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INTRODUCCION

La Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial  es una  Entidad  técnica
descentralizada y adscrita al sector movilidad de Bogotá D.C, encargada de conservar la malla vial
local,  intermedia y rural,  así como la ciclo-infraestructura y de atender situaciones imprevistas que
dificultan  la  movilidad.  Además,  brindamos  apoyo  interinstitucional  y  realizamos  obras
complementarias para la mejora de la seguridad vial y la adecuación del espacio público peatonal
cuando sea requerido,  con el  fin  de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Al entender el
contexto de no solo el bien y/o servicio a adquirir sino del mercado al que pertenece, coadyuva en el
diseño  del  proceso  de  contratación,  para  alcanzar  los  objetivos  de  eficacia,  eficiencia,  economía,
promoción de la competencia y manejo del riesgo.

El presente estudio, busca reunir los elementos anteriormente descritos que permitan que la Unidad
Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial  tome  decisiones  acertadas  para
satisfacer sus objetivos misionales.

El Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA
EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL
DISTRITO  CAPITAL  2020-2024  “UN  NUEVO  CONTRATO  SOCIAL  Y  AMBIENTAL  PARA  LA
BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, constituye el referente de las acciones y políticas de la Administración
Distrital,  y  en  su  TÍTULO  VI  PROCESOS  DE  COORDINACIÓN,  ASPECTOS  NORMATIVOS  E
INSTITUCIONALES Y DISPOSICIONES GENERALES.  CAPÍTULO II ASPECTOS NORMATIVOS E
INSTITUCIONALES, modifica el artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006, mediante el cual se creó la
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, así: 

Artículo 95. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial
de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. El artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006 quedará así: 

“  (…)  Artículo  109.  Naturaleza  jurídica,  objeto  y  funciones  básicas  de  la  Unidad  Administrativa
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación
y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del
Sector  Descentralizado,  de  carácter  técnico,  con  personería  jurídica,  autonomía  administrativa  y
presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad. 

Tiene por  objeto  programar  y  ejecutar  las obras necesarias  para garantizar  la  rehabilitación y  el
mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de
todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el
Distrito Capital. 

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto
institucional tendrá las siguientes funciones: 

a.  Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información, y ejecutar los
planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P.
111071
PBX: 3779555 – Información: Línea 195
www.umv.gov.co

GCON-FM-028    

http://www.umv.gov.co/


FORMATO - ESTUDIO DE SECTOR

CÓDIGO: GCON-FM-028 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE  DE 2021

*20231310113513*
Radicado: 20231310113513

Fecha: 28-04-2023
Pág. 5 de 44

construidas  y  ejecutar  las  acciones  de  mantenimiento  que  se  requieran  para  atender
situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad. 

b. Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del
Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten. 

c.  Atender  la  construcción  y  desarrollo  de  obras  específicas  que  se  requieran  para
complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito. 

d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización
horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera. 

e. Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación
peatonal,  rampas  y  andenes,  alamedas,  separadores  viales,  zonas  peatonales,  pasos
peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera. 

f.  Ejecutar  las  actividades  de  conservación  de  la  cicloinfraestructura  de  acuerdo  con  las
especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de
intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas). 

Parágrafo 1. En el  caso de las intervenciones para mejoramiento de la  movilidad de la  red vial
arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo
Urbano. 

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización
que haga la Secretaría Distrital  de Movilidad y deberán cumplir  con las especificaciones técnicas
establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones
técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las
características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención. 

Parágrafo  3.  La  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial  podrá

suscribir  convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las

funciones contenidas en el presente artículo”.

Además de lo anterior y cumpliendo con la misión y los compromisos adquiridos por la UAERMV, y en

concordancia  con  el  Acuerdo  No.  011  del  12  de  octubre  de  2010,  “Por  el  cual  se  establece  la

estructura  organizacional  de  la  UAERMV,  las  funciones  de  sus  dependencias  y  se  dictan  otras

disposiciones”, dentro de las competencias atribuidas, se tienen las establecidas en el, ARTÍCULO 8.

SUBDIRECCION TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN, entre otras: 

“(…)  1.  Programar  y  ejecutar  las  obras  necesarias  para  la  pavimentación,  rehabilitación  y  el

mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo de la malla vial local, y obras complementarias. (…)
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9. Aplicar los planes y programas de salud ocupacional, y protección ambiental concebidos para la

ejecución de la gestión de la Subdirección.

10.  Dirigir  los programas referentes a la  explotación, producción y calidad de materiales pétreos,

mezclas asfálticas en caliente y en frío y demás insumos necesarios para el cumplimiento de la misión

de la Unidad, y elaborar los informes de los ensayos realizados. (…)

14. Controlar el suministro de materiales pétreos, asfaltos, bases, sub-bases granulares, producción

de mezclas asfálticas y en general de las materias primas utilizadas para el normal desarrollo de las

actividades de la Subdirección.

(…)”.

Igualmente, en el ARTÍCULO 9, del Acuerdo 011 de 2010, se tiene que son funciones de la GERENCIA

DE PRODUCCIÓN, entre otras:

“(…)

3. Coordinar y controlar los suministros de combustible y mantenimiento de maquinaria.

4. Producir la mezcla asfáltica en caliente y en frío.

5. Controlar la calidad de los insumos para la producción de la mezcla asfáltica y de las obras que se

ejecuten directamente.

(…)”.

El Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”,

establece el  Propósito Numero 4:  “Hacer  de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal

incluyente y sostenible", el logro es “Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de

tiempo, calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje

estructurador la  red de metro regional  y  el  sistema integrado de transporte  público y la  red de

ciclorrutas”; con un programa “Movilidad segura, sostenible y accesible”  y donde la Entidad aporta al

cumplimiento  de  las  metas  Plan  de  Desarrollo,  a  través  de  las  siguientes  metas  proyecto  de

inversión:  :  I)  Conservar  1506,21  km carril  de  la  malla  vial  local  e  intermedia  distrito  capital,  II)

Conservar  94,43  km  carril  de  la  malla  vial  arterial  del  distrito  capital,  realizar  apoyos

interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería, III) Definir e implementar 1 estrategia de

cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, IV)

Conservar 86,35 km de cicloinfraestructura del distrito capital y V) Mejorar 34 km carril de vías rurales

del distrito capital e implementar obras de bioingeniería. Metas en las que el presente proceso al

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P.
111071
PBX: 3779555 – Información: Línea 195
www.umv.gov.co

GCON-FM-028    

http://www.umv.gov.co/


FORMATO - ESTUDIO DE SECTOR

CÓDIGO: GCON-FM-028 VERSIÓN: 3
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE  DE 2021

*20231310113513*
Radicado: 20231310113513

Fecha: 28-04-2023
Pág. 7 de 44

estar  relacionado  con  los  productos  asfálticos,  requeridos  por  la  Entidad  en  sus  actividades  de

intervención aporta al cumplimiento de las metas 1, 2, y 5, antes listadas, el componente de inversión

asociado al proceso es Insumos para las intervenciones de rehabilitación, mantenimiento y atención

de situaciones imprevistas y apoyo interinstitucional.

Por lo indicado, la UAERMV en cumplimiento de sus funciones y actividad misional, así como en la

búsqueda del mejoramiento de los índices de buen estado de la malla vial local, elaboró la Ficha de

Estadística Básica  de Inversión Distrital  EBI-D del  proyecto “7858-   Conservación de la  Malla  Vial

Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá”, cuyo objetivo es “Conservar la estructura de pavimento de

la Malla Vial Distrital y de la Cicloinfraestructura de Bogotá D.C.”. Para las obras de infraestructura vial

en el  área urbana y  rural  de Bogotá D.C.,  generan desarrollo  social  económico y propenden por

mejorar la movilidad en la ciudad. Las intervenciones que realiza la UAERMV requieren contar de

forma permanente de la disponibilidad total de la maquinaria y mezclas asfálticas para facilitar el

cumplimiento de atención de la malla vial local, intermedia y rural  y emergencias que afecten la

movilidad  y  adelantar  las  demás  actividades  que  hacen  parte  de  la  misión  de  la  Entidad,  sin

restricciones. 

Por otro lado, la Unidad a través de la función de apoyo interinstitucional y atención prioritaria por

emergencia vial,  responde a las solicitudes de otras entidades para la intervención de corredores

pertenecientes a malla vial diferente a la local.

La UAERMV a través de la Gerencia de Producción, se encarga de la producción de mezcla asfáltica en

caliente y en frío para contribuir al mantenimiento, rehabilitación preventiva y correctiva de la malla

vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial

cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital., de igual forma

dentro de sus funciones, se encuentra la de realizar el control de la calidad de los insumos requeridos

para la producción de la mezcla asfáltica y de las obras que se ejecutan directamente por la Entidad.

Dada la ejecución de este tipo de actividades la Entidad debe dar cumplimiento a las metas señaladas

anteriormente  y  que  corresponden  al  Plan  de  Desarrollo  lo  cual  se  materializa  a  través  de  las

diferentes actividades de intervención que se deben realizar a la malla vial local y que se encuentran

previstas para la vigencia 2023.
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El proyecto 7858 tiene como fin la conservación de la Malla vial y la Ciclo infaestructura en el Distrito

Capital,  para  lo  cual  adelanta  actividades  como  el  constante  diagnóstico  de  la  malla  vial  local

intermedia  y  rural;  para  actualizar  el  inventario  asociado  a  éste  tipo  de  malla.  Dentro  de  las

intervenciones se encuentra el mantenimiento y la rehabilitación de vías.  Para el mantenimiento de

vías, se realizan intervenciones superficiales tendientes a solucionar de forma provisional, fallas en el

pavimento que puedan ser causa o detonante de un accidente, dichos trabajos no comprometen las

capas inferiores de la estructura de pavimento y no necesitan ningún tipo de diseño previo para su

implementación.

Así mismo, la UAERMV adelanta actividades de rehabilitación de segmentos viales, que se definen

como el conjunto de medidas que se aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del

pavimento, esto implica el retiro de parte de la estructura existente para colocar posteriormente el

refuerzo, para lo cual se deben realizar estudios y diseños.

Dependiendo  del  tipo  de  intervención  requerido  en  cada  segmento  vial,  la  UAERMV  realiza

exploraciones geotécnicas y conteos de tránsito, que le permiten realizar la evaluación del diseño de

estructura de pavimento a los segmentos viales seleccionados para intervención.

La entidad también cuenta sus propias plantas para la producción de mezclas asfálticas, además de

contar con su propio Laboratorio de Suelos y Pavimentos, dotado de equipos para el control de la

calidad de insumos y  productos,  realizando pruebas técnicas  y  ensayos,  con el  fin de verificar  y

garantizar la calidad de los materiales.  Para el desarrollo a satisfacción del proceso de producción de

mezclas la UAERMV cuenta con plantas y equipos industriales para la producción de mezcla asfáltica

en caliente, en frío y entre otros, los cuales se relacionan a continuación:

NUMERO INTERNO DESCRIPCIÓN MARCA

6-PAC-01 PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE CEDARAPIDS

6-PAF-02 PLANTA DE ASFALTO EN FRIO ASTECNIA

6-PTA-03 PLANTA TRITURADORA ASTECNIA

6-BTM-04 BASCULAS CAMIONERAS CARDINALS

6-PDA-05 PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO ALTRON

6-PAC-01 PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE BACT 250 ABL
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Como se puede observar, la Entidad cuenta con equipos industriales para la producción de mezclas
e insumos requeridos por la Gerencia de Intervención, para la fabricación de mezclas asfálticas en
caliente, frío y fresado estabilizado para llevar a cabo las actividades de imprimación, riego de liga y
sello de fisuras.
Tanto  la  cadena  de  producción  de  la  mezcla  asfáltica,  como  la  capacidad  de  las  plantas  de
producción de la Entidad al igual que su capacidad de operación juegan un papel importante para el
cumplimiento a satisfacción de las solicitudes de insumos realizadas por la Gerencia de intervención,
lo que lleva a la  Entidad adoptar alternativas para prever aquellos  eventos en los  cuales no se
puedan suplir las necesidades de insumos, con productos propios los cuales son requeridos para la
atención de las actividades de intervención, atribuibles a diferentes factores tales como: actividades
de  mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  los  equipos  industriales,  fallas  en  los  equipos
industriales  de  manera  imprevista,  retrasos  en  la  consecución  de  los  repuestos  de  los  equipos
industriales  que  impidan  su  adecuado  funcionamiento,  retrasos  en  la  entrega  de  los  insumos
requeridos para la producción de mezclas debido a circunstancias imprevistas, entre otras.
Con base a lo anterior, es necesario tener claros los siguientes conceptos que enmarcan la actividad
de producción,  para  así  tener  claridad de la  capacidad que tiene la  planta  de producción para
responder de manera oportuna y eficiente a la demanda de productos elaborados por la Entidad
para el cumplimiento de las actividades misionales.
Capacidad  Instalada: Se  refiere  a  la  disponibilidad  de  infraestructura  necesaria  para  producir
determinados bienes o servicios. Su magnitud es una función directa de la cantidad de producción
que puede suministrase.
En todo sistema de producción o de prestación de servicios se requiere de una dotación de recursos
físicos, humanos, tecnológicos, bienes raíces, maquinaria y equipos, para poder procesar la materia
prima e insumos relacionados hasta transformarla en producto terminado o servicio prestado. 
Tipos de capacidad de producción

Capacidad de diseño:  Es la  máxima producción teórica que se puede alcanzar  bajo condiciones
ideales.

Capacidad efectiva: Producción que se espera alcanzar en condiciones reales de funcionamiento. La
mayoría de las empresas no operan a su máxima capacidad, por restricciones “típicas”, entre las
cuales se pueden encontrar  el  mantenimiento de la  maquinaria,  los  errores  en el  personal,  los
tiempos perdidos, etc. 

Capacidad  real:  Es  la  producción  real  conseguida  en  un  período  determinado.  Realmente  el
concepto de capacidad real  es útil  al  ser utilizado en conjunto con la  capacidad de diseño y la
capacidad  efectiva  con  la  finalidad  de  calcular  la  utilización  de  capacidad  y  la  eficiencia  de
producción. 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, es claro que la capacidad instalada de las plantas
industriales de la Entidad difiere significativamente de la capacidad operativa de las mismas, ya que
se deben considerar otras variables que alteran el proceso de producción, tales como:  
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 Abastecimiento de insumos y materias primas.
 Sistema óptimo de calentamiento de cemento asfaltico.
 Plantas industriales con una disponibilidad del 100% y operando de forma paralela.
 Flota de vehículos y maquinaria dispuestas únicamente para la labor de operación; es decir,

maquinaria y vehículos en operación continúa dedicada sólo al cargue, traslado y descargue
de producto terminado a los frentes de obra.

 Espacio disponible para las labores de producción.

La capacidad operativa, de la Entidad debe ser analizada en conjunto, considerando todos los factores

que intervienen dentro de la cadena de producción y que hacen posible que el material llegue a los

frentes de obra para  ser  instalado,  siendo la  producción de mezcla  asfáltica una de las  materias

primas para mejorar la malla vial según la estrategia de intervención que se defina de acuerdo con las

necesidades identificadas dentro del proceso de priorización, así como los demás intervinientes, para

la producción, tales como:

 Metas de la Entidad.
 Tipos de intervención (Rehabilitación, Cambio de Carpeta, Bacheos).
 Programación de la intervención por localidad, de acuerdo con la priorización de la Entidad.
 Visitas en los frentes de obra a intervenir, socializando las diferentes actividades a realizar
para llevar a cabo la intervención. La cual incluye, de ser necesario, un diagnóstico inicial de las
condiciones físicas y/o de infraestructura del entorno.
 Elaboración de permisos para intervención (PMT).
 Disponibilidad de maquinaria y equipos para la intervención.
 Contar  con  los  insumos  requeridos  para  la  producción  (combustible,  asfalto  y  materiales
pétreos)
 Alistamiento  previo  de  equipos,  maquinaría  y  plantas  industriales  para  realizar  la
programación de las intervenciones.
 Mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos de los equipos, maquinaria y plantas
industriales. 
 Alistamiento en frentes de obra
 Adicionalmente  la  UAERMV,  para  dar  cumplimiento  a  las  normativas  ambientales,  ha
localizado su centro de producción en una zona bastante alejada del centro de operaciones (ciudad
de Bogotá), lo que genera desplazamientos largos, y que en horario nocturno dificultan aún más el
trabajo.

Ahora bien, dentro del proceso de producción se debe contemplar los mantenimientos preventivos y

correctivos que se deben realizar a las plantas de producción de la Entidad a fin de preservar la vida

útil de los equipos en el tiempo. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el mantenimiento correctivo

es producto de una falla imprevisible, se debe proceder a evaluar la falla y determinar si la reparación

se puede efectuar inmediatamente, o en algunos casos se ve en la necesidad de requerir insumos
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externos para poder reparar el equipo, lo cual hace que la programación para el arreglo se extienda y

deje inoperante la planta durante ese tiempo hasta que se efectué la reparación satisfactoria de la

falla presentada. Motivo por el cual, la Entidad debe prever el suministro continuo de los insumos

necesarios para atender las intervenciones y así poder cumplir de manera eficiente con las metas

programadas para la vigencia 2023.

Así las cosas, frente a la necesidad y teniendo en cuenta las metas asignadas a la Entidad, así como los

tiempos empleados en los mantenimientos preventivos y correctivos de las plantas de producción

junto  con  la  capacidad  de  producción  y  el  tiempo  restante  para  cumplir  con  los  objetivos,  se

encuentra la necesario prever los posibles retrasos que se puedan llegar a presentar debido a los

tiempos de parada de reloj en la producción ocasionados por los mantenimientos o reparaciones que

se realicen a las plantas de la Entidad.

Por  lo  anterior,  es  necesario  contar  con  el  suministro  de  respaldo  en  casos  de  emergencias  o

imprevistos,  de  la  mezcla  asfáltica  por  parte  de  un  tercero,  en  aras  de  dar  cumplimiento  a  los

compromisos de la UAERMV y evitar retrasos en las actividades de intervención.

Así las cosas, las intervenciones que realice la UAERMV requieren contar de forma permanente con el

suministro de insumos para producción de mezclas asfálticas para dar cumplimiento en la atención de

la malla vial local , intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la

malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital, adelantar

las demás actividades que hacen parte de la misión de la Entidad, sin restricciones.

A continuación, se describe la capacidad histórica de las Plantas de Producción.

*Nota: El histórico corresponde a las cantidades ejecutadas y consignadas en la “Bitácora de producción PPMQ-DI-
09” y entregadas a la Gerencia de producción, Fuente Propia anual.
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Finalmente, es importante mencionar que la necesidad se encuentra contemplada en el Plan Anual de
Adquisiciones  2023  de  la  Unidad  Administrativa  Especial  de  Rehabilitación  y  Mantenimiento  Vial
(UAERMV).

1. ASPECTOS GENERALES

La  UAERMV  tiene  plantas  de  mezclas  asfálticas  y  los  equipos  para  el  suministro,  aplicación  y
compactación (en el caso de mezclas asfálticas y fresado estabilizado), se establece la necesidad de
adquisición de materia prima para la fabricación de mezclas asfálticas en caliente, fresado estabilizado
y llevar a cabo las actividades de imprimación, riego de liga como sello de fisuras, con la finalidad de
dar cumplimiento con la misionalidad de la entidad. 

a. Aspectos de tipo económico.

INFORME MACROECONÓMICO1  Banco de la República (publicado en enero 31 del 2023)

En diciembre la inflación total (13,1 %) y el promedio de las medidas de inflación básica (10,3%)
continuaron con su tendencia creciente, con registros superiores a los estimados por el equipo
técnico del Banco y por el promedio del mercado. Las expectativas de inflación a todos los
plazos superan la meta del 3 %. En ese mes todos los grandes grupos del índice de precios al
consumidor (IPC) registraron incrementos superiores a los estimados y los indicadores de difusión
continúan  mostrando  aumentos  generalizados  de  precios.  Las  presiones  cambiarias  acumuladas
sobre los precios, la indexación a tasas altas de inflación y algunos choques particulares de oferta de
alimentos explicarían, en parte, la aceleración de la inflación. Lo anterior, en un contexto de excesos
de demanda importantes,  de un mercado laboral  ajustado,  y  de unas expectativas de inflación a
distintos plazos que superan la meta del 3 %. Frente al Informe de octubre, el sendero de pronóstico
de la inflación total y básica (sin alimentos ni regulados: SAR) aumentó, como reflejo de mayores
presiones cambiarias acumuladas,  de una indexación de los precios a una tasa de inflación más
elevada (IPC e índice de precios al productor: IPP) y del aumento en los costos laborales debido a un
ajuste del salario mínimo mayor que el estimado. No obstante, se espera que a comienzos de 2023 la
inflación total comience a ceder, aunque desde un nivel  más alto que el estimado en octubre. Lo
anterior estaría sustentado inicialmente en la desaceleración proyectada del IPC de alimentos, debido
a una base de comparación en niveles elevados, a la disolución esperada de los choques que han
afectado a los precios de estos productos, y a la mejora estimada en la oferta externa e interna en
este  sector.  Por  su  parte,  el  deterioro  del  ingreso  real  de  las  familias  por  la  alta  inflación,  el
agotamiento de los efectos de una demanda represada y unas condiciones financieras externas e
internas más apretadas contribuirían a diluir los excesos de demanda en 2023 y a reducir la inflación.
A finales de 2023 tanto la inflación total como la básica (SAR) alcanzarían el 8,7 %, y a diciembre de
2024 se situarían en el 3,5 % y 3,8 %, respectivamente. Estos pronósticos tienen una incertidumbre
elevada,  relacionada  en  especial  con  el  comportamiento  futuro  de  las  condiciones  financieras
internacionales, la evolución de la tasa de cambio, el ritmo de ajuste de la demanda interna, el grado

1 Tomado de: https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria/enero-
2023
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de indexación de los contratos nominales y las decisiones que se tomen en cuanto al precio interno de
los combustibles y de la energía eléctrica.

En el tercer trimestre la actividad económica volvió a sorprender al alza y la proyección de
crecimiento para 2022 aumentó al 8,0 % (antes 7,9 %), pero disminuyó para 2023 al 0,2 % (antes
0,5 %). Con esto, los excesos de demanda continúan siendo importantes y se sigue estimando
que se diluyan en el  presente año.  El  crecimiento económico anual del  tercer  trimestre (7,1 %
DAEC) resultó mayor de lo estimado en octubre (6,4 % DAEC), debido a una demanda interna más
fuerte, específicamente por una inversión mayor de la esperada. El consumo privado cayó desde el
nivel elevado observado un trimestre atrás y las exportaciones netas registraron una contribución más
negativa de la prevista. Para el cuarto trimestre los indicadores de actividad económica sugieren que
el producto interno bruto (PIB) habría mantenido un nivel alto y similar al observado en el tercero, con
una variación del 4,1 % anual.  La demanda interna se habría desacelerado en términos anuales,
aunque a niveles que habrían continuado por encima de los del producto, por cuenta, principalmente,
de un elevado consumo privado. La inversión se habría reducido levemente a un valor similar  al
promedio observado en 2019. El déficit comercial real habría disminuido, debido a una caída de las
importaciones  más fuerte  que  el  descenso  estimado  en  las  exportaciones.  Se  espera  que  en  el
horizonte de pronóstico el consumo se reduzca desde los elevados niveles actuales, en parte como
consecuencia de unas condiciones financieras internas más apretadas y de un deterioro del ingreso
real a causa de una inflación alta.  La inversión también se disminuiría y se situaría de nuevo en
niveles inferiores a los observados antes de la pandemia. En términos reales, el déficit comercial se
reduciría debido a una menor dinámica proyectada de la demanda interna y a una mayor depreciación
real acumulada. Con todo esto, el crecimiento económico para todo 2022, 2023 y 2024 se situaría en
el  8,0  %,  0,2  % y  el  1,0  %,  respectivamente.  Los  excesos de demanda se mantienen elevados
(medidos con la brecha de producto) y se estima que se diluirían en 2023 y podrían tornarse negativos
en 2024. Si bien el pronóstico macroeconómico incluye una desaceleración marcada de la economía,
no puede descartarse un ajuste aún mayor de la absorción interna. Esto, por cuenta de los efectos
acumulados de unas condiciones financieras externas e internas más apretadas, entre otras razones.
Estas estimaciones continúan sujetas a un alto grado de incertidumbre, asociado, entre otros factores,
con las tensiones políticas globales, el cambio de las tasas de interés internacionales y sus efectos
sobre la demanda externa, la aversión global al riesgo, los efectos de la reforma tributaria aprobada,
los posibles impactos de las reformas anunciadas para este año (pensional, salud, laboral, entre otras)
y las medidas futuras en materia de producción de hidrocarburos.

En 2022 el déficit en la cuenta corriente habría sido elevado (6,3 % del PIB), pero se corregiría
significativamente en 2023 (al 3,9 % del PIB) de la mano de la desaceleración prevista para la
demanda interna. Pese a unos favorables términos de intercambio, el alto desbalance externo que se
alcanzaría en el año sería consecuencia, principalmente, del crecimiento de la demanda interna, las
presiones de costos asociadas con los altos precios de los fletes, el incremento de los pagos por
servicio de la deuda externa y el buen desempeño de las utilidades de las empresas extranjeras. Para
2023 el ajuste de la demanda interna se vería reflejado en un menor déficit en la cuenta corriente, en
especial por unas menores importaciones, una moderación global de los precios y de las presiones de
costos,  y  una  reducción  de  las  utilidades  remitidas  al  exterior  por  las  empresas  con  inversión
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extranjera  directa  (IED)  enfocadas  al  mercado  local.  A  pesar  de  esta  corrección  esperada  del
desbalance  externo,  su  nivel  como  porcentaje  del  PIB  se  mantendría  alto  en  un  contexto  de
condiciones financieras apretadas.

En las principales economías del mundo, los pronósticos y expectativas de la inflación indican
una reducción de este indicador para 2023, pero a niveles que todavía superan las metas de
sus bancos centrales.  La senda esperada de la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed)
aumentó y el pronóstico de crecimiento global se sigue moderando. En el cuarto trimestre de
2022 los costos logísticos y los precios internacionales de algunos alimentos, del petróleo y de la
energía han descendido desde niveles elevados, y han generado presiones a la baja sobre la inflación
global. Por su parte, el mayor costo de financiamiento, la pérdida de ingreso real por los altos niveles
de inflación mundial y la persistencia de la guerra en Ucrania, entre otros factores, han contribuido a la
reducción de los pronósticos de crecimiento económico global.  En los Estados Unidos la inflación
resultó menor que la estimada y los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por su
sigla en inglés) redujeron el pronóstico de crecimiento para 2023. No obstante, en ese país el valor
observado de la inflación, sus proyecciones y expectativas superan su meta, el mercado laboral sigue
apretado y la política fiscal continúa expansiva. En este entorno, la Fed elevó la senda esperada de
tasas de interés de política y, con esto, para 2023 el promedio del mercado estima unos niveles más
altos que los proyectados en octubre. En las economías emergentes de la región, las primas de riesgo
país se redujeron en el trimestre y sus monedas se apreciaron frente al dólar. Considerando todo lo
anterior, para el presente año el equipo técnico del Banco aumentó el sendero supuesto de la tasa de
interés de la Fed, redujo el pronóstico de crecimiento de la demanda externa del país, disminuyó la
senda esperada del precio del petróleo y mantuvo elevado el supuesto de prima de riesgo país, pero
en  niveles  algo  inferiores  a  los  proyectados en  el  Informe anterior.  Además,  en  este  Informe se
considera que las presiones inflacionarias acumuladas originadas por el comportamiento de la tasa de
cambio continuarían siendo importantes.

Recientemente las condiciones financieras externas que enfrenta la economía han mejorado y
podrían  estar  asociadas  con  un  contexto  internacional  más  favorable  para  la  economía
colombiana. En lo corrido del año se ha observado una reducción en las tasas de interés de los
bonos a largo plazo en los mercados de países desarrollados y un aumento en los precios de activos
riesgosos, como las acciones. Esto estaría asociado con una reducción de la inflación en los Estados
Unidos y Europa más rápida de lo previsto, lo que permitiría una trayectoria menos restrictiva de la
política  monetaria  en  esas  regiones.  En  este  contexto,  los  riesgos  de  recesión  mundial  se  han
reducido y el apetito global por riesgo ha aumentado. Consecuentemente, la prima de riesgo continúa
reduciéndose, el peso colombiano se ha apreciado significativamente y las tasas de interés de los
TES han disminuido. De consolidarse esta tendencia, las presiones inflacionarias de la tasa de cambio
podrían ser menores de lo incorporado en el pronóstico macroeconómico. La incertidumbre sobre los
pronósticos  externos  y  sobre  su  impacto  en  el  país  se  mantiene  elevada,  dada  la  imprevisible
evolución de la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas, la incertidumbre local  y las amplias
necesidades de financiamiento del Gobierno y la economía.
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La alta inflación con pronósticos y expectativas superiores al 3 %, los excesos de demanda y
un mercado laboral  apretado son compatibles con una postura de la política monetaria en
terreno  contractivo  que  propenda  por  el  ajuste  macroeconómico  necesario  para  mitigar  el
riesgo  de  desanclaje  de  las  expectativas  de  inflación  y  garantizar  la  convergencia  de  la
inflación a la meta. Frente a las proyecciones del Informe de octubre, la demanda interna ha sido
más dinámica, con un mayor nivel observado del producto que supera la capacidad productiva de la
economía.  En  este  contexto  de  excesos  de  demanda,  la  inflación  total  y  la  inflación  básica
mantuvieron  su  tendencia  creciente  y  registraron  aumentos  sorpresivos.  Las  tasas  de  interés
internacionales observadas y esperadas aumentaron,  la prima de riesgo país se moderó, pero se
mantiene en niveles altos, y las presiones cambiarias acumuladas continúan siendo importantes. El
pronóstico de inflación para 2023 del equipo técnico aumentó y las expectativas de inflación siguen
muy por encima del 3 %. Con todo lo anterior, persiste el riesgo de desanclaje de las expectativas de
inflación, lo que acentuaría el proceso de indexación generalizado y alejaría aún más la inflación de la
meta.  Este  contexto  macroeconómico  requiere  consolidar  una  postura  contractiva  de  la  política
monetaria que propenda por el cumplimiento de la meta de inflación en el horizonte de pronóstico y
lleve el producto de la economía a niveles más cercanos a los de su potencial.

Variables económicas que afectan el sector.  
IPC2

Tabla No. 1 IPC -MARZO 2023

2 Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-historico (publicado el 05-04-23)
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                Fuente: Dane 

Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases

En el mes de marzo de 2023, el IPC registró una variación de 1,05% en comparación con febrero de
2023,  seis  divisiones  se  ubicaron  por  encima  del  promedio  nacional  (1,05%):  Bienes  y  servicios
diversos (1,62%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,47%),
Salud (1,41%), Transporte (1,37%), Restaurantes y hoteles (1,34%) y por último, Bebidas alcohólicas
y tabaco (1,31%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(1,01%),  Alimentos  y  bebidas  no  alcohólicas  (0,91%),  Prendas  de  vestir  y  calzado  (0,73%),
Recreación y cultura (0,66%), Educación (0,23%) y por último, Información y comunicación (0,04%).

Tabla No. 2 IPC (variación) –MARZO 2023

                Fuente: Dane
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Los mayores  aportes  a  la  variación  mensual  del  IPC (1,05%),  se  ubicaron  en las  divisiones  de:
Alojamiento,  agua,  electricidad,  gas  y  otros  combustibles,  Alimentos  y  bebidas  no  alcohólicas,
Transporte, Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios diversos, las cuales aportaron 0,89 puntos
porcentuales a la variación total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En marzo de 2023 en comparación con febrero de 2023, la  variación de las subclases que más
aportaron al índice total fueron: frutas frescas (9,69%), arriendo imputado (0,78%), combustibles para
vehículos (3,65%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,20%), arriendo
efectivo (0,78%), electricidad (1,66%), vehículo particular nuevo o usado (1,39%), comidas preparadas
fuera del hogar para consumo inmediato (1,63%), transporte urbano (0,72%) y artículos para higiene
corporal (2,03%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: tomate (-18,14%), papas
(-5,83%), cebolla (-3,78%), transporte de pasajeros y equipaje en avión (-5,37%), yuca para consumo
en el hogar (-7,58%) y carne de aves (-0,33%).

                            FUENTE: DANE 

Mercado Laboral3

Para el mes de febrero de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue 11,4%, lo que representó
una reducción de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (12,9%). La tasa global de
participación se ubicó en 63,8%, lo que significó una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto a
febrero de 2022 (64,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,5%, lo que representó un aumento
de 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (55,9%).
 

3 Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-
desempleo ( publicado 31-03-23)
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Tabla No. 3 TASA GLOBAL DE PARTIICPACION 
OCUPACION Y DESEMPLEO –FEBRERO 2023

              FUENTE: DANE

En el trimestre móvil diciembre 2022 - febrero de 2023, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y
áreas  metropolitanas  fue  12,3%,  lo  que  representó  una  disminución  de  0,7  puntos  porcentuales
respecto al trimestre móvil diciembre 2021 - febrero de 2022 (13,0%). La tasa global de participación
se ubicó en 65,5%, lo que significó un aumento de 1,4 puntos porcentuales frente al trimestre móvil
diciembre  2021 – febrero de  2022 (64,2%).  Finalmente,  la  tasa de  ocupación  fue  57,5%, lo  que
representó  un  aumento  de  1,7  puntos  porcentuales  respecto  al  trimestre  móvil  diciembre  2021 -
febrero de 2022 (55,8%). 

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

En el mes de febrero de 2023, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22.233 miles
de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada
fueron Transporte y almacenamiento (0,9 puntos porcentuales); seguido de Alojamiento y servicios de
comida  (0,7  puntos  porcentuales)  y  Agricultura,  ganadería,  caza,  silvicultura  y  pesca  (0,6  puntos
porcentuales).
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              FUENTE: DANE 

Población ocupada según posición ocupacional

En  febrero  de  2023,  el  Obrero,  empleado  particular;  Trabajador  por  cuenta  propia  y  Empleado
doméstico fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los
ocupados en el total nacional con 1,5, 0,4 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla NO. 4- POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN 
POSICIÓN OCUPACIONAL
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                 FUENTE: DANE

PIB4

El Producto Interno Bruto crece 7,5% en el año 2022pr respecto al año 2021p.
 

Tabla No. 5 PIB

            Fuente: Dane 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas;
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 10,7% (contribuye 2,1
puntos porcentuales a la variación anual).

 Industrias  manufactureras  crece  9,8%  (contribuye  1,2  puntos  porcentuales  a  la  variación
anual).

 Actividades  artísticas,  de  entretenimiento  y  recreación  y  otras  actividades  de  servicios;
Actividades  de  los  hogares  individuales  en  calidad  de  empleadores;  Actividades  no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 37,9%.

 
En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,9% respecto al
mismo periodo de 2021pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor
agregado son:

 Actividades  artísticas,  de  entretenimiento  y  recreación  y  otras  actividades  de  servicios;
Actividades  de  los  hogares  individuales  en  calidad  de  empleadores;  Actividades  no

4 Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-

informacion-tecnica (Publicada el 15 de febrero 2023)..
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diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).

 Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la
variación anual).

 Industrias  manufactureras  crece  2,7%  (contribuye  0,3  puntos  porcentuales  a  la  variación
anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior,  el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 0,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente
dinámica:

 Actividades  artísticas,  de  entretenimiento  y  recreación  y  otras  actividades  de  servicios;
Actividades  de  los  hogares  individuales  en  calidad  de  empleadores;  Actividades  no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 7,5%. 

 Actividades financieras y de seguros crece 1,6%. 
 Actividades inmobiliarias crece 0,4%.

Tabla No. 6 PIB -POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

      Fuente: Dane 

Construcción

Para el año 2022pr, el valor agregado de la construcción crece 6,4%, en su serie original, respecto al
mismo periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): •
Construcción  de  edificaciones  residenciales  y  no  residenciales  crece  11,8%.  •  Construcción  de
carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil
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decrece 3,7%. • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 7,2%.

En el  cuarto trimestre de 2022pr,  el  valor agregado de la construcción decrece 1,9% en su serie
original,  respecto  al  mismo  periodo  de  2021p  .  Esta  dinámica  se  explica  por  los  siguientes
comportamientos (ver tabla 6): 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,0%.
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de
ingeniería civil decrece 12,8%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,1%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario,
el valor agregado de la construcción decrece en 2,5%, explicado por: 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,9%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de
ingeniería civil decrece 7,0%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,1%

             Fuente: Dane
La Tasa de Cambio5

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un
dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de

5 Tomado de: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm
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divisas  entre  intermediarios  financieros  que  transan  en  el  mercado  cambiario  colombiano,  con
cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la
TRM y divulgarla al mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la
Resolución Externa No. 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, la
metodología establecida por el Banco de la República mediante Circular Reglamentaria DODM – 146,
el  artículo  11.2.1.4.15  del  Decreto  2555  de  2010  y  la  Resolución  No.0416  de  2006  de  la
Superintendencia Financiera de Colombia.

                 FUENTE: BANCO DE LA REPUBLICA

En un mundo globalizado como el que vivimos hoy en día, los mercados están muy interconectados y
esto se refleja en los mercados financieros y una de las variables de ajuste más importante es el
precio de la moneda de cada país. En el caso particular del peso colombiano se ha presentado una
fuerte volatilidad durante el último año, presentándose periodos de apreciación y depreciación de la
moneda que generan incertidumbre en las diferentes actividades económicas de carácter público y
privado del país. 

En el caso particular del peso colombiano, las principales variables que influyen de manera relevante
en el comportamiento de esta moneda son, el precio del petróleo, el EMBI Colombia (indicador de
bonos de mercados emergentes) spread para Colombia, y el índice del dólar -DXY-, que refleja el
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fortalecimiento de la moneda americana frente a una canasta de divisas con los países que tiene
relación comercial.

Como análisis de la tasa de cambio en Colombia- Informe de hoy (marzo-30-23)  
https://pbit.bancodebogota.com/Informes/InformesEconomicos.aspx - indica que: 

Mercado cambiario se mostró expectante frente a la reunión del Banco de la República. Reunión de la
OPEP+  en  abril  será  determinante  para  el  rumbo  que  pueda  tomar  el  precio  del  petróleo.

El jueves arrancó con una presión bajista en la tasa de cambio, que la llevó a ubicarse debajo de la
barrera de $4,600, lo cual no se veía desde los primeros días de febrero. Con este panorama, la tasa
de cambio local tocó un mínimo diario de $4,583. No obstante, el panorama cambió con el trascurso
de la sesión y nuevamente se ubica arriba de $4,600. El último operado fue $4,644, lo que implicó una
subida de $28 y depreciándose 0.6%. Con este desempeño, el peso colombiano lideró las pérdidas
contra  el  dólar  en  el  frente  latinoamericano  y  emergente,  en  una  jornada  que  se  enmarcó  por
valorizaciones para estos activos frente al dólar. Es decir, la pérdida de la moneda local obedeció a un
factor interno. En tal sentido, pudo deberse a dos factores. De un lado, la fuerte presión bajista de las
últimas jornadas, pues en las últimas ocho, la tasa de cambio se ha recuperado en seis de ellas,
bajando casi $200. Entonces el movimiento del jueves pudo explicarse por una corrección técnica. De
otro  lado,  la  expectativa  que  causó  la  reunión  del  Banco  de  la  República  (BR),  por  lo  que  la
depreciación pudo estar mostrando que el mercado espera señales dovish (menos agresivo en política
monetaria) por parte del BR. Las señales de la reunión fueron en el sentido apuesto, al menos no
anunciaron el fin de ciclo, y acto seguido la tasa de cambio recuperó terreno levemente, cerrando en
el  next  day  en  $4,640.

En otros activos, el petróleo mostró recuperación el jueves, con subidas tanto en la clasificación Brent
como WTI. El primero subió 1.7% a niveles de USD74.4, mientras el Brent repuntó 1.2%. En abril será
relevante la reunión la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) en los
primeros días de abril. Si bien es una reunión en la que no se esperan mayores anuncios, si podría
empezar a allanarse el camino para cambios en los niveles de producción, si el precio del petróleo no
muestra una mayor corrección al alza. Cabe recordar que, el próximo encuentro se daría en la primera
semana de junio.

b. Aspectos De Tipo Técnico

Los  requisitos  técnicos,  características  se  describen  detalladamente  en  el Anexo  - Ficha  técnica
Requerimientos y especificaciones mínimas para el desarrollo del contrato.  

Localización y área de influencia

El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones de la UAERMV y
FRENTES DE OBRA, las 24 HORAS en sitios definidos por la entidad en horario DIURNO Y NOCTURNO.

 Sede  de  Producción  Planta  La  Esmeralda:  -  Km.4  Vía  Mochuelo  Bajo,  Sector  San  Luis,
Localidad Ciudad Bolívar
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 Sede Operativa: Calle 22D N°120-40 Fontibón 

Sitios que determine la UAERMV: (BOGOTA D.C., zona urbana).

Codificación de bienes y servicios 

Conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, los elementos, bienes o servicios a
adquirir por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial se enmarcan en
la siguiente clasificación UNSPSC:

CLASIFICACIÓN
UNSPSC.

SEGMENTO FAMILIA CLASE
PRODUCTO

30121601

30 –
COMPONENTES Y

SUMINISTROS
PARA

ESTRUCTURAS,
EDIFICACIÓN,

CONSTRUCCIÓN Y
OBRAS CIVILES

12 - CARRETERAS
Y PAISAJES

16 – ASFALTOS

01 – 

ASFALTO

Duración del Contrato

El plazo de ejecución será de diez (10) meses o hasta agotar presupuesto oficial estimado lo primero

que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de la Orden de Compra, una vez sea

expedido el certificado de registro presupuestal y sea aprobada la garantía de cumplimiento.

El acta de inicio para la Orden de Compra con la Entidad se debe suscribir durante los TRES (3) DÍAS
HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra, asimismo se debe establecer las fechas de
entrega del suministro de los productos y materiales asfálticos y demás disposiciones que acuerden
las partes
Aspectos de tipo regulatorio
Entre los agentes del Mercado que regulan el sector se encuentra el Gobierno Nacional que dicta
políticas generales y para el sector, entre otros figuran:

 Ministerio de Minas y Energía

 Ministerio del Medio Ambiente

 Superintendencia de Industria y Comercio
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 Dirección Administrativa de Impuestos nacionales

El Contratista deberá cumplir adicionalmente con lo establecido en las normas ambientales vigentes
para el suministro de los materiales descritos en la Ficha Técnica que hace parte del proceso.

Adicionalmente se debe dar cumplimiento a lo establecido por la UAERMV en la FICHA CRITERIOS
AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL, establecida para el suministro
de mezclas asfálticas. 

Otros aspectos normativos a tener en cuenta en cumplimiento AMP6 

El Decreto Ley 4170 de 2011 definió a la presente unidad administrativa  como el  ente  rector  en
materia de compra pública, cuyo objeto principal es la organización y articulación de los partícipes en
el Sistema de Compra Pública en Colombia, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y
optimización de los recursos del Estado.

Para cumplir con el objeto principal y las funciones establecidas en el mencionado Decreto ley y en
concordancia con el Decreto 1822 de 2019, la Subdirección de Negocios i) desarrollar análisis sobre
los mercados del sistema de compras y contratación pública, para determinar el comportamiento, las
tendencias  y  las estacionalidades en  el  consumo estatal  de obras,  bienes  y  servicios;  ii)  diseña,
implementa y difunde instrumentos y herramientas que faciliten las compras y la contratación pública
del Estado y promuevan su eficiencia y competitividad; iii) desarrollar mecanismos que permitan una
mayor y mejor participación de oferentes en los procesos de compras y contratación pública de las
entidades estatales, en el marco de sus competencias; iv) adelanta estudios y análisis de los Planes
Anuales de Adquisiciones para determinar el consumo planeado de obras, bienes y servicios por parte
de  las  Entidades  Estatales;  v)  hace  seguimiento  a  las  dinámicas  productivas,  los  esquemas  de
distribución,  las participaciones de mercado y las estrategias comerciales de los proveedores del
Estado, para estructurar modelos de abastecimiento y negociación con un mayor valor por dinero para
las entidades estatales; (vi) adelanta programas de capacitación en abastecimiento estratégico para
los servidores públicos. 

Teniendo en cuenta el mandato legal y organizacional de la Agencia Nacional de Contratación Pública
-Colombia  Compra  Eficiente-  resalta  que  los  Acuerdos  Marco  de  Precios  y/o  Instrumentos  de
Agregación son una herramienta para que el Estado agregue demanda y centralice decisiones de
adquisición de bienes, con el fin de (i) fomentar economías de escala; (ii) incrementar el poder de
negociación  del  Estado;  y  (iii)  compartir  costos  y  conocimientos  entre  las  diferentes  agencias  o
departamentos del  Estado;  por  esa razón,  la  operación  principal  que adelanta  Colombia  Compra
Eficiente mediante la licitación pública está enfocada a seleccionar varios proveedores de los bienes o
servicios objeto del Acuerdo Marco, con el fin de que estos proveedores compitan en la Operación
Secundaria por el mercado de conformidad con las reglas establecidas para esta operación; y como
consecuencia este contrato no tiene respaldo presupuestal ni valor.

6 Tomado: Estudio del Sector soporte de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para la 
compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería- celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores
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Como consecuencia de lo anterior, los Acuerdo Marco de Precios o Instrumentos de Agregación de
demanda no son instrumentos jurídicos para regular precios del mercado sino instrumentos jurídicos
para generar agregación de demanda de acuerdo con las necesidades de las entidades estatales, las
cuales  son  determinadas  con  base  en  la  información  contenida  en  los  planes  anuales  de
adquisiciones de cada entidad y la información disponible en el sistema de compras y contratación
pública. 

De conformidad con el 2.2.1.2.1.2.8. del Decreto 1082 de 2015, a partir de la identificación de Bienes y
Servicios de Características Técnicas Uniformes contenidos en los Planes Anuales Adquisiciones de
las Entidades Estatales,  la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente,
debe efectuar Procesos de Contratación para celebrar Acuerdos Marco de Precios. 

Los Acuerdos Marcos de Precios deben diseñarse teniendo en cuenta la regulación que sobre los
bienes y servicios que se deban adquirir, aplique para su comercialización y adquisición, ello en razón
a que en virtud del artículo 78 de la Constitución Política de Colombia estableció que mediante ley se
regularía el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad así como la
información que deba suministrarse al público en su comercialización, haciendo mención sobre las
responsabilidades de quien produzca y comercialice bienes y servicios que atenten contra la salud,
seguridad y adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Dicho lo anterior, encontramos
que de conformidad con el artículo 653 del Código Civil Colombiano, se le denomina bienes a las
cosas corporales e incorporales, precisando en su artículo 663 que las primeras en tratándose de
muebles, pueden ser fungibles y no fungibles, lo que en otros ordenamientos jurídicos se distinguen
como consumibles o no consumibles, dependiendo de si con uso natural se destruyen o no.

No obstante que el Código ibidem, establece normas relacionadas con el derecho de los bienes, en
Colombia es la  Ley 1480 de 2011, la que materializa  el  postulado constitucional  contenido en el
artículo 78, al contener un régimen jurídico especial y completo referidos en específico a los derechos
y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de
los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente, ello en todos los sectores de la
economía respecto de los cuales no exista regulación especial. 

Ahora bien, con el fin que las entidades cuenten con un entorno laboral favorable, debe entenderse
como obligación de la Administración contar con todos los elementos necesarios que requieren sus
dependencias para el buen funcionamiento. Entre estos se encuentran aquellos requeridos para el
mantenimiento de las instalaciones físicas, como son los materiales de construcción, elementos de
ferretería, jardinería, eléctricos, herramientas de trabajo y elementos de seguridad complementarios,
necesarios  para  garantizar  la  ejecución  satisfactoria  de  las  labores  cotidianas  conforme  a  los
principios de oportunidad, calidad y continuidad. 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, ha establecido las diferentes
normas técnicas colombianas -NTC-, para los diferentes materiales tanto de construcción como de
ferretería, por lo anterior todos los artículos que se suministre dentro del Acuerdo Marco de Precio
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debe cumplir con las siguientes normas relativas de los comités que se relacionan en la Tabla 1 del
presente documento.

Tabla 1 - Especificaciones técnicas relativas con Normas Técnicas Colombianas -NTC- y sus
comités del ICONTEC

En ese orden de ideas es importante mencionar que las necesidades puntuales son atribuibles a la
entidad  compradora  a  establecer  el  listado  de  elementos  e  ítems  que  requiere  para  suplir  su
necesidad, es decir, el detalle de cada elemento, diámetro, pulgadas, longitud, calibre, etc. Por tal
motivo,  el  acuerdo  marco  establecerá  el  listado  de  proveedores  que  se  vincularán  al  mismo,  y
suministrarán los elementos requeridos por las entidades compradoras.

En consideración a lo dispuesto en el Decreto 310 de 2021 "Por el cual se reglamenta el artículo 41
de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los
Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7.y 2.2.1.2.1.2.12.  del  Decreto
1082  de  2015,  Único  Reglamentario  del  Sector  Administrativo  de  Planeación  Nacional",  se  da
cumplimiento a lo estipulado en la norma y se procedió a realizar la verificación del Acuerdo Marco de
Precios-AMP- vigentes:
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En la actualidad tiene vigencia el Acuerdo Marco de Precios para la compraventa y/o suministro
de  Materiales  de  Construcción  y  Ferretería  I  CCE-255-AMP-2021,  celebrado  entre  Colombia
Compra Eficiente y los proveedores (vigencia – desde 30-03-2022 al 30-03-2025).

NOTA ACLARATORIA:  Numero del proceso - Licitación Pública Acuerdo Marco de Precios
CCENEG-049-01-2021-  Acuerdo  Marco  de  Precios  para  la  compraventa  y/o  suministro  de
Materiales de Construcción y Ferretería I CCE-255-AMP-2021.

3. ANALISIS DE LA OFERTA

a. Reseña del Sector7

El  análisis  de  la  oferta  de  los  bienes  de  materiales  de  construcción  y  ferretería,  en  el  cual  se
analizarán los puntos más importantes

Cadena de compraventa y/o suministro

En Colombia existen fabricantes de la mayoría de los elementos que se requieren para el Acuerdo
Marco de Precios como cemento, tornillería, grifería, sanitarios, lavamanos, etc, sin embargo también
se tienen ciertos productos que deben ser importados al país como lo son equipos especializados
para ciertas labores como taladros, lijadoras, cortadoras, pulidoras, equipos de soldadura, por lo tanto
la cadena de distribución tendrá dos grandes ramas las cuales se evidencia en la siguiente ilustración:

7 Tomado  de:  Estudio de Mercado soporte  de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores Acuerdo Marco de Precios para la

compraventa y/o suministro de Materiales de Construcción y Ferretería I CCE-255-AMP-2021
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De la Ilustración 2 se puede evidenciar que es posible tener dos tipos de Proveedores, los mayoristas
que están en la capacidad de entregar grandes cantidades de unidades y los minoristas quienes
pueden suplir casi lo mismo que los mayoristas, pero en menores cantidades.

Identificación de proveedores

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente consulto la base de datos
de proveedores registrados en EMIS (Emerging Markets Group Company) bajo los siguientes códigos
CIIU: 
• G4663: Comercio Al Por Mayor De Materiales De Construcción, Artículos De Ferretería, Pinturas, 
Productos De Vidrio, Equipo Y Materiales De Fontanería Y Calefacción 
• C2394: Fabricación De Cemento, Cal Y Yeso 
• C2395: Fabricación De Artículos De Hormigón, Cemento Y Yeso 
• C2511: Fabricación De Productos Metálicos Para Uso Estructural 
• G4752: Comercio Al Por Menor De Artículos De Ferretería, Pinturas Y Productos De Vidrio En 
Establecimientos Especializados 
• C2022: Fabricación De Pinturas, Barnices Y Revestimientos Similares, Tintas Para Impresión Y 
Masillas 
• C2310: Fabricación De Vidrio Y Productos De Vidrio

b. RESEÑA DEL SECTOR EXPECTATIVAS DEL SECTOR EN EL CORTO PLAZO8: 

Caída en precios internacionales del crudo y efectos de la reforma tributaria frenarían el ritmo del
aumento de las ganancias récord de la compañía.

Los 33,4 billones de pesos en utilidades con los que el presidente de Ecopetrol, se despide de la
presidencia de la compañía más grande e importante del país, es un punto no solo bastante alto para
quien asuma las riendas de la petrolera en su reemplazo, sino también muy difícil de superar este
2023 debido a las circunstancias que rodean a la economía local en internacional, coinciden algunos
analistas  consultados,  quienes  ven  que  este  año  las  ganancias  de  la  petrolera  podrían  cerrar
alrededor de los 25 billones de pesos.

Una de las principales razones por las que será muy difícil que la petrolera colombiana logre las cifras
récord del  año pasado en materia  de utilidades tiene que ver  con los precios internacionales del
petróleo, los cuales este año han caído cerca de un 15 por ciento, respecto de los que se vieron en el
2022.

"Este año luce más desafiante para la compañía ya que la desaceleración económica global generará
que el precio promedio del petróleo este año se ubique por debajo del observado el año pasado,
motivo por el cual se anticipa una reducción en las utilidades"(…).

8 tomado:  https://www.bnamericas.com/es/noticias/crudo-genera-ganancias-extraordinarias-para-ecopetrol.
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Advierte que en lo que va corrido de 2023 el precio promedio del petróleo Brent, principal referencia
para Colombia, es inferior en un 15 por ciento respecto a 2022. De hecho, transcurrida buena parte de
la jornada de este jueves la cotización den crudo Brent se situaba sobre los 85 dólares el barril, un
incremento de 0,67 por ciento respecto al de la sesión anterior.

No es el único que está viendo dificultades para que la petrolera colombiana pueda superar el récord
de  ganancias  alcanzado  el  año  pasado. Steffanía  Mosquera,  analista  de  acciones  de  Credicorp
Capital Colombia, dice que para este año estiman una utilidad neta rondando los 25 billones de pesos,
lo que representa una caída de 25 por ciento frente a las ganancias percibidas en 2022.

"Nuestra estimación de caída se basa principalmente en que esperamos menores precios del petróleo
(niveles de 80 - 90 dólares por barril) respecto a los percibidos en 2022 (cerca de 100 dólares por
barril).  También resaltamos que  la  incorporación de la  reforma tributaria  juega un rol  en nuestra
expectativa de caída en utilidades", explica.

(…).

c. POSIBLES PROVEEDORES

1er. ANALISIS 

Para  los  cuales,  después  de  la  depuración  pertinente  de  la  base  de  datos,  se  encontraron  los
siguientes posibles Proveedores, se presenta una lista de 20 empresas, sin embargo, la base de datos
arrojo un aproximado de 4.000 empresas:
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Los anteriores son una muestra de los proveedores que tienen mayores activos totales según su
clasificación CIIU. 

Por otro lado, para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se utilizarán, con base en el
criterio previsto en el artículo anterior, los siguientes rangos para determinar el valor de los ingresos
por actividades ordinarias anuales de acuerdo con el sector económico de que se trate: 

SECTOR  MICRO  PEQUEÑA  MEDIANA 
Manufacturero  Inferior o igual a

23.563 UVT. 
Superior a 23.563 UVT e inferior
o igual a 204.995 UVT. 

Superior a 204.995 UVT e inferior o
igual a 1’736.565 UVT. 

Servicios  Inferior o igual a
32.988 UVT. 

Superior a 32.988 UVT e inferior
o igual a 131.951 UVT. 

Superior a 131.951 UVT e inferior o
igual a 483.034 UVT. 

Comercio  Inferior o igual a
44.769 UVT. 

Superior  a  44.769  e  inferior  o
igual a 431.196 UVT. 

Superior a 431.196 UVT e inferior o
igual a 2’160.692 UVT. 

Según la resolución 1264 del 18 de noviembre de 2022 de la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el UVT para el 2023 quedo en $42.412. 

Con lo anterior se obtienen los siguientes tamaños empresariales
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Gráfica 2. Distribución de tamaños empresariales

2do ANALISIS

Como parte del Estudio de Sector la entidad creó proceso de solicitud de información a proveedores
(SIP) en la plataforma del SECOP II para obtener precios del mercado bajo el SIP SIP-038-2023 cuyo
objeto es “SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE (…).”: 

Ilustración 1 Proceso SIP en SECOP II.

En dicho proceso, se encontraron 81 posibles proveedores y que están registrados en SECOP II con
los códigos de naciones unidas los cuales están identificados en el PAA 2023; de los cuales mostraron
interés y presentaron cotización, los siguientes:

Tabla 1 Proveedores que enviaron cotizaciones
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# RAZÓN SOCIAL MEDIO
1 SOFAN INGENIERIA SAS SECOP II 
2 DROMOS SAS SECOP II
3 ING JV SAS CORREO INSTITUCIONAL

Con base en los precios obtenidos se tabularon en FM- 029 (CUADRO DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS
DE DATOS ESTADÍSTICOS –EXCEL ADJUNTO). y mediante el análisis de dispersión se determinó
el valor del Presupuesto Oficial Estimado (POE) para el proceso de selección.  Se aclara que en
cumplimiento de la guía del AMP -255 – establece que: “La Entidad Compradora en su etapa previa
de planeación deberá realizar  el  estudio  de las condiciones económicas  del  sector,  y  así  mismo
realizar los estudios de mercado para establecer el valor de referencia de los ítems adicionales del
catálogo”. Lo cual se da cumplimiento y se detalla a continuación: 
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Tabla Precio unitario Estimado

FUENTE: VER FORMATO 029 (FORMATO CUADRO DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS – ESTUDIO
DE SECTOR) EXCELL

El  presupuesto  Oficial  Estimado  asciende  a  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  OCHO
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
M/CTE ($9.588.241.434.oo).

Hace parte de este documento el anexo GCON-FM-029-V2 Formato Cuadro tabulación y análisis de
datos estadísticos, en el cual se relacionan los precios ofertados por los proveedores y se evidencia la
aplicación de la metodología para el análisis de precios y el cálculo del Presupuesto Oficial Estimado
(POE).

3er- ANALISIS 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND Cant.
MUESTR

A

VALOR 

PROMEDIO 

UNITARIO

VALOR PROMEDIO 

TOTAL

DESVIACION 

ESTANDAR

COEF 

VARIACION

MARGEN DE 

CONFIABILIDAD

NIVEL DE 

CONFIABILIDAD DE LOS 

DATOS

1

MEZCLA ASFÁLTICA MD-13 PUESTA
EN LOS SITIOS QUE DETERMINE
LA UAERMV. 

Mezcla densa en caliente MD-13,
donde Las letras se refieren al tipo de
mezcla y su temperatura de
preparación y colocación, en tanto
que los números dependen del
tamaño máximo nominal del agregado
pétreo, definido como el número
entero, en milímetros. 13mm.

M3 400 3  $          975.144  $            390.057.600 65.137,39$         6,68 93,32 ALTO

2

MEZCLA ASFÁLTICA MD-19 PUESTA
EN LOS SITIOS QUE DETERMINE
LA UAERMV
Mezcla Densa en Caliente MD-19,
donde las letras se encuentran
relacionadas con la descripción del
tipo de mezcla para este caso MD
mezcla asfáltica en caliente densa y
los números dependen del tamaño
máximo del agregado pétreo utilizado,
definido en milímetros 19mm.

M3 9734 3  $          834.651  $         8.124.492.834 104.403,97$       12,51 87,49 ALTO

3

MEZCLAS ASFÁLTICAS EN
CALIENTE CON ASFALTOS
MODIFICADOS CON CAUCHO POR
VÍA HÚMEDA - MCCh19 (Rodadura),
PUESTA EN LOS SITIOS QUE
DETERMINE LA UAERM

Mezcla asfáltica en caliente con
asfalto modificado con caucho por
vías húmeda MCCh19 las cuales son
diferenciadas por su granulometría y
campo de aplicación. Donde las letras
se encuentran relacionadas con la
descripción del tipo de mezcla para
este caso MCCh mezcla asfáltica en
caliente con asfalto modificado con
caucho por vía húmeda y los números
dependen del tamaño máximo del
agregado pétreo utilizado, definido en
milímetros 19mm.

M3 1000 2  $       1.073.691  $         1.073.691.000 7.997,09$           0,74 99,26 ALTO

 $      9.588.241.434 Total

TABULACION DEPURADA  COTIZACIONES, CONTRATACIONES  

VIGENCIA  ANTERIOR DE LA UAERMV Y CONTRATACIONES 

SIMILARES DE  OTRAS ENTIDADES PARA EL ESTUDIO DE SECTOR

PRESUPUESTO

“SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE PARA LAS INTERVENCIONES A CARGO DE LA UAERMV, A CARGO DEL 

PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).”
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Así mismo se adjunta el simulador del proceso del Acuerdo Marco de Precios para la compraventa
y/o suministro de Materiales de Construcción y Ferretería I CCE-255-AMP-2021.
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Se adjunta dos (02) hojas que hacen parte de los ítems adicionales del presente proceso el cual
corresponden a tres (03 ítems), los cuales fueron analizados desde el área generadora- Gerencia de
Producción- se adjunta junto con sus soportes respectivos.
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Se adjunta relación del proveedor del menor precio que arrojo simulador (precio referencia) No. 14551
generado el día 11-04-23 de los 03 ítems, se adjunta archivo en Orfeo. 
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NOTAS GENERALES:

 Los valores que arroja el simulador (valor referencia) Nro.14551 están compuestos por: tres
(3) adicionales que fueron consolidados en el cuadro de Excel -tabulación consolidados con
los RFI (que va adjunto en el Orfeo), discriminado así:

DESCRICPCION ITEMS POR
AMP

ITEMS POR SOLICITUD
EN RFI

TOTALES

FICHA TECNICA 0 3 3
GRAN TOTAL DE ITEMS 3

De lo anterior, se solicitó a través de los RFI como indica la guía del AMP, donde señala “La Entidad
Compradora para el  establecimiento del  precio  de referencia  de los ítems adicionales que no se
encuentren  en  el  catálogo  de  referencia,  podrá  tener  en  consideración  los  Proveedores  que  se
encuentren adjudicados en la región en particular,  a través de un RFI (request  for information)  o
solicitud de información,  con la finalidad de tener como referente los precios de los Proveedores
vinculados al acuerdo marco de precios. Esta solicitud de información deberá ser realizada a través de
la plataforma Coupa a los Proveedores”.  Lo cual se utilizó la Plantilla 128342 - RFI Materiales de
Construcción y Ferretería - Región 5 (Bogotá) – donde se crearon en el desarrollo de la etapa de
planeación los siguientes RFI9:

RFI
FECHA DE

CREACION DEL

9 Tomado de. Guía del AMP – RFI -La Entidad Compradora para el establecimiento del precio de referencia de los ítems adicionales que no se encuentren en el catálogo de
referencia, podrá tener en consideración los Proveedores que se encuentren adjudicados en la región en particular, a través de un RFI (request for information ) o solicitud
de información, con la finalidad de tener como referente los precios de los Proveedores vinculados al acuerdo marco de precios
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EVENTO DEL RFI
146097 16-03-23

Cada uno de los RFI creados junto con las respuestas de los proveedores que hacen parte del AMP,
se anexan en el ORFEO. 

Se aclara que cada uno de los RFI de los ítems adicionales, fueron previamente identificados por las
áreas generadoras junto con sus equipos de trabajo y avaladas por el jefe de cada área. Así mismo,
con  las  respuestas  de  los  diferentes  proveedores  en  desarrollo  del  proceso  fueron  analizadas  y
evaluadas por el área que interviene en este proceso. 

 Dentro  del  valor  del  simulador  (precio  referencia)  se  incluye  gravámenes  del  3.6%
discriminado: (Universidad Distrital -1.1. %, Pro-adulto Mayor- 2% y Procultura 0.5%), tal como
se indica en la primera parte de la solicitud a proveedores. 

Precio 
El  precio de los materiales de construcción y/o ferretería  en la operación secundaria es el
ofrecido por el Proveedor en la cotización vinculante. El cual corresponde: 

 La sumatoria total de los ítems y sus cantidades, en las órdenes de compraventa. 
 El valor  total  establecido por la entidad compradora aplicado el  descuento ofrecido por el

Proveedor para las órdenes de bolsa de recursos y el IVA que sea pertinente para cada uno
de estos. 

 Así como lo establecido en la Cláusula 8 del contrato del acuerdo marco de precios. Es
importante mencionar que la Entidad Compradora deberá realizar la verificación del respectivo
IVA aplicable a cada uno de los ítems de acuerdo con la normatividad aplicable en la materia.
Respecto  a  los  ítems  adicionales  que  no  hagan  parte  del  catálogo  de  referencia,  los
proveedores podrán ofertar hasta el 20% por encima del valor de referencia establecido por la
Entidad  Compradora,  no  obstante,  el  ofrecimiento  total  no  podrá  superar  el  valor  del
presupuesto oficial destinado por la Entidad Compradora.

Particularidades del Catálogo y el AMP

1.7.1. Catálogo de referencia

El Acuerdo Marco de Precios cuenta con un Catálogo de Referencia que hace parte de los materiales
de construcción y ferretería, no obstante, estos son indicativos, toda vez que la necesidad puntual la
tiene la Entidad Compradora, así como el detalle de los materiales de construcción y ferretería que
sean requeridos en particular. 

En  ese  sentido,  Colombia  Compra  Eficiente  estableció  un  catálogo  referente  y  condiciones
contractuales que permiten un dinamismo en la generación de solicitudes de cotización por parte de
las Entidades Compradoras.  Es decir,  la  Entidad Compradora podrá requerir  ítems adicionales al
catálogo de referencia, para tal fin debe dar cumplimiento a los siguientes pasos como parte de su
etapa previa de planeación de la contratación a realizar:
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1. La Entidad Compradora en su etapa previa de planeación deberá realizar el estudio de las
condiciones  económicas  del  sector,  y  así  mismo  realizar  los  estudios  de  mercado  para
establecer el valor de referencia de los ítems adicionales del catálogo. 

2. Estos ítems deben ser obligatoriamente materiales de construcción y/o ferretería, que sean de
características técnicas uniformes y de común utilización. La Entidad Compradora NO podrá
requerir ítems cuyo nivel de detalle o especificaciones sean particulares y que se aparten de
ser  bienes  de  características  técnicas  uniformes  y  de  común  utilización.  Estos  ítems
adicionales  tampoco podrán  contemplar  instalaciones  o  intervención  alguna por  parte  del
Proveedor, toda vez que se trata de un contrato de compraventa y/o suministro, más no de
una obra pública en los términos del numeral 1 del artículo 30 de la ley 80 de 1993. 

3. La entidad deberá establecer la descripción y unidad de medida del ítem según sea el caso en
particular. 

4. En  caso  de  establecer  “marcas”  estas  serán  netamente  enunciativas  o  indicativas  de  las
características o especificaciones que requiere la Entidad Compradora,  más NO será una
exigencia  al  Proveedor,  toda  vez  que  las  marcas  no  son  procedentes  en  los  bienes  de
características técnicas uniformes y de común utilización.

El proveedor en este caso entregará un bien de las iguales o similares condiciones técnicas de la
marca que sea manejada por este, y la Entidad Compradora verificará que las especificaciones del
ítem son las requeridas indistintamente de su marca o fabricante. 

5. El Proveedor podrá ofertar un valor de máximo el 20% adicional al precio establecido por la
entidad para los ítems adicionales, esto considerando las condiciones del mercado propias del
lugar en el cual serán entregados los materiales de construcción y ferretería. 

6. La Entidad Compradora deberá verificar al Proveedor que ofertó el menor precio en el evento
de cotización, que los precios ofertados no sean artificialmente bajos dando cumplimiento al
Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015. 

De igual forma, deberá verificar que, para los ítems adicionales al catálogo de referencia, los precios
ofertados por el Proveedor no sobre pase al 20% adicional al establecido por la entidad compradora.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El valor para adelantar el proceso de contratación según el resultado del simulador No.14551 (valor
referencia) que está compuesto por los archivos en Orfeo – pantallazos de ítems descriptos, ofertas
de los proveedores que arroja el simulador y el cuadro en Excel del proveedor de menor valor que
arroja: OCHO  MIL  CINCUENTA  Y  SIETE  MILLONES  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y  UN  MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($8.057.341.450.00) Acuerdo Marco de Precios para
la compraventa y/o suministro de Materiales de Construcción y Ferretería I CCE-255-AMP-2021. Este
valor  ya  tiene  incluida  estampillas  del  3.6%:  (Universidad  Distrital  1.1.%,  Proadulto  Mayor  2%  y
Procultura 0.5%).
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La modalidad de contratación es por Suministro (bolsa de recursos)10 – el presupuesto asignado para
el presente proceso y en PAA 2023- es de $9.588.375.000.00.  Sin embargo, se aclara que de
acuerdo con el análisis del estudio de mercado efectuado por la entidad el valor de la orden de
compra saldrá por $9.588.241.434 tal como se analizó en el numeral de análisis de la oferta  -
posibles proveedores.

El IVA se incluye cuando se genere el evento de cotización ya que son los proveedores que deben
informarlo, ítems adicionales. 

a. Recomendaciones para requisitos de tipo técnico

Dar cumplimiento a los requisitos técnicos,  características que se describen detalladamente en el
Anexo  - Ficha  técnica  Requerimientos  y  especificaciones  mínimas  que  hacen  parte  integral  del
presente documento para el desarrollo del proceso selectivo y el contrato que se suscriba

 

5. FUENTES DE INFORMACIÓN

a. Fuentes de Información Primarias 

Las fuentes de información primarias corresponden a la investigación de campo que se desarrolle
mediante cotizaciones, entrevistas y encuestas. Para el caso particular de este estudio, no se realizó
visita a alguna empresa de la muestra, pero se obtuvieron cotizaciones de posibles proveedores por
medios electrónicos.

b. Fuentes de Información Secundarias

Las fuentes de información secundaria corresponden a toda la información escrita existente. Para el
presente estudio, se han tenido en cuenta las siguientes fuentes:

 http://www.secop.gov.co  
 Acuerdo Marco de Precios para la compraventa y/o suministro de 

Materiales de Construcción y Ferretería I CCE-255-AMP-2021

 http://www.colombiacompraeficiente.gov.co
 http://www.dane.com.co
 http://www.superfinanciera.gov.co
 https://www.banrep.gov.co/es/informe-de-politica-monetaria  
 Ficha Técnica 
 Formato 022 -Formulación Estudio de Sector 

10 Tomado de: En el segundo caso, sucede cuando la entidad cuenta con una disponibilidad presupuestal que irá agotando a medida que se realizan pedidos al Proveedor. En esta situación, la Entidad

Compradora establecerá el valor destinado para su contratación, así como el listado de ítems estimados para la contratación, y los Proveedores realizará la respuesta a la cotización ofreciendo los precios y
descuentos a los ítems respectivos, por tal motivo, el menor valor total ofrecido será acreedor de ser colocada la orden de compra, no obstante, la orden de compra será colocada por el valor del
presupuesto oficial, y no por el valor total cotizado; de esta manera, la Entidad Compradora irá agotando los recursos a medida que tenga la necesidad. 
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	El presupuesto Oficial Estimado asciende a NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($9.588.241.434.oo).
	El valor para adelantar el proceso de contratación según el resultado del simulador No.14551 (valor referencia) que está compuesto por los archivos en Orfeo – pantallazos de ítems descriptos, ofertas de los proveedores que arroja el simulador y el cuadro en Excel del proveedor de menor valor que arroja: OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($8.057.341.450.00) Acuerdo Marco de Precios para la compraventa y/o suministro de Materiales de Construcción y Ferretería I CCE-255-AMP-2021. Este valor ya tiene incluida estampillas del 3.6%: (Universidad Distrital 1.1.%, Proadulto Mayor 2% y Procultura 0.5%).

