


|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

## 1. INFORMACION GENERAL

**REGISTRO BP y P No.: 2021 00415 0237.**

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** Selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar

**DEPENDENCIA:** Secretaría de Educación.

**DOCUMENTO:** Estudio de conveniencia y oportunidad.

**OBJETO:** "SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA INTERNADOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

**FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO:** ISABEL ALFONSO COMBITA –  
Secretaría de Educación

**CIUDAD Y FECHA:** Tunja, noviembre de 2021.


## 2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

De acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de educación Nacional para la implementación de la Jornada Única, es necesaria la ampliación, construcción y reconstrucción de nueva infraestructura, y el mantenimiento y adecuación de establecimientos existentes, de tal forma que se supla el déficit actual de cerca de 51 mil aulas.

Para el Gobierno departamental es importante establecer estrategias que impacten positivamente a la comunidad Boyacense en la mejora de su calidad de vida. En este sentido y teniendo en cuenta que la Institución Educativa Técnica Nacionalizada Pablo VI, puntualmente a las sedes: sede Indígena El Chuscal, sede Indígena Fátima, sede Campo Alicia y sede Indígena Aguablanca, del departamento de Boyacá, presentan dificultades para ofrecer un ambiente escolar adecuado, en el que los niños y jóvenes pertenecientes a estas instituciones, puedan recibir una educación de calidad, de igual forma no se disponen de las herramientas necesarias, situación que genera inapropiadas condiciones del sistema educativo para el desarrollo de competencias de la población en edad escolar.

La necesidad de garantizar a la comunidad estudiantil condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo en toda su magnitud, requiere total atención. El buen estado de la infraestructura física y en especial la dotación de mobiliario básico escolar, que garantice su total funcionalidad, juega un papel fundamental en la consecución de dicho propósito, pero existen condiciones adversas que requieren soluciones inmediatas.

La meta planteada consiste en ofrecer instalaciones con dotación adecuada, para facilitar el aprendizaje y la enseñanza, permitiendo aumentar la cobertura y el fortalecimiento en la calidad de la educación en todos sus niveles, además de contribuir a disminuir los índices de deserción que hoy en día constituyen una

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |


problemática de orden nacional.

Actualmente las cuatro sedes educativas, cuentan con infraestructura física para la prestación del servicio educativo a los niños y jóvenes en edad escolar, pero requieren de mobiliario escolar, zona administrativa, de comedor y cocina para poder funcionar de una manera adecuada.

El estudio que se realizó para la dotación, se efectuó teniendo en cuenta:

- Que, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 44 *«Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación...»*, en su artículo 45 *«El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral»*.
- Que, el Decreto 1075/2015 establece en su artículo Artículo 2.3.3.1.6.10: *«Los establecimientos educativos que presten el servicio público de educación por niveles y grados, de acuerdo con su proyecto educativo institucional, deberán contar con las áreas físicas y dotaciones apropiadas para el cumplimiento de las funciones administrativas y docentes, según los requisitos mínimos que establezca el Ministerio de Educación Nacional...»*
- Que, desde el punto de vista de la dogmática de la Constitución Política, en Sentencia 2015- 01575 de 25 de mayo de 2015, el Consejo de Estado estableció que *«Los niños son titulares del derecho fundamental a la educación sin importar las limitaciones físicas o cognitivas que presenten...»*
- Que, el Ministerio de Educación Nacional – MEN, exige unos requerimientos básicos para la dotación de Instituciones Educativas, estos lineamientos se encuentran contemplados en el *Manual de Dotaciones*, expedido por esta entidad, en el cual se encuentra la información técnica necesaria para la fabricación del mobiliario.
- *Que, para realizar las dotaciones, se deben tener en cuenta las áreas establecidas en el Manual COLEGIO 10*, documento expedido por el Ministerio de Educación Nacional –MEN.

De acuerdo al Documento de distribución de los recursos del SGP-53-2021, el Ministerio de Educación Nacional, asignó al Departamento de Boyacá la suma de **DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 285.072.653,38) M/CTE**, con destinación exclusiva para Internados, Con el propósito que las ETC reciban recursos adicionales para sufragar los costos diferenciales, que implica prestar el servicio a la

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

matrícula en este caso, la atendida bajo la modalidad de internado.

Que por medio de la Circular 026 del 11 de junio de 2019 el Ministerio de Educación Nacional establece para las entidades territoriales certificadas las “Orientaciones generales para el uso de los recursos adicionales del Sistema General de Participaciones para educación relacionados con población atendida reconocida en internados escolares” y dentro de los usos permitidos de estos recursos se encuentra la Dotación de Servicios de Hospedaje.

Por otra parte, mediante Ordenanza 006 de 2020 se adoptó el **Plan Departamental de Desarrollo “Pacto Social Por Boyacá: Tierra que Sigue Avanzando”**, en el cual se enmarca el proyecto, así:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>LINEA ESTRATEGICA</b>        | HUMANA Y DE CAPACIDADES  |
| <b>COMPONENTE</b>               | EDUCACIÓN  |
| <b>PROGRAMA</b>                 | Etnoeducación para Avanzar   |
| <b>SUBPROGRAMA</b>              | Shita Siwika - Estudiobadaw - Escuela para Avanzar   |
| <b>Objetivo del Subprograma</b> | Propender por la pertinencia de la prestación del servicio educativo de la población étnica del departamento, brindando atención diferencial y de calidad de acuerdo a los requerimientos o necesidades. |
| <b>Meta</b>                     | Intervenir 3 sedes de Instituciones Educativas con ambientes escolares para población étnica de los municipios no certificados del departamento.   |

Con el presente contrato favorecerá la compra de elementos que necesitan la Institución Educativa Técnica Nacionalizada Pablo VI del municipio de Cubará, mejorando el ambiente escolar en el que los niños y jóvenes pertenecientes a esta institución, reciben sus clases y así contribuir a que se genere un ambiente propicio para su aprendizaje.

Por lo tanto, el proyecto “Mejoramiento de la dotación de mobiliario escolar de la Institución Educativa Técnica Nacionalizada Pablo VI del municipio de Cubará, Boyacá” beneficia en total a 299 niños, de los cuales, 299 pertenecen a edades entre los 0 y 14 años, pertenecientes a la comunidad U’WA.

### **3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR**

**3.1. OBJETO:** “SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA INTERNADOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

**3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – CODIGO UNSPSC:** Con el cual se identifican el servicio o bienes a contratar o

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

adquirir.

La obra objeto del contrato está codificada en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, hasta el tercer o cuarto nivel, como se indica en siguiente Tabla por lo cual el proponente debe contar con las mismas registradas:

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                       |
|---------------|--|
| 56101500      | Muebles                                  |
| 56121500      | Mobiliario general de aula               |
| 44111905      | Tableros de borrado en seco o accesorios |
| 48102009      | Mesas para servir o dispensar comidas    |
| 48101500      | Equipos para cocinar o calentar          |

### **3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR:**

Contrato de compraventa a través de una selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar.


### **3.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

#### **3.4.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

- 3.4.1.1.** Suministrar e instalar de forma oportuna la Dotación de Mobiliario Básico Escolar, definida para las sedes de la Institución Educativa Técnica Nacionalizada Pablo VI, puntualmente a las sedes: sede Indígena El Chuscal, sede Indígena Fátima, sede Campo Alicia y sede Indígena Aguablanca, en el departamento de Boyacá en cuanto a los Ambientes, Conjuntos y Productos definidos de conformidad al Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCE- 912-1-AMP-2019 y el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.
- 3.4.1.2.** Empacar y embalar la totalidad de la Dotación Escolar requerida en las condiciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones y especificaciones de la supervisión.
- 3.4.1.3.** Asumir los costos de transporte de la totalidad de la Dotación Escolar requerida hasta el lugar de entrega.
- 3.4.1.4.** Trasladar e Instalar los Productos y/o Ambientes en las Sedes Educativas priorizadas en el presente estudio previo y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de los mismos.
- 3.4.1.5.** Cambiar el bien o los bienes que llegaren a presentar defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, dicho cambio deberá ejecutarse dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la solicitud que haga el supervisor del contrato y/o el funcionario designado por la entidad contratante en las

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | condiciones del Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019.   |
| <b>3.4.1.6.</b>  | Entregar el manual de uso, mantenimiento y limpieza, impreso y digital de la Dotación Escolar entregada en las sedes priorizadas.   |
| <b>3.4.1.7.</b>  | Reponer la Dotación Escolar cuando presente rayones o golpes en la mitad del tiempo previsto en las condiciones del Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCENEG-016-1-2019.  |
| <b>3.4.1.8.</b>  | Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios de Adquisición de Dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019.   |
| <b>3.4.1.9.</b>  | Brindar la colaboración en su condición de Ejecutor para el cumplimiento del objeto contractual, poniendo a su disposición bajo su autonomía, toda su infraestructura física, administrativa, técnica y logística que se requiera para el desarrollo de todas las actividades necesarias. |
| <b>3.4.1.10.</b> | Cumplir con los requerimientos de la Dotación escolar previstos en el manual de dotaciones.   |
| <b>3.4.1.11.</b> | Cumplir con los tiempos de distribución en fecha, horario y en la dirección de la principal a beneficiar.   |
| <b>3.4.1.12.</b> | Entregar la totalidad de la Dotación Escolar requerida en la Orden de Compra. El proveedor debe entregar la totalidad de la Dotación Escolar para cada una de las sedes educativas a beneficiar.  |
| <b>3.4.1.13.</b> | La ejecución de los recursos en las actividades descritas en los presupuestos de las sedes a beneficiar, los cuales hacen parte integral del contrato.  |
| <b>3.4.1.14.</b> | Informar de forma inmediata a la supervisión y/o a la interventoría las irregularidades que se puedan presentar en el proceso contractual y de ejecución del objeto contractual.  |
| <b>3.4.1.15.</b> | Garantizar el cumplimiento del objeto del contrato con la dotación debidamente entregada e instalada en sitio y dispuestas para el uso de la comunidad educativa, cumpliendo con los plazos y términos establecidos a partir del AMP.   |
| <b>3.4.1.16.</b> | Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo del contrato.   |

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

**3.4.1.17.** Las demás que resulten complementarias al objeto contratado y que conlleven al cumplimiento de los objetivos propuestos por la Secretaria de Educación Departamental en desarrollo del proyecto.

**3.4.1.18.** Cumplir las demás obligaciones que resulten de la ejecución del contrato.

### **3.5.1. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO**

**3.5.1.1.** Hacer el Registro Presupuestal de la orden de compra de acuerdo con la normativa aplicable.

**3.5.1.2.** Poner a disposición del Proveedor los comprobantes de descuentos y retenciones efectuadas al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28 del decreto Ley 019 de 2012.

**3.5.1.3.** Desembolsar al contratista las sumas pactadas de acuerdo a la forma de pago descrita, a la cuenta bancaria abierta por el contratista para la administración y ejecución de los recursos asignados una vez reúna los requisitos necesarios para los desembolsos.

**3.5.1.4.** Conocer el Catalogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del estado colombiano.

**3.5.1.5.** Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la orden de compra y realizar el correspondiente Registro Presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.

**3.5.1.6.** Designar un funcionario para ejercer directamente la supervisión, quien deberá ceñir su actividad de acuerdo al manual de interventoría y supervisión de la Gobernación de Boyacá y solicitar al contratista los informes necesarios para el seguimiento de su ejecución.


**3.5.1.7.** Solicitar al contratista los informes necesarios o que se crean convenientes para el seguimiento y supervisión del contrato.

**3.5.1.8.** Realizar visitas técnicas para verificar el estado de la dotación.

**3.5.1.9.** Brindar al contratista la colaboración que resulte necesaria para la debida ejecución del contrato.

**3.5.1.10.** Efectuar la liquidación del contrato en los términos previstos por la ley.


### **3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR**

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

| ITEM | DESCRIPCIÓN  |
|------|--|
| 1.   | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA I.E TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI - SEDE INDIGENA EL CHUSCAL   |
| 1.1. | PRODUCTO 346 - Camarote dos plazas.<br>Es un (1) camarote ara descanso nocturno residencia escolar.  |
| 1.2. | PRODUCTO 348 - Tendido de madera.<br>Es un conjunto estructural de las camas de la residencia escolar.   |
| 1.3. | PRODUCTO 349 - Colchón y almohada.<br>Es un (1) conjunto de comodidad descanso residencia escolar.   |
| 1.4. | PRODUCTO 357 - Juego de cama tres piezas.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.   |
| 1.5. | PRODUCTO 358 - Frazada o cobija.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.  |
| 1.6. | PRODUCTO 359 - Toalla.<br>Corte de tejido absorbente, cuyo uso principal es secarla humedad en el cuerpo humano mediante el contacto directo en los internados.                  |
| 1.7. | PRODUCTO 360 - Toldillo - Mosquitero.<br>Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con características que permiten la visión y respiración. |

| ITEM | DESCRIPCIÓN  |
|------|--|
| 2.   | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA I.E TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI - SEDE INDIGENA CAMPO ALICIA   |
| 2.1. | PRODUCTO 346 - Camarote dos plazas.<br>Es un (1) camarote ara descanso nocturno residencia escolar.  |
| 2.2. | PRODUCTO 348 - Tendido de madera.<br>Es un conjunto estructural de las camas de la residencia escolar.   |
| 2.3. | PRODUCTO 349 - Colchón y almohada.<br>Es un (1) conjunto de comodidad descanso residencia escolar.   |
| 2.4. | PRODUCTO 357 - Juego de cama tres piezas.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.   |
| 2.5. | PRODUCTO 358 - Frazada o cobija.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.  |
| 2.6. | PRODUCTO 359 - Toalla.<br>Corte de tejido absorbente, cuyo uso principal es secarla humedad en el cuerpo humano mediante el contacto directo en los internados.                  |
| 2.7. | PRODUCTO 360 - Toldillo - Mosquitero.<br>Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con características que permiten la visión y respiración. |

| ITEM | DESCRIPCIÓN  |
|------|--|
| 3.   | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA I.E TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI - SEDE FÁTIMA                        |
| 3.1. | PRODUCTO 346 - Camarote dos plazas.<br>Es un (1) camarote ara descanso nocturno residencia escolar.    |
| 3.2. | PRODUCTO 348 - Tendido de madera.<br>Es un conjunto estructural de las camas de la residencia escolar. |
| 3.3. | PRODUCTO 349 - Colchón y almohada.   |

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

|      |  |
|------|--|
|      | Es un (1) conjunto de comodidad descanso residencia escolar.   |
| 3.4. | PRODUCTO 357 - Juego de cama tres piezas.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.   |
| 3.5. | PRODUCTO 358 - Frazada o cobija.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.  |
| 3.6. | PRODUCTO 359 - Toalla.<br>Corte de tejido absorbente, cuyo uso principal es secarla humedad en el cuerpo humano mediante el contacto directo en los internados.                  |
| 3.7. | PRODUCTO 360 - Toldillo - Mosquitero.<br>Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con características que permiten la visión y respiración. |

### 3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN

**Cuarenta (40) días** calendario contados a partir de la suscripción del Acta de inicio.


**Nota:** Se establece teniendo en cuenta que: la cantidad de ambientes suman un total de 4. (Región 2); la cantidad de conjuntos suman un total de 18 (Segmento 1); y la cantidad de productos suman un total de 32 (Segmento 1), requeridos para las 3 I.E.

**Tabla 1 Tiempos de entrega de los Ambientes**

| Cantidad de Ambientes requeridos | Regiones           |                     |                     |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | Región 1           | Región 2            | Región 3            |
| 1-15 Ambientes                   | 35 días calendario | 40 días calendario  | 60 días calendario  |
| 16-35 Ambientes                  | 45 días calendario | 50 días calendario  | 70 días calendario  |
| 36-60 Ambientes                  | 55 días calendario | 60 días calendario  | 80 días calendario  |
| 61-85 Ambientes                  | 65 días calendario | 70 días calendario  | 90 días calendario  |
| 86-110 Ambientes                 | 75 días calendario | 80 días calendario  | 100 días calendario |
| Más de 110 Ambientes             | 90 días calendario | 100 días calendario | 120 días calendario |

Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEN.



|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

**Tabla 4 Tiempos de entrega de Productos del Segmento 1**

| Cantidad de Productos requeridos | Regiones           |                     |                     |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | Región 1           | Región 2            | Región 3            |
| 1-400 Productos                  | 30 días calendario | 40 días calendario  | 60 días calendario  |
| 401 - 2.000 Productos            | 40 días calendario | 50 días calendario  | 70 días calendario  |
| 2.001 - 4.000 Productos          | 50 días calendario | 60 días calendario  | 80 días calendario  |
| 4.001- 6000 Productos            | 60 días calendario | 70 días calendario  | 90 días calendario  |
| 6.001-8.000 Productos            | 70 días calendario | 80 días calendario  | 100 días calendario |
| Más de 8.000 Productos           | 90 días calendario | 100 días calendario | 120 días calendario |

Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEN.

**Tabla 7 Tiempos de entrega Conjuntos Segmento 1**

| Cantidad de Conjuntos requeridos | Regiones           |                     |                     |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                  | Región 1           | Región 2            | Región 3            |
| 1 - 300 Conjuntos                | 30 días calendario | 40 días calendario  | 60 días calendario  |
| 301 - 900 Conjuntos              | 40 días calendario | 50 días calendario  | 70 días calendario  |
| 901 - 1.500 Conjuntos            | 50 días calendario | 60 días calendario  | 80 días calendario  |
| 1.501 - 3.000 Conjuntos          | 60 días calendario | 70 días calendario  | 90 días calendario  |
| 3.001 - 4.000 Conjuntos          | 70 días calendario | 80 días calendario  | 100 días calendario |
| Más de 4.000 Conjuntos           | 90 días calendario | 100 días calendario | 120 días calendario |

Fuente: Colombia Compra Eficiente y MEN.


| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA                                | SEDES   |
|-----------|--|---|
| CUBARÁ    | Institución Educativa Técnica Nacionalizada Pablo VI | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede Indígena El Chuscal.</li> <li>- Sede Indígena Fátima.</li> <li>- Sede Campo Alicia.</li> <li>- Sede Indígena Aguablanca.</li> </ul> |

en esta el IVA y los gravámenes (estampillas) aplicables que la Gobernación haya informado en la solicitud de cotización. El encargado de recibir la dotación escolar en la Sede Educativa debe remitir al supervisor de la Orden de Compra el recibo a satisfacción de la Dotación Escolar entregada.

La gobernación de Boyacá aprueba y paga la factura dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la misma. Si la factura no cumple con las normas aplicables o se solicitan correcciones a la misma, el término establecido es de 30 días hábiles.

#### **4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN**

El Departamento de Boyacá, en virtud de los principios de eficiencia y transparencia a que alude la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en desarrollo de la actividad contractual, requiere de la celebración de diferentes contratos, para el cabal desarrollo de sus funciones. De conformidad con el Parágrafo 1 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, es deber de la entidad justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar.

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

La adquisición al amparo de un Acuerdo Marco de Precios es la norma especial para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes; en consecuencia, cuando existe un Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de este tipo de bienes y servicios, la Entidad Estatal debe adquirirlos al amparo de este. Es importante tener en cuenta que el Acuerdo Marco de Precios es el resultado de una licitación pública, y a través de este, el Estado busca economías de escala al actuar como un solo comprador. Las Entidades Estatales participan en los Acuerdos Marco de Precios diligenciando un estudio previo resumido en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y colocando la Orden de Compra al Proveedor que ofrezca el menor precio para la necesidad de la Entidad Estatal.

## **5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA)**

### **5.1. ANÁLISIS DEL MERCADO**

#### **5.1.1. Aspectos generales del mercado en Colombia**

En diciembre de 2018 frente a diciembre de 2017, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de -0,8%, las ventas reales de 0,6% y el personal ocupado de -0,9%. De acuerdo con los resultados definitivos de la Encuesta Anual Manufacturera de 2018, los 7.911 establecimientos industriales de los que se obtuvo información registraron una producción bruta de \$260,3 billones, un consumo intermedio de \$165,9 billones y un valor agregado de \$94,4 billones.

Para el mes de noviembre de 2019 el Indicador de Seguimiento a la economía - ISE en su serie original, se ubicó en 118,44, lo que representó un crecimiento de 2,90% respecto al mes de noviembre de 2018 (115,10).

Para el mes de noviembre de 2019 el ISE, en su serie corregida de efecto estacional y calendario se ubicó en 110,53, lo que representó un crecimiento de 2,84% respecto al mes de noviembre de 2018 (107,48).


En noviembre 2019 frente a noviembre 2018, el Índice de Producción Industrial presentó una variación de -0,2%.



En tanto, el valor exportado e importado de bienes y servicios ha permanecido relativamente estable alrededor del 35% del PIB.

## 5.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Con el fin de encontrar procesos similares al del presente estudio, se procede a realizar una consulta a través del sistema de información de Colombia compra eficiente y como resultado se relacionan los siguientes procesos:

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

| CONTRATO   | FECHA      | OBJETO   |
|--|------------|--|
| 45400<br>45402<br>45406                            | 24/02/2020 | Dotación de mobiliario a Instituciones Educativas oficiales en algunos municipios no certificados del departamento de Boyacá   |
| 45385<br>45386<br>45387<br>45388<br>45389<br>45391 | 21/02/2020 | Dotación de mobiliario a Instituciones Educativas oficiales en algunos municipios no certificados del departamento de Boyacá   |
| 30109  | 25/07/2018 | Dotación de mobiliario básico escolar en las instituciones educativas oficiales Jorge Guillermo Mojica Márquez municipio de Tasco y Técnica Agropecuaria San Rafael municipio de Rondón departamento de Boyacá   |
| 30110  | 25/07/2018 | Dotación de mobiliario básico escolar en las instituciones educativas oficiales Jorge Guillermo Mojica Márquez municipio de Tasco y Técnica Agropecuaria San Rafael municipio de Rondón departamento de Boyacá   |
| 23502  | 12/12/2017 | Dotación de mobiliario básico escolar en la institución educativa Escuela Normal Superior Nuestra Señora del Rosario del municipio de Güican en desarrollo del proyecto: "Construcción de 39 aulas, 8 baterías sanitarias, 4 laboratorios espacios complementarios y dotación de mobiliario básico escolar en la I.E. Escuela Normal Superior Nuestra Señora del Rosario - FNR-municipio de Güican, Boyacá |

### 5.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

A efectos de conocer y establecer un valor proyectado para la presente contratación y como punto de referencia para análisis de mercado, se tuvo en cuenta el simulador para estructura de compra para dotaciones escolares:

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/educacion/dotaciones-escolares-ii>



GOBERNACIÓN DE  
**Boyacá**

**FORMATO**

**VERSIÓN: 0**

**CÓDIGO: A-AD-GC-F-069**

**ESTUDIOS PREVIOS**

**FECHA: 24/Jul/2019**

| ITEM                      | DESCRIPCIÓN  | FUENTE       | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO     | VR TOTAL          | %      |
|---------------------------|--|--------------|--------|------|-------|-----------------|-------------------|--------|
| 1                         | <b>DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA I.E TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI - SEDE INDIGENA EL C</b>  |              |        |      |       | TIPO:           | BIENES            |        |
| 1,01                      | PRODUCTO 346 - Camarote dos plazas.<br>Es un (1) camarote ara descanso nocturno residencia escolar.  | Precios Ref. | Número | 22   |       | \$ 1.433.651,56 | \$ 31.540.334,32  | 11,06% |
| 1,02                      | PRODUCTO 348 - Tendido de madera.<br>Es un conjunto estructural de las camas de la residencia escolar.   | Precios Ref. | Número | 44   |       | \$ 161.285,81   | \$ 7.096.575,64   | 2,49%  |
| 1,03                      | PRODUCTO 349 - Colchón y almohada.<br>Es un (1) conjunto de comodidad descanso residencia escolar.   | Precios Ref. | Número | 44   |       | \$ 1.433.651,56 | \$ 63.080.668,64  | 22,13% |
| 1,04                      | PRODUCTO 357 - Juego de cama tres piezas.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.   | Precios Ref. | Número | 44   |       | \$ 268.809,67   | \$ 11.827.625,48  | 4,15%  |
| 1,05                      | PRODUCTO 358 - Frazada o cobija.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.  | Precios Ref. | Número | 44   |       | \$ 268.809,67   | \$ 11.827.625,48  | 4,15%  |
| 1,06                      | PRODUCTO 359 - Toalla.<br>Corte de tejido absorbente, cuyo uso principal es secarla humedad en el cuerpo humano mediante el contacto directo en los internados.                  | Precios Ref. | Número | 10   |       | \$ 112.004,01   | \$ 1.120.040,08   | 0,39%  |
| 1,07                      | PRODUCTO 360 - Toldillo - Mosquitero.<br>Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con características que permiten la visión y respiración. | Precios Ref. | Número | 36   |       | \$ 107.523,87   | \$ 3.870.859,32   | 1,36%  |
| <b>COSTO DIRECTO GRUF</b> |  |              |        |      |       |                 | \$ 130.363.728,96 | 45,73% |



GOBERNACIÓN DE  
**Boyacá**

**FORMATO**

**VERSIÓN: 0**

**CÓDIGO: A-AD-GC-F-069**

**ESTUDIOS PREVIOS**

**FECHA: 24/Jul/2019**

| ITEM                       | DESCRIPCIÓN  | FUENTE       | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO     | VR TOTAL                | %             |
|----------------------------|--|--------------|--------|------|-------|-----------------|-------------------------|---------------|
| <b>2</b>                   | <b>DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA I.E TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI - SEDE INDIGENA CAM</b>   |              |        |      |       | TIPO:           | BIENES                  |               |
| <b>2,01</b>                | PRODUCTO 346 - Camarote dos plazas.<br>Es un (1) camarote ara descanso nocturno residencia escolar.  | Precios Ref. | Número | 13   |       | \$ 1.433.651,56 | \$ 18.637.470,28        | 6,54%         |
| <b>2,02</b>                | PRODUCTO 348 - Tendido de madera.<br>Es un conjunto estructural de las camas de la residencia escolar.   | Precios Ref. | Número | 26   |       | \$ 161.285,81   | \$ 4.193.431,06         | 1,47%         |
| <b>2,03</b>                | PRODUCTO 349 - Colchón y almohada.<br>Es un (1) conjunto de comodidad descanso residencia escolar.   | Precios Ref. | Número | 26   |       | \$ 1.433.651,56 | \$ 37.274.940,56        | 13,08%        |
| <b>2,04</b>                | PRODUCTO 357 - Juego de cama tres piezas.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.   | Precios Ref. | Número | 26   |       | \$ 268.809,67   | \$ 6.989.051,42         | 2,45%         |
| <b>2,05</b>                | PRODUCTO 358 - Frazada o cobija.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.  | Precios Ref. | Número | 26   |       | \$ 268.809,67   | \$ 6.989.051,42         | 2,45%         |
| <b>2,06</b>                | PRODUCTO 359 - Toalla.<br>Corte de tejido absorbente, cuyo uso principal es secarla humedad en el cuerpo humano mediante el contacto directo en los internados.                  | Precios Ref. | Número | 10   |       | \$ 112.004,01   | \$ 1.120.040,07         | 0,39%         |
| <b>2,07</b>                | PRODUCTO 360 - Toldillo - Mosquitero.<br>Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con características que permiten la visión y respiración. | Precios Ref. | Número | 20   |       | \$ 107.523,87   | \$ 2.150.477,40         | 0,75%         |
| <b>COSTO DIRECTO GRUPO</b> |  |              |        |      |       |                 | <b>\$ 77.354.462,21</b> | <b>27,13%</b> |

| ITEM                       | DESCRIPCIÓN  | FUENTE       | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO     | VR TOTAL                | %             |
|----------------------------|--|--------------|--------|------|-------|-----------------|-------------------------|---------------|
| <b>3</b>                   | <b>DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA I.E TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI - SEDE FÁTIMA</b>   |              |        |      |       | TIPO:           | BIENES                  |               |
| <b>3,01</b>                | PRODUCTO 346 - Camarote dos plazas.<br>Es un (1) camarote ara descanso nocturno residencia escolar.  | Precios Ref. | Número | 13   |       | \$ 1.433.651,56 | \$ 18.637.470,28        | 6,54%         |
| <b>3,02</b>                | PRODUCTO 348 - Tendido de madera.<br>Es un conjunto estructural de las camas de la residencia escolar.   | Precios Ref. | Número | 26   |       | \$ 161.285,81   | \$ 4.193.431,06         | 1,47%         |
| <b>3,03</b>                | PRODUCTO 349 - Colchón y almohada.<br>Es un (1) conjunto de comodidad descanso residencia escolar.   | Precios Ref. | Número | 26   |       | \$ 1.433.651,56 | \$ 37.274.940,56        | 13,08%        |
| <b>3,04</b>                | PRODUCTO 357 - Juego de cama tres piezas.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.   | Precios Ref. | Número | 26   |       | \$ 268.809,67   | \$ 6.989.051,42         | 2,45%         |
| <b>3,05</b>                | PRODUCTO 358 - Frazada o cobija.<br>Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar.  | Precios Ref. | Número | 26   |       | \$ 268.809,67   | \$ 6.989.051,42         | 2,45%         |
| <b>3,06</b>                | PRODUCTO 359 - Toalla.<br>Corte de tejido absorbente, cuyo uso principal es secarla humedad en el cuerpo humano mediante el contacto directo en los internados.                  | Precios Ref. | Número | 10   |       | \$ 112.004,01   | \$ 1.120.040,07         | 0,39%         |
| <b>3,07</b>                | PRODUCTO 360 - Toldillo - Mosquitero.<br>Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con características que permiten la visión y respiración. | Precios Ref. | Número | 20   |       | \$ 107.523,87   | \$ 2.150.477,40         | 0,75%         |
| <b>COSTO DIRECTO GRUPO</b> |  |              |        |      |       |                 | <b>\$ 77.354.462,21</b> | <b>27,13%</b> |

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

|  |
|--|
| <b>INFORMACIÓN CONSOLIDADA<br/>FORMULACIÓN INICIAL</b> |
|--|

|                      |    |                |         |
|----------------------|----|----------------|---------|
| <b>COSTO DIRECTO</b> | \$ | 285.072.653,38 | 100,00% |
|----------------------|----|----------------|---------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Bienes       | \$ 285.072.653,38 |
| Servicios    | \$ -              |
| Obra Pública | \$ -              |

El Presupuesto se realizó teniendo en cuenta los precios establecidos a través del Acuerdo Marco de Precios de Dotaciones Escolares para la Región 2 y sus respectivos simuladores.

El presupuesto general ya incluye gravámenes adicionales (estampillas), estampilla Pro – Desarrollo 1,50%, Tasa pro deporte 2,5%, Estampilla Bomberil 0,50% y Estampilla pro electrificación rural para un total de 5,5%.

**6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE**

Las Entidades Estatales adquieren de forma independiente los mismos Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes para lo cual deben dedicar tiempo y recursos y no aprovechan la posibilidad de actuar como un solo comprador. Colombia Compra Eficiente busca transformar esta situación agregando la demanda del Estado y coordinando sus adquisiciones. Los Acuerdos Marco de Precios permiten cumplir esta función pues consolidan la información del mercado e identifican oportunidades de cooperación entre las Entidades Estatales. Los Acuerdos Marco de Precios ofrecen a los servidores públicos un proceso ágil para adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

La Ley 1150 de 2007 establece que en la selección abreviada para adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes las Entidades Estatales pueden usar instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de Acuerdos Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente es la entidad encargada de “Diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda” y, en consecuencia, es quien debe adelantar los Procesos de Contratación para los Acuerdos Marco de Precios. La selección de los proveedores para un Acuerdo Marco de Precios debe hacerse por licitación pública de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y por el artículo 49 del Decreto 1510 de 2013. En consecuencia, todos los Acuerdos Marco de Precios suscritos por Colombia Compra Eficiente son el resultado de un Proceso de Contratación efectuado bajo la modalidad de la licitación pública. Las Entidades Estatales de la rama ejecutiva del orden nacional están obligadas a adquirir los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes que requieren al amparo del Acuerdo Marco de Precios existente. Los organismos autónomos, los de la rama legislativa y judicial y las entidades territoriales pueden adherirse a los Acuerdos Marco de Precios suscritos por Colombia Compra



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS

FECHA: 24/Jul/2019

Eficiente pero no están obligados a ello.

**7. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES**

| N° | Clase   | Fuente  | Etapas    | Tipo                 | Descripción   | Consecuencia de ocurrencia del evento                            | Probabilidad | Impacto        | Valoración del Riesgo | Categoría |
|----|---------|---------|-----------|----------------------|---|--|--------------|----------------|-----------------------|-----------|
| 1  | General | Interna | Ejecución | Operacional          | Incumplimiento cuando la entidad parte del contrato no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto del contrato  | Inestabilidad en el avance del contrato                          | Improbable   | Mayor          | 6                     | Alto      |
|    |         |         |           |                      |   | Demoras en la ejecución del contrato                             |              |                |                       |           |
|    |         |         |           |                      |   | Incumplimiento total o parcial del contrato                      |              |                |                       |           |
| 2  | General | Interna | Ejecución | Operacional          | Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato  | Demoras en la ejecución e implementación del objeto del contrato | Raro         | Insignificante | 2                     | Bajo      |
|    |         |         |           |                      |   |  |              |                |                       |           |
| 3  | General | Externo | Ejecución | Económico            | Mayor valor o incremento en el costo de los bienes, ítems del presupuesto oficial y/o servicios Objeto del contrato   | Inestabilidad en el avance del contrato                          | Posible      | Mayor          | 7                     | Alto      |
|    |         |         |           |                      |   | Demoras en la ejecución del contrato                             |              |                |                       |           |
|    |         |         |           |                      |   | Incumplimiento total o parcial del contrato                      |              |                |                       |           |
| 4  | General | Interna | Ejecución | Operacional          | Cuando los bienes y/o Servicios objeto del contrato no cumplen a cabalidad con las condiciones técnicas y con la funcionalidad definidas en el mismo  | Inestabilidad en el avance del contrato                          | Improbable   | Mayor          | 6                     | Alto      |
|    |         |         |           |                      |   | Demoras en la ejecución del contrato                             |              |                |                       |           |
|    |         |         |           |                      |   | Incumplimiento total o parcial del contrato                      |              |                |                       |           |
|    |         |         |           |                      |   | Mayores costos del contrato                                      |              |                |                       |           |
| 5  | General | Externo | Ejecución | Sociales y políticos | Riesgos que radican principalmente en fenómenos del orden social, económico o político, como son: los paros cívicos o laborales, la perturbación del orden público o la guerra exterior, que no son previsibles al momento de la celebración del contrato | Inestabilidad en el avance del contrato                          | Raro         | Insignificante | 2                     | Bajo      |
|    |         |         |           |                      |   | Demoras en la ejecución del contrato                             |              |                |                       |           |
|    |         |         |           |                      |   | Mayores costos del contrato                                      |              |                |                       |           |
|    |         |         |           |                      |   | Suspensiones prolongadas en el contrato                          |              |                |                       |           |
| 6  | General | Externo | Ejecución | Operacional          | Hurto- Menoscabos en el patrimonio, definido por el Código Penal (Capítulo I del Título VII)  | Pérdida de bienes en el suministro                               | Posible      | Mayor          | 7                     | Alto      |
|    |         |         |           |                      |   | Demoras en la ejecución del contrato                             |              |                |                       |           |



|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

### 8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

Conforme al Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de dotación de Dotación Escolar CCENEG-016-1-2019.

### 9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La supervisión del proyecto estará a cargo de un profesional, que para el efecto designe la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, la cual se regirá por el manual de interventoría y supervisión establecida por la Gobernación de Boyacá, mediante la Resolución No. 00002 del 5 de enero de 2009 y la implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Entidad.

**Nombre del funcionario:** Elfar Eduardo Vega Caicedo.

**Cargo:** Rector (E.), Institución Educativa Técnica Nacionalizada Pablo VI del municipio de Cubará, Boyacá.


**Identificación:** 5.435.076 de Chinácota.

**Secretaría:** Secretaria de Educación.

En caso que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su reemplazo y debe formalizarse a través del formato GC-P06-F42 "ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA"

### 10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO

| Acuerdo Comercial | Entidad Estatal Incluida | Presupuesto del Proceso de Contratación Superior al Acuerdo Comercial | Excepción aplicable al Proceso de Contratación | Proceso de Contratación Cubierto por el Acuerdo Comercial |
|-------------------|--------------------------|---|--|---|
| Canadá            | No                       | No  | Si   | No  |
| Chile             | No                       | No  | Si   | No  |
| Estados Unidos    | No                       | No  | Si   | No  |
| El Salvador       | No                       | No  | Si   | No  |
| Guatemala         | No                       | No  | Si   | No  |
| Honduras          | No                       | No  | Si   | No  |
| Liechtenstein     | No                       | No  | Si   | No  |
| Suiza             | No                       | No  | Si   | No  |
| México            | No                       | No  | Si   | No  |
| Unión Europea     | No                       | No  | Si   | No  |

|   |                |                              |
|---|----------------|------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>VERSIÓN: 0</b>            |
|   |                | <b>CÓDIGO: A-AD-GC-F-069</b> |
| <b>ESTUDIOS PREVIOS</b>   |                | <b>FECHA: 24/Jul/2019</b>    |

### 11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES


Se adjunta certificación de que el proyecto definido se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia bajo el código UNSPSC 56121300; denominado Accesorios de instalaciones educativas generales de “Colombia Compra Eficiente”.


### 12. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN

- Registro BPIN No.: **2021 00415 0237**.
- Viabilidad del Proyecto.
- Presupuesto del Proyecto
- Certificado Plan de Adquisiciones
- Cotizaciones Dotaciones escolares II Versión 9 de 28/07/2021.
- Fichas Técnicas.
- Solicitud de CDP.

Vo Bo.

  
**ISABEL ALFONSO CÓMBITA**  
 Secretaria de Educación

  
**LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA**  
 Jefe Oficina Asesora para la Gestión  
 Estratégica del Sector Educación

  
 Revisó: Andrea Avila Ortiz  
 Abogada Externa SEB –  
 Despacho

**Proyectó/ Elaboró:** CASA -Contratista – SEB