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CONTRATO No. 4151.010.26.1.0801-2022 
 
 
CONTRATANTE: DISTRITO SANTIAGO DE CALI 
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

NIT No. 890.399.011-3  

ORDENADOR GASTO:  NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL  

PROVEEDOR: COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S 

NIT No. 901.114.836-9 
 
OBJETO: ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¾”, 

CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI. 

 
VALOR: Para efectos fiscales y legales el valor del presente Contrato 

es de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($390.568.872,oo) incluido IVA, valor que 
incluye los costos totales, y demás tributos que se generen con 
ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 
Entre los suscritos NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía 
No. 16.607.744 de Cali (V), quien actúa en calidad de Secretario de Infraestructura de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, identificada con NIT. No. 890.399.011-3 según Decreto de 
Nombramiento   No. 4112.010.20.1854 del dos (02) de octubre de 2020 y acta de posesión 
No. 0558 del dos (02) de octubre   de   2020,   en   concordancia   con   el   Decreto 
No. 4112.010.20.0115 de febrero veintiocho (28) de 2019 y en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 
reglamentario 1082 de 2015 y especialmente por lo dispuesto en el manual de contratación 
de la Alcaldía de Santiago de Cali, quien en lo sucesivo se denominará DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, por una parte y 
DARVINSON CAMACHO PORRAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.004.595 
de Bogotá D.C., actuando en representación de COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S. 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 2 de 12 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
CONTRATO DE SUMINISTRO 

MAJA01.04.03.18.P01.F04 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

26/mar/20
20 

 

 

identificada con NIT. No. 901.114.836-9 quien para los efectos del presente Contrato se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de 
Suministro, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de 
Selección Abreviada por Subasta   Inversa No. 4151.010.32.1.0801.2022, teniendo en   
cuenta las   siguientes consideraciones: 
 
1. Que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA 
es el responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de las vías urbanas y rurales 
de la ciudad, con el propósito de garantizar óptimos estándares de movilidad para el 
transporte público y el particular. Por lo cual una adecuada y oportuna estrategia del 
mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la calidad de vida de los 
habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de salubridad, 
 
2. Que para la recuperación de las vías se requiere el suministro de arena gruesa, arena 
fina, grava de ¾”, cemento portland, hierro de refuerzo, para el mantenimiento de las 
mismas en la ciudad de Cali, las cuales están a cargo del DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI – SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA, para realizar actividades de 
mantenimiento vial con personal del Grupo Operativo de la Secretaría de Infraestructura. 
La estrategia institucional de mantenimiento se enfoca de manera principal a la 
recuperación de las vías en regular estado y a la reconstrucción de las vías en mal estado; 
por lo cual, para el desarrollo normal de las actividades y el cabal cumplimiento de la misión 
institucional, se hace indispensable   dotar   al   grupo   operativo   del    suministro    de 
arena gruesa, arena fina, grava de ¾”, cemento portland, hierro de refuerzo con el objetivo 
de mantener en buen estado las vías que conforman la malla vial de Santiago de Cali, 
 
3. Que el proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones, 
 
4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA desarrolló los respectivos estudios y documentos 
previos que justifican la contratación y los factores establecidos para la selección del 
CONTRATISTA de forma objetiva, 
 
5. Que de la Oferta del Proponente COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S. resultó adjudicatario 
del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el 
complemento del pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección Abreviada por 
Subasta Inversa No. 4151.010.32.1.0801.2022. 
 
6. Que por medio de la Resolución No. 4151.010.21.1.0311.2022 del treinta (30) marzo 
de 2022, proferida por el ordenador del gasto de la Secretaría de Infraestructura, se 
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adjudicó el mencionado proceso de selección. 
 
Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato, el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del Contrato es ADQUIRIR ARENA GRUESA, 
ARENA FINA, GRAVA DE ¾”, CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA 
EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO: Las actividades específicas a 

desarrollar en el Contrato son las siguientes: 1) Garantizar que los materiales e insumos 

suministrados cumplan con las especificaciones descritas en la ficha técnica publicada para 

el presente proceso y en caso de no cumplir con ellos, la administración procederá a 

rechazar el suministro sin que ello dé lugar a indemnización alguna. 2) Garantizar la calidad 

los insumos objeto del suministro, al igual que la disponibilidad de los bienes ofertados. 3) 

Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar 

la correcta y oportuna entrega de los insumos relacionados con este suministro. 4) Permitir 

al Distrito de Santiago de Cali realizar la revisión de los insumos antes de la entrega de los 

mismos. 5) Mantener vigente durante la ejecución del contrato, los precios mínimos 

ofertados durante la audiencia de subasta, sin formular reajuste. 6) Suministrar 

oportunamente al supervisor, informes que se solicite sobre cualquier aspecto del contrato. 

7) Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 8) Presentar las 

facturas discriminando los porcentajes de IVA e impuestos correspondientes, dé acuerdo a 

los procedimientos internos ya establecidos. 9) Presentar los certificados de pagos de 

aportes a parafiscales. 10) Cumplir con el plazo y con las fechas de entrega que establezca 

la Secretaría de Infraestructura, de acuerdo a la solicitud previa que realice el supervisor 

del contrato. Dichas solicitudes deben ser atendidas en un plazo no superior a veinticuatro 

(24) horas. 11) Entregar en las fechas que establezca la Secretaría de Infraestructura, el 

suministro de Arena, Grava, Cemento Portland y Acero, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas definidas para el presente proceso. 12) Obrar con lealtad y buena 

fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y confusiones que puedan 

presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la ley 80 de 1993 y la ley 

1150 de 2007. 13) Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con el pliego de 

condiciones y de conformidad con la propuesta presentada por el contratista. 14) Cumplir 

con todo lo señalado en la propuesta y atender con prontitud y efectividad las solicitudes, 
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condiciones y recomendaciones que dentro de los términos del contrato el supervisor del 

mismo establezca. 15) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal y elementos 

necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 16) Efectuar las respectivas 

correcciones que sobre el particular efectúe el supervisor del contrato. 17) Reemplazar la 

Arena, Grava, Cemento Portland y/o Acero defectuosa o que no cumplan con las 

especificaciones técnicas exigidas por INVIAS y la Secretaría de Infraestructura de 

Santiago de Cali, dentro del día hábil siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido 

realice la dependencia, a través del supervisor del contrato.18) El proveedor garantizará la 

adecuada manipulación y entrega a satisfacción de los materiales suministrados. 19) 

Mantener los precios presentados en la propuesta durante la vigencia o plazo del contrato. 

20) Cumplir con todo lo señalado en la propuesta y atender con prontitud y efectividad las 

solicitudes, condiciones y recomendaciones que dentro de los términos del contrato el 

supervisor del mismo establezca. 21) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el 

personal y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 22) El riesgo 

de pérdida y la propiedad de la mercancía será del contratista hasta que se efectúe la 

entrega real a la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali. 23) Asumir 

los costos y demás gastos ocasionados con la entrega del suministro. 24) Efectuar las 

respectivas correcciones que sobre el particular efectúe el supervisor del contrato. 25) Las 

demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza 

del contrato establezca la ley, y las demás establecidas. 

 
CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($390.568.872,oo) incluido    IVA 
discriminado así: valor antes del IVA correspondiente a la suma de TRESCIENTOS 
VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($328.209.136) y valor del IVA del 19% correspondiente a la suma de SESENTA Y 
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENCIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS M/CTE ($62.359.736) y demás tributos, costos directos e indirectos 
relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del Contrato. PARÁGRAFO 
PRIMERO: La cantidad contratada de suministro de arena gruesa, arena fina, grava de ¾”, 
cemento portland, hierro de refuerzo, para el mantenimiento de las vías de la ciudad de Cali 
a cargo de la Secretaría de Infraestructura. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA 
se obliga a entregar al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, los bienes objeto del Contrato de conformidad con las cantidades y 
los precios unitarios contenidos en su propuesta económica, el cual para todos los efectos 
de este Contrato es parte integral del mismo, PARÁGRAFO TERCERO: Los impuestos y 
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retenciones que surjan del presente Contrato corren por cuenta del CONTRATISTA; el 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA hará las 
retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la normatividad 
vigente. 
 
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
– SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA cancelará al CONTRATISTA el valor del 
presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)                           
No. 3600009146 de fecha del 08 de febrero de 2022 y por valor de TRESCIETOS 
NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 
PESOS M/CTE. ($390.571.525). El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal 
y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. El DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI – SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA pagará al CONTRATISTA así: Pagos 
parciales hasta completar el 90% del valor total del contrato, mediante la presentación de 
actas mensuales de las cantidades efectivamente suministradas a la Alcaldía de Santiago 
de Cali y aprobadas por el supervisor del contrato y un pago final correspondiente al 10% 
del valor total del contrato, al momento de recibo final a satisfacción, por parte del supervisor 
del contrato. La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los 
trámites administrativos a que haya lugar: i). Factura con el cumplimiento de los requisitos 
legales; ii). Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y 
recibida a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA; iii). Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del 
Contrato; iv). Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema 
integral de seguridad social y parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos 
quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al 
Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA hace 
las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los documentos del proceso de selección, 
entiéndase análisis del sector, estudios previos, pliego de condiciones y todos sus anexos, 
adendas, informes de evaluación, oferta del CONTRATISTA y resolución de adjudicación 
entre otros, los cuales hacen parte integral del presente Contrato. 2) Tuvo la oportunidad de 
solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA respuesta oportuna a 
cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el 
presente Contrato.   4) El CONTRATISTA al momento de la celebración del presente 
Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5) El 
CONTRATISTA está al día con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad 
social integral. 6) El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del 
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presente Contrato. 7) El CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final, cumpliendo con el 
cronograma establecido. 8) El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen 
su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera 
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este Contrato no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas. 9) El CONTRATISTA se compromete a no 
contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir 
que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 
1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones 
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el 
treinta (30) de noviembre de 2022 o hasta agotar disponibilidad presupuestal, sin exceder 
el 31 de diciembre de 2022 con el fin de cumplir con la vigencia de anualidad, con término 
que será contado a partir del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionada por el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 1). Recibir 
una remuneración por los bienes entregados de conformidad con los términos pactados en 
la Cláusula Tercera del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Además de 
las contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista se encuentra 
obligado a: a. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y 
responder por su calidad. b. Suministrar los bienes de conformidad con las condiciones 
técnicas exigidas por INVIAS y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta y de acuerdo 
al plan de suministro y/o programa de actividades que defina el DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. c. Suscribir el acta de inicio dentro de 
los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el 
artículo 23 de la Ley1150 de 2007). d. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 
contrato imparta el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, por conducto del servidor público que ejercerá la supervisión del 
contrato. e. Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social 
integral de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 
inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 
de 2012 y demás normas concordantes, obligándose desde la celebración del contrato y 
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durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema General de seguridad Social 
(salud, pensión, riesgos laborales), así como los aportes parafiscales (siempre que aplique). 
f. Mantener vigentes las garantías contractuales. g. Durante el período de la garantía 
obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá solucionar los inconvenientes 
que reporte el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, en un lapso no mayor a 48 horas. h. Designar de su personal al 
empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA durante  la ejecución 
del contrato. i. Disponer de la capacidad técnica, logística y humana adecuada que le 
permita garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato. j. Responsabilidad 
del CONTRATISTA. De acuerdo con los artículos 52 y 56 de la Ley 80de 1993, Ley 1474 de 
2011, El CONTRATISTA responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las 
que él incurra durante la ejecución del contrato. k. Las demás inherentes al objeto del 
contrato. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI. En adición a los derechos establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 se 
consideran los siguientes: 1) Revisar, rechazar y solicitar los ajustes o cambios a los bienes 
entregados que no correspondan con el objeto contractual. 2) Hacer uso de las cláusulas 
excepcionales del Contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 con sus modificaciones y 
adiciones. 3) Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier 
otro derecho consagrado al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA contratante de manera legal o contractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. a. El DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI – SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA se obliga a: Designar al personal 
encargado de ejercer la supervisión del contrato. b. Cancelar al Contratista la cantidad y valor 
acordado en el presente contrato de conformidad con la forma de pago y valor contratado. 
c. Suministrar oportunamente la información que requiera EL CONTRATISTA, para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. d. Verificar a través del personal 
encargado de la supervisión del contrato, el cumplimiento de los aportes a seguridad social 
del contratista en los términos de Ley. e. Efectuar los pagos en los términos estipulados. f. 
Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con la obligatoriedad de efectuar el pago de los 
aportes al sistema de seguridad social integral. g. Suministrar la información necesaria para 
la ejecución del contrato al contratista. h. Liquidar el contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente 
Contrato, por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o 
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consultores de sus subcontratistas en la ejecución del objeto del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se 
compromete a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 
1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le 
entregue por cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá 
realizar su publicación, divulgación y utilización para fines propios o de terceros no 
autorizados. Así mismo, respetará los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA con 
terceros para la celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por 
el que EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
se compromete con los terceros a guardar la debida reserva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO. EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con artículos15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, 
modificada por la Ley 1150 de 1993, cuando lo considere necesario para que el 
CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD. EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
– SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA estará facultada para declarar la caducidad 
cuando exista un incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA en la forma y 
de acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
CONTRATISTA derivadas del presente Contrato, EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA puede adelantar el procedimiento establecido en 
la Ley e imponer las siguientes multas: 1). Por incumplimiento en la presentación del 
Programa de ejecución dentro del plazo establecido, uno por mil (1/1000) por cada día 
calendario de atraso. 2). Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución del servicio, 
pagará una multa del uno por mil (1/1000) sobre el valor del Contrato por cada día calendario 
de retraso. 3). Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las 
obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las 
órdenes del supervisor impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución 
del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsión de accidentes, o 
en la tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará el uno por mil 
(1/1000) del valor del Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza 
EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del 
CONTRATISTA en las actas a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL 
CONTRATISTA debe pagar a nombre del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, a título de indemnización, una suma equivalente 
al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula 
penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no 
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este 
valor puede ser compensado con los montos que el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría 
de Infraestructura adeude al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente 
Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA 
DEL RIESGO. El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del Contrato, 
de acuerdo con la información de la siguiente tabla: 
  

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Cumplimiento 
(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del 
Decreto 1082 de 2015) 

Ejecución cabal de las 
actividades inherentes al 
objeto contractual, por 
parte del contratista 

20% 
Por la duración del 
contrato y seis meses 
mas 

Pago salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales 
 (Artículo 2.2.1.2.3.1.13  del 
Decreto 1082 de 2015) 

Prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

5% 
Por la duración del 
contrato y tres años 
mas 

Calidad del Bien  
(Artículo 2.2.1.2.3.1.16  del 
Decreto 1082 de 2015) 

Calidad del bien a 
suministrar 

20% 
Por la duración del 
contrato y seis meses 
mas 

Calidad del servicio 
Artículo 2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto 1082 de 2015 

Calidad del servicio 
prestado 

20% 
Por la duración del 
contrato y seis (6) 
meses más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 
 (Artículo 2.2.1.2.3.1.17  del 
Decreto 1082 de 2015) 

Daño físico o pérdida total 
o parcial que se pueda 
presentar en la ejecución 
del objeto contractual 

200 
SMMLV 

Con vigencia igual al 
tiempo de ejecución 
del contrato, contada 
a partir de la fecha de 
suscripción 
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El CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo 
de ejecución del Contrato y el tiempo adicional exigido por EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. El CONTRATISTA debe presentar 
dentro del siguiente día hábil a la firma del presente Contrato las garantías a favor del EL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El 
CONTRATISTA es una Entidad independiente del EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
– SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN. El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 
previa y por escrito del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o 
por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia 
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la Ley y la Jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias 
o diferencias que surjan entre El CONTRATISTA y EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
– SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de 
una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas 
de forma directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de 
solución de controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y 
las además previstas en la Ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
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Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación: 
  

Distrito de Santiago de Cali Secretaría de 
Infraestructura 
Nombre: NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL 

Cargo: Secretario de Infraestructura Dirección: 
Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - Valle del 
Cauca - Colombia. 
Teléfono: 6617080 Correo electrónico: 
contratacioninfraest@cali.gov.co 

Nombre: DARVINSON  CAMACHO 
PORRAS 
Cargo: Representante Legal 
COMPAÑIA MAYFER SB SAS 
Dirección: Carrera 78 No.1-17 int 34 
Teléfono: 3102387911 
Correo electrónico: 
comayfersantabarbara@gmail.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por El 
CONTRATISTA a favor del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, estará a cargo del supervisor que será designado por el Ordenador 
Gasto de la Secretaría Infraestructura. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de 
este Contrato los siguientes documentos: 1). Los estudios y documentos previos. 2). El 
Pliego de Condiciones del proceso de selección No. 4151.010.32.1.0801.2022, sus anexos, 
adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 3). La oferta presentada por El 
CONTRATISTA. 4). Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 5). 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3600009146 de fecha del 08 de febrero de 
2022 y por valor de TRESCIETOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($390.571.525). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
Contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal y la aprobación de las garantías de que trata la cláusula 
décima séptima y la acreditación de encontrarse El CONTRATISTA al día por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en Santiago de Cali y el 
domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 

mailto:contratacioninfraest@cali.gov.co
mailto:comayfersantabarbara@gmail.com
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El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas 
partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
– SECOP II. 
 
 
EL CONTRATANTE, 
 
 
 
 
 
NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
 
DARVINSON CAMACHO PORRAS  R/L 
COMPAÑIA MAYFER SB SAS 
 

 
 
Elaboró: Mayra Alejandra Epe Narváez - Abogada Contratista S.I.  
Revisó: Diana Marcela León Núñez- Asesora Despacho S.I. 
 
 
Nota: El presente documento no se imprime en físico dado que se entiende valido con la firma electrónica que se realiza a través del flujo 
de aprobación de la plataforma en mención. 

 
 
 



ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JUR[DICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

Contrato de Suministro No. 
Fecha del Contrato 
Nombre del Contratista 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

CERTIFICADO DE 

CONTRATO DE SUMINISTRO 

4151.010.26.1.0801-2022 

MAJA01.04.03.18. P03.F02 

VERSIÓN 1 

FECHA DE 
ENTRADA EN 01/ocV2019 

VIGENCIA 

No.4151.010.26.1.0801-2022 
8 DE ABRIL DE 2022 
COMPANIA MAYFER SB S.A. 

Documento de identificación del NIT: 901.114.836-9 contratista 
Nombre del representante legal del DARVINSON CAMACHO PORRAS 
contratista C.C. 80.004.595 de Boaotá D.G.

"ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA,
GRAVA DE¾", CEMENTO PORTLAND, HIERRO

Objeto DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE
VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI"

Valor inicial del contrato $390.568.872, 00

Valor de adiciones $195.284.436, 00

Valor Actualizado del contrato $585.853.308, 00

Fecha inicio 08 DE ABRIL DE 2022 
Fecha terminación contractual 31 DE DICIEMBRE 2022 
Nombre del Supervisor CARLOS ANDRES FERNANDEZ ILLERA (E) 

Página 1 de 1 

En virtud de la presente certificaciòn del Contrato de Suministro se entrega y se deja la
constancia de lo anterior, en Santiago.de Cali, a los siete (07) días del mes de diciembre 
de 2022. 



Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

¿Cumple con mínimo el 30% de
adquisición de alimentos

comprados a pequeños
productores agropecuarios y
de la Agricultura Campesina,

Familiar y Comunitaria locales?
(decreto 248 de 2021)

¿Se requieren emisiones de

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3637038  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 18 días de tiempo transcurrido (31/03/2022 11:25:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4151.010.26.1.0801-2022  

Objeto del contrato
ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¾, CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE
REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

 

Tipo de Contrato Suministros  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

7 Meses  
10 días de tiempo transcurrido (8/04/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/10/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CALI

COLOMBIA, Cali 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

COMPAÑIA MAYFER SB SAS

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 901114836

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

COMPAÑIA MAYFER SB SAS BANCODAVIVIENDA Ahorros 0550488405608685

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

COMPAÑIA
MAYFER SB SAS

Fecha de
aprobación:

4/04/2022 3:18:59 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

NESTOR MARTINEZ
SANDOVAL

Fecha de
aprobación:

5/04/2022 11:31:18 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3637038_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Selección abreviada subasta inversa
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
4151.010.32.1.0801-2022  
MAYFER ARENA-CEMENTO CALI 2022  
390.568.872 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No *

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a
la compra de alimentos

 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 23 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 24 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 24 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 24 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/03/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

17 días de tiempo transcurrido (31/03/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.8991909 Seriedad de la oferta Sin documento 39.056.887,00 COP Sin documento 21/06/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3637038
COMPAÑIA MAYFER SB SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

Oferta economica (2).pdf Oferta economica (2).pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA  
CO-VAC-76001 - Cali  
COLOMBIA  
Valle del Cauca  
Cali  
AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA  
76001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación
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Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.3637038

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
390.568.872,00 390.568.872,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 30111800

ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA,
GRAVA DE ¾, CEMENTO PORTLAND,
HIERRO DE REFUERZO, PARA EL
MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

1,00 UN 390.568.872,00 390.568.872,00 390.568.872,00 390.568.872,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

4.MAYFER.zip 4.MAYFER.zip (detalle)

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf (detalle)

CDP.pdf CDP.pdf (detalle)

Oferta economica (2).pdf Oferta economica (2).pdf (detalle)

COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO.pdf COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto NESTOR MARTINEZ SANDOVALTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 16607744  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Expenditure Approver NESTOR MARTINEZ SANDOVAL 13 días de tiempo transcurrido (5/04/2022 11:31:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) NESTOR MARTINEZ SANDOVAL

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.
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Paz
Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3600009146 CDP No validado 390.571.525 COP 390.568.872 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

4500257925 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

390.568.872
COP

390.568.872
COP

Sin documento -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Inversión  
 

0

0

0

390.568.872

0

0

390.568.872

 

2020760010763 2022

 Validado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

390.571.525 COP  
0 COP  
390.568.872 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

390.568.872 COP  
0 COP  
390.568.872 COP  

 
-  
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M0DIFICACI6N No. 1u

~xl PR6RROGA 

I REANUDAClON
adiciOn

SUSPENSION

aclaraciOn/otra modificaciOn 

cesiOn
X

CONTRATO DE SUMINISTRO No. No. 4151.010.26.1.0801.2022
COMPANiA MAYFER SB S.A.S.
N.l.T. No. 901.114.836-9

NOMBRE DE CONTRATISTA Y 
CC/NIT.
NOMBRE DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACI6N

DARVINSON CAMACHO PORRAS 
C.C. No. 80.004.595 de Bogota D.C

OBJETO “ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, 
GRAVA DE CEMENTO PORTLAND,
HIERRO DE REFUERZO, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VfAS A CARGO DE LA 
SECRETARiA DE INFRAESTRUCTURA DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”

VALOR DEL CONTRATO TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($390,568,872,00) incluido IVA, 
valor que incluye los costos totales, y demas 
tributes que se generen con ocasibn de la 
celebracibn, ejecucion y liquidacion del contrato.

■ i
f:

PLAZO DE EJECUCION 30 de noviembre de 2022
FECHA DE SUSCRIPCION: 5 de abril de 2022
FECHA DEINICIO: 8 de abril de 2022

Entre los suscritos NEiSTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado con la cbdula de 
ciudadanla No. 16.607.744 expedida en la ciudad de Cali (V), en calidad de 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, 
nombrado mediante DecretoNo. 4112.010.20.1854 de fecha dos (2) de octubrede 2020 
y Acta de Posesibn con consecutive 0558 del dos (2) de octubre de 2020, facultado para 
celebrar este tipo de contratos segun Decreto 412.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, 
quien en lo sucesivo se denominarb Distrito de Santiago de Cali-Secretaria de 
Infraestructura, FERNANDO PAZ MERA, profesional universitario de la Secretaria de 
Infraestructura quien actua como Supervisor, por una parte, y por la otra parte, 
DARVINSON CAMACHO PORRAS identificado con cbdula de ciudadanla No.

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteracibn 0 modlficacibn 
por cualquier medio, sin previa autorizacibn del Alcalde.
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80.004.595 de Bogota D.C, en calidad de Representante Legal de COMPAftlA MAYFER 
SB S.A.S. identificada con NIT No. 901.114.836-9, quien para efecto del presente 
documento se denominara El Contratista, hemos convenido. celebrar la presente 
Modificacidn No. 1 al Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2021, en adelante 
el Contrato, con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el dia cinco (5) de abril de 2022, el Distrito de Santiago de Cali — Secretarfa de 
Infraestructura y COMPAlsllA MAYFER SB S.A.S.; suscribieron el Contrato de 
Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2022, cuyo objeto es "ADQUIRIR ARENA 
GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE 
REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VlAS A CARGO DE LA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”” por la suma de 
TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($390.568.872,00) incluido IVA, 
valor que incluye los costos totales, y demas tributes que se generen con 
ocasibn de la celebracibn, ejecucibn y liquidacibn del contrato.

2. Que el plazo iniciai pactado en el Contrato para la ejecucibn y entrega del suministro 
objeto del mismo, es hasta el treinta (30) de noviembre de 2022.

3. Que mediante comunicacibn del diecisiete (17) de agosto de 2022, la COMPAISilA 
MAYFER SB S.A.S, manifiesta que cuenta con la infraestructura, la capacidad 
tecnica operativa y financiera con el fin de proveer los materiales de acuerdo a las 
cantidades y valores descritos a continuacibn y solicita prorroga al plazo de ejecucibn 
hasta el 30 de diciembre de 2022, con el fin de dar cumplimiento a la entrega de los 
materiales:

DESCRIPCIONITEM CANTUNO VR. UNITARIO VR. TOTAL
1 Arena gruesa limpia M3 942 $61.765.00 $58.157.318.0.0
2 Arena fina limpia M3 300 $61.765.00 $18.529.500.oo
3 Grava 3/4 M3 500 $69.468.00 $34.734.000.oo

Cemento qris SACO4 1750 $30.105.oo $52.683.750.oo
TOTAL VALOR SIN IVA $164.104.568.oo
IVA 19% $31.179.868.oo
VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO $195.284.436.00

Este documento es propiedad de la Administracldn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn o modificacidn 
por cualquier medio, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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Que el diecisiete (17) de agosto de 2022 el supervisor del Contrato de Suministro 
No. 4151.010.26.1.0801.2022, emiti6 concepto t6cnico favorable para adicionarsu 
valor en la suma de.CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($195,284,436.00) y prorrogar su plazo de ejecucion hasta el treinta (30) de 
diciembre de 2022 con base en la argumentacion del contratista.

Que hace parte integral de este documento la solicitud del contratista y el concepto 
t&cnico favorable emitido por el supervisor del Contrato.

Que la Secretarfa de infraestructura cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 3600009146 expedido el dla ocho (8) de febrero de 2022, por 
valor de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y IRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($585.853.308.oo). 
Item: 1 Valor: 394.302.783 COP 
Apropiacibn: 4151/1.3 .1.1. 05/2 .3.2.01.01.003.02.02/ 
53040040004/BP26d030171010345 SECRETARIA DE. 
INFRAESTRUCTURA/Recursos de credito intemo//Nfas con mantenimiento 
y/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS -
Proyecto: BP-26003017/1/01/03/45 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - 
GRUP
Item: 2 Valor: 191.550.525 COP
Apropiacibn: 4151/1.2.2.0.00.17/2 .3.2.01.01.003.02.02/52030070009/ 
BP260030151010208 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Sobretasa Gasol 
Malla Vial//Vfas y andenes adecuados/ADQUIRIR MATERIALES Y 
SUMINISTROS PA
Proyecto: BP-26003015/1/01/02/08 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS 
PARA A

4.

5.

6.

R
7. Que el presente documento se efectua con fundamento en el artlculo 1602 del 

Cbdigo Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley 
para las partes.

8. Que la Code Constituciona! se ha pronunciado frente a la modificacibn de los 
contratos estatales en el siguiente sentido:
«Por regia general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realizacibn de los fines del Estado, a los cuales sirve el 
contrato. Asilo prevbn por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las 
entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma unilateral, para

Este documento es propiedad de la Admlnlstracidn Central del Municiplo de Santiago de Cali. Prohlblda su alteracidn o modificacidn 
por cualquier medio, sin previa autorizaddn del Alcalde.
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"(...) evitar la paralizaciOn o la afectacion de los servicios publicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestaciOn", entre otros». (Sentencia C-300 de 2012).

9. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil 
nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifesto que:
«La contratacibn estatal responde de mOltipies maneras a ese mandate y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es 
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos 
del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 
administraciOn de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de lbs fines generales del 
Estado» (Radicacibn No. 1.95211001 -03-06-000-2009-00033-00).

10. Que teniendo en cuenta la autonomia de la voluntad de las partes que participan 
en el negocio juridico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de 
las mismas. Las estipulaciones de los contratos serdn las que, de acuerdo con las 
normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se 
establece en los Artlculos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, el citado articulo 
40, dispone:
"Articulo 40. Del contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos serdn las 
que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan 
a su esencia y naturaleza. Las entidades podrdn celebrar los contratos y acuerdos que 
permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los 
contratos que celebren las entidades estatales podr£n incluirse las modatidades, condiciones 
y en general, las cldusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucidn, la ley, el orden publico y a los 
prindpios y finalidades de esta ley y a los de la buena administracibn (...)".

11. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaria de Infraestructura podr£ celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. En estos contratos podran incluirse las 
modatidades, condiciones y en general, las cl£usulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitucidn, la ley y el orden pOblico.

. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes,

ACUERDAN:
CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecucidn del Contrato de Suministro No. I 
4151.010.26.1.0801.2022 por el t6rmino de treinta (30) dlas calendario contados a partir del 
primero (1ro) de diciembre de 2022 hasta el treinta (30) de diciembre de 2022. j

\v

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn o modificacidn 
por cuatquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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CLAUSULA SEGUNDA: *ADICIONAR el valor del Contrato de Suministro No. 
4151.010.26.1.0801.2022 en la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($195,264,436.00), iva del 19% incluido, discriminado asi: valor antes del IVA 
correspondiente a la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($164.104.568.oo) y valor del IVA del 
19% correspondiente a la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($31.179.868.oo) y demdstributes, 
costos directos e indlrectos relacionados con la adjudicacidn, ejecuciOn y liquidation del 
Contrato.

CLAUSULA TERCERA: RESERVAR LOS FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECI6N A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES, El DISTRITO se obliga a reservar, con destino a la 
presente Modification No. 1 la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($195,284,436.00) con cargo al CDP No. 3600009146 del 8 de febrero de 2022.
Item: 1 Valor: 394.302.783 COP 
Apropiaci6n:4151/1.3 .1.1. 05/2.3.2.01.01.003.02.02/
53040040004/BP260030171010345 SECRETARIA DE.
INFRAESTRUCTURA/Recursos de crddito intemo/ZNIas con mantenimiento’y/ADQUIRIR 
MATERIALES Y SUMINISTROS - ' \ x
Proyecto: BP-26003017/1/01/03/45 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUP x 
Item: 2 Valor: 191.550.525 COP
Aproplacibn: 4151/1.2.2.0.00.17/2 .3.2.01.01.003.02.02/52030070009/
BP260030151010208 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Sobretasa Gasol Malla 
Vial/A/las y andenes adecuados/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PA 
Proyecto: BP-26003015/1/01/02/08 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA A 
Y PAC
PARAGRAFO: En todo caso los pagos efectuados durante la ejecucidn del presents contrato 
que correspondan a las obligaciones contractuales se subordinargn a la apropiaciOn y 
disponibilidad presupuestal y a! Programs Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).

CLAUSULA CUARTA: Las partes acuerdan que con la presente Modificacibn No. 1, no se 
causa desequilibrio econbmico del Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.08012022, ni 
reajuste de honorarios a la Administracibn Central del Distrito de Santiago de Cali, y se 
efectua de acuerdp con lo dispuesto en la Normativa vigente, y no altera ni modifica el 
ciausulado initial. • t

Este documento es propiedad de la Administraddn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohiblda su alteracidn o modificacidn 
por cualquier medio, sin previa autorlzacidn del Alcalde.
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CLAUSULA QUINTA: REAJUSTE DE LAS GARANTIAS. El contratista se obliga a modificar 
y a presentar para la aprobaclOn de la Secretaria de Infraestructura el reajuste de las 
garantlas que amparan el Contrato conforme al contenido del presente documento, dentro 
de los cinco (05) dfas hdbiles siguientes a ia suscripciOn del mismo.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 
todas lasestipulaciones del Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2022, que no se 
modifican mediante la presente Modificacidn No. 1

: CLAUSULA SlrPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificacibn No. 1 se 
perfecciona con la suscripcibn de las partes.

CLAUSULA OCTAVA: PUBLlCAClON: La Administracibn Central del Distrito de Santiago de 
Cali - SECRETARlA DE INFRAESTRUCTURA publicarb la presente Modificacibn No. 1, en 
las plataformas dispuestas por elente competente a nivel nacional.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los veintidbs (22) dfas del mes 
de agosto de 2022.

; -

Por el CONTRATISTA,Por el CONTRATANTE

NESTOR MARJ(| 
SECRETABiO-ei

DARVINSON CAMACHO PORRAS 
C.C. No. 80.004.595 de Bogota D.C.
Rep. Legal COMPAfifA MAYFER SB S.A.S.

rAL
FRAESTRUCTURA

•••SUPERVISOR

►»

FERNANDO RflZ MERA 
pRofesionaluniversitario

Signer ID: BCTC01ENB8...
\

Firma: •AKElabor6: Alvaro Saavedra - Contratista S.l.
' Revisb: Diana Marcela Lein Nuflez - Gestora de compras Firma:
Aprobi: Eliana Martinez Tenorio- Subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial Firma:

Este documento es propiedad de la Administracibn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohlbida su alteraciin 0 modificacibn 
por cualquier medio, sin previa autorizacihn del Alcalde.
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SANTIAGO DE CAU, IVAgosto de 2022.

Sehores.

Alcaldia SANTIAGO DE CALI
Atte.: Ingeniero NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial Santiago de Cali.

REFERENCIA: CONTRATO DE SUMINISTROS No.415L010.26.1.0801-2022

Que tiene como objeto:
ADQUIRIR ARENA GRNESA, ARENA FINA, GRAVA DE CEMENTO PORTLAND, HIERRO 
DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALL.

ASUNTO: SOLICTTUD DE OTROSI PARA 
ADICION, YPRORROGA.

Darvinson Camacho Porras persona mayor de edad identificada con Cedula de Ciudadania No. 
80.004.595 de Bogota, en mi condicion de Representante Legal de laFirma COMPANIA MAYFER 
SB SAS con Nit: 901.114.836-9, por medio del presente escrito me dirijo a ustedes con el mayor de 
los respetos a fin de manifestar;

1. Que la compania a mi cargo cuenta con la infraestructura, la capacidad tecnica operativa y 
financiera de prestarle servicios de arena gruesa, arena fina, grava de Vi ”, cemento portland, hierro 
de refuerzo, en cantidades adicionales a las defmidas en el contrato de la referenda de ser 
requeridas.

2. Como quiera que el municipio desea adicionar el contrato referenciado en valor de $
195.284.436 nos permitimos anexar el cuadro de cantidades respecto de la posible adicion a fin de 
evidenciar el suministro posible con este recurso.

3. De igual manera solicitamos una prorroga de tiempo hasta el dia 30 de Diciembre del 2022 
tiempo necesario para la ejecucion de dicho contrato.

DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT. VR. TOTALITEM

SUMINISTROS CONTRACTUALES
ITEM SUMINISTROS
1,00 ARENA GRUESA,LIMPIA M3 942 $61.765 $ 58.157.318
2,00 ARENA FINA,LIMPIA M3 300 $61.765 $ 18.529.500
3,00 GRAVA 3/4" M3 $500 $69.468 34.734.000
4,00 CEMENTO GRIS SACO $1750 $30.105 52.683.750

VALOR COSTO TOTAL SIN IVA $ 164.104.568
TOTAI mKI IVA 19% % 31.179.RfiR

Cordialmente,

Darvinson Vam&cho Porras
Representante Legal 
Compania Ma&fer SB SAS.

■t



SISTEMAS DE GESTlON Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI)

MAJA01.04.03.18.P03.F01

VERSI6N 4
ALCALDlA DE

SANTIAGO DE CALI
GESTlbN JURlDICO ADMINISTRATIVA 

GESTION CONTRACTUAL

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION 
DE CONTRATOS O CONVENIOS

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA
17/nov/2020

ADIClCN PR6RROGA aclaraci0n/modificaci6nX X
REANUDAClON CESlONsuspension

CONCERTO TECNICO
CONTRATANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO/ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No.

4151.010.26.1.0801-2022

COMPANIA MAYFER SB S.A.CONTRATISTA
IDENTIFICAClON DEL
CONTRATISTA

901114836-9

OBJETO “ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE 
CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE V(AS A CARGO DE LA SECRETARlA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI”

VALOR INICIAL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS MOTE. ($390.568.872, oo).

FECHA DE SUSCRIPCION 8 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE INICIO 8 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION 31 DE OCTUBRE DE 2022
ADICIONES N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS MCTE. ($390.568.872, oo).

PRORROGAS N/A
FECHA DE TERMINACION A
LA FECHA

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACLARACION N/A
SUSPENSION N/A
REANUDAClON N/A
CESlON Nombre del Cesionario: N/A

Identificacion del Cesionario: N/A
Fecha de Cesion: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACI6N:

JUSTIFICACION: La adicion es viable debido a que la Secretarla de Infraestructura municipal tiene 
como propdsito aquel definido en el articulo 205 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 
expedido por la Alcaldia de Santiago de Cali, designandolo como organismo encargado del diseno y 
desarrollo fisico de los proyectos de construccibn de Infraestructura de las vlas (arterias, colectoras y

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccibn por cualquier medio, 
sin previa autorizacibn del seflor Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTlON Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI)

MAJA01.04.03.18.P03.F01
M

VERSION 4
ALCALDlA DE. 

SANTIAGO DE CALI JUSTIFICACION PARA MODIFICACION 
DE CONTRATOS O CONVENIOS

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA
17/nov/2020gesti6n JURlDICO ADMINISTRATIVA 

GESTlON CONTRACTUAL

complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes Peatonales, Andenes, espacio publico y 
mobiliario urbano complementario a las vlas, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial 
en el Municipio de Santiago de Cali, as! como realizar los estudios socioeconbmicos y de factorizacion 
para decretar y definir la zona de influencia y distribucibn de la contribucibn de valorizacibn. Para tal 
fin. la se cuenta con el programa de mantenimiento vial, el cual se enfoca de manera principal a la 
recuperacibn y mantenimiento de la malla vial en toda la zona urbana y rural del Municipio de Santiago 
de Cali; Para tal fin, la Secretaria de Infraestructura, ha incorporado dos nuevas cuadrillas de trabajo, 
esto con el propbsito de generar un aumentado la capacidad operativa, con el fin de intervenir un 
ampliando el espectro tramos viales de mayor envergadura, reparacibn de puentes tanto vehiculares 
como peatonales y la construccibn de espacio publico con las condiciones normativas, para el trbnsito 
de personas en condicibn de discapacidad, para lo cual se requiere mayor cantidad de material 
granular y cemento, por tal motivo y para el desarrollo normal de las actividades y el cabal 
cumplimiento de la misibn institucional y plan de desarrollo 2020-2023, se hace indispensable 
adicionar a este contrato en la suma de $ 195.284.436, que equivalen a contrato 942 M3 de ARENA 
GRUESA.LIMPIA, 300 M3 de ARENA FINA.LIMPIA, 500 M3 de GRAVA 3/4" y 1720 sacos de 
CEMENTO GRIS, requeridos para la rehabilitacibn vial realizada por el grupo operative.
Ademas, es necesario prorrogar el plazo de ejecucibn hasta el 30 de diciembre de 2022.

CONCERTO TiiCNICO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Teniendo en cuenta la justificacibn descrita, el suscrito supervisor em'ite concept© tecnico favorable 
para adiccibn y prorrogar el Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.0801-2022, en un plazo de treinta 
(30) dias calendario desde el primero (01) de diciembre del 2021 y hasta el treinta (30) de diciembre 
de 2022, teniendo esta como nueva fecha para la terminacibn del presente contrato.

El?rcftNeergfe*KtERANOMBRE COMPLETO:
SUPERVIp^R SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURACARGO:

18 AGOSTO DE 2022CIUDAD Y FECHA:

Este documento es propiedad de la Administracibn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccibn por cualquier medio, 
sin previa autorizacibn del seflor Alcalde.
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V. . * V

MUNICIPIO SANTIAGO DECALI 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Nro 
Fecha de Impresion 12.08.2022 
Estado de Liberacion Contabilizado 
Dcto de Bloqueo:

3600009146 Fecha de Contabilizacion: 08.02.2022 
Fecha Venc CDP : 31.12.2022 
Pagina: 1 de 1

i

Descripcion: adquirir arena gruesa, arena fina, grava de %#, cemento Portland, hierro de refuerzo, para el
'vIEJORAMIENTO DE VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - ADICION .

Se certifica que a la fecha de expedicidn del presente docgmento existe apropiacidn y PAC con saldo disponible para ordenar gastos en el cddigo y 
/alor que se detalla a continuacion:

Item: 1 Valor: 394.302.783 COP
Apropiacidn: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.01.01.003.02.02/53040040004/BP260030171010345 SECRETARIA DE 
iNFRAESTRUCTURA/Recursos de crSdito intemo/Z/Vias con mantenimiento y/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS •
Proyecto: BP-26003017/1/01/03/45 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUP

Item: 2 Valor: 191.550.525 COP
Apropiacion: 4151/1.2.2.0.00.17/2.3.2.01.01.003.02.02/52030070009/BP260030151010208 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA/Sobretasa Gasol Malta Vial///Vfas y andenes adecuados/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PA 
Proyecto: BP-26003015/1/01/02/08 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA A

Historial de Documento:
Documento Posicidn Clase Importe Fecha Act. Importe

3600009146 Original30001 38.02.2022 199.021.000,00
3600009146 yiodificacion30001 11.08.2022 195.281.783,00
3600009146 30002 Original 38.02.2022 191.550.525,00

Total: 585.853.308 COP
Importe Total: La Suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS OCHO PESOS 
Valor: 585.853.308 COP
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