

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P01.F04
	CONTRATO DE SUMINISTRO		VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 26/mar/20 20

CONTRATO No. 4151.010.26.1.0801-2022

CONTRATANTE: DISTRITO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NIT No. 890.399.011-3

ORDENADOR GASTO: NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL

PROVEEDOR: COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S

NIT No. 901.114.836-9

OBJETO: ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE $\frac{3}{4}$ ", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

VALOR: Para efectos fiscales y legales el valor del presente Contrato es de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$390.568.872,00) incluido IVA, valor que incluye los costos totales, y demás tributos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Entre los suscritos NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía No. 16.607.744 de Cali (V), quien actúa en calidad de Secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali, identificada con NIT. No. 890.399.011-3 según Decreto de Nomenclación No. 4112.010.20.1854 del dos (02) de octubre de 2020 y acta de posesión No. 0558 del dos (02) de octubre de 2020, en concordancia con el Decreto No. 4112.010.20.0115 de febrero veintiocho (28) de 2019 y en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto reglamentario 1082 de 2015 y especialmente por lo dispuesto en el manual de contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali, quien en lo sucesivo se denominará DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, por una parte y DARVINSON CAMACHO PORRAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.004.595 de Bogotá D.C., actuando en representación de COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CONTRATO DE SUMINISTRO	MAJA01.04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/mar/20 20

identificada con NIT. No. 901.114.836-9 quien para los efectos del presente Contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Suministro, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 4151.010.32.1.0801.2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA es el responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de las vías urbanas y rurales de la ciudad, con el propósito de garantizar óptimos estándares de movilidad para el transporte público y el particular. Por lo cual una adecuada y oportuna estrategia del mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la calidad de vida de los habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de salubridad,
2. Que para la recuperación de las vías se requiere el suministro de arena gruesa, arena fina, grava de $\frac{3}{4}$ ", cemento portland, hierro de refuerzo, para el mantenimiento de las mismas en la ciudad de Cali, las cuales están a cargo del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, para realizar actividades de mantenimiento vial con personal del Grupo Operativo de la Secretaría de Infraestructura. La estrategia institucional de mantenimiento se enfoca de manera principal a la recuperación de las vías en regular estado y a la reconstrucción de las vías en mal estado; por lo cual, para el desarrollo normal de las actividades y el cabal cumplimiento de la misión institucional, se hace indispensable dotar al grupo operativo del suministro de arena gruesa, arena fina, grava de $\frac{3}{4}$ ", cemento portland, hierro de refuerzo con el objetivo de mantener en buen estado las vías que conforman la malla vial de Santiago de Cali,
3. Que el proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones,
4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA desarrolló los respectivos estudios y documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para la selección del CONTRATISTA de forma objetiva,
5. Que de la Oferta del Proponente COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S. resultó adjudicatario del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el complemento del pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 4151.010.32.1.0801.2022.
6. Que por medio de la Resolución No. 4151.010.21.1.0311.2022 del treinta (30) marzo de 2022, proferida por el ordenador del gasto de la Secretaría de Infraestructura, se


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CONTRATO DE SUMINISTRO		MAJA01.04.03.18.P01.F04
			VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 26/mar/20 20

adjudicóel mencionado proceso de selección.

Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:


CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del Contrato es ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE $\frac{3}{4}$ ", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO: Las actividades específicas a desarrollar en el Contrato son las siguientes: 1) Garantizar que los materiales e insumos suministrados cumplan con las especificaciones descritas en la ficha técnica publicada para el presente proceso y en caso de no cumplir con ellos, la administración procederá a rechazar el suministro sin que ello dé lugar a indemnización alguna. 2) Garantizar la calidad los insumos objeto del suministro, al igual que la disponibilidad de los bienes ofertados. 3) Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta y oportuna entrega de los insumos relacionados con este suministro. 4) Permitir al Distrito de Santiago de Cali realizar la revisión de los insumos antes de la entrega de los mismos. 5) Mantener vigente durante la ejecución del contrato, los precios mínimos ofertados durante la audiencia de subasta, sin formular reajuste. 6) Suministrar oportunamente al supervisor, informes que se solicite sobre cualquier aspecto del contrato. 7) Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 8) Presentar las facturas discriminando los porcentajes de IVA e impuestos correspondientes, de acuerdo a los procedimientos internos ya establecidos. 9) Presentar los certificados de pagos de aportes a parafiscales. 10) Cumplir con el plazo y con las fechas de entrega que establezca la Secretaría de Infraestructura, de acuerdo a la solicitud previa que realice el supervisor del contrato. Dichas solicitudes deben ser atendidas en un plazo no superior a veinticuatro (24) horas. 11) Entregar en las fechas que establezca la Secretaría de Infraestructura, el suministro de Arena, Grava, Cemento Portland y Acero, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas para el presente proceso. 12) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y confusiones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007. 13) Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con el pliego de condiciones y de conformidad con la propuesta presentada por el contratista. 14) Cumplir con todo lo señalado en la propuesta y atender con prontitud y efectividad las solicitudes,

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CONTRATO DE SUMINISTRO		MAJA01.04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/mar/20 20

condiciones y recomendaciones que dentro de los términos del contrato el supervisor del mismo establezca. 15) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 16) Efectuar las respectivas correcciones que sobre el particular efectúe el supervisor del contrato. 17) Reemplazar la Arena, Grava, Cemento Portland y/o Acero defectuosa o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por INVIAS y la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali, dentro del día hábil siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido realice la dependencia, a través del supervisor del contrato. 18) El proveedor garantizará la adecuada manipulación y entrega a satisfacción de los materiales suministrados. 19) Mantener los precios presentados en la propuesta durante la vigencia o plazo del contrato. 20) Cumplir con todo lo señalado en la propuesta y atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y recomendaciones que dentro de los términos del contrato el supervisor del mismo establezca. 21) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 22) El riesgo de pérdida y la propiedad de la mercancía será del contratista hasta que se efectúe la entrega real a la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali. 23) Asumir los costos y demás gastos ocasionados con la entrega del suministro. 24) Efectuar las respectivas correcciones que sobre el particular efectúe el supervisor del contrato. 25) Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.

CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$390.568.872,00) incluido IVA discriminado así: valor antes del IVA correspondiente a la suma de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$328.209.136) y valor del IVA del 19% correspondiente a la suma de SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$62.359.736) y demás tributos, costos directos e indirectos relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del Contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La cantidad contratada de suministro de arena gruesa, arena fina, grava de $\frac{3}{4}$ ", cemento portland, hierro de refuerzo, para el mantenimiento de las vías de la ciudad de Cali a cargo de la Secretaría de Infraestructura. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL CONTRATISTA se obliga a entregar al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, los bienes objeto del Contrato de conformidad con las cantidades y los precios unitarios contenidos en su propuesta económica, el cual para todos los efectos de este Contrato es parte integral del mismo, **PARÁGRAFO TERCERO:** Los impuestos y

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CONTRATO DE SUMINISTRO		MAJA01.04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/mar/20 20

retenciones que surjan del presente Contrato corren por cuenta del CONTRATISTA; el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA cancelará al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 3600009146 de fecha del 08 de febrero de 2022 y por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$390.571.525). El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA pagará al CONTRATISTA así: Pagos parciales hastacompletar el 90% del valor total del contrato, mediante la presentación de actas mensuales de las cantidades efectivamente suministradas a la Alcaldía de Santiago de Cali y aprobadas por el supervisor del contrato y un pago final correspondiente al 10% del valor total del contrato, al momento de recibo final a satisfacción, por parte del supervisor del contrato. La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar: i). Factura con el cumplimiento de los requisitos legales; ii). Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; iii). Certificación de cumplimiento por parte del supervisor del Contrato; iv). Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).

CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los documentos del proceso de selección, entendiéndose análisis del sector, estudios previos, pliego de condiciones y todos sus anexos, adendas, informes de evaluación, oferta del CONTRATISTA y resolución de adjudicación entre otros, los cuales hacen parte integral del presente Contrato. 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 4) El CONTRATISTA al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5) El CONTRATISTA está al día con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6) El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del

<div></div> <div>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</div> <div>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</div>	<div>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</div> <div>CONTRATO DE SUMINISTRO</div>	MAJA01.04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/mar/20 20

presente Contrato. 7) El CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final, cumpliendo con el cronograma establecido. 8) El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este Contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 9) El CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el treinta (30) de noviembre de 2022 o hasta agotar disponibilidad presupuestal, sin exceder el 31 de diciembre de 2022 con el fin de cumplir con la vigencia de anualidad, con término que será contado a partir del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionada por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 1). Recibir una remuneración por los bienes entregados de conformidad con los términos pactados en la Cláusula Tercera del presente Contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Además de las contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista se encuentra obligado a:

- a. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad.
- b. Suministrar los bienes de conformidad con las condiciones técnicas exigidas por INVIAS y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta y de acuerdo al plan de suministro y/o programa de actividades que defina el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
- c. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la Ley (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).
- d. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, por conducto del servidor público que ejercerá la supervisión del contrato.
- e. Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social integral de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes, obligándose desde la celebración del contrato y

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CONTRATO DE SUMINISTRO		MAJA01.04.03.18.P01.F04
			VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 26/mar/20 20

durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema General de seguridad Social (salud, pensión, riesgos laborales), así como los aportes parafiscales (siempre que aplique). f. Mantener vigentes las garantías contractuales. g. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el contratista deberá solucionar los inconvenientes que reporte el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, en un lapso no mayor a 48 horas. h. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA durante la ejecución del contrato. i. Disponer de la capacidad técnica, logística y humana adecuada que le permita garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato. j. Responsabilidad del CONTRATISTA. De acuerdo con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato. k. Las demás inherentes al objeto del contrato.

CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. En adición a los derechos establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 1) Revisar, rechazar y solicitar los ajustes o cambios a los bienes entregados que no correspondan con el objeto contractual. 2) Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 con sus modificaciones y adiciones. 3) Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA contratante de manera legal o contractual.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. a. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA se obliga a: Designar al personal encargado de ejercer la supervisión del contrato. b. Cancelar al Contratista la cantidad y valor acordado en el presente contrato de conformidad con la forma de pago y valor contratado. c. Suministrar oportunamente la información que requiera EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. d. Verificar a través del personal encargado de la supervisión del contrato, el cumplimiento de los aportes a seguridad social del contratista en los términos de Ley. e. Efectuar los pagos en los términos estipulados. f. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con la obligatoriedad de efectuar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. g. Suministrar la información necesaria para la ejecución del contrato al contratista. h. Liquidar el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente Contrato, por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CONTRATO DE SUMINISTRO	MAJA01.04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/mar/20 20

consultores de sus subcontratistas en la ejecución del objeto del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar su publicación, divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, respetará los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA con terceros para la celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 1993, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD. EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA estará facultada para declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley.


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del presente Contrato, EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA puede adelantar el procedimiento establecido en la Ley e imponer las siguientes multas: 1). Por incumplimiento en la presentación del Programa de ejecución dentro del plazo establecido, uno por mil (1/1000) por cada día calendario de atraso. 2). Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución del servicio, pagará una multa del uno por mil (1/1000) sobre el valor del Contrato por cada día calendario de retraso. 3). Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes del supervisor impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsión de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará el uno por mil (1/1000) del valor del Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA en las actas a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CONTRATO DE SUMINISTRO	MAJA01.04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/mar/2020

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA debe pagar a nombre del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, a título de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura adeude al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL RIESGO. El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del Contrato, de acuerdo con la información de la siguiente tabla:

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	%	VIGENCIA
Cumplimiento (Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015)	Ejecución cabal de las actividades inherentes al objeto contractual, por parte del contratista	20%	Por la duración del contrato y seis meses mas
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015)	Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	5%	Por la duración del contrato y tres años mas
Calidad del Bien (Artículo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015)	Calidad del bien a suministrar	20%	Por la duración del contrato y seis meses mas
Calidad del servicio Artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015	Calidad del servicio prestado	20%	Por la duración del contrato y seis (6) meses más
Responsabilidad Civil Extracontractual (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015)	Daño físico o pérdida total o parcial que se pueda presentar en la ejecución del objeto contractual	200 SMMLV	Con vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato, contada a partir de la fecha de suscripción

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CONTRATO DE SUMINISTRO		MAJA01.04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/mar/20 20

El CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo de ejecución del Contrato y el tiempo adicional exigido por EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. El CONTRATISTA debe presentar dentro del siguiente día hábil a la firma del presente Contrato las garantías a favor del EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA es una Entidad independiente del EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN. El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la Ley y la Jurisprudencia colombiana.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre El CONTRATISTA y EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las demás previstas en la Ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CONTRATO DE SUMINISTRO	MAJA01.04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/mar/20 20

Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:


Distrito de Santiago de Cali Secretaría de Infraestructura Nombre: NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL Cargo: Secretario de Infraestructura Dirección: Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali -Valle del Cauca - Colombia. Teléfono: 6617080 Correo electrónico: contratacioninfraest@cali.gov.co	Nombre: DARVINSON CAMACHO PORRAS Cargo: Representante Legal COMPAÑIA MAYFER SB SAS Dirección: Carrera 78 No.1-17 int 34 Teléfono: 3102387911 Correo electrónico: comayfersantabarbara@gmail.com
---	--

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por El CONTRATISTA a favor del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, estará a cargo del supervisor que será designado por el Ordenador Gasto de la Secretaría Infraestructura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este Contrato los siguientes documentos: 1). Los estudios y documentos previos. 2). El Pliego de Condiciones del proceso de selección No. 4151.010.32.1.0801.2022, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 3). La oferta presentada por El CONTRATISTA. 4). Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 5). Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3600009146 de fecha del 08 de febrero de 2022 y por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$390.571.525).

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal y la aprobación de las garantías de que trata la cláusula décima séptima y la acreditación de encontrarse El CONTRATISTA al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en Santiago de Cali y el domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) CONTRATO DE SUMINISTRO		MAJA01.04.03.18.P01.F04
			VERSIÓN 3
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 26/mar/20 20

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOPII.

EL CONTRATANTE,

EL CONTRATISTA,

NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DARVINSON CAMACHO PORRAS R/L
 COMPAÑIA MAYFER SB SAS


Elaboró: Mayra Alejandra Epe Narváez - Abogada Contratista S.I.
 Revisó: Diana Marcela León Núñez- Asesora Despacho S.I.


Nota: El presente documento no se imprime en físico dado que se entiende valido con la firma electrónica que se realiza a través del flujo de aprobación de la plataforma en mención.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P03.F02	
	CERTIFICADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO 4151.010.26.1.0801-2022		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Contrato de Suministro No.	No.4151.010.26.1.0801-2022
Fecha del Contrato	8 DE ABRIL DE 2022
Nombre del Contratista	COMPAÑÍA MAYFER SB S.A.
Documento de identificación del contratista	NIT: 901.114.836-9
Nombre del representante legal del contratista	DARVINSON CAMACHO PORRAS C.C. 80.004.595 de Bogotá D.C.
Objeto	"ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¾", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"
Valor inicial del contrato	\$390.568.872, 00
Valor de adiciones	\$195.284.436, 00
Valor Actualizado del contrato	\$585.853.308, 00
Fecha inicio	08 DE ABRIL DE 2022
Fecha terminación contractual	31 DE DICIEMBRE 2022
Nombre del Supervisor	CARLOS ANDRÉS FERNÁNDEZ ILLERA (E)

En virtud de la presente certificación del Contrato de Suministro se entrega y se deja la constancia de lo anterior, en Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de diciembre de 2022.


CARLOS ANDRÉS FERNÁNDEZ ILLERA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO


DARVINSON CAMACHO PORRAS
 C.C. 80.004.595 de Bogotá D.C.
 COMPAÑÍA MAYFER SB S.A.

Elaboró: Diego Fernando Caraball- Contratista S.I.
 Revisó: Carlos Andrés Fernández Illera - Supervisor

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3637038
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido (31/03/2022 11:25:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	4151.010.26.1.0801-2022
Objeto del contrato	ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¾, CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido (8/04/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/10/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Obligaciones Ambientales	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Obligaciones pos consumo	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Reversión	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

Información de la Entidad Estatal contratante

Compradores

Proveedores

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CALI

COLOMBIA, Cali

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista

Compradores

Proveedores

COMPANÍA MAYFER SB SAS

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento 901114836

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMPANÍA MAYFER SB SAS	BANCODAVIVIENDA	Ahorros	0550488405608685

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: COMPANÍA MAYFER SB SAS Fecha de aprobación: 4/04/2022 3:18:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: NESTOR MARTINEZ SANDOVAL Fecha de aprobación: 5/04/2022 11:31:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3637038_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	4151.010.32.1.0801-2022
Título de la oferta	MAYFER ARENA-CEMENTO CALI 2022
Cuantía del contrato	390.568.872 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Cumple con mínimo el 30% de adquisición de alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria locales? (decreto 248 de 2021)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de ☐Sí☒No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☒Sí☐No

☒% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta10,00

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)23 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)28/02/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato5,00

Fecha de vigencia (desde)24 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)31/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)24 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)28/02/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☒% del valor del contrato20,00

Fecha de vigencia (desde)24 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (hasta)28/03/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

☒No. de SMMLV200

Fecha limite para entrega de garantías:17 días de tiempo transcurrido (31/03/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.8991909	Seriedad de la oferta	Sin documento	39.056.887,00 COP	Sin documento	21/06/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3637038
Proveedor COMPAÑIA MAYFER SB SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre	
<input type="checkbox"/> Oferta economica (2).pdf	Oferta economica (2).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA
Código postal 76001
Latitud:
Longitud:

Grados (°)Minutos (')Segundos (")

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

1		CO1.PCQNTNTR.3637038					
1.1		Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						390.568.872,00	390.568.872,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado
1	30111800	ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¾, CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALÍ	1,00	UN	390.568.872,00	390.568.872,00	390.568.872,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de constitución de proponente plural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de amortización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	NOMBRE del documento	Detalle
4.MAYFER.zip	4.MAYFER.zip	(detalle)
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
Oferta economica (2).pdf	Oferta economica (2).pdf	(detalle)
COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO.pdf	COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NESTOR MARTINEZ SA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16607744	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	NESTOR MARTINEZ SANDOVAL	13 días de tiempo transcurrido (5/04/2022 11:31:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	NESTOR MARTINEZ SANDOVAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de



Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Paz

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP.

No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Valor

0

0

0

390.568.872

0

0

Total 390.568.872

Código BPIN

2020760010763

Año de vigencia

2022

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐Sí

☒No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
<input type="checkbox"/> 3600009146	CDP	No validado	390.571.525 COP	390.568.872 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP

390.571.525 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

390.568.872 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
<input type="checkbox"/> 4500257925	Presupuestal (CDP)	-	No validado	390.568.872 COP	390.568.872 COP	Sin documento	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP

390.568.872 COP

Saldo de compromisos AVF

0 COP


Saldo total comprometido

390.568.872 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO	MAJA01.04.03.18.P03.F02	
		VERSIÓN	4
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	17/nov/2020

MODIFICACIÓN No. 1

ADICIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	PRÓRROGA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>
SUSPENSION	<input type="checkbox"/>	REANUDACIÓN	<input type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	No. 4151.010.26.1.0801.2022
NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT.	COMPANÍA MAYFER SB S.A.S. N.I.T. No. 901.114.836-9
NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DARVINSON CAMACHO PORRAS C.C. No. 80.004.595 de Bogotá D.C
OBJETO	"ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¾", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$390.568.872,00) incluido IVA, valor que incluye los costos totales, y demás tributos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de noviembre de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	5 de abril de 2022
FECHA DE INICIO:	8 de abril de 2022

Entre los suscritos NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.607.744 expedida en la ciudad de Cali (V), en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, nombrado mediante Decreto No. 4112.010.20.1854 de fecha dos (2) de octubre de 2020 y Acta de Posesión con consecutivo 0558 del dos (2) de octubre de 2020, facultado para celebrar este tipo de contratos según Decreto 412.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará Distrito de Santiago de Cali-Secretaría de Infraestructura, FERNANDO PAZ MERA, profesional universitario de la Secretaría de Infraestructura quien actúa como Supervisor, por una parte, y por la otra parte, DARVINSON CAMACHO PORRAS identificado con cédula de ciudadanía No.


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO	MAJA01.04.03.18.P03.F02	
		VERSIÓN	4
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	17/nov/2020

80.004.595 de Bogotá D.C, en calidad de Representante Legal de COMPAÑÍA MAYFER SB S.A.S. identificada con NIT No. 901.114.836-9, quien para efecto del presente documento se denominará El Contratista, hemos convenido celebrar la presente Modificación No. 1 al Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2021, en adelante el Contrato, con fundamento en las siguientes:


CONSIDERACIONES:

1. Que el día cinco (5) de abril de 2022, el Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura y COMPAÑÍA MAYFER SB S.A.S.; suscribieron el Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2022, cuyo objeto es "ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¾", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI" por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$390.568.872,00) incluido IVA, valor que incluye los costos totales, y demás tributos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
2. Que el plazo inicial pactado en el Contrato para la ejecución y entrega del suministro objeto del mismo, es hasta el treinta (30) de noviembre de 2022.
3. Que mediante comunicación del diecisiete (17) de agosto de 2022, la COMPAÑÍA MAYFER SB S.A.S, manifiesta que cuenta con la infraestructura, la capacidad técnica operativa y financiera con el fin de proveer los materiales de acuerdo a las cantidades y valores descritos a continuación y solicita prorroga al plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2022, con el fin de dar cumplimiento a la entrega de los materiales :

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Arena gruesa limpia	M3	942	\$61.765.00	\$58.157.318.00
2	Arena fina limpia	M3	300	\$61.765.00	\$18.529.500.00
3	Grava 3/4	M3	500	\$69.468.00	\$34.734.000.00
4	Cemento gris	SACO	1750	\$30.105.00	\$52.683.750.00
TOTAL VALOR SIN IVA					\$164.104.568.00
IVA 19%					\$31.179.868.00
VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO					\$195.284.436.00

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P03.F02	
	MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN	4
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	17/nov/2020

4. Que el diecisiete (17) de agosto de 2022 el supervisor del Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2022, emitió concepto técnico favorable para adicionar su valor en la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$195.284.436.00) y prorrogar su plazo de ejecución hasta el treinta (30) de diciembre de 2022 con base en la argumentación del contratista.
5. Que hace parte integral de este documento la solicitud del contratista y el concepto técnico favorable emitido por el supervisor del Contrato.
6. Que la Secretaría de Infraestructura cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600009146 expedido el día ocho (8) de febrero de 2022, por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS (\$585.853.308.00).
 Ítem: 1 Valor: 394.302.783 COP
 Apropiación: 4151/1.3.1.1.05 / 2.3.2.01.01.003.02.02 / 53040040004/BP260030171010345 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito interno//Vías con mantenimiento y/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - Proyecto: BP-260030171/01/03/45 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUP
 Ítem: 2 Valor: 191.550.525 COP
 Apropiación: 4151/1.2.2.0.00.17 / 2.3.2.01.01.003.02.02/52030070009/ BP260030151010208 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Sobretasa Gasol Malla Vial//Vías y andenes adecuados/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PA
 Proyecto: BP-260030151/01/02/08 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA A
7. Que el presente documento se efectúa con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley para las partes.
8. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos estatales en el siguiente sentido:
 «Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asilo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO	MAJA01.04.03.18.P03.F02	
		VERSIÓN	4
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	17/nov/2020

"(...) evitar la paralización o la afectación de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros». (Sentencia C-300 de 2012).

9. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifestó que:
 «La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado» (Radicación No. 1.95211001-03-06-000-2009-00033-00).


10. Que teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las partes que participan en el negocio jurídico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de las mismas. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se establece en los Artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, el citado artículo 40, dispone:
 "Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración (...)".

11. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaría de Infraestructura podrá celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En estos contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley y el orden público.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2022 por el término de treinta (30) días calendario contados a partir del primero (1ro) de diciembre de 2022 hasta el treinta (30) de diciembre de 2022.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJAO1.04.03.18.P03.F02
	MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO		VERSIÓN 4
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 17/nov/2020

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2022 en la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$195.284.436.00), iva del 19% incluido, discriminado así: valor antes del IVA correspondiente a la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$164.104.568.00) y valor del IVA del 19% correspondiente a la suma de TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$31.179.868.00) y demás tributos, costos directos e indirectos relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del Contrato.

CLÁUSULA TERCERA: RESERVAR LOS FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES, El DISTRITO se obliga a reservar, con destino a la presente Modificación No. 1 la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$195.284.436.00) con cargo al CDP No. 3600009146 del 8 de febrero de 2022.

Ítem: 1 Valor: 394.302.783 COP

Apropiación: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.01.01.003.02.02/

53040040004/BP260030171010345 SECRETARIA DE.

INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito interno//Nías con mantenimiento y/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS -

Proyecto: BP-26003017/1/01/03/45 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUP

Ítem: 2 Valor: 191.550.525 COP

Apropiación: 4151/1.2.2.0.00.17/2.3.2.01.01.003.02.02/52030070009/


BP260030151010208 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Sobretasa Gasol Malla

Vial/Vías y andenes adecuados/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PA

Proyecto: BP-26003015/1/01/02/08 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA A Y PAC

PARÁGRAFO: En todo caso los pagos efectuados durante la ejecución del presente contrato que correspondan a las obligaciones contractuales se subordinarán a la apropiación y disponibilidad presupuestal y al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).

CLÁUSULA CUARTA: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 1, no se causa desequilibrio económico del Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2022, ni reajuste de honorarios a la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa vigente, y no altera ni modifica el clausulado inicial.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) MODIFICACIÓN AL CONTRATO / CONVENIO	MAJA01.04.03.18.P03.F02	
		VERSIÓN	4
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	17/nov/2020

CLÁUSULA QUINTA: REAJUSTE DE LAS GARANTÍAS. El contratista se obliga a modificar y a presentar para la aprobación de la Secretaría de Infraestructura el reajuste de las garantías que amparan el Contrato conforme al contenido del presente documento, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas las estipulaciones del Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2022, que no se modifican mediante la presente Modificación No. 1

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificación No. 1 se perfecciona con la suscripción de las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: PUBLICACIÓN: La Administración Central del Distrito de Santiago de Cali - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA publicará la presente Modificación No. 1, en las plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2022.

Por el CONTRATANTE,





NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Por el CONTRATISTA,


DARVINSON CAMACHO PORRAS
 C.C. No. 80.004.595 de Bogotá D.C.
 Rep. Legal COMPAÑÍA MAYFER SB S.A.S.

SUPERVISOR


FERNANDO PÁEZ MERA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
 Signer ID: BCTC01ENB8...

Elaboró: Alvaro Saavedra – Contratista S.I.	Firma: 
Revisó: Diana Marcela León Núñez – Gestora de compras	Firma: 
Aprobó: Eliana Martínez Tenorio– Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial	Firma: 

SANTIAGO DE CALI, 17 Agosto de 2022.

Señores.

Alcaldía **SANTIAGO DE CALI**

Atte.: Ingeniero **NESTOR MARTINEZ SANDOVAL**

Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial Santiago de Cali.

REFERENCIA: CONTRATO DE SUMINISTROS No.4151.010.26.1.0801-2022

Que tiene como objeto:

ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¾", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.


ASUNTO: SOLICITUD DE OTROSÍ PARA ADICIÓN, Y PRORROGA.


Darvinson Camacho Porras persona mayor de edad identificada con Cedula de Ciudadanía No. 80.004.595 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de la Firma **COMPAÑÍA MAYFER SB SAS** con Nit: 901.114.836-9, por medio del presente escrito me dirijo a ustedes con el mayor de los respetos a fin de manifestar;

1. Que la compañía a mi cargo cuenta con la infraestructura, la capacidad técnica operativa y financiera de prestarle servicios de arena gruesa, arena fina, grava de ¾", cemento portland, hierro de refuerzo, en cantidades adicionales a las definidas en el contrato de la referencia de ser requeridas.
2. Como quiera que el municipio desea adicionar el contrato referenciado en valor de \$ 195.284.436 nos permitimos anexar el cuadro de cantidades respecto de la posible adición a fin de evidenciar el suministro posible con este recurso.
3. De igual manera solicitamos una prorroga de tiempo hasta el día 30 de Diciembre del 2022 tiempo necesario para la ejecución de dicho contrato.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
SUMINISTROS CONTRACTUALES					
ITEM	SUMINISTROS				
1,00	ARENA GRUESA, LIMPIA	M3	942	\$61.765	\$ 58.157.318
2,00	ARENA FINA, LIMPIA	M3	300	\$61.765	\$ 18.529.500
3,00	GRAVA ¾"	M3	500	\$69.468	\$ 34.734.000
4,00	CEMENTO GRIS	SACO	1750	\$30.105	\$ 52.683.750
	VALOR COSTO TOTAL SIN IVA				\$ 164.104.568
	TOTAL CON IVA	19%			\$ 31.179.868

Cordialmente:


Darvinson Camacho Porras
Representante Legal
Compañía Ma&fer SB SAS.


 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS</p>	MAJA01.04.03.18.P03.F01	
		VERSIÓN	4
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	17/nov/2020

ADICIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	PRÓRROGA	<input checked="" type="checkbox"/>	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>
SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>	REANUDACIÓN	<input type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>

CONCEPTO TECNICO							
CONTRATANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4151.010.26.1.0801-2022						
CONTRATISTA	COMPAÑIA MAYFER SB S.A.						
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	901114836-9						
OBJETO	"ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¾", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"						
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$390.568.872, 00).						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8 DE ABRIL DE 2022						
FECHA DE INICIO	8 DE ABRIL DE 2022						
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE OCTUBRE DE 2022						
ADICIONES	N/A						
VALOR TOTAL A LA FECHA	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$390.568.872, 00).						
PRORROGAS	N/A						
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	30 DE NOVIEMBRE DE 2022						
ACLARACIÓN	N/A						
SUSPENSIÓN	N/A						
REANUDACIÓN	N/A						
CESIÓN	<table border="0"> <tr> <td>Nombre del Cesionario:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Identificación del Cesionario:</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Cesión:</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	Nombre del Cesionario:	N/A	Identificación del Cesionario:	N/A	Fecha de Cesión:	N/A
Nombre del Cesionario:	N/A						
Identificación del Cesionario:	N/A						
Fecha de Cesión:	N/A						

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

JUSTIFICACIÓN: La adición es viable debido a que la Secretaría de Infraestructura municipal tiene como propósito aquel definido en el artículo 205 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 expedido por la Alcaldía de Santiago de Cali, designándolo como organismo encargado del diseño y desarrollo físico de los proyectos de construcción de Infraestructura de las vías (arterias, colectoras y


 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS	MAJA01.04.03.18.P03.F01	
		VERSIÓN	4
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	17/nov/2020

complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes Peatonales, Andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario a las vías, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en el Municipio de Santiago de Cali, así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para decretar y definir la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización. Para tal fin la se cuenta con el programa de mantenimiento vial, el cual se enfoca de manera principal a la recuperación y mantenimiento de la malla vial en toda la zona urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali; Para tal fin, la Secretaria de Infraestructura, ha incorporado dos nuevas cuadrillas de trabajo, esto con el propósito de generar un aumentado la capacidad operativa, con el fin de intervenir un ampliando el espectro tramos viales de mayor envergadura, reparación de puentes tanto vehiculares como peatonales y la construcción de espacio público con las condiciones normativas, para el tránsito de personas en condición de discapacidad, para lo cual se requiere mayor cantidad de material granular y cemento, por tal motivo y para el desarrollo normal de las actividades y el cabal cumplimiento de la misión institucional y plan de desarrollo 2020-2023, se hace indispensable adicionar a este contrato en la suma de \$ 195.284.436, que equivalen a contrato 942 M3 de ARENA GRUESA, LIMPIA, 300 M3 de ARENA FINA, LIMPIA, 500 M3 de GRAVA 3/4" y 1720 sacos de CEMENTO GRIS, requeridos para la rehabilitación vial realizada por el grupo operativo. Además, es necesario prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2022.

CONCEPTO TÉCNICO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Teniendo en cuenta la justificación descrita, el suscrito supervisor emite concepto técnico favorable para adición y prorrogar el Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.0801-2022, en un plazo de treinta (30) días calendario desde el primero (01) de diciembre del 2021 y hasta el treinta (30) de diciembre de 2022, teniendo esta como nueva fecha para la terminación del presente contrato.

NOMBRE COMPLETO:


FERNANDO PAZ MERA

CARGO:

SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD Y FECHA:

18 AGOSTO DE 2022

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP Nro 3600009146
Fecha de Impresión 12.08.2022
Estado de Liberación Contabilizado
Dcto de Bloqueo:

Fecha de Contabilización: 08.02.2022
Fecha Venc CDP : 31.12.2022
Página: 1 de 1

Descripción: ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE 3/4", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - ADICION .

Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación y PAC con saldo disponible para ordenar gastos en el código y valor que se detalla a continuación:

Item: 1 Valor: 394.302.783 COP

Apropiación: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.01.01.003.02.02/53040040004/BP260030171010345 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito interno///Vías con mantenimiento y/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS -

Proyecto: BP-26003017/1/01/03/45 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUP

Item: 2 Valor: 191.550.525 COP

Apropiación: 4151/1.2.2.0.00.17/2.3.2.01.01.003.02.02/52030070009/BP260030151010208 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Sobretasa Gasol Malla Vial///Vías y andenes adecuados/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PA


Proyecto: BP-26003015/1/01/02/08 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA A


Historial de Documento:


Documento	Posición	Clase Importe	Fecha Act.	Importe
3600009146	00001	Original	08.02.2022	199.021.000,00
3600009146	00001	Modificación	11.08.2022	195.281.783,00
3600009146	00002	Original	08.02.2022	191.550.525,00
Total:				585.853.308 COP

Importe Total: La Suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS

Valor: 585.853.308 COP


Nombre y
Firma Solicitante


Elaboró:
Sandra Mira Leal


Nombre y
Firma Aprobador