



| | |
|---|--|
|  | <p align="center">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p align="center">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

| | |
|----------------------------|---|
| CONTRATISTA: | FERRETERÍA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. |
| NIT | 901048853-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | MARÍA TRINIDAD PARRA TOBÓN |
| IDENTIFICACIÓN: | 31955917 |
| CONTRATANTE: | METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN |
| VALOR: | OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$89.848.662) INCLUIDO IVA |
| PLAZO: | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. |
| OBJETO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO. |
| CDP No. | 20210317 del 28 de junio de 2021. |


Entre los suscritos a saber **OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.897.881 de Buga (Valle), quien obra en nombre de **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, con NIT 805.013.171-8, actuando en su calidad de PRESIDENTE, nombrado en dicho cargo bajo Decreto número 4112.010.20.0853 de abril 29 de 2020 y Acta de Posesión número 0260 del 04 de mayo de 2020, y quien en adelante y para todos los efectos legales del presente contrato se denominará **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN- EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la señora **MARÍA TRINIDAD PARRA TOBÓN** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 31955917, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.**, con NIT. 901048853-1, tal y como consta en el certificado de existencia y representación.

| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|---|

legal, quién en adelante y para todos los efectos legales del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO**, previo el cumplimiento del procedimiento establecido en el Artículo 42 de la Ley 80 de 1993 "contratación directa por urgencia manifiesta", teniendo en cuenta las siguientes:


CONSIDERACIONES

- I. Que la misión de **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, es: Ser el ente gestor de soluciones de movilidad para un transporte público sostenible e incluyente, que busque mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. En desarrollo del objeto social y su actividad misional la Entidad podrá ejecutar todos los actos y contratos para el cabal cumplimiento de este.
- II. Que Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración, tiene dentro de su objeto la ejecución de todas las actividades previas, concomitantes y posteriores para construir y poner en operación el Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Santiago de Cali y su zona de influencia. En desarrollo del objeto social y su actividad misional la entidad podrá ejecutar todos los actos y contratos para el cabal cumplimiento de este.
- III. Que el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, establece: "Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".
- IV. Que de conformidad al artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
- V. Que actualmente la infraestructura existente y en operación del SITM-MIO incluye 55 estaciones de parada y 5 terminales intermedias y de cabecera.

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

Con el objetivo de brindar un adecuado y eficiente servicio a los usuarios del sistema.

- VI. Que, Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración por intermedio de la Dirección de la infraestructura y en desarrollo de su objeto misional tiene dentro de sus funciones Gestionar el mantenimiento de la infraestructura.
- VII. Que en Colombia el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente está expresamente reconocido en la Constitución Política y en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Al efecto, el artículo 37 de la Constitución consagra este derecho, en los siguientes términos: "Toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho." Esta norma incorpora el derecho de manifestación, garantizando en ambos casos su ejercicio público y pacífico, y estatuye que sólo la ley podrá señalar expresamente los eventos en los cuales puede limitarse el ejercicio de este derecho.
- VIII. Que las Centrales Obreras, a través del Comité Nacional del Paro, convocaron a la ciudadanía a movilizarse masiva y pacíficamente como forma de disenter de la gestión y medidas ejercidas y adoptadas por la dirigencia nacional, ejerciendo su derecho a manifestarse y protestar contra tales medidas, entendiendo que *"la protesta social tiene como función democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una problemática específica y sobre las necesidades que ciertos sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las autoridades"*.
- IX. Que durante la jornada de paro efectuada el día 28 de abril de la presente calenda, a pesar que la gran mayoría de las movilizaciones efectuadas fueron pacíficas, grupos de personas en diversos puntos de la geografía territorial, de forma violenta produjeron lesiones a las personas, destrozos a bienes públicos, bienes privados, hurtos en el comercio y en general actos de vandalismo, hechos que se han venido repitiendo, con la consecuente afectación de derechos fundamentales como la vida y la integridad así como el orden público, la paz ciudadana, entre otros derechos constitucionalmente protegidos.
- X. Que el Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, ha sufrido daños cuantiosos en su infraestructura fija y móvil, que ha sido objeto de actos vandálicos, alterando el orden público y generando zozobra e intranquilidad en la comunidad caleña, que fue testigo de la quema, destrozos, saqueos, y

| | |
|---|--|
|  | <p align="center">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p align="center">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

daños en su inmobiliario físico, lo cual fue registrado en diversos medios de comunicación.

XI. Que el nivel de afectación de las estaciones se ha definido según las siguientes categorías:

- MUY ALTA: Infraestructura incinerada.
- ALTA: Múltiples daños físicos, técnicos, tecnológicos, sin condiciones para la circulación de pasajeros, operación, recaudo y seguridad para usuarios. Posible tiempo para la recuperación y puesta al servicio: varias semanas, incluso meses.
- INTERMEDIA: Varios daños a diferentes componentes. Sin condiciones de infraestructura para funcionar de manera óptima. Posible tiempo para la recuperación: semanas.
- LEVE: Daños menores, permiten la operación.

XII. Que se presenta una valoración inicial de afectación sobre la infraestructura, toda vez que a la fecha no se han detenido los actos de vandalismo.

| AFECTACIÓN | CANTIDAD (ESTACIONES+TERMINALES) |
|-----------------------|--|
| | |
| MUY ALTA (INCINERADA) | 12 |
| ALTA | 18 |
| INTERMEDIA | 24 |
| LEVE | 6 |
| | |
| TOTAL | 60 (Estaciones=55 Terminales = 5) |

XIII. Que, como producto de dichos actos vandálicos y los daños ocasionados a las estaciones y terminales del Sistema, se debió suspender el servicio a partir del 28 de abril, puesto que no solo sufrieron daños las instalaciones, sino también la parte técnica, tecnológica y de comunicación, que limitan gravemente al sistema para operar.

XIV. Que esta afectación directa y grave a la prestación del servicio de transporte de pasajeros, constituye una afectación a la vida en general de toda la comunidad caleña, pues como servicio público esencial, es garantía para el

SS

AS




CONTRATO DE SUMINISTRO

No .917.104.1.01.2021

goce de otros derechos fundamentales como la salud, el trabajo, la educación, etc., por lo que estas circunstancias deben ser superadas a la mayor brevedad posible, siendo necesario asegurar mecanismos legales y contractuales que permitan celebrar los contratos necesarios para la recuperación operativa de las estaciones y terminales del Sistema, sin acudir a la licitación pública o a otros procesos de selección, toda vez que no se cuenta con el plazo indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas.

- XV. Distrito de Cali, el 4 de mayo de 2021, se expidió el Decreto Municipal No. 4112.010.20.0233 de 2021, *"Por el cual se declara la Urgencia Manifiesta en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, y se dictan otras disposiciones"*.
- XVI. Que en vista de lo anterior mediante Resolución No. 912.110.133 de 06 de mayo de 2021, se DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA EN "METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN", Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, señalando en su artículo primero establece: ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la Urgencia Manifiesta en "METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN" y el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali MIO, de conformidad con la parte considerativa de la presente Resolución, por el término de tres (3) meses, los cuales podrán ser prorrogados de acuerdo a las condiciones de seguridad y orden público que tenga el Distrito de Santiago de Cali. ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, los ordenadores del gasto de la entidad que lo requieran, de acuerdo a sus facultades, podrán contratar de manera directa el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, necesarios para atender la recuperación de la infraestructura necesaria para la adecuada prestación del servicio público de transporte de los habitantes de Santiago de Cali en el menor tiempo posible.
- XVII. Que la contratación directa que se deriva de la presente declaratoria de urgencia manifiesta tendrá en cuenta lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, que establece: *"FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la*

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

efectividad de los derecho e interés de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines"

XVIII. Que el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, señala:

ARTICULO 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos.


La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.

PARÁGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente.

XIX. Que, la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos, al señalar las reglas para la selección de los contratistas, y las modalidades a seguir para obtener dicha selección, indica: "(...) 4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: a) Urgencia manifiesta; (...)".

XX. Que el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional, al referirse a la modalidad de contratación directa indica en su artículo 2.2.1.2.1.4.2 lo siguiente: "Declaración de urgencia manifiesta. Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos".

XXI. Que la Corte Constitucional en Sentencia C-772 de 1998 con ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz, precisó:



CONTRATO DE SUMINISTRO


No .917.104.1.01.2021

"La "urgencia manifiesta" es una situación que puede decretar directamente cualquier autoridad administrativa, sin que medie autorización previa, a través de acto debidamente motivado. Que ella existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos: - Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro. - Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción. - Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, - En general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos".

XXII. Que con respecto a la figura de la Urgencia Manifiesta, el Consejo de Estado se ha pronunciado en diversas ocasiones y ha sido reiterativo en manifestar que ésta es una herramienta mediante la cual se permite acudir a la contratación directa con el único fin de conjurar las situaciones de crisis que motivaron su declaratoria, debido a que la atención, obligatoria por parte del Estado, se hace imposible si se acudiera a los procedimientos de selección objetiva, tales como Licitación, Selección Abreviada, entre otros; en referencia a esto, el Consejero de Estado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en Sentencia del 07 de febrero de 2011, expediente 34425 manifestó:

"2.2. La Ley 80 de 1993, artículos 41 a 43 incorporó la figura de la urgencia manifiesta como una modalidad de contratación directa. Se trata entonces de un mecanismo excepcional, diseñado con el único propósito de otorgarle instrumentos efectivos a las entidades estatales para celebrar los contratos necesarios, con el fin de enfrentar situaciones de crisis, cuando dichos contratos, en razón de circunstancias de conflicto o crisis, es del todo imposible celebrarlos a través de la licitación pública o la contratación directa. Es decir, cuando la Administración no cuenta con el plazo indispensable para adelantar un procedimiento ordinario de escogencia de contratistas.

En otras palabras, si analizada la situación de crisis se observa que la Administración puede enfrentarla desarrollando un proceso licitatorio o sencillamente acudiendo a las reglas de la contratación directa, se hace imposible, en consecuencia, una declaratoria de urgencia manifiesta.

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

Así las cosas, la imposibilidad de acudir a un procedimiento ordinario de selección de contratistas constituye un requisito legal esencial que debe ser respetado por las autoridades cuando se encuentren frente a situaciones que aparentemente puedan dar lugar a la utilización de este instrumento contractual.

En este orden de ideas, "la urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en los cuales puede suscitarse la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros pero inminentes, provocados bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad o hechos constitutivos de fuerza mayor o desastres, o cualquier otra circunstancia similar que tampoco dé espera en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso licitatorio de selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que se toman su tiempo y hacen más o menos largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación de urgencia obviamente resulta entorpecedora, porque la solución en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño".

Por otra parte, para la Sala resulta claro que uno de los elementos esenciales de la urgencia manifiesta lo constituye la obligación de verificar que el objeto del contrato necesita su permanencia, es decir, que se requiere garantizar por parte de la Administración la continuidad de un servicio que exige suministro de bienes, ejecución de obras o la propia prestación de servicios.

2.2. En cuanto a los requisitos formales de la declaración de urgencia manifiesta, considera la Sala que ellos se desprenden nítidamente de la lectura de los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993.

Así, en primer lugar, el legislador (artículo 42) exige que la urgencia manifiesta se declare mediante acto administrativo motivado. Cabe señalar que dicho acto se enmarca dentro de las competencias discrecionales de la entidad contratante, puesto que pese a tener que sujetarse a requisitos formales, la declaración de urgencia depende completamente de los motivos de mérito o conveniencia que valore el respectivo funcionario. Por esta razón, el acto debe motivarse con razones ciertas y convincentes que permitan verificar la verdadera necesidad de la Administración de recurrir a este mecanismo de contratación".

- XXIII. Que en el año 2015 el Consejo de Estado, en sentencia con número de radicado 76001-23-31-000-2002-04055-01(41768) del 16 de julio de 2015, ponencia del Consejero Carlos Alberto Zabaleta Barreto, define que la urgencia manifiesta se sustenta en tres principios a saber:



CONTRATO DE SUMINISTRO

No .917.104.1.01.2021


"(...) Por un lado, el principio de necesidad que consiste en que debe existir una situación real que amenace el interés público ya sea por un hecho consumado, presente o futuro y que hace necesaria la adopción de medidas inmediatas y eficaces para enfrentarla. El principio de economía en virtud del cual se exige que la suscripción del negocio jurídico dirigido a mitigar la amenaza o el peligro en que se encuentra el bien colectivo, se realice por la vía expedita de la contratación directa, pretermiando la regla general de la licitación pública para garantizar la inmediatez y/o la continuidad de la intervención del Estado. El principio de legalidad que supone que la declaratoria de la urgencia manifiesta solo procede por las situaciones contenidas expresamente en la norma, sin que puedan exponerse razones distintas para soportarla (...)"

- XXIV. Que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en el Fallo de Segunda Instancia del 22 de septiembre de 2005, Expediente 161-02564, por su parte, estableció que:

"Si un hecho es de urgencia manifiesta se impone su atención inmediata, prevalece su solución con el fin de proteger el interés público, la sociedad que es o pueda ser afectada por el mismo, pues lo importante desde el punto de vista de los fines del Estado a los cuales sirve la contratación como instrumento jurídico, es la protección de la comunidad y el logro de la atención de los servicios y funciones que a las entidades estatales les corresponde legalmente cumplir. Ello justifica y hace necesaria la urgencia manifiesta.

Para la declaratoria de la urgencia manifiesta es necesaria la existencia de una de las situaciones que en forma genérica prevé el art. 42, y aunque puede decirse que esa norma no exige que ellas sean imprevistas, por lo cual podría considerarse que pueden ser conocidas, previstas, previsibles, venir ocurriendo desde tiempo atrás, lo importante y determinante es que su solución se requiera en forma inmediata para garantizar la continuidad del servicio en el inmediato futuro, mediante el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras.


También basta para decretar la urgencia con que se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, así como situaciones excepcionales de calamidad o de fuerza mayor o de desastre que demanden actuaciones inmediatas; o bien situaciones similares a las anteriores que imposibiliten acudir a los procedimientos de licitación o concurso públicos, pero en todas se exige que la contratación de las soluciones correspondientes sea inmediata.

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

Es así como, la norma autoriza la contratación directa de estos objetos, previa la declaratoria de urgencia correspondiente. La posibilidad de prever es secundaria y no es un requerimiento legal, pues debiera destacarse la utilización de la figura por esa razón, sería necesario dejar que ocurriera la parálisis del servicio o el desastre correspondiente, simplemente porque la situación se veía venir, sacrificando los intereses generales por causa de la inactividad reprochable de los servidores que no tomaron las medidas oportunamente, cuando por primera vez la situación se vio anunciada (...)"


- XXV. Que en la urgencia manifiesta, se hace evidente el principio de la prevalencia del interés general, en este caso, por encima de las formalidades de las actuaciones administrativas, puesto que se halla afectado o en peligro de serlo, el régimen jurídico debe ceder y permitir que las soluciones se den en la mayor brevedad posible, así ello implique la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales de selección del contratista y aun, la ejecución de los mismos, sin que medie la formalidad del contrato escrito, si la gravedad de las circunstancias así lo exige.
- XXVI. Que esta modalidad constituye una excepción dada la importancia de la necesidad que debe suplirse; se parte del supuesto de la no interrupción del servicio público, al considerarse como urgente la contratación de bienes y servicios, cuando se trate de situaciones relacionadas con los estados de excepción, o de conjurar situaciones relacionadas con hechos de calamidad o constitutivas de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas, y en general de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso.
- XXVII. Que, en ese orden de ideas, este mecanismo permite satisfacer las necesidades de la población y fortalecer las acciones dirigidas para garantizar la prestación del servicio público de transporte de los habitantes de Santiago de Cali, cumpliendo los fines del Estado, pues a través de su declaratoria de urgencia manifiesta, la Entidad se encuentra en mejor posición para reaccionar e intervenir las afectaciones que se presentan, de manera inmediata.
- XXVIII. Que METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN", para adelantar el proceso de contratación cuyo objeto consiste en: " CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA




| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO ", realizó mediante la página web de la entidad invitación a cotizar.

- XXIX. Que la empresa que presentó la cotización más favorable es FERRETERÍA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. Nit No. 901048853-1, representada legalmente por MARÍA TRINIDAD PARRA TOBÓN, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 31955917.
- XXX. Que la empresa FERRETERÍA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. Nit No. 901048853-1, tiene por objeto social: "Compra y venta de mercancía en general la compra y venta al por mayor y al detal de las mismas, la compra y venta de todo artículo de ferretería, servicios de remodelación, instalación y construcción en obras civiles y metal mecánicas, la comercialización de materiales para la construcción ferreterías, eléctricos, pvc, hierros, pinturas, tuberías, herramientas manuales y eléctricas, soldaduras, productos químicos, abrasivos, textiles, plásticos, papelería, aseo, productos inoxidables, artículos de carpintería, abonos y podrá desarrollar cualquier actividad lícita comercial"
- XXXI. Que la empresa FERRETERÍA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. Nit No. 901048853-1, presentó certificaciones de contratos ejecutados con objetos similares a la presente contratación, por valores superiores al presupuesto asignado al presente contrato
- XXXII. Que bajo el marco conceptual ya descrito y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración requiere CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO que permitan habilitar de manera inmediata tanto las estaciones como terminales menos afectadas o mejorar sus condiciones de seguridad física con el fin de brindar el mejor servicio posible a los usuarios.

| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|---|

XXXIII. Que, por lo anteriormente expuesto se hace necesario llevar a cabo la presente contratación que demanden actuaciones inmediatas descritas en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 la cual se registrá por las siguientes clausulas:


PRIMERA: OBJETO. El objeto del contrato es: "Contratar el suministro de materiales y elementos de ferretería requeridos para la realización de actividades prioritarias de recuperación y reconstrucción de la Infraestructura del SITM-MIO".

Los documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.


SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO: Para el cumplimiento del objeto contractual **EL CONTRATISTA** deberá realizar las siguientes actividades:

El contratista deberá entregar a METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, los materiales y elementos con las características técnicas descritas. Las cantidades corresponderán a lo solicitado por el Supervisor del Contrato, hasta agotar el presupuesto.


| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|-----|--|--------|------|
| 1 | ADOQUIN PEATONAL Adoquín peatonal AP-01 de 10x20x6 cm. Gris | MT2 | 1 |
| 2 | LOSETA GUIA OCRE Piso losetas prefabricadas en concreto para PSD (40x40x6) ref. G/A | MT2 | 1 |
| 3 | LOSETA ALERTA OCRE Piso losetas prefabricadas en concreto para PSD (40x40x6) ref. G/A | MT2 | 1 |
| 4 | CERAMICA NATURAL PARA ALTO TRAFICO Piso cerámica natural (50x50), importada color gris, para alto tráfico. | MT2 | 1 |

| | |
|---|---|
|  | <p align="center">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p align="center">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|---|

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|-----|--|--------|------|
| 5 | PIRLAN EN COBRE Pirlan en cobre de 2 cm x 1.75 mt para alto trafico | UNIDAD | 1 |
| 6 | ADESIVO CEMENTICIO Sistema de pega cementosos con alto contenido de látex, resistencia adhesiva a la tracción | BULTO | 1 |
| 7 | ARENA Arena mediana. | MT3 | 1 |
| 8 | CEMENTO GIRS | BULTO | 1 |
| 9 | KIT DE ALTURAS Arnés de seguridad, arnés de 4 anillos, slinga 1,8 m con mosquetón grande 53 mm, slinga de seguridad contra caídas con observación de nergia, punto fijo. | UNIDAD | 1 |
| 10 | ESPONJILLA SABRA Fibra abrasiva de limpieza general | UNIDAD | 1 |
| 11 | GASOLINA | GALON | 1 |
| 12 | THINER Estado líquido, Incoloro. Punto de fusión menor de -34 °C. Punto de ebullición 56 - 136 °C. Densidad relativa 0,77 - 0,83. Insoluble en agua. | GALON | 1 |
| 13 | VAR SOL | GALON | 1 |
| 14 | XI LOL | GALON | 1 |
| 15 | DESENGRASANTE | GALON | 1 |

| | |
|---|--|
|  | <p align="center">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p align="center">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|


| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|-----|---|--------------|------|
| 16 | LIJAS AGUA No 80 | UNIDAD | 1 |
| 17 | LIJAS AGUA No 150 | UNIDAD | 1 |
| 18 | PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUN GRIS Base solvente. Sin plomo. Sin cromo de alto cubrimiento y máxima lavabilidad 80 %. Resistente al frote. Alta resistencia a la formación de hongos. Resistente a la abrasión. Viscosidad 95 - 150 KU. | GALON | 1 |
| 19 | VINILO TIPO 1 Resistente a la abrasión, la humedad y la decoloración en ambiente, de alta contaminación, sólidos por volumen 38% - 40%, alta resistencia a rayos UV, con su catalizador respectivo | CUÑETE | 1 |
| 20 | PINTURA ACRILICA COLOR AZUL, PARA EXTERIORES Pintura para exterior de alta resistencia*, diluible con agua, fabricada a partir de polímeros 100% Acrílicos con máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. Forma una barrera plástica resistente a la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos del so | CUÑETE | 1 |
| 21 | POLIURETANO RAPIDO SECADO CON CATALIZADOR Recubrimientos auto-imprimantes de altos sólidos, de excelente resistencia a la humedad, química y solventes. Certificado para inmersión en crudo a 80 °C de acuerdo al estándar ISO 2812-1. Relación 1/8 por cada 5 galones de mezcla de pintura con el catalizador. | GALON | 1 |
| 22 | CATALIZADOR POLIURETANO RAPIDO SECADO Catalizador poliuretano referencia 10128105 /11351 | 1/4 GALON | 1 |


**CONTRATO DE SUMINISTRO**

No .917.104.1.01.2021


| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|-----|--|--------|------|
| 23 | PINTURA ACRILICA GRIS PARA EXTERIORES Pintura para exterior de alta resistencia*, diluible con agua, fabricada a partir de polímeros 100% Acrílicos con máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad, ideal para exteriores. | GALON | 1 |
| 24 | PINTURA ACRILICA NEGRA PARA EXTERIORES Pintura para exterior de alta resistencia*, diluible con agua, fabricada a partir de polímeros 100% Acrílicos con máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad, ideal para exteriores. | GALON | 1 |
| 25 | PINTURA ACRILICA AMARILLO PARA EXTERIORES Pintura para exterior de alta resistencia*, diluible con agua, fabricada a partir de polímeros 100% Acrílicos con máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad, ideal para exteriores. | GALON | 1 |
| 26 | BANDEJA DE PINTURA Bandeja de Plástico 9 Pulgadas | UNIDAD | 1 |
| 27 | DECAMETRO Cinta Métrica Decámetro Cruceta 50Metros Fibra Vidrio | UNIDAD | 1 |
| 28 | NIVEL DE ALUMINIO Nivel aluminio 12 pulgadas | UNIDAD | 1 |
| 29 | PLANTA ELECTRICA Planta eléctrica de 5 Kw, trabajo 110/220 V. | UNIDAD | 1 |
| 30 | HIDROLAVADORA Presión entre 1700 y 2000 psi, potencia entre 1500 y 1800 w, caudal entre 6 y 8 lit/min, voltaje 120 v, para trabajo pesado o profesional, que venga con pistola, lanza, boquillas fija y variable, depósito para jabón. Americana o japonesa. | UNIDAD | 1 |

| | |
|---|---|
|  | CONTRATO DE SUMINISTRO No .917.104.1.01.2021 |
|---|---|


| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|-----|---|-------------|------|
| 31 | DISCO FLAP Disco flap 4 1/2 pulgadas grano 80 bluemetal/plástico | UNIDAD | 1 |
| 32 | DISCO CARBO STRIP Disco para remoción de óxido, pintura y calamina. Diámetro de 4 1/2". | UNIDAD | 1 |
| 33 | MASCARILLA RESPIRADORA PARA PINTURA Mascarilla en silicona, 2 cartuchos 3M para vapores, 2 retenedores 3M para filtro, 2 prefiltros 3M | UNIDAD | 1 |
| 34 | PALA Pala redonda No. 2 con cabo | UNIDAD | 1 |
| 35 | PALUSTRE Palustre 6,5 pulgadas | UNIDAD | 1 |
| 36 | ESCOBA Escoba fibra dura | UNIDAD | 1 |
| 37 | RECOGEDOR | UNIDAD | 1 |
| 38 | BOLSAS PLASTICAS Bolsa Para Basura Negra 65 x 85 , 30 unidades. | PAQUET E | 1 |
| 39 | COSTAL DE FIBRA PLASTICA Lonas O Costales En Fibra Nuevas De 50 Kilos | UNIDAD | 1 |
| 40 | BALDE Balde para construcción, práctico, resistente, con manija metálica. | UNIDAD | 1 |
| 41 | BARRETON Barretón forjado de 3 lb con cabo | UNIDAD | 1 |
| 42 | PLOMADORA Herramienta de medición tipo plomada, de lata | UNIDAD | 1 |


| | |
|---|---|
|  | <p align="center">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p align="center">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|---|

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|-----|---|--------|------|
| | resistencia, protegida por una capa de laca, con punta de acero reemplazable, de 280 gramos de peso. | | |
| 43 | CINCEL Forma hexagonal, pala 1" 3/4x20 | UNIDAD | 1 |
| 44 | LLANA LISA Llana Lisa 12 X 4 1/2 Pulgada Mango plástico | UNIDAD | 1 |
| 45 | LLANA DENTADA Llana Lisa 12 X 4 1/2 Pulgada Mango plástico | UNIDAD | 1 |
| 46 | CARRETILLA Carretilla tolva metálica, rueda antipichansos | UNIDAD | 1 |
| 47 | ESCALERA ALUMINIO TIJERA Escalera tijera en aluminio de 8 peldaños, 2.40 mt alto, 113 kilogramos de resistencia. | UNIDAD | 1 |
| 48 | EXTENCIÓN longitud 50 mt, encauchetada 3 cables, calibre 12 | UNIDAD | 1 |
| 49 | POLISOMBRA Tela Verde 55gr/m2 100ml x 2.10m ancho | UNIDAD | 1 |
| 50 | CINTA ENMASCARAR Cinta multipropósito 40m x 24mm | UNIDAD | 1 |
| 51 | CINTA AISLANTE Cinta temflex 1700 NEGRA 18MTS | UNIDAD | 1 |
| 52 | COLOMBINA Colombina tipo paleta, plástica | UNIDAD | 1 |
| 53 | TAPABOCAS Tapabocas Termosellados Tres Capas Caja x 100 | UNIDAD | 1 |


| | |
|---|---|
|  | <p align="center">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p align="center">No :917.104.1.01.2021</p> |
|---|---|

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|-----|---|----------------|------|
| 54 | GAFAS DE SEGURIDAD | UNIDAD | 1 |
| 55 | BATERIA Bateria 12 V 4D 1500 MC | UNIDAD | 1 |
| 56 | LUMINARIA INTERIOR Tubo led T8 G5 6500 k de 1600 L, 18 w, 25000 horas, luz blanca | UNIDAD | 1 |
| 57 | SOKET PARA TUBO LED T8 Soket para tubo led T8 | JUEGO / PAR | 1 |
| 58 | BALA EMPOTRABLE Lámpara led redonda de empotrar, 8 Pg, 18 w, luz blanca | UNIDAD | 1 |
| 59 | LAMPARA LED PASARELA Lámpara led rectangular para exteriores, luz blanca, 40 w | UNIDAD | 1 |
| 60 | LAMPARA LED RECTANUGLAR Lámpara led rectangular para empotrar, luz blanca, 40w. | UNIDAD | 1 |
| 61 | REFLECTOR LED 50 W Reflector led rectangular para exteriores , luz blanca , 50 w. | UNIDAD | 1 |
| 62 | EXTINTOR MULTIPROPOSITO Extintor multipropósito de 20 lbs, con polvo químico certificado. | UNIDAD | 1 |
| 63 | BROCHA DE CERDA NATURAL 2" para todo tipo de pinturas. | UNIDAD | 1 |
| 64 | BROCHA DE CERDA NATURAL 4" para todo tipo de pinturas. | UNIDAD | 1 |

| | |
|---|--|
|  | <p align="center">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p align="center">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|-----|--|--------|------|
| 65 | VARILLA DE ACERO Varilla de 1/2" x 6m, acero 1020 calibrada | UNIDAD | 1 |
| 66 | PLATINA DE ACERO Platina de 1" x 1/8 x 6m, acero a36 | UNIDAD | 1 |
| 67 | ANGULO DE ACERO Angulo 3" x 1/4" x 6m, acero a36 | UNIDAD | 1 |
| 68 | LUBRICANTE GRAFITO Lubricante seco de grafito en spray 10 onzas, resiste temperaturas de hasta 850 grados F y presión extrema, excelente conductividad, reduce la fricción y evita galling. | UNIDAD | 1 |
| 69 | EXTENSION TELESCOPICA | UNIDAD | 1 |
| 70 | RODAMIENTO Sistema corredizo colgante para puertas industriales de alta resistencia ref. ROG400 | UNIDAD | 1 |
| 71 | RODAMIENTO Rígido de bolas 6007 2RS (35x62x149 | UNIDAD | 1 |
| 72 | RODAMIENTO Cónico 32007 (35X62X18) | UNIDAD | 1 |
| 73 | ESTUCO PLASTICO | GALON | 1 |
| 74 | ESTUCO EN POLVO | BULTO | 1 |
| 75 | AJUSTADOR EPOXICO 21209 | GALON | 1 |
| 76 | GUAUPE EN CARPETA | BULTO | 1 |

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|


| No. | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|-----|--|--------|------|
| 77 | SIKA FLEX GRIS DE 300 CC.(sellador elástico monocomponente, que cura con la humedad ambiental de bajo modulo) | UNIDAD | 1 |
| 78 | ESPATULAS | UNIDAD | 1 |
| 79 | TORNILLO CABEZA ESTRIADA DE 1/4" X 3/4" CON TUERCA, DOBLE ARANDELA Y ARANDELA DE PRESIÓN | CIENTO | 1 |
| 80 | OVEROLES MANGA LARGA PARATRABAJO HOMBRES CON CINTAS REFLECTIVAS EN ESPALDA, MANGAS Y RODILLAS | UNIDAD | 1 |
| 81 | BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO | UNIDAD | 1 |
| 82 | PLACA BOARD 14MM 1,22 X 2,44 | UNIDAD | 1 |

TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO. - El valor total del contrato es la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$89.848.662) incluido IVA, el cual se pagará así: Metro Cali S.A., realizará pagos parciales, conforme a las entregas parciales que realice el contratista, según las solicitudes que realice la entidad, previa aceptación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado por METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, los precios unitarios facturados deberán corresponder a los presentados en su cotización.

La factura debe contar obligatoriamente con la certificación de cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIONES) y parafiscales (ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR y SENA) cuando a ello haya lugar de las personas que efectivamente desarrollen el objeto del presente contrato, suscrita por el revisor fiscal si hay lugar a ello.

Dichos pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación completa de los documentos soporte de pago, las facturas deben




| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|---|

radicarse previamente en la Ventanilla Única a través del correo electrónico ventanillaunica@metrocali.gov.co, antes de presentar el trámite de pago en la Dirección Financiera y Administrativa, de conformidad con la Circular No. 01 del 12 de enero de 2021, cuyo asunto consiste en: "Optimización proceso de radicación de trámites de pagos"

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, efectuará las retenciones que por Ley esté autorizado hacer.


PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA solo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta cláusula, por lo tanto, no podrá reclamar el pago de prestaciones sociales por este concepto, en concordancia con la cláusula decima quinta del presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que **EL CONTRATISTA** presentó certificado de cuenta bancaria, la Dirección Financiera y Administrativa de **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, abonará a dicha cuenta los pagos en desarrollo de la ejecución del presente contrato de prestación de servicios; cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla, adjuntando copia de la nueva certificación.

CUARTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista hace las siguientes declaraciones: 1) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 2) Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 3) Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 4) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 5) El contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 6) Conoce y acepta los documentos del proceso.

QUINTA: PLAZO. - El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del Acta de Inicio y hasta el 30 de diciembre de 2021, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.





| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - Además de las obligaciones del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, **EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir con todas las obligaciones que se deriven del objeto del presente contrato, especialmente a lo siguiente:


- 1) Ejecutar el objeto del contrato.
 - 2) Entregar los elementos con calidad y de manera oportuna, atendiendo las sugerencias y solicitudes de la Entidad, cumpliendo con los ofrecimientos hechos en su propuesta y las especificaciones técnicas del contrato a celebrar.
 - 3) Suscribir el Acta de Liquidación dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su finalización, si hay lugar a ello de conformidad con la Ley. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por METRO CALI S.A.
 - 4) Constituir las garantías requeridas.
 - 5) Suministrar al supervisor, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
 - 6) Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del contrato.
 - 7) Recibir y acatar las instrucciones que sean impartidas por el supervisor del contrato para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.
 - 8) Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del contrato; y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscal, derivadas de la ejecución del contrato.
- PARÁGRAFO:** El personal que el contratista ocupe en la ejecución del contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con METRO CALI S.A. será de su total autonomía técnica y administrativa, y con su coordinación del personal a su cargo y la responsabilidad derivada de estas vinculaciones estará a cargo exclusivo del contratista.

cha

Am

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

- 9) Entregar todos los elementos requeridos por el Supervisor del Contrato en el Almacén de Metro Cali, una vez se suscriba el acta de inicio del contrato. El contratista deberá entregar los pedidos oportunamente máximos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la elaboración de la respectiva solicitud.
- 10) Suministrar los bienes objeto de este contrato sin restricción alguna en cuanto a las cantidades requeridas, aunque estas sean mínimas.
- 11) Suministrar elementos nuevos y de óptima calidad.
- 12) Mantener los precios ofrecidos durante el término de la duración del contrato.
- 13) Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato evitando inconvenientes y demoras que puedan presentarse durante la ejecución del contrato.
- 14) Radicar oportunamente las facturas para el cobro de los suministros.
- 15) Designar de su personal, al empleado que se encargará de atender de forma directa los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.
- 16) Las personas que el CONTRATISTA utilice para el desarrollo del contrato serán escogidas por él en su condición de patrono y con Metro Cali S. A. no existirá vínculo laboral alguno. Será responsabilidad del CONTRATISTA, el pago de salarios, y prestaciones sociales a que haya lugar.
- 17) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan por causas que sean imputables al contratista.
- 18) Suscribir con el supervisor del contrato el acta de inicio.
- 19) Acatar la constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y municipal y demás disposiciones pertinentes.
- 20) Guardar total reserva de la información que por razón del contrato obtenga, aun cuando haya expirado el plazo de ejecución.
- 21) Implementar las medidas de bioseguridad establecidas a nivel nacional y local encaminadas a prevenir, mitigar y controlar el contagio de Coronavirus.

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

Covid-19 de acuerdo con la normatividad aplicable y vigente al momento del inicio del contrato.

22) Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo.

SÉPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA - Son derechos del contratista: 1) Recibir los honorarios pactados en los términos de la cláusula cuarta del presente contrato.


OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE – METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN Se obliga a:


1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción.
2. Cancelar el valor de este contrato en la forma y términos establecidos.
3. Suministrar oportunamente la información que requiera el Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, así como designar los funcionarios idóneos encargados de cooperar en los requerimientos necesarios tendientes con el desarrollo de su gestión y a contratar los asesores externos especializados en las áreas técnica y financiera que garanticen el acompañamiento en este proceso.
4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

NOVENA: DERECHOS DEL CONTRATANTE: Son derechos del contratante: 1) Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 2) Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato.

DÉCIMA: TERMINACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN UNILATERALES. -Serán aplicables al presente contrato, las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, en los términos de los Artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, y normas concordantes.

DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD. - La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por


| | |
|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|---|

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS. En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones del Contratista derivadas del presente contrato, **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, podrá imponer mediante resolución motivada, multas sucesivas del uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, por cada día de incumplimiento de alguna(s) de las obligaciones, pudiendo hacer efectiva en la proporción pertinente la garantía de cumplimiento (cuando esta sea exigida) o compensando de las sumas adeudadas a el contratista al momento del pago o de la terminación. En firme la resolución prestará mérito ejecutivo contra el contratista y contra la compañía aseguradora garante de las obligaciones de **EL CONTRATISTA**. La imposición de las multas se tramitará y se harán efectivas de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento establecido para tal fin por la Entidad.

DÉCIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL. - En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el contratista, debe pagar a **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, adeude al contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

DÉCIMA CUARTA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. - De conformidad con normativa vigente aplicable, en ningún caso el presente contrato generará subordinación, ni relación laboral y, por consiguiente, el **CONTRATISTA** no tiene derecho a reclamar a **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN** ningún tipo de prestación social, de tal manera que la única retribución con motivo de este compromiso son los pagos pactados. **EL CONTRATISTA** actuará con total autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato. **EL CONTRATISTA** será responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos de la normativa vigente aplicable.

DÉCIMA QUINTA: CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente ni subcontratar el presente Contrato de Prestación de Servicios a persona natural o jurídica alguna, sin previo consentimiento expreso y escrito de **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la cesión o subcontrato de Servicio.


DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se compromete de forma irrevocable a mantener indemne a **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN** de todo daño o perjuicio, originado en reclamación, demanda, acciones legales o similares, provenientes del presente contrato.

El contratista se obliga a mantener indemne a **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN**, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.

DÉCIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN. - Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de común acuerdo entre las partes, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para el plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión.

DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. - Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN** con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y las además previstas en la ley.




| | |
|---|--|
|  | <p align="center">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p align="center">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|


DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO DE LAS PARTES.- Las partes manifiestan expresamente que para todos los efectos contractuales el domicilio de cada una de las partes es tal y como se manifiesta a continuación:

| Metro Cali S. A. | El Contratista |
|--|---|
| Avenida Vásquez Cobo No. 23N – 59 Santiago de Cali – Valle del Cauca Teléfono: 6600001 metrocali@metrocali.gov.co | Carrera 5 Norte # 72 A 34 Santiago de Cali – Valle del Cauca. Teléfono: 3744887 gerencia@ferreindustrialdelvalle.com . |

VIGÉSIMA: SUPERVISIÓN Y CONTROL. - La supervisión y control del presente contrato la ejercerá la Dirección de Infraestructura, quien además de ejercer la verificación, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contrato en virtud de los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el pago de los aportes del Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) deberá:

1. Mantener el control y coordinación permanente sobre el desarrollo del contrato, a través de la implementación de actividades tales como programación de reuniones con el contratista, y las demás que sean pertinentes y necesarias.
2. Verificar la calidad de los informes que se produzcan en desarrollo del objeto contratado, solicitando los ajustes y correcciones que estime necesarios y convenientes.
3. Exigir la calidad y correcto funcionamiento de los servicios contratados, y abstenerse de otorgar el recibo a satisfacción, si estos no se ajustan a las calidades, condiciones y especificaciones exigidas.
4. Informar oportunamente sobre la necesidad de modificación, prórroga, suspensión o terminación de común acuerdo siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados y en los formatos establecidos para tales efectos.
5. Impartir las directrices y sugerencias necesarias y formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato.
6. Requerir al Contratista una vez terminada la ejecución del contrato, la entrega de los archivos físicos y magnéticos utilizados.
7. Proyectar y suscribir el acta de terminación del contrato.

Conforme establece el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre



CONTRATO DE SUMINISTRO

No .917.104.1.01.2021

el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.


VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Constituyen documentos del contrato los siguientes: Resolución No. 912.110.133 de 06 de mayo de 2021, por medio del cual se declara la urgencia manifiesta en "Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración", Análisis del sector, Ofrecimiento de servicios, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Formato Único de Hoja de vida diligenciado por el Contratista, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica, Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, RUT, cotización, consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del contratista y certificado de antecedentes disciplinarios (cuando se contrate con profesionales y que a su vez, se requiera certificado).

VIGÉSIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de las partes sobre el objeto y precio y la firma de los contratantes. Para su ejecución requiere del correspondiente registro presupuestal y aprobación por parte de la Oficina de Contratación de las pólizas aportadas por **EL CONTRATISTA**.

VIGÉSIMA TERCERA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUBORDINACIÓN PRESUPUESTAL. - El valor del presente contrato se imputará al presupuesto para la vigencia fiscal del año 2021, según certificado de disponibilidad presupuestal número 20210317 del 28 de junio de 2021, para lo cual **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN** se obliga a reservar la suma de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$89.848.662) incluido IVA.**

VIGÉSIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD. - En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

VIGÉSIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL CONTRATISTA. - **EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento que

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

se entiende prestado con la firma en el presente Contrato de suministro que no se haya incurrido dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que consagra la Constitución Política y la Ley.

PARÁGRAFO: Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma en el presente Contrato, el contratista manifiesta que no tiene cuentas pendientes con la Administración Municipal, ni es Deudor Moroso del Estado de conformidad con la Ley 716 de 2000 y el Artículo 2 de la Ley 901 de 2004.

VIGÉSIMA SEXTA: COSTOS. -Todos los gastos, costos, artículos y deducciones legales que, por concepto de estampillas, impuestos, y otros establecidos en disposiciones legales vigentes que deban hacerse por el presente contrato, serán de cuenta exclusiva de **EL CONTRATISTA**, los cuales éste autoriza descontar de los pagos que se le hagan en virtud el mismo.


VIGÉSIMA SÉPTIMA: VEEDURÍA CIUDADANA. - Este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2.003.

VIGÉSIMA OCTAVA: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. - El presente contrato se celebra de manera directa con base en el literal a) del numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 2015.

VIGÉSIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. - Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en Santiago de Cali y el domicilio contractual es Santiago de Cali.

TRIGÉSIMA: GARANTÍAS. El contratista, se obligará a construir en favor de METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, garantía única de cumplimiento con los siguientes amparos y vigencias:

- a) Cumplimiento del contrato: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y seis (6) meses más.
- b) Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato,

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">CONTRATO DE SUMINISTRO</p> <p style="text-align: center;">No .917.104.1.01.2021</p> |
|---|--|

que cubra todas las obligaciones de EL CONTRATISTA de orden laboral, con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y tres (3) años más.



- c) Calidad de los bienes: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y seis (6) meses más.

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA deberá renovar la Garantía cuando el valor y/o la vigencia de la misma se vean afectadas en razón de siniestros o por la prórroga o suspensión del contrato, así como también estará obligado a restablecer el valor de la garantía cuando ésta se vea reducida en razón de las reclamaciones que efectúe METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

TRIGÉSIMA PRIMERA: IDONEIDAD: Este contrato se celebra teniendo en cuenta la idoneidad, la experiencia y el conocimiento del contratista con relación al objeto contratado.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN: Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración, podrá realizar la liquidación del contrato de común acuerdo con el contratista dentro de los (4) meses siguientes al recibo a satisfacción del objeto contratado. Una vez vencido este plazo se aplicarán las normas contenidas en el artículo 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.

En Constancia se firma en Santiago de Cali, el día veintiuno (21) de julio de 2021.

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p style="text-align: center;">OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR PRESIDENTE</p> | <p style="text-align: center;">MARÍA TRINIDAD PARRA TOBÓN REPRESENTANTE LEGAL FERRETERÍA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. Nit No. 901048853-1</p> |
| <p style="text-align: center;">METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN</p> | <p style="text-align: center;">CONTRATISTA</p> |

Proyectó: Diego Trujillo - Abogado Contratista Secretaría General y de Asuntos Jurídicos.
 Revisó y Aprobó: Evelyn Arcila Márquez – Jefe Oficina de Contratación (E)
 Revisó Aprobó: Alba Lucero Urrea Grisales – Secretaria General y de Asuntos Jurídicos
 Revisó Aprobó: Gloria Patricia Gutiérrez Mera – Directora de Infraestructura.
 Revisó Aprobó: Dr. Oscar Ibáñez Parra – Asesor Jurídico Secretaría General y de Asuntos Jurídicos