CONTRATO DE SUMINISTRO

No .917.104.1.01.2021

gracErodali

CONTRATISTA: FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S.

NIT 901048853-1

REPRESENTANTE | MARIA TRINIDAD PARRA TOBON
LEGAL

IDENTIFICACION:. | 31955917

CONTRATANTE: |METROCALIS.A ACUERDO DE REESTRUCTURACION

VALOR: OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
' CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS PESOS M/CTE ($89.848.662) INCLUIDO IVA
PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE.INICIO Y
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LOS = REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

OBJETO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y
ELEMENTOS DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA
REALIZACION DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE
RECUPERACION Y RECONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO.

‘CDP No. 120210317 del 28 de junio de 2021.

Entre los suscritos a saber OSCAR JAVIER ORTIZ CUELLAR mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania No. 14.897.881 de:Buga (Valle)., quien
obra en nombre de METRO CALI $.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION, con
NIT 805.013.171-8, actuando en su calidad de PRESIDENTE, nombrado en dicho
cargo bajo Decreto ndmero 4112.010.20.0853 de abril 29 de 2020 y Acta de
Posesion nimero 0260 del 04 de mayo de 2020, y quien en adelante y para todos
los. efectos legales del presente -contrato: se denominara METRQ CALI S.A.

ACUERDO DE REESTRUCTURACION EL CONTRATANTE, por una pafte; y- por:

la otra, la sefiora MARIA TRINIDAD PARRA TOBON mayor de edad, identificada
cor cédula de ciudadania No. 31855817, actuando en- calidad de Representante
Legal de la empresa FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.AS., con NIT.
9010488531, tal y como consta en el certificado de existencia y representacion
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legal, quién en adelante y para todos los efectos. legales del presente contrato se.
denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO
DE S'UMENISTRO_, previo el cumplimiento del procedimiento establecido en el
Articulo 42 de la Ley 80 de 1993 “contratacion directa por urgenicia manifiesta”,
teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

. Que la mision de METRO CALI S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACION, .¢s: Ser el ente gestor de soluciones de movifidad
para un transporte publico sostenible e incluyente,. que busque mejorar la-
calidad devida de los ciudadanos con responsabilidad social y ambiental. En
desarrollo del objeto social y su actividad misional l# Entidad podra ejecutar
todos los actos y contratos para el cabal cumplimiento de este.

. Que Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuracién, tiene dentro de su objeto
la ejecucion de todas las actividades previas, concomitantes y posteriores
para construir y poner en operacion el Sistema de Transporte: Masivo de la
ciudad de Santiago de Cali y su zona de influencia. En desarrollo del objeto
social y su actividad misional la entidad podré ejecutar todos los actos y
contratos para el cabal cumplimiento de este.

. Que el articulo 2°de la Constitucién Politica de Colombia, establece: "Articulo
20. Son fines esenciales del Estade; servir a la comunidad, promover |a
prosperidad general y garantizar |a efectividad de los principios, derechos y.
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la partmtpacuﬁn de todos en.
las decisiones que los afectan y-en la vida econdmica, politica, administrativa.
y cultural de la Nacién; defender la mdependenma nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la.vigencia de un
orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demas derechos vy libertades, y para asegurar el cumplimiento
de los deberes sociales del Estado y de-los particulares".

Iv. Que de.conformidad al articulo 209 de la Constitucion Politica, la funcién
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con.
fundamento én los principios de igualdad, moralidad, eficacia, .economia,
celeridad, imparcialidad y publrmdad mediante la descentrallzamon la
delegacidony la desconcentra_cron de funciones.

V. Que actualmente la infraestructura existente y en operacion del SITM-MIO
incluye 55 estaciones de parada y 5 terminales intermedias y de cabecera.
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Con el objetivo de briridar un adecuado y eficiente servicio a |os usuarios del
sistema.

Vi.  Que, Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuracion por intermedio de la
Direccion de la infraestructura y en desarrolio de su objeto misional tiene
dentro de sus funciones Gestionar el mantenimiento de ia infraestructura.

VIl.  Que en Colombia el derecho a reunirse y manifestarse publica y
pacificamente estd expresamente reconocido en I3 Constitucién Paliticay en
los tratados internacionales que hacen parte del bioque de
constitucionalidad. Al efecto, el articulo. 37 de la Constitucién consagra este
derecho, en los siguientes. términos: "Toda parte del pueblo, puede reunirse
y manifestarse. publica y pacificamente. Solo la ley podré establecer de
manera expresa los casos en los cuales se podra limitar el gjercicio de este
derecho." Esta norma incorpora el derecho de manifestacion, garantizando
en ambos casos su ejercicio publico y pacffico, y estatuye que sdlo la ley
podrd sefalar expresamente los eventos en los cuales puede limitarse. el
gjercicio de este derecho.

VIII.  Que las Centrales Obreras, a través del Comité Nacional del Paro,
convocaron a la ciudadania a movilizarse masiva y pacificamente como
forma de disentir de la gestion y medidas ejercidas y adoptadas por la
dirigencia nacional, gjerciendo su derécho a manifestarse y protestar contra
tales medidas, entendiendo que *la protesta social tiene como funcién
democrética. lamar la atencién dé las autoridadés y de la opinién plblica
sobre una problematica especifica y sobre las necesidades que ciertos
sectores, en general minoritarios, para que sean tenidos en cuenta por las
autoridades”.

IX. Que durante l& jornada de paro éfectuada el dia 28 de abril de |la presente
calenda, a pesar qué la gran mayorfa de las movilizaciones efectuadas fueron
_pamﬂcas grupos de personas. en diversos puntos de |a geografia territorial,
de forma violenta produjeron lesiones a las personas, destrozos a bienes
publlcos bienes privados, hurtos €n el comercio y en general actos de
vandalismo, hechos que. se han venido repitiendo, con la consecuente
afectacion de derechos fundamentales como la vida y la integridad asi como
el orden plblico, la paz ciudadana, entre otros derechos constitucionalmente
protegidos.

X. Que el Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO, ha sufrido dafios .
cuantiosos en su infraestructura fija y mévil, que ha SIdO -objeto de actos
vandalicos, alterando el orden publico y generando zozobra & intranquilidad
en la’ comumdad calefia, que fue testigo de la quema, destrozos saqueos,. y
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dafios en su inmobiliario fisico, lo cual fue registrado en-diversos medios de
comunicacion.

Xl Que el nivel de afectacion de las estaciones -se ha definido segln ias
siguientes categorias:

¢ MUY ALTA: Infraestructura incinerada.

ALTA; Muitiples dafios fisicos, técnicos, tecnoldgicos, sin-condiciones
para la circulacién de pasajeros, operacion, recaudo-y seguridad para
usuariss. Posible tiempo para la recuperacion 'y puiesta al servicio:
varias semanas, incluso meses.

*» [INTERMEDIA: Varios dafios a diferentes componentes. Sin
condiciones de infraestructura para funcionar de manera éptima.
Posible tiempo para la recuperacion: semanas. '

+ LEVE: Dafios menores, permiten la operacion.

Xll.  Que se presenta una valoracién inicial de afectacién sobre la infraestructura,
toda vez que a la fecha no se han detenido los actos de vandalismo.

AFECTACION | CANTIDAD |
(ESTACIONES+TERMINALES)

MUY ALTA (INCINERADA) 12
ALTA 18
INTERMEDIA 24
LEVE 6

TOTAL 60

(Estaciones=55 Terminales =.5)

Xl Que, como producto de dichos actos vandalicos y los dafios ocasionados a
las estaciones y terminales del Sistema, se debié suspender el servicio a
partir del 28 de abril, puesto que no solo sufrieron dafios las instalaciones,
sino también la parte técnica, tecnolégica y de comunicacion, que limitan
gravemente al sistema para operar.

XIV.  Que esta afectacion directa y grave a la prestacion del servicio de transporte

: de pasajeros, constituye' una afectacién a la vida en general de toda la

comunidad calefia; pues como servicio plblico esencial; es garantia para el
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goce de ofros derechos fundamentales como la salud, el trabajo,.
educacién, etc., por lo gue. estas circunstancias. deben ser superadas a Ia
mayor brevedad posible, siendo necesario asegurar mecarismos legales y
contractuales qué permitan celebrar ios contratos’ necesarios para la
recuperacién operativa-de las estaciones y terminales del Sistema, sin acudir
a la licitacion publica o a otros procesos de seléccion, toda vez que no se
cuenta con el plazo indispensable para adelantar un procedimiento ordinario
de escogencia de contratistas.

XV. Distrito de Cali, el 4 de mayo de 2021, se expidi6 el Decreto Municipal No.

' 4112.010.20.0233 de 2021, "Por ef cual se declara la Urgencia Manifiesta en
el Distrito Especial,.Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios
de Santiago de Cali, y se.dictan otras disposiciones”.

XVI.  Que en vista de lo anterior mediante Resolucién No. 912.110.133 de 06 de
mayo de 2021, se DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA_ EN “METRO
CALI 8.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION?, ¥ SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES, 'sefialando en su articulo primero establece: ARTICULQ
PRIMERO: Declarar la Urgencia Manifiesta en “METRO CALI S.A.
ACUERDO DE REESTRUCTURACION" y el Sistema Integrado de
Transpoite Masivo de Cali MIO, de conformidad con la parte considerativa
dela presente Resolucién, porel término. de tres (3) meses, los cuales podran
ser prorrogados de acuerdo a las condiciones de seguridad y orden pulblico’
que tenga el Distrito de Santiago de Cali. ARTICULO SEGUNDO: Como
consecuencia de lo anterior, los ordenadores del gasio de la entidad que lo
feqweran dé acuerdo a sus: fac’ultédes podran cantratar de manera directa
el suministro de bienes, la prestacion de servicios o la. ejec:ucnén de obras en-
el inmediato futuro, necesarios para atender la recuperac;on de |
infraestructura necesaria para la-adecuada prestacidn. del servicio pablico de
transporte de los habitantes de San’uago de Calienel menor tiempo posible.

XVIl.  Que la contratacién directa que se deriva de la presente declaratoria de
urgencia manifiesta tendra en cuenta lo dispuesto por.el articulo 3 de la Ley
80 de 1993, que establece: “FINES DE LA CONTRA TACION. ESTATAL Los
servidores pablicos tendrén en cons;derac;én que al celebrar. contratos ycor
la e_fecuc;on de los mismos, las.entidades buscan ef cumplimien to de los fines
estatales, la continua y eficiente prestac;on de-los servicios publicos y la
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efectividad de los derecho e interés de los administrados que colaboran con.
ellas en la consecucion de dichos fines”

XVIIl.  Que el articulo 42 de la Ley 80 de 1993, sefiala:

ARTICULO 42. DE LA URGENCIA MAN.’FIESTA. Existe urgencia manifiesta
cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la
prestacién de servicios, o la ejecucién de obras en el inmediato futuro;
cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepcion:
cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con
hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor 0 desastre que
demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se lrate de
situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de
seleccion o concurso.publicos.

La urgencia manifiesta se. declarara mediante acto administrativo motivado..

PARAGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propfos de
la urgencia manifi esta, se podran hacer los traslados presupuestales internos
que se requieran dentro del presupuesto del organismo. o entidad estatal
correspondiente.

XIX. Que, la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para
la eficiencia y la transparencna en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratacién con Recursos Publicos, al
sefalar las reglas para la seleccién dé los confratistas, y las modalidades a
seduir para obtener dicha seleccidn, indica: “(...) 4. Contratacién directa. La
modalidad de seleccion de contratacién directa, solamente procedera en los
si_'gui_ente's casos: a) Urgencia manifiesta; (...).

XX. Que el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual sé expide &! Decreto Unico.
Reglamentario del sector Administrativo de Planeacion Nacional, al referirse
a la modalidad de contratacién directa indica en su a‘rticulo_-2.2_.'1.2.1.4.'2 fo
siguiente: "Declaracion ‘de. urgencia manifiesta. Si la causal de: contratacion
directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hara
las veces del acto administrativa de justificacion, y en este caso la Entidad
Estatal no esta obligada a elaborar estudios y documentos previos”.

XXi. Que la Corte Constitucional en Sentencia C-772 de 1998 con ponencia del
Magistrado Fabio Mordn Diaz, precisa:
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"La “urgencia-manifiesta”-es una sifuacién que puede decretar directamente
- cualquier autoridad -administrativa, ‘sin que medie autorizacién previa, a
través de acto debidamente-motivado. Que elfa existe o.se configura cuando
se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos: - Cuandola
continuidad del. servicio exifa el suministro de bienes, o la-prestacién de
servicios; o fa ejecucion de obras en el inmediato futuro. - Cuando se
preseriten situaciones relacionadas con los estados de excepcron - Cuando
_Se trate de conjurar situaciones excepcionales refac;onadas con hechos de
cafam;dad o constitutivos de fuerza. . mayor o desastre. que. demanden
actuaciones. inmediatas- y. - En general, -cuando se frafe ‘de situaciones
s:mﬂares que :mpos;b;fften acudrr a fos procedrmfentos de seiecc:on 0

~_concurso publicos”.

- Qu_.é cp'n .re_.s.pec_:toa.la:ﬁg_ur_a_-_de ia Urgéncia';fiﬁa_nifiesia,. éi Consejo de Estado

se ha pronunciado €n diversas dcasiones y ha sido reiterativo eén manifestar
que ésta es una herramienta mediante la cual se .permite acudir a la
-contratacion directa-con el tnico.fin'de conjurar las situadiones de.crisis que.
motivarofy su-declaratoria, debldo a'que fa atencion, obligatoria por parte de!
"“Estado se hate’ 1mp051b[e 51 se acudlera a los’ procedlmzentos de seleccién
objetlva tales como L!Cltacmn Seleccron Abreviada, entre otros; en
‘referencia - a esto, el Consejero de -Estado Jaime Orlando Santofimio
"Gamboa eh’ Sentenma del 07 de febrero de 20‘!‘!: expediente 34425
manifestd:

2.2 La Ley 80 de 1 993 amcufos 41343 mcorporo fa f.'gura de la urgencia
_mamf' esta como una maoddlidad de contratacion directa. Se trata entonces
de un ‘mecanismo excepcional, -disefiado con el linico propos;to de otorgarie
_instrumentos efectivos a:las entidades estatales para celebrarlos contratos -
necesarios, .con ¢l fin.de enirentar. situaciones de crisis, cuando dichos
contraios, en razon da_ clrcunstancfas de confhcto o cns:s es de! fodo

Es dec;r cuando la Admmrs:‘rac;on no cuenta con'el p!azo md:spensabfe para
: adelanfar un procedimiento crdinario-de: escogenc:fa de contralistas.

En otras palabras, si analizada la s:tuac:on de cns;s se observa que Ja
Administracion puede enfrentarla desarrollando un proceso licitatorio ©
“sencillamente” acudiéndo @ las reglas'de la contratacién’ dirécta; se hace
Jmposmfe en consecuencra, una decfaratona de urgencza mamf;esta

p
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Asf las cosas, la imposibilidad de acudir a un procedimiento -ordinario de

-seléccion de contratistas constrtuye un requisito legal esencial que debe ser

respétado por las autoridades cuando se encuentren frente a situaciones gue
aparentemenie puedan dar lugar a la utilizacién de este instrumento
contracfuaf

‘En-este orden de fdeas "la urgericia manifiesta procede en aquelios eventos

en los cuales-puede suscitarse la nécesidad de remediar o evitar males

presentes o futuros pero inminentes, provacados bien sea en virtud de los

estados de excepcion, o por la paralizacién de los servicios pubjicos, ©
provenientes de sftuaciones ‘de calamidad o hechos constitutivos de fuerza
mayor o désastres, o -cudlquier otra circunstancia similar-que tampoco dé

- @spera en.su solicion, de tal manera que resulfe inconvenierite el trémite del

proceso licitatorio de. seleccion- de. contratistas reglado en el estatuto
contractual, por cuanto implica el:agotamiento dé una serie de etapas que se
toman su tiempo y hacen més o menos fargo el lapso para adjudicar el
respectivo contrato, circunstancia. que, frenfe a una situacion de urgencia
obviamente resulta-entorpecedora, porque 14 solucidn en estas condiciones,
puede flegar tardiamente, cuando ya se haya producido o agravado el dafio”.

" Porotfa pérte, para la Sala resulta clarc que uno de los elementos esenciales
-de la:urgencia-manifiesta lo constituye la obligacion de verificar que el objelo

del contrato. necesita su permanencia, es decir; que.-se requiere garantizar

por parte de. la Administracién la continuidad de un servicio que exige

suministro de bienés‘, ejecuicion-de obras o fa propia prestacién de servicios.

2.2. En cuanto a los requisites formales de la declaracion de urgencia
manifiesta, considera la Sala que ellos se desprenden mtrdamente de fa
lectura de !os articulos 42 'y 43.de la Ley B0 de 7993.

Asi, en primer lugar, el legisiador {articulo 42} exige que la urgencia

 manifiesta se declare. mediante acto administrativo motivado. Cabe sefialar

que dicho acto se enmarca dentro de las-.competencias discrecionales de Ia
entidad contratante, puesto que pese a fener que- sujefarse a requisitos
formales, la declaracion de urgericia depende completamente de Jos motivos

" de mérito o conveniencia.que valore el respectivo furicionario. Por esta razér,

el acto debe motivarse con razones ciertas y convincentes que permitan
verificar la verdadera necesidad de ia Administracion. de -recurrir a este
mecanismo de conlratacidn”.

Que en el afno 2015 el Consejo de Estado, en sentencia con nimero de

radicado 76001-23-31-000-2002-04055-01(41768) del 16 de. julie de 2015,

ponencia del Consejero Carlos Albetto Zabaleia Barreto, define que [a
urgencia manifiesta se sustenta en tres principios a saber:
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“(...} Por un lado, el principio de necesidad que consiste en que debe existir
una situacion real que amenace el inferés publico ya sea por un hecho
consumado, presente o futuro y que hace necesaria la.adopcion de medidas

inmediatas y eficaces para enfrentarfa. El principio de economia en virtud del
cual se exige que la susCripca"dn dél negocio juridico dirigido a mitigar la
amenaza o el peligro en que se. encuentra el bien colectivo, se realice porla
via expedita de la contratacion directa, pretermitiendo la regla general de la
licitacion publica para garantizar la inmediatez y/o la continuidad de la
intervencion del Estado. El priricipio de legalidad que supone qué la
declaratoria de la urgencia manifiesta solo procede por las situaciones

contenidas expresarnenteé en la norma, sin qgue puedan eXponerse razones
distintas para soportatia (...)".

Que la Sala Dlsc;lplmarla de la Procuraduria General dela Nacidn, en el Falio
de Segunda Instancia del 22 de septiembre de 2005, Expediente 161 -02564,
por su parte, establecid due:

"Si un hecho es de urgencia manifiesta se impone su atencion inmediafa,
prevalece su solucion con el fin de profeger el interés publico, la socigdad
que es 6 pueda serafectada por el mismo, pues fo importante desde el punto
de. vista de los fines del Estado a Jos cuales sirve la confratacion como
instrumento juridico, es la profeccion de la comunidad y el logro de la
atencion de los servicios y funciories que a.las entidades estatales les
corresponde legalmente cumplir. Ello justifica y hace necesarfa la urgencia
manifiesta.

Para la declaratoria de la urgencia manifiesta es necesaria la existencia de
una de las sjtuaciones que en forma generica preve el art 42, y aunque
puede decirse gue esa norma no exige gue ellas sean :mprewstas por lo
cual podria considerarse que pueden. ser corfocidas, previstas, previsibles,
venir ocurriendo desde fiempo alras, lo importante y determinante es que su
solucion se requiera en forma inmediata para garantizar la continuidad del
servicic en el inmediato futuro, mediante el suministro de bienes, la
prestacion de servicios o0 la gjecucion de obras:

Tambien basta para decretar la urgencia con que se presenten situaciones’
relacionadas con los estados de excepcién, asi como situaciones
excepcionales de calamidad o.de fuerza mayor o de desastre que demanden
actuaciones inmediatas; o bien situaciones similares a las anteriores que
rmpos;bmten acudir a los proced:mfentos de ficitacién o concurso plblicos,
pero en todas se exige que la contratacién de las Soluciones
correspondienies sea inmediata:
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XXVI.

XXVII,

XXV,

Es asi como, la norma autoriza la contratacién directa de estos objetos,
previa la declaratoria de urgencia correspondiente. La posibifidad de prever
es secundaria y no es un requerimiento legal, pues debiera destacarse la
utilizacién de la figura por esa razén, seria necesario dejar que ocurriera la
paralisis del servicio o el desastre correspondiente, simplemente porque Ja
situacién se veia venir, sacrificando los intereses generales por causa de fa
inactividad reprochable de los servidores que ho tomaron las medidas
oportunamente, cuando por primera vez la situacion se vio anunciada {...)"

Que.en la urgencia manifiesta, se hace evidente el principio de la prevalencia
del interés general, en este caso, por encima de las formalidades de las
actuaciones adminisirativas, puesto que se halla afectado ‘o en peligro de
serlo; el régimen juridicoc debe ceder y permitir que:las soluciones se den en
la mayor brevedad posible, asi ello implique la celebracién de contratos sin
el cumplimiento de los requisitos legales de seleccion del contratista y aun,
la ejecucién de los mismos, sin que medie la formalidad del contrato escrito,
si la gravedad de las circunstancias asi lo exige.

Que esta modalidad constituye una excepcién dada la importancia de la
necesidad que debe suplirse; se parte del supuesto-de la no interrupcion del
servicio publico, al considerarse como urgente’ la. contratacién de bienes y
servicios, cuando se trate de situaciones relacionadas con los estados de
excepcion, o de conjurar situaciones relacionadas con hechos de calamidad
o constitutivas de fuerza mayor o desastre gue demanden actuaciones
inmediatas, y en general de situaciones similares que imposibiliten acudir a
los procedimientos de seleccién o concurso.

Que, en ese orden de ideas, este mecanismo permite satisfacer las
necesidades de la poblacién y fortalecer las acciones dirigidas para
garantizar la prestacién del servicio publico de transporte de los habitantes
de Santiago de Cali, cumpliendo los fines del Estado, pues a través de su
declaratoria de urgencia manifiesta, la Entidad se encuentra eén mejor
posicidn para reaccionar e intervenir las afectaciones que se presentan, de
manera inmediata.

Que METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION®, para
adelantar el proceso de contratacién cuyo objeto consiste en: " CONTRATAR
EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE -FERRETER[_A

GJ-M-01-F-03 Version: 13.0 Fecha: 26/12/2018 Pagina 10
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CONTRATO DE SUMINISTRO
No .917.104.1.01.2021

sraE@tranTanli

REQUERIDOS PARA LA REALI_Z-AC]ON DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS
DE RECUF"ER-ACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRA‘E?ST_RU'CTURA
DEL SITM-MIQ ", realizé6 mediante la pagina web de |a entidad invitacidn a
cotizar.

XXIX.  Que la empresa que presentd la cotizacion mas favorable es FERRETERIA
INDUSTRIAL DEL VALLE S AS. Nit No. 901048853-1, representada
legalmente por MARIA TRINIDAD PARRA TOBON, mayor de edad,
identificada con cedula de ciudadania No. 31955917.

XXX. Que la empresa FERRETERIA iINDUSTRIAL DEL VALLE S.A:S: Nit No.
901048853-1, tiene por objeto social: “Compra y venta de mercancia en
general la compra y venta al por mayor y al detal de las mismas, la com pray
‘venta de todo articulo de ferreteria, servicios de remodelacion, instalacién y
‘construccion en obras civiles y metal _mecé'n'icas_, la comercializacion de
materiales para |la construccidn ferreterfas, eléctricos, pve, hierros, pinturas,
tuberias; herramientas manuales -y elécticas, soldaduras, productos
quimicos, abrasivos; textiles, plasticos, papeleria, aseo, productos.
inoxidables, articulos de carpinteria, .abonos y podra desarrollar cualquier
-actividad licita comercial”

XXXI.  Que la empresa FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S.A.S. Nit No.
801048853-1, presentd certificaciones de contratos ejecutados con obietos
similares -a la presente contratacién, por valores superiores al presupuesto
asigriado al presente contrato

XXXIl.  Que bajo el marco conceptual ya descrito y teniendo en cuenta la
disponibilidad de recursos, Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuracion
requiere CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS
DE FERRETERIA REQUERIDOS PARA LA -REALIZAC_EON DE
ACTIVIDADES  PRIORITARIAS DE RECUPERACION Y
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIC que
permitan habilitar de manera inmediata fanto las estaciones como terminales
menos afectadas 0 mejorar sus condiciones de seguridad fisica con-el fin de
brindar:-el mejor servicio posible a los usuarios.

B A
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CONTRATO DE SUMINISTRO

No .§17.104.1.01.2021

netrocali

XXXII.  Que, por lo anieriormente expuesto se hace necesario llevar a cabo la
presente contratacion que demanden actuaciones inmediatas descritas en el
articulo 42 de la Ley 80 de 1993 la cual se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO. E! objeto del contrato es: “Contratar el ‘suministro de
materiales v elementos de ferreteria requeridos para la realizacién de actividades
prioritarias-de recuperacion y reconstruecion de la [nfraestructura del SITM-MIO”.

Los documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen
igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO: Para el
cumplimiento del objeto contractual EL CONTRATISTA debera realizar las
siguientes actividades:

El contratista debera entregar a METRO CALl S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACION, los materiales y elementos con las caracteristicas técnicas
descritas. Las 'can:ti_d_ades corresponderdn a lo solicitado por el Supervisor del
Contrato, hasta agotar el presupuesto. '

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANT

ADOQUIN PEATONAL

T | Adoguin peatorial AP-01 de. 10x20x6 crn. Gris MT2 !
LOSETA GUIA OCRE

2 [|Piso losetas prefabricadas en concreto para PSD MT2 1
(40x40x86) ref. GIA
LOSETA ALERTA OCRE

3 |Piso losetas prefabricadas en concreto para PSD MT2 1

(40%40x8) ref. G/A

CERAMICA NATURAL PARA ALTO TRAFICO
4 | Piso ceramica natural (50x50), importada color gris, MT2 1
para. alto trafico.

‘%/ GJ-M-01-E-03 Version: 13.0 Fecha: 28/12/2018 Pégina 12 d%'\



CONTRATO DE SUMINISTRO
No .917.104.1.01.2021
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANT
. PIRLAN EN COBRE ™. A
° Piflan en cobre de 2 cm x 1.75.mt para alto trafico UNIDAD 1
ADESIVO CEMENTICIO
6 |Sistema de pega cementosos: con alto contenido de BULTO 1
latex, resistencia adhesiva a la traceién
7 |RRENA MT3 |
Arena mediana.
8 |CEMENTO GIRS BULTO 1
KIT DE ALTURAS
9 Arnes de_‘segyndaq,;ames d__er4_amllqs_, S_I.:p‘ga 1._.,8 m con UNIDAD 1
mosquetdn grande 53 mm, slinga de seguridad:-contra
caidas con observacion de nergia, punto fijo.
10 E_S_PO_I\_JJLLA SABSA:‘ UNIDAD | 1
Fibra abrasiva de limpieza general
11 | GASOLINA GALON 1
THINER
12 Estado .Ilq_u_ld.q_.: [ﬂC.Q__IC‘J.FO- Ffup_to-de‘fgsyon '@en__or de;..-_34 GALON 1
" |°C. Punto de ebullicion 56 - 136 °C. Densidad relativa
0,77 - 0,83. Insoluble en agua.
13 |VARSOL GALON 1
14 | XILOL GALON 1
15 D_ESEN’G’RASANTE GALON 1
GJ-M-01-F-03 Version; 13.0 Fecha: 28/12/2018 Pagina 1
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CONTRATO DE SUMINISTRO

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

16

L!JAS AGUA No 80

UNIDAD

17

LIJAS AGUA No 150.

UNIDAD

PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUN GRIS
Base solvente. Sin plomo. Sin cromo de alto cubrimiento

vy maxima lavabilidad 80 %. Resistente al frote. Alta

resistencia a la formacion de hongos. Resistente a |a
abrasion. Viscosidad 95 - 150 KU.

GALON

19

VINILO TIPO 1

Resistente a la abrasion, la humedad'y la decoloracion
en ambiente, de alta contaminacion, sclidos por
volumen 38% - 40%, alta resistencia a rallos UV, con su
catalizador respectivo

CUNETE

20

PINTURA ACRILICA COLOR AZUL, PARA
EXTERIORES

Pintura para exterior de alta resistencia*, diluible con
agua, fabricada a partir de polimeros 100% Acrilicos con

‘maxima proteccién.contra el ataque de hongos y alta

resistencia a la suciedad: Forma una barrera plastica
resistente a la lluvia y tiene blogueador solar que la
protege de los rayos del so

CUNETE

21

POLIURETANO RAPIDO SECADQO CON

‘CATALIZADOR | |
‘Recubrimientos auto-impiimantes - de altos sélidos, de

excelente resistencia a la humedad, quimica y
solventes. Certificado para inmersion en crudo a 80 °C
de acuerdo-al estandar ISO 2812-1. Relacién 1/8 por

cada 5 galones de mezcla de pintura con. el catalizador.

GALON

22

CATALIZADOR POLIURETANO RAPIDO SECADO
Catalizador poliuretano referencia 10128105 /11351

174
GALON

GJ-M-01-F-03 Versién: 13.0 Fecha: 28/1 2/2018.
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CONTRATO DE SUMINISTRO.

No.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT

23

PINTURA ACRILICA GRIS PARA EXTERIORES

Pintura para exterior de:alta resistencia*, diluible con
agua, fabricada a partir de polimeros. 100% Acrilicos con
maxima proteccion contra el ataque de hongos y aita
resistencia a la suciedad, ideal para exteriores.

GALON

24

PINTURA ACRILICA NEGRA PARA EXTERIORES
Pintura para exterior de alta resistencia*, diluible con
agua, fabricada a partir de-polimeros 100% Acrilicos con
maxima proteccién contra el ataque de hongos y alta
resistencia a la suciedad, ideal para exteriores.

GALON

25.

PINTURA ACRILICA AMARILLO PARA EXTERIORES
Pintura para exterior de alta resistencia*, diluible con
agua, fabricada a partir de-polimeros 160% Acrilicos con
maxima proteccién contra el atague de hongos y alta
resistencia a |a suciedad, ideai para exteriores.

GALON

26.

BANDEJA DE PINTURA
Bandeja de Plastico 8 Pulgadas

UNIDAD

27

DECAMETRO
Cinta Métrica Decametro Cruceta 50Metros Fibra Vidrio:

UNIDAD

28

NIVEL DE ALUMINIO
Nivel aluminio 12 puigadas

UNIDAD

29

PLANTA ELECTRICA
Planta eléctrica de-5-Kw, trabajo 110/220 V.

UNIDAD.

30

HIDROLAVADORA

Presion entre 1700 y 2000 psi, potencia entre 1500 y
1800 w, caudal entre 6 y 8 litymin, voltaje 120 v, para
trabajo pesadoe o profesional, qué venga con pistola,
lanza, boquillas fija y variable, dep6sito para jabén.
Americana o japonesa.

UNIDAD

GJ-M-01-F-03 Versién: 13.0'Fecha: 38/12/2018




CONTRATO DE SUMINISTRO
No .817.104.1.01.2021
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANT
4 |DISCO FLAP :
3 Disco flap 4 1/2 pulgadas grano 80 bluemetal/plastico UNIDAD | 1
DISCO CARBO STRIP
32 |Disco para remocion de oxido, pintura y caiamina. UNIDAD 1
Diametro de 4 1/2".
.MASCAR[LLA RESPIRADORA PARA PINTURA )
33 |Mascarilla en silicona, 2 cartuchos'3M para vapores, 2 | UNIDAD 1
retenedores 3M para filtro, 2 prefiltros 3M
PALA N .
34 Pala redonda No. 2 con' cabo UNIDAD 1
y PALUSTRE . 3
% Palustre 6,5 pulgadas UNIDAD | 1
ESCOBA .
36 Escoba fibra dura UNIDAD f
37 |RECOGEDOR UNIDAD 1
-5 | BOLSAS PLASTICAS PAQUET|
7" |Bolsa Para Basura Negra 85 x 85, 30 unidades. E
'COSTAL DE.FIBRA PLASTICA - _
39 | Lonas O Costales En Fibra Nuevas De 50 Kilos UNIDAD | 1
BALDE
40 |Balde para construccion, practico, resistente, con manija | UNIDAD 1
metalica.
. |BARRETON _ .
41 Barretdn forjado de 3 fb con cabo UNIBAD !
42 |PLOMADORA UNIDAD | 1
Herramienta de medicién tipo plomada, de lata

GJ-M -01-F-03 Version: 13.0 Fecha: 28/12/2018
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CONTRATO DE SUMINISTRO
No .917.104.1.01.2021
No. DESCRIPCION UNIDAD | CANT
resistencia, protegida por una.capa de laca, con punta
de dcero reemplazable, de 280 gramos de peso..
1CINCEL
43 Forma hexagonal, pala 1" 3/4x20 UNIDAD f
- ILLANA LISA : _ :
Llana Lisa 12 X 4 1/2 Pulgada Mango plastico UNIDAD | 1
: LLANA DENTADA ' _ _
4 Llana Lisa 12 X 4 1/2 Pulgada Mango plastico UNIDAD 1
. | CARRETILLA P _
46 Carretilla tolva metalica, rueda antipichansos UNIDAD )1
ESCALERA ALUMINIO TIJERA
47 |Escalera tijera en aluminio-de 8 peldafios, 2.40 mtalte, | UNIDAD 1
113 kilogramos. de resistencia.
. |EXTENCION _ g :
48 - : S : . JNIDAD 1
- tlongitud 50 mt, encauchetada 3:cables, calibre 12 .
_ POLISOMBRA | : _
49 |~ 0 _ o " UNIDAD 1
- | Tela Verde 55gr/im2 100ml x 2.10m ancho S '
__ [CINTA ENMASCARAR | .
S0 Cinta multipropésito 40m x 24mm UNIDAD !
.. | CINTA AISLANTE 1 UINIDAT -
> Cinta temflex 1700 NEGRA 18MTS UNIDAD _ 1
sp |GOLOMBINA -~ UNIDAD | 1
Colormbina tipo paleta, plastica
TAPABOCAS .
53 Tapabocas Termosellados Tres Capas Caja x 100. UNIDAD 1
BJ-M-01-F-03 Version: 13.0 Fecha: 28/12/2018. Pagina 1 7:’:);/
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CONTRATO DE SUMINISTRO
No :917.104.1.01.2021

No. DESCRIPCION UNIDAD { CANT"

54 |GAFAS DE SEGURIDAD UNIDAD | 1
BATERIA o

> | Baterfa 12 V 4D 1500 MC UNIDAD 1
LUMINARIA INTERIOR

56 |Tubo led T8 G5 6500 k de 1600 L, 18 w, 25000 horas, | UNIDAD 1
luz blanca

57 SOKET PARA TUBQ LED T8 JUEGQO / 1

" | Soket para tubo led. T8 PAR

BALA EMPOTRABLE

58 | Lampara led redonda de empotrar, 8 Pg, 18 w, luz UNIDAD | 1
blanca
LAMPARA LED PASARELA.

59 |Lampara led rectangular para-exteriores, luz blanca, 40 { UNIDAD 1
W

oo | AMPARKTEDRECTANUGTAR —~ T yipap |
Lampara led rectangular para empotrar, luz blanca, 40w.
REFLECTORLED 50W __ _ _

61 |Reflector led rectangular para exteriores , luz blanca , 50 | UNIDAD | 1
w.
EXTINTOR MULTIPROPOSITO |

62 |Extintor multipropdsito de 20 bs;con polvo quimico UNIDAD 1
cerificado.

g3 | BROCHA DE CERDA NATURAL UNIDAD | 1
2" para tedotipo de pinturas.

.. |BROCHA DA N/ A .

6a | BRO DE_CER A NATURAL UNIDAD | 1
4" para todo tipo de pinturas.

GJ-M-01-F-03 Version: 13.0 Fecha: 28/12/2018
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CONTRATO DE SUMINISTRO

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANT
. | VARILLA DE ACERO T
65 Varilla de 1/2"x 6m, acero 1020 calibrada UNIDAD 1
PLATINA DE ACERO _ U
66 Platina de 1" x1/8 x 6m,.acero a36 UNIDAD !
ANGULO DE ACERO o _
67 Anguio 3" x 1/4" x 6m, acero a36 UNIDADY 4
LUBRICANTE GRAFITO
Lubricante seco de grafito en spry 10 onzas, resiste
68 |temperaturas de hasia 850 grados F y presion exirema, | UNIDAD il
excelente conductividad, reduce la friccion y evita
galling.
69 |EXTENSION TELESCOPICA UNIDAD 1
RODAMIENTO
70 |Sistema corredizo colgante para puertas industriales de | UNIDAD 1
-alta resistencia ref. ROG400
— [RODAMIENTO |
" Rigido de bolas 8007 2RS (35x62x149 UNIDAD, 1
' RODAMIENTO R _
72| Conico 32007 (35X62X1 8) UNIDAD
73 |ESTUCO PLASTICO GALON 1
74 |ESTUCO EN POLVO BULTO. 1
75 |AJUSTADOR EP’O_XI:C_'O_ 21209 | GALON 1)
. 76 |GUAIPE EN CARPETA BULTO 1

GJ-M.01-F-03 Versién: 13.0 Fecha: 28/12/2018
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CONTRATO DE SUMINISTRO

No .917.104.1.01.2021

No. DESCRIPCION UNIBAD | CANT

SIKA FLEX GRIS DE 300 CC.( sellador elastico
77 |monocomponente, que cura con la humedad ambiental | UNIDAD 1
de bajo modulo)

78 |ESPATULAS UNIDAD 1
TORNILLO CABEZA ESTRIADA DE 1/4" X 3/4" CON

79 |TUERCA, DOBLE ARANDELA Y ARANDELA DE CIENTO 1
PRESION

OVEROQOLES MANGA LARGA PARATRABAJO
80 |HOMBRES CON CINTAS REFLECTIVAS EN UNIDAD 1
ESPALDA, MANGAS Y RODILLAS

81 |BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO UNIDAD 1

82 |PLACA BOARD 14MM 1,22 X 2,44 UNIDAD 1

TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO. - El valor total del contrato es la suma
de: OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA.Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($89.848.662) incluido IVA, el

cual se pagard asi; Metro Cali S.A., realizard pagos parciales, conforme a fas
entregas parciales gue realice el :contratista, segtin las solicitudes que realice la
entidad, previa aceptacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del

contrato desighado por METRO'CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION,
los precios unitarios facturados deberdn corresponder a los presentados en su
cotizacién.

La factura debe contar obligatoriamente con la certificacién de cumplimiento del
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIONES) y
parafiscales (ICBF, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR y SENA) cuando a ello
haya [ugar de las personas que efectivamente desarrollen el objeto del presente
contrato, susciita por el revisor fiscal si hay lugar a elfo.

Dichos pagos se realizaran dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a -

la radicacion. completa de los documentos soporte de pago, las facturas deben
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No .917.104.1.01.2021

et

radicarse previamente en la Ventanilla Unica a fravés del correo electrénico.
ventanillaunica@metrocali.gov.co., antes de presentar el tramite de pago en la
Direccidn Financiera y Administrativa, de conformidad con la Circular No. 01 del 12
de enero de 2021, cuyo asunto consiste en: "Optimizacion proceso de radicacion
de tramites de pagos” |

METRO CALI S.A. ACUERDO DE REE-S_TRUGTUR-ACIC"}N-,_ efectuara las
retenciones que por Ley-esté autorizado hacer.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA solo tiene derecho a los
emolumentos expresamente pactados en esta clausula, por lo tanto, no podra
reclamar &l pago de prestaciones sociales por es’te‘-co‘nc_eptb-, en concordancia con
la cldusula decima quinta del presents Contrato. |

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta gue EL CONTRATISTA presenté
certificado de cuenta bancaria, la Direccién Financiera y Administrativa de METRO
CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION, abonara a dicha cuerita los
pagos en desarrolle de la ejecucion del presenie contrato de prestacion de servicios;
cualquier cambio en la informacién bancaria debera reportarla, adjuntando copia de
la hueva certificacién.

CUARTA: DECLARACIONES DElL. CONTRATISTA: E| contratista hace las
siguientes declaraciones: 1) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente contrato. 2) Que-al momento de la celebracion del presente contrato no se
ehcuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 3) Estd apazy salve
con sus obligaciones laborales y frente al sisterha de seguridad social integral. 4} El
valor def contrato incluye todos los. gastos, costos, dereches, impuestos; tasas y
demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente
contrato, 5) El contratista manifiesta que los recursos que. componen su patrimonio
no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico,
captacion ilegal de dineros v en general de cuaiquier actividad ilicita; de iguat
manera manifiesta gue los recursos recibidos en desarrollo de este coniraio, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas; 6) Conoce y acepta
los documiéntos del proceso.

Q.U;'N_-TA: PLAZO. - El plazo de sjecucion del cdntrato sera a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio y hasta el 30 de diciembre de 2021, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.
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i

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - Ademds de las obligaciones del
articulo 5 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas
lag obligaciones que se deriven del objeto del presente contrato, especialmente a lo
siguiente;

1‘:_)
2)

3)

5)

7)

8)

Ejecutar el objeto del contrato,

Entregar los elementos con calidad y de manera oportuna, atendiendo las.
sugerencias y solicitudes de la Entidad, cumpliendo con los ofretimientos

hechos en su propuesta y las especificaciones técnicas del contrato a

celebrar.

Suscribir-el Acta de Liquidacion dentro de los cuatro (04) meses siguientes a
su finalizacion, si hay lugar a elio de conformidad con la Ley. Si el
CONTRATISTA ro se presenta a la liguidacién o las partes no llegan a un
acuerdo sobre el contenido de la miisma, serd practicada directa y
unilateralmente por METRO CALI S.A.

Constituir l[as garantias requeridas.

Suministrar al supervisor, la informacién que le sea solicitada para verificar
el correcio y oportuno cumplimiento de las-obligaciones que contrae.

Asumir todos los gastos que se ocasionen en relacion con la ejecucion.del.
contrato.

Recibir y acatar las. instrucciones que sean impartidas por el supervisor del
contrato para garantizar el correcto y oporiuno cumplimienio de las
obligaciones que centrae.

Pagar los salarios' y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el
personal que utilice en la ejecucién del contrato; y en general, dar estricto
cumplimiento a la totalidad de obligaciones con el sistema integral de
seguridad social y parafiscal, -derivadas de la ejecucidn del contrato.
PARAGRAFQO: El personal que el contratista ocupe en la ejecucion del
contrato, no tendra ninguna vincuiacion. laboral, civil, ni comercial con
METRO CAL!l S.A. seré de su total autonomia técnica y administrativa, y con
su -coordinacion del personal & su cargo y la responsabilidad ‘derivada de
estas vinculacienes estara a cargo exclusivo def contratista.
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9} Entregar todos los elementos requeridos por el Supervisor del Contratoen el
Almacén de Metro Cali; una vez se suscriba el acta de inicio del contrato. El
contratista debera entregar los pedidos oportunamente maximos dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de la elaboracién de la
respectiva solicitud.

10)Suminisirar los bienes objeto de -este: contrato sin restriccion alguna en
cuanto a fas.cantidades requeridas, aungue estas sean minimas.

11)Suministrar elementos nuevosy de.optima calidad.

12)Man’tener los precios ofrecidos durante el término de la duracién del contrato.

.13)Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del contrate evitando
inconvenientes y demioras que puedan presentarse durante la ejecucién del
contrato.

14)Radicar oportunamente las facturas para el cobro de los suministros.

15)Designar de su personal, al empleado que se encargara de atender de forma
directa los requerimientos realizados por el supervisor de! contrato.

16)Las personas que el CONTRATISTA ufilice para el desarrollo del contrato
seran escogidas por &len su condicion de patrono y con Metro Cali S. A. no
‘existird vinculo laboral alguno. Sera responsabilidad del CONTRATISTA, el
pago de salarios, y prestaciones sociales a que haya lugar.

17)Responder ante terceros por los dafos que se ocasionen y que provengan
por causas que sean.imputables al contratista.

18)Suscribir con el superviser del contrato. el acta de inicio.

18)Acatar la constitucién, [a ley; las normas legales y procedimentales
-astablecidas por el gobierno nacional y ._m_unic_i_pal y- demas disposiciones
‘pertinentes.

20)Guardar total reserva de la informacién que por razon del contrato obienga,
‘aun cuando haya expirado el plazo de ejecucion.

21)Implementar las medidas de biocseguridad establecidas a nivel nacionai y
local encaminadas.a prevenir, mitigar y controlar €1 contagio de Coronavirus:
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Covid-19 de acuerdo con la normatividad aplicabley vigente al momento del
inicio del contrato.

22)Todas las demas que surjan de la naturaleza del mismo.

SEPTIMA; DERECHOS DEL CONTRATISTA - Son derechos del contratista: 1)
Recibir los honorarios pactados en fos términos de la clausula cuarta del présente
contrato,

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE - METRO CALI S.A.
ACUERDO DE REESTRUCTURACION Se obliga a:

1. Ejercer el respetiva control en el cumplimiento del objeto. del contrato y
expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion.

2. Cancelar el valor de este contrato en la forma y términos establecidos.

Suministrar oportunamente la informacion que requiera el Contratista para el

cumplimientc de sus obligaciones contractuales, asi como designar los

funcionarios idéneos encargados de cooperar en los requerimientos

necesarios tendientes con el desarrollo dé su gestion y a contratar los

asesores externos especializados. en las dreas técnica y financiera que

garanticen el acompafiamiento en este proceso.

4. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del
contratista.

NOVENA: DERECHOS DEL CONTRATANTE: Son derechos del contratante: 1)
‘Hacer uso de la clausula de imposicion de muitas, la clausula penal o cualquier otro
derecho consagrado a la Entidad contratante ‘de manera legal ‘o contractual. 2)
Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato.

DECIMA:  TERMINACION, INTERPRETACION Y  MODIFICACION
UNILATERALES. -Seran aplicables al presente conirato, las clausulas
‘excepcionales de terminacion, modificacion. e interpretacion unilaterales, en los
termines de los Articulos14, 15,16,17 y 18 dé la Ley 80 de 1993, y normas
concordantes. .

DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD. - La caducidad, de acuerdo con las
disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada. por
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METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION, cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucién del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA: MULTAS. En caso de mora ¢ de incumplimiento parcial de

las obligaciones del Contratista'- derivadas del presente contrato, METRO CALI S.A..
ACUERDO DE REESTRUCTURACION, podra imponer mediante resolucion

motivada, multas sucesivas del uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, por
cada dia de incumplimiento de alguna(s) de las obligaciones, pudiende hacer
efectiva en la proporcion pertinente la garantia de cumplimienio (cuando esta sea
exigida) o compensando de las sumas adeudadas’'a el contratista al momenio del
pago a-de la terminacion. En firme la resolucién prestara merito ejecutivo contra el
contratista y contra la compafiia aseguradora garante de las obligaciones_ de EL
CONTRATISTA. La imposicién de las multas se tramitara y se haran efectivas de
conformidad con lo establecido en el pardgrafo del articulo 17 de la Jey 1150 de
2007y al articulo 86 de-la Ley 1474 de 2011y mediante el procedimiento establecido
para tal fin por.la Entidad.

DECIMA TERCERA: CLAUSULA PENAL. - En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el
contratista, debe pagar a METRO CALI S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACION, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato. Et valor pactado de la presente clausula
penal es el de la estimacidn’ anticipada. de perjuicios, no obstante, la presente
clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre
el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que METRO CALI
S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION, adeude al contratista con ocasién de
la ejecucion del p'resénte contrato, de conformidad con las reglas del Cédigo.Civﬁil.

DECIMA CUARTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL. - De conformidad
con normativa vigente aplicable, en ningun caso el presente contrato generara
subordinacién, ni relacién labaral y, por-consiguiente, el CONTRATISTA no tiene
derecho a reclamar a METRO CALIl 8.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ningln tipo de prestacion social, de tal manera que la Unica retribucidn con motivo
de este-compromisa son los pagos pactados, EL CONTRATISTA actuara con fotal
gutonomia y responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que adquiere
por el presente contrato. El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades
competentes por los actos u omisiones en el -e:]_erGic'io de las actividades. que
desarrolie en virtud del presente contrato, cuando con &llos cause perjuicio a la
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Administracién ¢ a terceros. Igualmente sera responsable en los términos de la
normativa vigente aplicable.

DECIMA QUINTA: CESION. EL CONTRATISTA no podré ceder parcial ni
totalmente ni subcontratar el presente Contrato de Prestacién de Servicios a
persona. natural o juridica alguna, sin previo consentimieénto expreso y escrito de
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACI()N, pudiendo éste
reservarse las razones gue tenga para negar [a cesion o subcontrato de Servicio.

DECIMA SEXTA: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se compromete de forma
irrevocable a mantener indemne a METRO CALI S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACION de todo dafo o perjuicio, originado en reclamacion,
demanda, acciones legales o similares, provenientes del presente contrato.

El contratista se obliga a mantener indemne a METRO CALI S.A. ACUERDO DE
_REES-TRUCT‘.URAC'I.ON;._d_e cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones
de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monte del dafio o
_perijuicio causado.

DECIMA SEPTIMA: SUSPENSION. - Por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito 0 de comun acuerdo entre las partes, se podra suspender temporaimente ta
gjecucion del presente contrato, mediante la suscripcion de un acta donde conste
‘tal evento, sin que para el plazo extintivo se compute el tiempo de suspension.

DECIMA OCTAVA: SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES. - Las controversias o diferencias que surjan entre el
Contratista y METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION con
ocasion de la firma, ejécucion, interpretacidn, prérroga o terminacién del Gontrate,
as| como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la :r'e\(isién de las partes para buscar un arreglo directo, en un término
no mayor a cinco (5) dias hébiles a partir de |la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la exisiencia de una diferencia y la explique
someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre
las partes, se resolveran mediante el empleo.de los mecanismos de solucién de
controversias contractuales, conciliacién, amigable composicién, transaccién y las
‘ademds previstas-en la ley. '
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DECIMA NOVENA: DOMICILIO DE LAS PARTES-. .las partes manifiestan
expresamente que para todos los efectos contractuales eI demicilio de cada una de
[as partes es tal y como se manifiesta a continuacién:

Metro Cali S. A. El Contratista
Avenida Vasquez Cobo No. 23N - 59 Carrerab Norte #72 A 34
Santiago.de Cali — Valle del Cauca Santiago.de Cali — Valle del Cauca.
Telefono 6600001 Teléfono: 3744887

o gerencia@ferreindustrialdelvaile.com.

VIGESIMA; SUPERVISION Y CONTROL. - La supervisién vy control del presente
contrato la ejercera la Direccién de Infraestructura, quieh ademas de ejercer la
verificacién, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contrato en
virtud de los Articulos 83 y'84 de la Ley 1474 de 2011 y el pago de los aportes del
Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensidn y ARL) debera:

1. Mantener el control y coordinacion permanente sobre el desarrollo del
contrato, a través de la implementacion de actividades tales como
programacién de reuniones con el contratista, y las demas que sean
pertinentes y necesarias..

2. Verificar la calidad de los informes que se produzcah en desarroilo del. objéto
contratado, solicitando los ajustes y correcciones que estime necesarios y
convenientes.

‘3. Exigir la calidad y correcto. funcionamiento.de los servicios contratados, v
abstenerse de otorgar el recibo a satisfaccion, si estos no se ajustan a las
calidades, condiciones y. especificaciones exigidas.

4. Informar oportunamente sobre la necesidad de modificacidn, prorroga,
suspensién o terminacion de comun acuerdo siempre y cuando tales hechos
-estén plenamente justificados y én los formatos ‘establecidos para tales
efectos. -

5. Impartirias directrices y sugerencias necesarias y formular las observaciones
que estime convenientes.sobre el desarrollo del contrato.

8. Requerir al Contratista una vez terminada la-ejecucion del contrato, la entrega
de los.archivos fisicos y magnéticos utilizados.

7. Proyectar'y suscribir el acta de terminacién del contrato.

Conforme establece el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011: La supervision consistira
en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico-que, scbre . -
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el cum'p[imie'ntc del objeto del contrato, es ejercida por la misma ‘entidad estatal
cuando no reéquieren conocimientos espemallzados Para la supervision; la Entidad
estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos. de prestamon
de servicios que sean regueridos.

VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Constituyen
documentos del contrato los siguientes: Resolucion No. 912.110.133 de 06 dé-mayo
de 2021, por medio del cual se declara la urgencia manifiesta-en “Metro Cali S.A.
Acuerdo de Reestructuracion”, Analisis del secior, Ofrecimiento de servicios,
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Formato Unico de Hoja de vida
diligenciado por el Contratista, folocopia de la cédula de ciudadania del
representante legal de la persona juridica, Certificado de existencia vy
representacion legal expedido por la Cémara de Comercio, RUT, cotizacién,
consulta de antecédentes disciplinarios; fiscales y judiciales del contratista y
certificado de antecedentes disciplinarios (cuando se contrate con profesionales y
que a.su vez, se requiera cetiificado).

VIGESIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - E! presente
contrato se perfecciona con el acuerde de las partes sobre el objeto y precio v |a
firma de los contratantes. Para su ejecucion requiere del correspondiente registro
presupuestal y aprobacion por parte de la Oficina de Contratacion de las pélizas
aportadas por EL CONTRATISTA.

VIGESIMA TERCERA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUBORDINACION
PRESUPUESTAL. - El valor del presente contrato.se imputaré al presupuesto.para
la vigencia fiscal del afic 2021, 'segun certificado de disponibilidad presupuestal
nimers 20210317 del 28 de junio de 2021, para lo cual METRO CALI S.A.
ACUERDO DE REESTRUCTURACION se obliga a reservar 4 suma de OCHENTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($89.848.662) incluido IVA.

VIGESIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD. - En caso de que exista informacién
sujeta a alguna reserva legal, las partes deben maritener la confidencialidad de esta
informacion. Para ello, debe comunicar a la ofra parte que la informacion
suministrada tiene el caracter de confidencial.

VIGESIMA QUINTA: INHABILIDADES E ICOMPATIBILIDADES . DEL
CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA declara bajo a gravedad del juramento que
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se entiende prest'ad_o con la‘firma en el presente Contrato de suministro que no se
haya incurso dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que consagra
la Constitucion Politica y Ia Ley. '

PARAGRAFO: Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la
firma en el presente Contrato, el contratista manifiesta que rio fiene cuentas
pendlentes con la Administracion Municipal, ni es Deudor Moroso del Estado de
conformidad con Ia Ley 716 de 2000 vy el Articulo 2 de la Ley 901 de 2004.

VIGESIMA SEXTA: COSTOS. ~Todos los gastos, costos, articulos y deducciones
legales que, por concepto de estampillas, impuestos, y otros establecidos en
disposiciones. legales vigentes que deban hacerse por el presente contrato, seran
de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA, los cuales ésie-autoriza descontar de
los pagos que se le hagan en virtud el mismo:.

VIGESIMA SEPTIMA: VEEDURIA CIUDADANA. - Este contrato esta sujeto a la
vigilancia 'y control ciudadano en los términos que sehala el articulo 66 de la Ley 80
de 1993y ia Ley 850 de 2,003.

VIGESIMA OCTAVA: REGIMEN JURIDICO APLICABLE SF| presente contrato se
celebra de manera-direct'a'.con base enel _Iite'_ral--a'_) del numeral 4 del Articulo 2 de la
"Ley' 1150 de 2007, articulo 2:2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 2015.

VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. -
Las actividades previstas.en el presente contrato se deben desarrollar en Santiago
~de'Cali ' 'el domi&ilid-co’ntractua!-es Santiage de Cali.

TRIGESIMA GARANTIAS. El contratista, se. obhgara a construir &n favor de
METRO CAL! SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION garantia Unica de
~ cumplimiento con Ios mgu:entes amparos y vigencias:

a) Cumplimiento del contrato: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecuciéon del
Contrato y seis (6) meses mas.

b)Y Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:
Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato,

& o e
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que cubra todas [as obligaciones de EL CONTRATISTA de orden laboral, con
una vigencia igual al plazo de ejecucion del Contrato y tres (3) afios més.

¢) Calidad de los bienes: Por un valor equivalente al diez por ciento ('10_%') del
valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
Contrato y seis (8) meses més.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA debera renovar la Garantia cuando el valor ylo
la vigencia de [a misma se vean afectadas en razén de siniestros o por la prorroga
o suspension del contrato, asi como también estara obligado a restablecer el valor
de la garantia cuando ésta se vea reducida en razén de las reclamaciones que
efectiie METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION

TRIGESIMA PRIMERA: IDONEIDAD: Este contrato se celebra teniendo en cuenta
la idoneidad, la experiencia y el conocimiento del contratista con relacién al objeto
contratado.

TRIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACION: Metro Cali S.A. Acuerdo de
Reestructuracion, podra realizar [a liquidacion del contrato de comuan acuerdo con
¢l contratista dentro de los (4) mesés siguientes al recibo a satisfaccion del objeto
contratado. Una vez vencido este plazo se aplicaran las normas contenidas en el
articulo 80 de 1993, subrogado por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 217 del Decreto 019 de 2012.

En Cuns’ca}‘%' se firma en Santiago de Cali, el dia veintiuno (21) de julio de 2021.

%[aﬂé £ ey Tobon

TER ORTIZ CUELLAR “MARIA TRINIDAD PARRA TOBON

OSCAR

PRESIDENTE .REPRE'S!ENT-ANTE LEGAL
FERRETERIA INDUSTRIAL DEL
VALLE S.A.S. Nit No. 9010488531

METRO CALI S.A. ACUERDO DE CONTRATISTA
REESTRUCTURACION

(:39
Proyectd: Diego Trufitfo - Abogado Contrafista Secretaria General'y de Asunfos JundrcosU

Reviso y Aprobd: Evelyn Arcila Mérquez — Jefe Oficina de Contratacion (E)
Revisé-Aprobs: Alba Lucero Urrea Grisales — . Secretaria General'y.de Asugtas . 'fdico%[
‘Asuntos:-Jurldicos.

Reviso Aprobo: Gleria Patricia ;Guﬁérrez‘Mera — Directora de Infraestructura.
Revisd Aprob6: Dr. Oscar Ibanez Parra — Asesor Jduridico Secretaria General y.
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