
ALCÁLDÍA. DE 
SANTIAGO DE CALI 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

Contrato de Suministro No. 
Fecha del Contrato 
Nombre del Contratista 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

CERTICACION DE 

CONTRA TO DE SUMINISTRO 

4151.010.26.1.0797-2022 

MAJA01.04.03.18.P03.F02 

VERSIÓN 1 

FECHA DE 
ENTRADA EN 01/ocU2019 

VIGENCIA 

No.4151.010.26.1.0797-2022 
8 DE ABRIL DE 2022 
COMPAÑIA MAYFER SB S.A. 

Documento de identificación del NIT: 901.114.836-9contratista 
Nombre del representante legal del DARVINSON CAMACHO PORRAS 
contratista C.C. 80.004.595 de Boaotá D.C.

Objeto 

' 

Valor inicial del contrato 
Valor de adiciones 
Valor Actualizado del contrato 
Fecha inicio ·.
Fecha terminación contractual 
Nombre del Suoervisor 

"SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR BASE 
Y SUB BASE, PARA EL MANTENIMIENTO DE 
CARGO DE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI. 
FICHA DEL PROYECTO EBI: BP-26003015 DE 
2022" 
$467.005.861,oo 
$233.502.931,oo 
$700.508.792,oo 
08 DE ABRIL DE 2022 
31 DE DICIEMBRE 2022 
CARLOS ANDRES FERNANDEZ ILLERA /E) 
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En virtud de la presente certificaciòn del Contrato de Suministro se entrega y se deja la 
constancia de lo anterior, en Santiago.de Cali, a los siete (07) días del mes de diciembre de 
2022. 
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--�CARLOS AN · ÉS FERNÁNDEZ ILLERA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

· SUPERVISOR

DARVINSON CAMACHO PORRAS 
e.e. 80.004.595 de Bogotá o.e.

REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA MAYFER SB S.A.

· 

Elaboró: Diego Fernando Carabali- Contratista S.L 
. Revisó: Carlos Andrés Fernández lllera - Supervisor 



Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

¿Cumple con mínimo el 30% de
adquisición de alimentos

comprados a pequeños
productores agropecuarios y
de la Agricultura Campesina,

Familiar y Comunitaria locales?
(decreto 248 de 2021)

¿Se requieren emisiones de

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.3637035  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 18 días de tiempo transcurrido (31/03/2022 11:08:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4151.010.26.1.0797-2022  

Objeto del contrato
SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR BASE Y SUB BASE, PARA EL MANTENIMIENTO DE
CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI. FICHA DEL
PROYECTO EBI: BP-26003015 DE 2022

 

Tipo de Contrato Suministros  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

6 Meses  
11 días de tiempo transcurrido (8/04/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

31/10/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  
Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CALI

COLOMBIA, Cali 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

COMPAÑIA MAYFER SB SAS

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 901114836

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

COMPAÑIA MAYFER SB SAS BANCODAVIVIENDA Ahorros 0550488405608685

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

COMPAÑIA
MAYFER SB SAS

Fecha de
aprobación:

4/04/2022 3:19:28 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

NESTOR MARTINEZ
SANDOVAL

Fecha de
aprobación:

5/04/2022 11:32:27 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3637035_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Selección abreviada subasta inversa
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
4151.010.32.1.0797-2022  
MAYFER SUBBASE CALI 2022  
467.005.861 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No *

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a
la compra de alimentos

 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 25 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/02/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25 días de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 28/03/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

18 días de tiempo transcurrido (31/03/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.8991905 Seriedad de la oferta Sin documento 46.717.963,00 COP Sin documento 21/06/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.3637035
COMPAÑIA MAYFER SB SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

Oferta economica.pdf Oferta economica.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA  
CO-VAC-76001 - Cali  
COLOMBIA  
Valle del Cauca  
Cali  
AVENIDA 2 N # 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA  
76001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación
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Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.3637035

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
467.179.634,00 467.005.861,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 30111800

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR
BASE Y SUB BASE, PARA EL
MANTENIMIENTO DE CARGO DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE
SANTIAGO DE CALI.FICHA DEL PROYECTO
EBI: BP-26003015 DE 2022

1,00 UN 467.179.634,00 467.005.861,00 467.179.634,00 467.005.861,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO.pdf COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO.pdf (detalle)

COMPAÑIA MAYFER SB SAS N° 2.rar COMPAÑIA MAYFER SB SAS N° 2.rar (detalle)

CDP.pdf CDP.pdf (detalle)

Resolucion de Adjudicacion.pdf Resolucion de Adjudicacion.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto NESTOR MARTINEZ SANDOVALTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 16607744  

Supervisor Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Expenditure Approver NESTOR MARTINEZ SANDOVAL 13 días de tiempo transcurrido (5/04/2022 11:32:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) NESTOR MARTINEZ SANDOVAL

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.
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Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

3600009143 CDP No validado 467.237.412 COP 467.179.634 COP 00-00-00

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

4500257951 Presupuestal
(CDP)

- No
validado

467.005.861
COP

467.005.861
COP

Sin documento -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Inversión  

 
0

0

0

467.005.861

0

0

467.005.861

 

2020760010763 2022

 Validado

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

467.237.412 COP  
0 COP  
467.179.634 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

467.005.861 COP  
0 COP  
467.005.861 COP  

 
-  
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CONTRATO No. 4151.010.26.1.0797-2022 
 
 
CONTRATANTE: DISTRITO SANTIAGO DE CALI 
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

NIT No. 890.399.011-3  

ORDENADOR GASTO:  NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL  

PROVEEDOR: COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S 

NIT No. 901.114.836-9 
 
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR BASE Y SUB 

BASE, PARA EL MANTENIMIENTO DE CARGO DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE 
CALI. FICHA DEL PROYECTO EBI: BP-26003015 DE 2022. 

 
VALOR: Para efectos fiscales y legales el valor del presente 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CINCO 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE 
($467.005.861) incluido IVA, valor que incluye los costos 
totales, y demás tributos que se generen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 
Entre los suscritos NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL identificado con cédula de ciudadanía 
No. 16.607.744 de Cali (V), quien actúa en calidad de Secretario de Infraestructura de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, identificada con NIT. No. 890.399.011-3 según Decreto de 
Nombramiento No. 4112.010.20.1854 del dos (02) de octubre de 2020 y acta de posesión 
No. 0558 del dos (02) de octubre   de   2020,   en   concordancia   con   el   Decreto 
No. 4112.010.20.0115 de febrero veintiocho (28) de 2019 y en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 
reglamentario   1082 de 2015 y especialmente por lo dispuesto en el manual de contratación 
de la Alcaldía de Santiago de Cali, quien en lo sucesivo se denominará DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, por una parte y 
DARVINSON CAMACHO PORRAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.004.595 
de Bogotá D.C., actuando en representación de la COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S. 
identificada con NIT. No. 901.114.836-9 quien para los efectos del presente Contrato se 
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GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
CONTRATO DE SUMINISTRO 

MAJA01.04.03.18.P01.F04 

VERSIÓN 3 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 

26/mar/20
20 

 

 

denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de 
Suministro, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de 
Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 4151.010.32.1.0797.2022, teniendo en   
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. Que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
es el responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de las vías urbanas y rurales 
de la ciudad, con el propósito de garantizar óptimos estándares de movilidad para el 
transporte público y el particular. Por lo cual una adecuada y oportuna estrategia del 
mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la calidad de vida de los 
habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de salubridad, 
 
2. Que para la recuperación de las vías se requiere el suministro de material granular base y 

sub base, para el mantenimiento de las mismas en la ciudad de Cali, las cuales están a 
cargo del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 
para realizar actividades de mantenimiento vial con personal del grupo operativo de la 
Secretaría de Infraestructura. la estrategia institucional de mantenimiento se enfoca de 
manera principal a la recuperación de las vías en regular estado y a la reconstrucción de 
las vías en mal estado; por lo cual, para el desarrollo normal de las actividades y el cabal 
cumplimiento de la misión institucional, se hace indispensable   dotar   al   grupo   operativo   
del suministro de suministro de material granular base y sub base con el objetivo de 
mantener en buen estado las vías que conforman la malla vial de Santiago de Cali, 
 
3. Que el proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de 
Adquisiciones, 
 
4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA desarrolló los respectivos estudios y documentos 
previos que justifican la contratación y los factores establecidos para la selección del 
CONTRATISTA de forma objetiva, 
 
5. Que de la Oferta del Proponente COMPAÑIA MAYFER SB S.A.S. resultó adjudicatario 
del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el 
complemento del pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección Abreviada por 
Subasta Inversa No. 4151.010.32.1.797.2022. 
 
6. Que por medio de la Resolución No. 4151.010.21.1.0310.2022 del treinta (30) marzo 
de 2022, proferida por el ordenador del gasto de la Secretaría de Infraestructura, se 
adjudicó              el mencionado proceso de selección.    
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7. Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del Contrato es SUMINISTRO DE MATERIAL 
GRANULAR BASE Y SUB BASE, PARA EL MANTENIMIENTO DE CARGO DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI. FICHA DEL 
PROYECTO EBI: BP-26003015 DE 2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO: Las actividades específicas a 
desarrollar en el Contrato son las siguientes: 1) Realizar el suministro del contrato en lo 
que abarque el perímetro urbano de la ciudad de Santiago de Cali (Valle), de acuerdo a lo 
estipulado en las fichas técnicas, según las cantidades solicitadas durante la ejecución del 
contrato y hasta por la cantidad total contratada.2) Garantizar que los materiales insumos 
suministrados cumplan con las especificaciones descritas en la ficha técnica de los pliegos 
y en caso de no cumplir con ellos, la administración procederá rechazar el suministro sin 
que ello dé lugar a indemnización alguna. 3) Garantizar la calidad los insumos objeto del 
suministro, al igual que la disponibilidad de los bienes ofertados. 4) Informar oportunamente 
al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta y oportuna 
entrega de los insumos relacionados con esta compra. 5) Permitir al Distrito de Santiago de 
Cali realizar la revisión de los insumos antes de la entrega de los mismos. 6) Mantener 
vigente durante la ejecución del contrato, los precios mínimos ofertados durante la 
audiencia de subasta, sin formular reajuste. 7) Suministrar oportunamente al supervisor, 
informes que se solicite sobre cualquier aspecto del contrato. 8) Presentar oportunamente 
las respectivas facturas o cuentas de cobro. 9) Presentar las facturas discriminando los 
porcentajes de IVA (si aplican) correspondientes, dé acuerdo a los procedimientos internos 
ya establecidos. 10) Presentar los certificados de pagos de aportes a parafiscales. 11) 
Cumplir con el plazo de entrega previsto en los pliegos. 12) Suministrar parcialmente los 
materiales, de acuerdo a la solicitud previa que realice el supervisor del contrato. Dichas 
solicitudes deben ser atendidas en un plazo no superior a veinticuatro (24) horas.13) 
Entregar en las fechas que establezca la Secretaria de Infraestructura, el suministro de 
Base granular y Sub base granular tipo INVIAS, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas definidas para el presente proceso. 14) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas 
etapas contractuales, evitando dilataciones y confusiones que puedan presentarse y en 
general se obliga a cumplir con lo establecido en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007. 
15) Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con el pliego de condiciones y de 
conformidad con la propuesta presentada por el contratista. 16) Cumplir con todo lo 
señalado en la propuesta y atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones 
y recomendaciones que dentro de los términos del contrato el supervisor del mismo 
establezca. 16) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal y elementos 
necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 17) Efectuar las respectivas 
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correcciones que sobre el particular efectúe el supervisor del contrato.18) El contratista 
debe aportar los resultados de los ensayos estipulados por INVIAS para la producción de 
base granular y sub base granular. 19) El proponente debe aportar la matriz granulométrica 
del producto a suministrar. 20) Reemplazar cualquier elemento que presente defectos en 
su fabricación, o cualquier tipo de deterioro y contaminación. 21) El proveedor garantizará 
la adecuada manipulación y entrega a satisfacción de los materiales suministrados. 22) 
Mantener los precios presentados en la propuesta durante la vigencia o plazo del contrato. 
23) Cumplir con todo lo señalado en la propuesta y atender con prontitud y efectividad las 
solicitudes, condiciones y recomendaciones que dentro de los términos del contrato el 
supervisor del mismo establezca. 24) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el 
personal y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 25) El riesgo 
de pérdida y la propiedad de la mercancía será del contratista hasta que se efectúe la 
entrega real a la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Santiago de Cali. 26) 
Efectuar las respectivas correcciones que sobre el particular efectúe el supervisor del 
contrato. 27) El proveedor debe posee una flota de volquetas, ya sea propia o alquilada, 
la cual permita como mínimo transportar 300 M3 diarios, a su vez de esta flota deberá 
disponer de vehículos idóneos para el transporte de al menos 50 M3 en volquetas de 7 a 
9 M3, para la entrega BASE GRANULAR Y SUB BASE GRANULAR TIPO INVIAS a 
suministrar según el requerimiento del supervisor asignado. 
 

CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($467.005.861) incluido    IVA discriminado así: valor antes 
del IVA correspondiente a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE 
($392.441.900) y valor del IVA del 19% correspondiente a la suma de SETENTA Y 
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
UN PESOS M/CTE ($74.563.961) y demás tributos, costos directos e indirectos 
relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del Contrato. PARÁGRAFO 
PRIMERO: La cantidad contratada de suministro material granular de Base y Sub base, 
para el mantenimiento de las vías de la ciudad de Cali a cargo de la Secretaría de 
Infraestructura. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a entregar al 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, los bienes 
objeto del Contrato de conformidad con las cantidades y los precios unitarios contenidos en 
su propuesta económica, el cual para todos los efectos de este Contrato es parte integral 
del mismo, PARÁGRAFO TERCERO: Los impuestos y retenciones que surjan del presente 
Contrato corren por cuenta del CONTRATISTA; el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA hará las retenciones del caso y cumplirá las 
obligaciones fiscales que ordene la normatividad vigente. 
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CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
– SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA cancelará al CONTRATISTA el valor del 
presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)                           
No. 3600009143 de fecha del 08 de febrero de 2022 y por valor de CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
DOCE PESOS M/CTE. ($467.237.412). El presente Contrato está sujeto a registro 
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. El DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA pagará al CONTRATISTA 
así: Pagos parciales hasta completar el 90% del valor total del contrato, mediante la 
presentación de actas mensuales de las cantidades efectivamente suministradas a la 
Alcaldía de Santiago de Cali y aprobadas por el supervisor del contrato y un pago final 
correspondiente al 10% del valor total del contrato, al momento de recibo final a satisfacción, 
por parte del supervisor del contrato. La cancelación de los recursos se efectuará previo 
cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar: i). Factura con el 
cumplimiento de los requisitos legales; ii). Acta de recibo parcial y/o final según corresponda, 
firmada por el supervisor y recibida a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA; iii). Certificación de cumplimiento 
por parte del supervisor del Contrato; iv). Acreditación de encontrarse a paz y salvo por 
concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales. De todas formas, 
se entiende que los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad 
presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). 
 
CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA hace 
las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los documentos del proceso de selección, 
entiéndase análisis del sector, estudios previos, pliego de condiciones y todos sus anexos, 
adendas, informes de evaluación, oferta del CONTRATISTA y resolución de adjudicación 
entre otros, los cuales hacen parte integral del presente Contrato. 2) Tuvo la oportunidad de 
solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA respuesta 
oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra debidamente facultado para 
suscribir el presente Contrato.   4) El CONTRATISTA al momento de la celebración del 
presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.         
5) El CONTRATISTA está al día con sus obligaciones laborales frente al sistema de 
seguridad social integral. 6) El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del 
presente Contrato. 7) El CONTRATISTA durante la ejecución del presente Contrato 
realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final, cumpliendo con el 
cronograma establecido. 8) El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen 
su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera 
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manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este Contrato no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas. 9) El CONTRATISTA se compromete a no 
contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir 
que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 
1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones 
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta por 
seis meses a partir de la aceptación del mismo por medio de la plataforma SECOP II o 
hasta agotar disponibilidad presupuestal, sin exceder el 31 de diciembre de 2022 con el fin 
de cumplir con la vigencia de anualidad, con término que será contado a partir del 
cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionada por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adición a los derechos 
establecidos en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 1). Recibir 
una                                      remuneración por los bienes entregados de conformidad con los términos pactados en 
la Cláusula Tercera del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Además de 
las contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista se encuentra 
obligado a: 1) Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y 
responder por su calidad. 2) Suministrar los bienes de conformidad con las condiciones 
técnicas exigidas en por el INVIAS y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta.            
3) Suscribir el inicio por medio de la plataforma SECOP II dentro de los términos previstos 
en el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007). 4) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el 
DISTRITO SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, por conducto 
del servidor público que ejercerá la supervisión del contrato. 5) Cumplir oportunamente con 
los aportes al sistema general de seguridad social integral de conformidad con lo señalado 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 41 inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado 
por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas concordantes, 
obligándose desde la celebración del contrato y durante toda su vigencia a efectuar los 
aportes al sistema General de seguridad Social (salud, pensión, riesgos laborales), así 
como los aportes parafiscales (siempre que aplique). 6) Mantener vigentes las garantías 
contractuales. 7) Señalar en forma clara y precisa el valor del producto, de conformidad con 
las condiciones exigidas por la entidad en el proceso de selección, incluyendo el IVA y los 
impuestos, en el valor de su propuesta. 8) Durante el período de la garantía obligatoria o la 
ejecución del contrato, el contratista deberá solucionar los inconvenientes que reporte el 
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DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, en un 
lapso no mayor a 48 horas. 9) Designar de su personal al empleado que se encargue de 
atender en forma directa los requerimientos del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA durante la ejecución del contrato. 10) Disponer de 
la capacidad técnica, logística y humana adecuada que le permita garantizar el 
cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato. 11) Las demás inherentes al objeto del 
contrato. Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con los artículos 52 y 56 de la Ley 
80 de 1993, Ley 1474 de 2011, el contratista responderá civil y penalmente por las acciones 
y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI. En adición a los derechos establecidos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 se 
consideran los siguientes: 1) Revisar, rechazar y solicitar los ajustes o cambios a los bienes 
entregados que no correspondan con el objeto contractual. 2) Hacer uso de las cláusulas 
excepcionales del Contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 con sus modificaciones y 
adiciones. 3) Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier 
otro derecho consagrado al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA contratante de manera legal o contractual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA. El DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI – SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA se obliga a: Designar al personal 
encargado de ejercer la supervisión del contrato. b. Cancelar al Contratista la cantidad y valor 
acordado en el presente contrato de conformidad con la forma de pago y valor contratado. 
c. Suministrar oportunamente la información que requiera EL CONTRATISTA, para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. d. Verificar a través del personal 
encargado de la supervisión del contrato, el cumplimiento de los aportes a seguridad social 
del contratista en los términos de Ley. e. Efectuar los pagos en los términos estipulados.            
f. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con la obligatoriedad de efectuar el pago de los 
aportes al sistema de seguridad social integral. g. Suministrar la información necesaria para 
la ejecución del contrato al contratista. h. Liquidar el contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es 
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera cláusula del presente 
Contrato, por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o 
consultores de sus subcontratistas en la ejecución del objeto del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se 
compromete a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 
1581 de 2012, respecto de toda la información y datos personales que conozca y se le 
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entregue por cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá 
realizar su publicación, divulgación y utilización para fines propios o de terceros no 
autorizados. Así mismo, respetará los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA con 
terceros para la celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por 
el que EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
se compromete con los terceros a guardar la debida reserva. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL DEL CONTRATO. EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA puede terminar, modificar y/o interpretar 
unilateralmente el Contrato, de acuerdo con artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, 
modificada por la Ley 1150 de 1993, cuando lo considere necesario para que el 
CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD. EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
– SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA estará facultada para declarar la caducidad 
cuando exista un incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA en la forma y 
de acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del 
CONTRATISTA derivadas del presente Contrato, EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍADE INFRAESTRUCTURA puede adelantar el procedimiento establecido en 
la Ley e imponer las siguientes multas: 1). Por incumplimiento en la presentación del 
Programa de ejecución dentro del plazo establecido, uno por mil (1/1000) por cada día 
calendario de atraso. 2). Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución del servicio, 
pagará una multa del uno por mil (1/1000) sobre el valor del Contrato por cada día calendario 
de retraso. 3). Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las 
obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las 
órdenes del supervisor impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecución 
del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsión de accidentes, o 
en la tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar se aplicará el uno por mil 
(1/1000) del valor del Contrato por cada día calendario de incumplimiento, los cuales autoriza 
EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del 
CONTRATISTA en las actas a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CLÁUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o 
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL 
CONTRATISTA debe pagar a nombre del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, a título de indemnización, una suma equivalente 
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al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. El valor pactado de la presente cláusula 
penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no 
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este 
valor puede ser compensado con los montos que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA adeude al CONTRATISTA con ocasión de la 
ejecución del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA 
DEL RIESGO. El CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del Contrato, 
de acuerdo con la información de la siguiente tabla: 
  

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Cumplimiento 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 
1082 de 2015) 

Ejecución cabal de las actividades 
inherentes al objeto contractual, 
por parte del contratista 

20% 
Por la duración del contrato 
y seis meses mas 

Pago salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

 (Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 
1082 de 2015) 

Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

5% 
Por la duración del contrato 
y tres años mas 

Calidad del Bien  

(Artículo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 
1082 de 2015) 

Calidad del bien a suministrar 20% 
Por la duración del contrato 
y seis meses mas 

Calidad del servicio 

Artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 
1082 de 2015 

Calidad del servicio prestado 20% 
Por la duración del contrato y 
seis (6) meses más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

 (Artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 
1082 de 2015) 

Daño físico o pérdida total o 
parcial que se pueda presentar en 
la ejecución del objeto contractual 

200 
SMMLV 

Con vigencia igual al tiempo 
de ejecución del contrato, 
contada a partir de la fecha 
de suscripción 

 
El CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantías durante todo el tiempo 
de ejecución del Contrato y el tiempo adicional exigido por EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.  
 
El CONTRATISTA debe presentar dentro del siguiente día hábil a la firma del presente 
Contrato las garantías a favor del EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El 
CONTRATISTA es una Entidad independiente del EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
– SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es 
su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer 
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declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CESIÓN. El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni 
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización 
previa y por escrito del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o 
por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia 
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 
acuerdo con la Ley y la Jurisprudencia colombiana. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias 
o diferencias que surjan entre El CONTRATISTA y EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
– SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para 
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de 
una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas 
de forma directa entre las partes, se resolverán mediante el empleo de los mecanismos de 
solución de controversias contractuales, conciliación, amigable composición, transacción y 
las además previstas en la Ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, 
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación: 
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Distrito de Santiago de Cali Secretaría de 
Infraestructura 
Nombre: NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL 
Cargo: Secretario de Infraestructura Dirección: 
Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - Valle del 
Cauca - Colombia. 
Teléfono: 6617080 Correo electrónico: 
contratacioninfraest@cali.gov.co 

Nombre: DARVINSON CAMACHO 
PORRAS 
Cargo: Representante Legal 
COMPAÑIA MAYFER SB SAS 
Dirección: Carrera 78 No.1-17 int 34 
Teléfono: 3102387911 
Correo electrónico: 
comayfersantabarbara@gmail.com 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por El 
CONTRATISTA a favor del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, estará a cargo del supervisor que será designado por el Ordenador 
Gasto de la Secretaría Infraestructura. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de 
este Contrato los siguientes documentos: 1). Los estudios y documentos previos. 2). El 
pliego de condiciones del proceso de selección No. 4151.010.32.1.0797.2022, sus anexos, 
adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 3). La oferta presentada por El 
CONTRATISTA. 4). Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.                      
5). Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600009143 de fecha del 08 de febrero 
de 2022 y por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
TREITA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($ 467.237.412). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
Contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución 
requiere el registro presupuestal y la aprobación de las garantías de que trata la cláusula 
décima séptima y la acreditación de encontrarse El CONTRATISTA al día por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social integral. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en Santiago de Cali y el 
domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali. 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas 
partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
– SECOP II. 
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EL CONTRATANTE, 
 
 
 
 
NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
DARVINSON CAMACHO PORRAS  R/L 
COMPAÑIA MAYFER SB SAS 
 

Elaboró: Ana Ximena Valderrama C- Abogada Contratista S.I.  
Revisó: Diana Marcela León Núñez- Asesora Despacho S.I. 
 
 
Nota: El presente documento no se imprime en físico dado que se entiende valido con la firma electrónica que se realiza a través del flujo 
de aprobación de la plataforma en mención. 
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MODIFICACI6N No. 1

ACLARAClON/OTRA MODIFICACION

cesiOn

adiciOn prOrroga XX
REANUDAClONSUSPENSION

CONTRATO No. 4151.010.26.1.0797-2022
COMPANIA MAYFER SB SAS 
NIT: 901.114.836-9

NOMBRE DE CONTRATISTA Y 
CC/NIT.
NOMBRE DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACI6N

DARVINSON CAMACHO PORRAS 
C.C. No. 80.004.595 de Bogota D.C,

OBJETO “SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR 
BASE Y SUB BASE, PARA EL 
MANTENIMIENTO DE CARGO DE LA 
SECRETARY DE INFRAESTRUCTURA DE 
SANTIAGO DE CALI. FICHA DEL PROYECTO 
EBI: BP-26003015 DE 2022".
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($467,005,861) 
incluido IVA, valor que incluye los costos totales, 
y demas tributes que se generen con ocasion de 
la celebracion, ejecucion y liquidacion del 
contrato.

VALOR DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION 08 de octubre de 2022
FECHA DE SUSCRIPCION 05 de abril de 2022
FECHA DE INICIO 08 de abril de 2022

Entre los suscritos NESTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado con cedula de ciudadania 
No. 16.607.744expedida en Santiago de Cali (V), quien actua en su calidad SECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, de la Alcaldla Distrital de Santiago de Cali, con NIT. No. 
890399011-3 segun Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.1854 de 2020 de fecha dos 
(02) de octubre de 2020 y Acta de posesibn con consecutivo 0558 del dos (02) de octubre de 
2020, facultado para celebrar este tipo de contratos segun Decreto 412.010.20.0115 de 
febrer,ol28 de 2019, quien en lo sucesivo se denominarb Administracibn Central del Distrito 
de Santiago de Cali, FERNANDO PAZ MERA, Profesional Universitario quien actua como 
Supervisor por una parte, y por otra parte, DARVINSON CAMACHO PORRAS, 
identificado con cbdula de ciudadania No. 80.004.595 de Bogota D.C., actuando como 
representante legal COMPANIA MAYFER SB S.A.S, con Nit 901.114.836-9, quien para los 
efectos del presente documento se denominara El Contratista, hemos convenido celebrar la
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presente Modificacion No. 1 al Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0797-2022, en 
adelante el Contrato, con fundamento en las siguientes.

CONSIDERACIONES:

Que el dia ocho (08) de abril de 2022, la Secretaria de Infraestructura del Distrito 
Especial de Santiago de Cali y el contratista COMPANIA MAYFER SB S.A.S, 
suscribieron el Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0797-2022 cuyo objeto es: 
“SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR BASE Y SUB BASE, PARA EL 
MANTENIMIENTO DE CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE 
SANTIAGO DE CALI. FICHA DEL PROYECTO EBI: BP-26003015 DE 2022”, por valor 
de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($467.005.861) incluido IVA, valor que incluye los costos 
totales, y demas tributes que se generen con ocasion de la celebracion, ejecucion y 
liquidacion del contrato.

1.

Que el plazo inicial pactado en el Contrato para la ejecucion y entrega de la Obra 
objeto del mismo, es hasta el dia treinta y uno (31) de octubre de 2022.

2.

Que mediante comunicacion del diecisiete (17) de agosto de 2022, la empresa 
COMPANIA MAYFER SB S.A.S, manifiesta que cuenta con la infraestructura, la 
capacidad tecnica y financiera de prestarle servicios de suministro de material 
granular base y sub base, en cantidades adicionales a las definidas en el contrato de 
la referenda de ser requeridas y solicita prorrogar el plazo de ejecucion hasta eM3 
de septiembre de 2022, con el fin de dar cumplimiento a la entrega de los materiales:

3.

ITEM DESCRIPCION CANTIDADUNIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL
Base granular tipo 
Invias con transporte 
en perimetro urbano 
de Cali

1900 $61.600 $117,040,000M3
1

Subbase granular tipo 
con transporte en 
perimetro urbano de

1357 $58,350 $79,180,959

Cali
VALOR COSTO TOTAL SIN IVA $198.220.950
VALOR DEL IVA DEL 19% $37.281.981
COSTO TOTAL DEL SUMINISTRO $233.602.931

\
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4. Que el dieciocho (18) de agosto de 2022, el supervisor del Contrato de Suministro 
No. 4151.010.26.1.0797-2022 emitio concepto tecnico favorable para prorrogar el 
contrato hasta el dia treinta y uno (31) de diciembre de 2022 y adicionar el valor del 
mismo en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 233.502.931), con base 
en la argumentacion del contratista.

5. Que hace parte integral de este documento el oficio del contratista, el presupuesto 
de adicion y el concepto tecnico favorable emitido por el supervisor del Contrato de 
Suministro No. 4151.010.26.1.0797-2022.

6' Que la Secretaria de Infraestructura cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 3600009143 del 8 de febrero de 2022, por valor de SETECIENTOS 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
PESOS ($700,740,343), con apropiacion presupuestal:

Item: 4 Valor: 233.502.931 COP
Apropiacion: 4151 / 1.3.1.1.05 / 2.3.2.01.01.003.02.02 / 53040040004 / 
BP260030171010345 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Recursos de credito 
intemo//Nias con mantenimiento y/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - 
Proyecto: BP-26003017/1/01/03/45 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - 
GRUP

7. Que, mediante la presente Modificacion No. 1 se procedera a adicionar el Contrato 
de Suministro No. 4151.010.26.1.0797-2022 en la suma correspondiente 
contemplada en el cuadro de cantidades adjunto mediante el concepto tecnico del 
supervisor y sus respectivos anexos.

8. Que el presente documento se efectua con fundamento en el artlculo 1602 del Codigo 
Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley para las 
partes.

9. Que, el Consejo de Estado en Concepto No. 1439 del 18 de julio de 2002 de la Sala 
.. de Consulta y Servicio Civil manifesto que: "Solamente habr£ verdadera "adicidn" a un 

contrato cuando se agrega al alcance flsico inicial del contrato algo nuevo, es decir, cuando existe 
una verdadera ampliacion del objeto contractual, y no cuando solamente se realiza un simple 

; ajuste del valor estimado inicialmente del contrato, en razon a que el calculo de cantidades de
/ obra estimada en el momento de celebrar el contrato no fue adecuada; en otros terminos, los

mayores valores en el contrato no se presentan debido a mayores cantidades de obra por 
cambios introducidos al alcance fisico de las metas determinadas en el objeto del contrato, sino 
que esas mayores cantidades de obra surgen de una deficiente estimacion inicial de las

LV
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cantidades de obra requeridas para la ejecucidn de todo el objeto descrito en el contrato".

10. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificacion de los 
contratos estatales en el siguiente sentido: «Por regia general, los contratos estatales 
pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion 
de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prev6n por ejemplo los articulos 14 y 
16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comun 
acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralizacion o la afectacion de los servicios 
publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacibn", entre otros». 
(Sentencia C-300 de 2012).

11. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil 
nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifesto que: «La 
contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandate y, en cuanto al concepto que 
se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma 
de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. For 
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracibn de variar, 
dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea 
necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado»(Radicacibn 
No.1.95211001-03-06-000-2009-00033-00).

12. Que teniendo en cuenta la autonomia de la voluntad de las partes que participan en 
el negocio juridico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de las 
mismas. Las estipulaciones de los contratos ser&n las que, de acuerdo con las 
normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se 
establece en los Articulos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, el citado artlculo 
40, dispone: "Artfculo 40. Del contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos 
serbn las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrbn celebrar los contratos y acuerdos 
que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En 
los contratos que celebren las entidades estatales podrbn incluirse las modalidades, condiciones 
y en general, las clbusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitucibn, la ley, el orden publico y a los principios y 
finalidades de esta ley y a los de la buena administracibn (...)".

13. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaria de Infraestructura podrsi celebrar los contratos 
y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de 
los fines estatales. En estos contratos podran incluirse las modalidades, condiciones 
y en general, las cl£usulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitucibn, la ley y el orden 
publico.
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro 
No. 4151.010.26.1.0797 - 2022 por el termino de ochenta y cuatro (84) dias calendario, 
contados a partir del nueve (09) de octubre de 2022 hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del Contrato de Suministro No. 
4151.010.26.1.0797-2022 la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 233.502.931) 
iva del 19% incluido, discriminado asi: valor antes del IVA correspondiente a la suma de 
CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VENTE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($198.220.950.oo) y valor del IVA del 19% correspondiente 
a la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($37.281.981) y demas tributes, costos 
directos e indirectos relacionados con la adjudicacion, ejecucion y liquidacion del 
Contrato.

CLAUSULA TERCERA: RESERVAR LOS FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECI6N A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES, El DISTRITO se obliga a reservar,'con'destino a la 
presente Modificacibn No. 1 la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y, UN PESOS - M/CTE 
($233,502,931), con cargo al CertificadodeDisponibilidad Presupuestal No. 3600009143 del 
ocho (08) de febrero de 2022, con apropiacion presupuestal:
Item: 4 Valor: 233.502.931 COP
Apropiacion: 4151 / 1.3.1.1.05 / 2.3.2.01.01.003.02.02 / 53040040004 /
BP260030171010345 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Recursos de credito 
intemo/ZNias con mantenimiento y/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - 
Proyecto: BP-26003017/1/01/03/45ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS-GRUP 
YPAC

CLAUSULA CUARTA: Las partes acuerdan que con la presente Modificacion No. 1, no 
se causa desequilibrio economico del Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0797- 
2022, ni reajuste de honorarios a la Administracion Central del Distrito de Santiago de 
Cali, y se efectua de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa vigente, y no altera ni 
modifica el clausulado inicial. 4 f
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CLAUSULA QUINTA: REAJUSTE DE LAS GARANTIAS. El contratista se obliga a 
modificar y a presentar para la aprobacion de la Secretaria de Infraestructura el reajuste 
de las garantias que amparan el Contrato conforme al contenido del presente documento.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan 
vigentes todas las estipulaciones del Contrato de Suministro fslo. 4151.010.26.1.0797- 
2021, que no se modifican mediante la presente Modificacion No. 1.

CLAUSULA SIzPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificacion No. 1 se 
perfecciona con la suscripcion de las partes.

CLAUSULA OCTAVA: PUBLICACICN: La Administracion Central del Distrito de Santiago 
de Cali - SECRETARfA DE INFRAESTRUCTURA publicara la presente Modificacion No. 
1 del Contratode Suministro No. 4151.010.6.1.0797-2022, en las plataformasdispuestas 
porel ente competente a nivel nacional.

En constancia se firma la presente modificacion en la ciudad de Santiago de Cali, a los 
diecinueve (19) dias del mes agosto del ano 2022.

CONTRATANTE CONTRATISTA

•r
r

mArtINEZSANDOVAL 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

DARVINSON CAMACHO PORRAS 
C.C. No. 80.004.595 de Bogota D.C.
Rep. COMPANIA MAYFER SB S.A.S

SUPERVISOR

FI RA
OFESIONAL UNIVERSITARIO

Elabort: Stephanie Martinez Giraldo - Contratista Firma:
Revisb: Diana Marceia Le6n NOfiez - Gestora de compras Firma:
Aprobd: Eliana Martinez Tenorlo - Subsecretaria de Mantenimiento Vial Firma:

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de.Cali. Prohibida su alteracidn o modificacidn 
por cuatquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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SANTIAGO DE CALI, 17 Agosto de 2022.

Senores:
Alcaldia SANTIAGO DE CALI
Atte.: Ingeniero NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial Santiago de Cali.

'Nrr.-9oi:u4.836:- 9

REFERENCIA: CONTRATO DE SUMINISTROS No.415L010.26.L0797-2022

Que tiene como objeto:

SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR BASE YSUB BASE, PARA EL MANTENIMIENTO DE 
CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALL FICHA DEL 

\ PROYECTO EBI: BP-26002015 DE 2022.

ASUNTO: SOLICITUD DE OTROSI PARA ADICION YPRORROGA DE TIEMPO

Darvinson Camacho Porras persona mayor de edad identificada con Cedula de Ciudadania No. 
80.004.595 de Bogota, en mi condicion de Representante Legal de la Firma COMPANIA MAYFER 
SB SAS con Nit: 901.114.836-9, por medio del presente escrito medirijo a ustedes con el mayor de 
los respetos a fin de manifestar;

1. Que la compania a mi cargo cuenta con la infraestructura, la capacidad tecnica operativa y 
financiera de prestarle servicios de suministro de material granular basey sub base, en cantidades 
adicionales a las definidas en.el contrato de la referenda de ser requeridas.
2. Como quiera que el municipio desea adicionar el contrato referenciado en valor de $ 233.502.930 
nos permitimos anexar el cuadro de cantidades respecto de la posible adicion a fin de evidenciar el 
suministro posible con este recurso.
3. De igual manera solicitamos unaprorroga de tiempo hasta el dia 30 de Diciembre del 2022 tiempo 
necesario para la ejecucion de dicho contrato.

DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT. VR. TOTALITEM

SUMINISTROS CONTRACTUALES
ITEM SUMINISTROS

BASE GRANULAR TIRO INVIAS, CON TRANSPORTE 
EN PERtVIETRO URBANO DE CALI

1,00 M3 $61,6001900 $ 117.040.000
SUBBASE GRANULAR TIRO INVIAS. CON 
TRANSPORTE EN PERtMETRO URBANO DE CALI

2,00 M3 $58,3501357 $ 79.180.960

VALOR COSTO TOTAL SIN IVA $ 199.220.960
TOTAL CON IVA 19% $ 37.281.980
AJUSTE AL PESO

COSTO TOTAL DEL SUMINISTRO n 233.S02.930l

*

:• Cordialmentef

Darvinsor/ffiqpuicho Porras
Representante Legal 
Compania Madifer SB SAS.

_L >
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SISTEMAS DE GESTlON Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGCy MECI)

MAJA01.04.03.18.P03.F01

VERSI6N 4
ALCALDlA DE

SANTIAGO .DE CALI JUSTIFICACION PARA MODIFICACION 
DE CONTRATOS O CONVENIOS

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA
17/nov/2020GESTI6N JURlDICO administrativa

GESTION CONTRACTUAL

ADIClON prOrroga X~|| aclaraciOn/modificaciOn 

ij cesion
X

REANUDAClONSUSPENSION

CONCERTO TECNICO
CONTRATANTE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No.

4151.010.26.1.0797-2022

CONTRATISTA COMPANIA MAYFER SB S.A.
IDENTIFICAClON del
CONTRATISTA

901114836-9

OBJETO "SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR BASE Y SUB-BASE, 
PARA EL MANTENIMIENTO DE CARGO DE LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DE SANTIAGO DE CALI. FICHA DEL 
PROYECTO EBI: BP-26003015 DE 2022"

VALOR INICIAL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CINCO 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE. 
($476.005.861, 00)

FECHA DE SUSCRIPCION 08 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE INICIO 08 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINAClON 31 DE OCTUBRE DE 2022
ADICIONES N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA SETECIENTOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA YPN PESOS M/CTE ($700.508.791)
PRORROGAS N/A
FECHA DE TERMINAClON A
LA FECHA

31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACLARACION N/A
SUSPENSION N/A
REANUDAClON N/A
CESION Nombre del Cesionario: N/A

Identificacibn del Cesionario: N/A
Fecha de Cesibn: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACION:

JUSTIFICACION: La adicibn es viable debido a que la Secretarla de Infraestructura municipal tiene 
como propbsito aquel definido en el artlculo 205 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 
expedido por la Alcaldla de Santiago de Cali, designbndolo como organismo encargado del disefio y 
desarrollo flsico de los proyectos de construccibn de Infraestructura de las vias (arterias, colectoras y 
complementarias). Puentes 0 deprimidos viales, puentes Peatonales, Andenes, espacio publico y 
mobiliario urbano complementario a las vias, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccibn por cualquier medio, 
sin previa autorizacibn del seftor Alcalde.

Pbgina 1 de 2



MAJA01.04.03.18. P03.F01SISTEMAS DE GESTlON Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 4
ALCALDlA DE,

SANTIAGO DE CALI 
gestiOn jurIdico administrativa

GESTION CONTRACTUAL

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION 
DE CONTRATOS O CONVENIOS

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA
17/nov/2020

en el Municipio de Santiago de Cali, asi como realizar los estudios socioecondmicos y de factorizacidn 
para decretar y definir la zona de influencia y distribuciOn de la contribucidn de valorizacidn. Para tal 
fin la se cuenta con el programa de mantenimiento vial, el cual se enfoca de manera principal a la 
recuperacidn y mantenimiento de la malla vial en toda la zona urbana y rural del Municipio de Santiago 
de Cali; ; Para tal fin, la Secretaha de Infraestructura, ha incorporado cuatro nuevas cuadrillas de 
trabajo, esto con el propdsito de generar un aumentado la capacidad operativa, con el fin de intervenir 
un ampliando el espectro tramos viales de mayor envergadura, dado que vias de este nivel de tr£fico, 
requieren para su correcto funcionamiento mayores espesores de material granular, con esto se 
garantiza un diseho vial, que soporte la necesidad de estas vias, otorgando el correcto funcionamiento 
del pavimento, por tal razdn, para garantizar el desarrollo normal de las actividades y el cabal 
cumplimiento de la misidn institucional y plan de desarrollo 2020-2023, se hace indispensable 
adicionar a este contrato en la suma de $ 233.502.930, que equivalen a 1900 M3 de BASE 
GRANULAR TIPO INVIAS y 1357 M3 de SUBBASE GRANULAR TlPO INVIAS requerida para la 
rehabilitacidn vial realizada por el grupo operative.
Ademds, para poder procesar y entregar dicho material granular, es necesario prorrogar el plazo de 
ejecucibn hasta el 31 de diciembre de 2022.

CONCERTO TECNICO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Teniendo en cuenta la justificacibn descrita, el suscrito supervisor emite concepto tbcnico favorable 
para adicionar la suma de $233,502,930 y prorrogar el Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.0797- 
2022, en un plazo de sesenta y un (61) dias calendario desde el primero (01) de noviembre del 2021 
y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, teniendo esta como nueva fecha para la terminacibn 
del presente contrato.

MERANOMBRE COMPLETO:
SUPERVISOR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURACARGO:

CIUDAD Y FECHA: 18 AGOSTO 2022

• • • i.-

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccibn por cualquier medio, 
sin previa autorizacidn del sefior Alcalde.
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MUNICIPIO SANTIAGO DECAU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Certificado de Disponlbilidad Presupuestal
ODPNro 
Fecha de Impresi6n 12.08.2022 
Estado de Liberation Contabilizado 
Dcto de Bioqueo:

Fecha de Conlabilization: 08.02.2022 
Fecha Venc CDP: 31.12.2022 
Pagina: 1 de 1

3600009143

Description: ADQUIRIR MATERIAL GRANULAR BASE Y SUB BASE, PARA EL MEJORAMIENTO DE VfAS A CARGO DE LA SECHETARfA DE 
NFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CAU • ADICION .

i-.
3e certifies que a la fecha de expedteidn del presente documento exlste apropiacidn y PAC con saldo disponlble para ordenar gastos en el cddlgo y 
/aior que se detalla a continuad6n:

I*

Item: 1 Valon 0 COP
Apropiaddn: 4151/1.2.2.0.00.08/2.3.2.01.01.003.02.02/52030070009/BP260030151010209 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA/Aportes Urbanfstlcos por Mayor Edificab//Mas y andenes adecuados/ADQUIRIR MATERIALES Y S 
Proyecto; BP-26003015/1/01/02/09 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMtNlSTROS PARA A

.r-

Item: 2 Valor 290.022.751 COP
Apropiaclin: 4151/1.2.2.0.00.17/2.3.2.01.01.003.02.02/52030070009/BP260030151010212 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA/Sobretasa Gasol Malla Vial///Vfas y andenes adecuados/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PA 
Proyecto: BP-26Q03015/1/01/02/12 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA A

Item: 3 Valor: 177.214.661 COP ,
Aproplacidn: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.003.02.02/53040040004/BP260030171010353 SECRETARIA DE 
NFRAESTRUCTURA/Ingresos corrlentes de Libre Destinaci6n//A/fa3 con mantenimtento y/ADQUIRIR MATERIALES Y 
Proyecto: BP.26003017/1/01/03/53 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS • GRUP

Item: 4 Valor: 233.502.931 COP
Apropiaciin: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.01.01.003.02.02/53040040004/BP260030171010345 SECRETARIA DE 
NFRAESTRUCTURA/Recursos de credito Intemo///Vi'as con mantenimiento y/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS ■
Proyecto: BP-26003017/1/01/03/45 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUP

Historial de Documento:
PositionDocumento Clase Importe Fecha Act.- importe

)8.02.20223600009143 30001 Driginal 467.237.412.00
3600009143 30001 4iuste 38.04.2022 467.237.412.00
3600009143 30002 Driginal 38.04.2022 290.022.751,00
3600009143 Driginal30003 38.04.2022 177.214.661.00
3600009143 233.502.931,0030004 Driginal 11.08.2022

Total: 700.740,343 COF
Importe Total: La Suma de SETECIENTOS MILLONES SETECiENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
/ IRES PESOS
Valor: : 700.740.343 COP

r* •;
4-,
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