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CONTRATO No. 4151.010.26.1.0801-2022
CONTRATANTE: DISTRITO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NIT No. 890.399.011-3
ORDENADOR GASTO: NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
PROVEEDOR: COMPANIA MAYFER SB S.A.S
NIT No. 901.114.836-9
OBJETO: ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE %4,

CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI.

VALOR: Para efectos fiscales y legales el valor del presente Contrato
es de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS
SESENTA'Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($390.568.872,00) incluido IVA, valor que
incluye los costos totales, y demas tributos que se generen con
ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato.

Entre los suscritos NESTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado con cédula de ciudadania
No. 16.607.744 de Cali (V), quien actta en calidad de Secretario de Infraestructura de la
Alcaldia de Santiago de Cali, identificada con NIT. No. 890.399.011-3 segun Decreto de
Nombramiento No. 4112.010.20.1854 del dos (02) de octubre de 2020 y acta de posesion
No. 0558 del dos (02) de octubre de 2020, en concordancia con el Decreto
No. 4112.010.20.0115 de febrero veintiocho (28) de 2019 y en cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto
reglamentario1082 de 2015 y especialmente por lo dispuesto en el manual de contratacion
de la Alcaldia deSantiago de Cali, quien en lo sucesivo se denominard DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, por una parte vy
DARVINSON CAMACHO PORRAS, identificado con cedula de ciudadania No. 80.004.595
de Bogotd D.C., actuando en representacion de COMPANIA MAYFER SB S.A.S.
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identificada con NIT. No. 901.114.836-9 quien para los efectos del presente Contrato se
denominard el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de
Suministro, previo el cumplimiento del procedimiento establecido para el proceso de
Seleccion Abreviada por Subasta Inversa No. 4151.010.32.1.0801.2022, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA
es el responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de las vias urbanas y rurales
de la ciudad, con el propésito de garantizar 6ptimos estandares de movilidad para el
transporte publico y el particular. Por lo cual una adecuada y oportuna estrategia del
mantenimiento de lamalla vial contribuye positivamente a la calidad de vida de los
habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de salubridad,

2.  Que para la recuperacion de las vias se requiere el suministro de arena gruesa, arena
fina, grava de %", cemento portland, hierro de refuerzo, para el mantenimiento de las
mismas en la ciudad de Cali, las cuales estan a cargo del DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI — SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA, para realizar actividades de
mantenimiento vial con personal del Grupo Operativo de la Secretaria de Infraestructura.
La estrategia institucional de mantenimiento se enfoca de manera principal a la
recuperacion de las vias en regular estado y a la reconstruccion de las vias en mal estado;
por lo cual, para el desarrollo normal de las actividades y el cabal cumplimiento de la mision
institucional, se hace indispensable dotar al grupo operativo del suministro de
arena gruesa, arena fina, grava de 3", cemento portland, hierro de refuerzo con el objetivo
de mantener en buen estado las vias que conforman la malla vial de Santiago de Cali,

3. Que el proceso de contratacibn se encuentra incluido en el Plan Anual de
Adquisiciones,

4. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI —
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA desarroll6 los respectivos estudios y documentos
previos que justifican la contratacion y los factores establecidos para la seleccién del
CONTRATISTA de forma objetiva,

5. Que de la Oferta del Proponente COMPANIA MAYFER SB S.A.S. result6 adjudicatario
del proceso de seleccion dado que cumplio con las condiciones y requisitos exigidos en el
complemento del pliego de condiciones definitivo del proceso de Seleccion Abreviada por
Subasta Inversa No. 4151.010.32.1.0801.2022.

6. Que por medio de la Resolucion No. 4151.010.21.1.0311.2022 del treinta (30) marzo
de 2022, proferida por el ordenador del gasto de la Secretaria de Infraestructura, se
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adjudicoel mencionado proceso de seleccion.

Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato, el cual se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto del Contrato es ADQUIRIR ARENA GRUESA,
ARENA FINA, GRAVA DE %", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA
EL MEJORAMIENTO DE VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONTRATO: Las actividades especificas a
desarrollar en el Contrato son las siguientes: 1) Garantizar que los materiales e insumos
suministrados cumplan con las especificaciones descritas en la ficha técnica publicada para
el presente proceso y en caso de no cumplir con ellos, la administracién procedera a
rechazar el suministro sin que ello dé lugar a indemnizacion alguna. 2) Garantizar la calidad
los insumos objeto del suministro, al igual que la disponibilidad de los bienes ofertados. 3)
Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situacion que pueda afectar
la correcta y oportuna entrega de los insumos relacionados con este suministro. 4) Permitir
al Distrito de Santiago de Cali realizar la revision de los insumos antes de la entrega de los
mismos. 5) Mantener vigente durante la ejecucion del contrato, los precios minimos
ofertados durante la audiencia de subasta, sin formular reajuste. 6) Suministrar
oportunamente al supervisor, informes que se solicite sobre cualquier aspecto del contrato.
7) Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro. 8) Presentar las
facturas discriminando los porcentajes de IVA e impuestos correspondientes, dé acuerdo a
los procedimientos internos ya establecidos. 9) Presentar los certificados de pagos de
aportes a parafiscales. 10) Cumplir con el plazo y con las fechas de entrega que establezca
la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo a la solicitud previa que realice el supervisor
del contrato. Dichas solicitudes deben ser atendidas en un plazo no superior a veinticuatro
(24) horas. 11) Entregar en las fechas que establezca la Secretaria de Infraestructura, el
suministro de Arena, Grava, Cemento Portland y Acero, de acuerdo con las
especificaciones técnicas definidas para el presente proceso. 12) Obrar con lealtad y buena
fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y confusiones que puedan
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la ley 80 de 1993 y la ley
1150 de 2007. 13) Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con el pliego de
condiciones y de conformidad con la propuesta presentada por el contratista. 14) Cumplir
con todo lo sefialado en la propuesta y atender con prontitud y efectividad las solicitudes,
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condiciones y recomendaciones que dentro de los términos del contrato el supervisor del
mismo establezca. 15) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal y elementos
necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 16) Efectuar las respectivas
correcciones que sobre el particular efectte el supervisor del contrato. 17) Reemplazar la
Arena, Grava, Cemento Portland y/o Acero defectuosa o que no cumplan con las
especificaciones técnicas exigidas por INVIAS y la Secretaria de Infraestructura de
Santiago de Cali, dentro del dia habil siguiente a la fecha de comunicacién que en tal sentido
realice la dependencia, a través del supervisor del contrato.18) El proveedor garantizara la
adecuada manipulacion y entrega a satisfaccion de los materiales suministrados. 19)
Mantener los precios presentados en la propuesta durante la vigencia o plazo del contrato.
20) Cumplir con todo lo sefalado en la propuesta y atender con prontitud y efectividad las
solicitudes, condiciones y recomendaciones que dentro de los términos del contrato el
supervisor del mismo establezca. 21) Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el
personal y elementos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 22) El riesgo
de pérdida y la propiedad de la mercancia serd del contratista hasta que se efectue la
entrega real a la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Santiago de Cali. 23) Asumir
los costos y demas gastos ocasionados con la entrega del suministro. 24) Efectuar las
respectivas correcciones que sobre el particular efectle el supervisor del contrato. 25) Las
demas gue se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza
del contrato establezca la ley, y las demas establecidas.

CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de
TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($390.568.872,00) incluido IVA
discriminado asi: valor antes del IVA correspondiente a la suma de TRESCIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($328.209.136) y valor del IVA del 19% correspondiente a la suma de SESENTA'Y
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENCIENTOS TREINTA
Y SEIS PESOS M/CTE ($62.359.736) y demas tributos, costos directos e indirectos
relacionados con la adjudicacion, ejecucion vy liquidacion del Contrato. PARAGRAFO
PRIMERO: La cantidad contratada de suministro de arena gruesa, arena fina, grava de %",
cemento portland, hierro de refuerzo, para el mantenimiento de las vias de la ciudad de Cali
a cargo de la Secretaria de Infraestructura. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA
se obliga a entregar al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, los bienes objeto del Contrato de conformidad con las cantidades y
los precios unitarios contenidos en su propuesta econdmica, el cual para todos los efectos
de este Contrato es parte integral del mismo, PARAGRAFO TERCERO: Los impuestos y
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retenciones que surjan del presente Contrato corren por cuenta del CONTRATISTA; el
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA hara las
retenciones del caso y cumplird las obligaciones fiscales que ordene la normatividad
vigente.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
— SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA cancelara al CONTRATISTA el valor del
presente Contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
No. 3600009146 de fecha del 08 de febrero de 2022 y por valor de TRESCIETOS
NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
PESOS M/CTE. ($390.571.525). El presente Contrato esta sujeto a registro presupuestal
y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. El DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI — SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA pagaréa al CONTRATISTA asi: Pagos
parciales hastacompletar el 90% del valor total del contrato, mediante la presentacion de
actas mensuales delas cantidades efectivamente suministradas a la Alcaldia de Santiago
de Cali y aprobadas porel supervisor del contrato y un pago final correspondiente al 10%
del valor total del contrato, almomento de recibo final a satisfaccion, por parte del supervisor
del contrato. La cancelacion de los recursos se efectuard previo cumplimiento de los
tramites administrativos a que haya lugar: i). Factura con el cumplimiento de los requisitos
legales; ii). Acta de recibo parcial y/o final segun corresponda, firmada por el supervisor y
recibida a satisfaccion por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA,; iii). Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor del
Contrato; iv). Acreditacion de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema
integral de seguridad social y parafiscales. De todasformas, se entiende que los pagos
quedan subordinados a la apropiacién y disponibilidad presupuestal ajustandose al
Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA hace
las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los documentos del proceso de seleccion,
entiéndase andlisis del sector, estudios previos, pliego de condiciones y todos sus anexos,
adendas, informes de evaluacion, oferta del CONTRATISTA vy resolucion de adjudicacion
entreotros, los cuales hacen parte integral del presente Contrato. 2) Tuvo la oportunidad de
solicitaraclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibio del DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA respuesta oportuna a
cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente Contrato. 4) El CONTRATISTA al momento de la celebracion del presente
Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5) El
CONTRATISTA esta al dia con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad
social integral. 6) El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del
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presente Contrato. 7) EI CONTRATISTA durante la ejecucion del presente Contrato
realizard todas las actividades necesarias para la ejecucion final, cumpliendo con el
cronograma establecido. 8) El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen
su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiaciondel terrorismo, narcotrafico,
captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este Contrato noseran destinados a
ninguna de las actividades antes descritas. 9) EI CONTRATISTA se compromete a no
contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi comoa no permitir
que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucién
1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo estimado de ejecucion del contrato sera hasta el
treinta (30) de noviembre de 2022 o hasta agotar disponibilidad presupuestal, sin exceder
el 31 de diciembre de 2022 con el fin de cumplir con la vigencia de anualidad, con término
gue sera contado a partir del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
segun lo sefialado en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionada por el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA SEPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adicion a los derechos
establecidos en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 1). Recibir
unaremuneracion por los bienes entregados de conformidad con los términos pactados en
la Clausula Tercera del presente Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Ademas de
las contenidas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista se encuentra
obligado a: a. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacién del objeto contratado y
responder por sucalidad. b. Suministrar los bienes de conformidad con las condiciones
técnicas exigidas por INVIAS y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta y de acuerdo
al plan de suministro y/o programa de actividades que defina el DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI — SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA. c. Suscribir el acta de inicio dentro de
los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion descritos enla Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el
articulo 23 de la Ley1150 de 2007). d. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del
contrato imparta el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, por conducto del servidor publico que ejercera la supervision del
contrato. e. Cumplir oportunamente con los aportes al sistema general de seguridad social
integral de conformidad con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 41
inciso 2 de la ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562
de 2012 y deméas normas concordantes, obligaAndose desde la celebracién del contrato y
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durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema General de seguridad Social
(salud, pension, riesgos laborales), asi como los aportes parafiscales (siempre que aplique).
f. Mantener vigentes las garantias contractuales. g. Durante el periodode la garantia
obligatoria o la ejecucion del contrato, el contratista debera solucionar los inconvenientes
que reporte el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, en un lapso no mayor a 48 horas. h. Designar de su personal al
empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA durante la ejecucion
delcontrato. i. Disponer de la capacidad técnica, logistica y humana adecuada que le
permita garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato. j. Responsabilidad
del CONTRATISTA. De acuerdo con los articulos 52 y 56 de la Ley 80de 1993, Ley 1474 de
2011,EI CONTRATISTA respondera civil y penalmente por las acciones y omisiones en las
que él incurra durante la ejecucion del contrato. k. Las demas inherentes al objeto del
contrato.

CLAUSULA NOVENA: DERECHOS GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI. En adicion a los derechos establecidos en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 se
consideran lossiguientes: 1) Revisar, rechazar y solicitar los ajustes o cambios a los bienes
entregados que no correspondan con el objeto contractual. 2) Hacer uso de las clausulas
excepcionales del Contrato, establecidas por la Ley 80 de 1993 con sus modificaciones y
adiciones. 3) Hacer usode la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier
otro derecho consagradoal DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA contratante de manera legal o contractual.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI - SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA. a. El DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI — SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA se obliga a: Designar al personal
encargado de ejercerla supervision del contrato. b. Cancelar al Contratista la cantidad y valor
acordado en el presentecontrato de conformidad con la forma de pago y valor contratado.
c. Suministrar oportunamentela informacion que requiera EL CONTRATISTA, para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. d. Verificar a través del personal
encargado de la supervision del contrato, el cumplimiento de los aportes a seguridad social
del contratista en los términos de Ley. e. Efectuarlos pagos en los términos estipulados. f.
Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con la obligatoriedad de efectuar el pago de los
aportes al sistema de seguridad social integral. g. Suministrar la informacion necesaria para
la ejecucion del contrato al contratista. h. Liquidar el contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la primera clausula del presente
Contrato, por losdafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o
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consultores de sus subcontratistas en la ejecucién del objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se
compromete a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria
1581 de 2012, respecto de toda la informacion y datos personales que conozca y se le
entregue por cualquiermedio durante el plazo de ejecucion, y por ende éste no podra
realizar su publicacion, divulgacion y utilizacién para fines propios o de terceros no
autorizados. Asi mismo, respetaralos acuerdos de confidencialidad suscritos por EL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALlI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA con
terceros para la celebracion de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por
el que EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL DEL CONTRATO. EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -
SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA puede terminar, modificar y/o interpretar
unilateralmente el Contrato, deacuerdo con articulosl15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993,
modificada por la Ley 1150 de 1993, cuando lo considere necesario para que el
CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD. EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
— SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA estara facultada para declarar la caducidad
cuando exista un incumplimiento del Contrato por parte del CONTRATISTA en la forma 'y
de acuerdo con el procedimiento previsto por la Ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del
CONTRATISTA derivadas del presente Contrato, EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI —
SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA puede adelantar el procedimiento establecido en
la Ley e imponer las siguientes multas: 1). Por incumplimiento en la presentacion del
Programa de ejecucion dentro del plazo establecido, uno por mil (1/1000) por cada dia
calendario de atraso. 2). Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecucion del servicio,
pagara una multadel uno por mil (1/1000) sobre el valor del Contrato por cada dia calendario
de retraso. 3). Porincumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las
obligaciones que adquiera porrazén del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las
ordenes del supervisor impartidas paraque se corrijan defectos observados en la ejecucion
del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsién de accidentes, o
en la tardanza para presentar la garantiaunica, si a ello diere lugar se aplicara el uno por mil
(1/1000) del valor del Contrato por cada diacalendario de incumplimiento, los cuales autoriza
EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del
CONTRATISTA en las actas a cobrar y de ser procedente, en el Acta Final.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL
CONTRATISTA debe pagar a nombre del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. El valor pactado de la presente clausula
penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este
valor puede ser compensado con los montos que el Distrito de Santiago de Cali — Secretaria
de Infraestructuraadeude al CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del presente
Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: GARANTIAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA
DEL RIESGO. EIl CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones
surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasién de la ejecucion del Contrato,
deacuerdo con la informacién de la siguiente tabla:

RIESGOS DESCRIPCION % VIGENCIA
— Ejecucion cabal de las .
Cumplimiento g . Por la duracion del
(ArtI'CFl)HO 2.2.1.2.3.1.7 del acywdades inherentes al 20% |contrato y seis meses
Decreto 1082 de 2015) objeto contrac_tual, por mas
parte del contratista
Pago salarios,
f’;g::ﬁﬁ:gggi@gmales € Prestac_iongs sociales e Por la duracién Ndel
laborales indemnizaciones 5% contrato y tres anos
(Articulo 2.2.1.2.3.1.13 del |1aPorales. mas
Decreto 1082 de 2015)
Calidad del Bien Calidad del bien a Por la duracion del
(Articulo 2.2.1(.12.3.1.16) del suministrar 20% |contrato y seis meses
Decreto 1082 de 2015 mas
Calidad del servicio Calidad del servicio Por la duracion del
Articulo 2.2.1.2.3.1.15 del 20% |contrato y seis (6)
Decreto 1082 de 2015 prestado meses mas
Responsabilidad Civil | Dafo fisico o pérdida total Eggp\gg%réc'aejlegcuuegiéﬂ
Extracontractual o parcial que se pueda| 200 del contrato. contada
(Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del|presentar en la ejecucion| SMMLV a partir de Ia{ fecha de
Decreto 1082 de 2015) del objeto contractual )
suscripcion

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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El CONTRATISTA se compromete a mantener vigente las garantias durante todo el tiempo
de ejecucion del Contrato y el tiempo adicional exigido por EL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. El CONTRATISTA debe presentar
dentro del siguiente dia habil a la firma del presente Contrato las garantias a favor del EL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EI
CONTRATISTA es una Entidad independiente del EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
— SECRETARIA DEINFRAESTRUCTURA y, en consecuencia, el CONTRATISTA no es su
representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CESION. EI CONTRATISTA no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién
previa y por escrito del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA.

CLAUSULA VIGESIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
porla demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia
deun evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de
acuerdo conla Ley y la Jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias
o diferencias que surjan entre El CONTRATISTA y EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
— SECRETARIADE INFRAESTRUCTURA con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como de cualquier otro asunto
relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisidn de las partes para
buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de
una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas
de forma directa entre las partes,se resolveran mediante el empleo de los mecanismos de
soluciéon de controversias contractuales, conciliacion, amigable composicion, transaccion y
las ademas previstas en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son
entregadas personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones
indicadasa continuacion:

Distrito de Santiago de Cali Secretaria de Nombre: DARVINSON CAMACHO
Infraestructura PORRAS

Nombre: NESTOR MARTINEZ SANDOVAL  (Cargo: Representante Legal
Cargo: Secretario de Infraestructura Direccion; COMPANIA MAYFER SB SAS

Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali -Valle del Direccion: Carrera 78 No.1-17 int 34
Cauca - Colombia. Teléfono: 3102387911

Teléfono: 6617080Correo electronico: Correo electronico:
contratacioninfraest@cali.gov.co comayfersantabarbara@gmail.com

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia,
seguimiento y control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por El
CONTRATISTA a favor del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI — SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, estara a cargo del supervisor que sera designado por el Ordenador
Gasto de la Secretaria Infraestructura.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de
esteContrato los siguientes documentos: 1). Los estudios y documentos previos. 2). El
Pliego de Condiciones del proceso de seleccion No. 4151.010.32.1.0801.2022, sus anexos,
adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 3). La oferta presentada por El
CONTRATISTA. 4). Lasactas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 5).
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3600009146 de fecha del 08 de febrero de
2022 y por valor de TRESCIETOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($390.571.525).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
Contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere el registro presupuestal y la aprobacién de las garantias de que trata la clausula
décima séptima y la acreditacion de encontrarse E| CONTRATISTA al dia por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en Santiago de Cali y el
domiciliocontractual es la ciudad de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier medio,
sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

CONTRATO DE SUMINISTRO

MAJA01.04.03.18.P01.F04

VERSION 3
FECHA DE

ENTRADAEN | 28/ "2‘3” 20
VIGENCIA

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas
partes el contrato electronico a través del Sistema Electronico para la Contratacion Publica

— SECORPII.

EL CONTRATANTE,

NESTOR MARTI'NEZ SANDOVAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

EL CONTRATISTA,

Elabor6: Mayra Alejandra Epe Narvaez - Abogada Contratista S.1.
Reviso: Diana Marcela Ledn Nifiez- Asesora Despacho S.I.

DARVINSON CAMACHO PORRAS R/L
COMPANIA MAYFER SB SAS

Nota: El presente documento no se imprime en fisico dado que se entiende valido con la firma electronica que serealiza a través del flujo

de aprobacién de la plataforma en mencién.
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ALC)\LDA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTRO

MAJA01.04.03.18.P03.F02

INTEGRADOS i
(SISTEDA, SGC y MECI)
VERSION 1
CERTIFICADO DE
CONTRATO DE SUMINISTRO Eﬁg% ADEN 01Joatz015
(o]
4151.010.26.1.0801-2022 Mivavials °

Contrato de: Suministro No.

No.4151.010.26.1.0801-2022

Fecha del Contrato

8 DE ABRIL DE 2022

Nombre del Contratista

COMPANIA MAYFER SB S.A.

Documento de identificacion del
contratista

NIT: 901.114.836-9

Nombre del representante legal del
contratista

DARVINSON CAMACHO PORRAS
C.C. 80.004.595 de Bogota D.C.

Objeto

“ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA,
GRAVA DE %", CEMENTO PORTLAND, HIERRO
DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE
VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE

-SANTIAGO DE CAL!"

Valor inicial del contrato

$390.568.872, oo

Valor de adiciones

$195.284.436, oo

Valor Actualizado del contrato

$585.853.308, oo

Fecha inicio

08 DE ABRIL DE 2022

Fecha terminacion contractual

31 DE DICIEMBRE 2022

Nombre del Supervisor

CARLOS ANDRES FERNANDEZ ILLERA (E)

En virtud de la presente certificacion del Contrato de Suministro se entrega y se deja la
constancia de lo anterior, en Santiago.de Cali, a los siete (07) dias del mes de diciembre

de 2022.
C 7)
CARLOSANDRES FERNANDEZ ILLERA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elabord: Diego Fernando Caraball- Contratista S.1.
Carlos Andrés Fernandez lllera — Supervisor

Revisd:

DA ‘VIVNSON CAMACHO PORRAS

C.C. 80.004.595 de Bogota D.C. .
COMPANIA MAYFER SB S.A. ¢ s
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Informacién general

Identificacion del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Namero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacién
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacion de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.3637038

-

En ejecucion
18 dias de tiempo transcurrido (371/03/2022 11:25:35 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
4151.010.26.1.0801-2022

ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE ¥, CEMENTO PORTLAND, HEERRO DE
REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

Suministros

[~Si¥No

7 Meses

10 dias de tiempo transcurrido (8/04/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/10/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

0 dias

[~Si@No
[~Si¥No
[~Si@No
[~Si¥No

* campraceres SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CALI

Informacion del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

COMPARNIA MAYFER SB SAS

-~ COLOMBIA, Bogota
ﬂ Namero de documento 901114836

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

COMPANIA MAYFER SB SAS

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

BANCODAVIVIENDA Ahorros

Nimero de cuenta

0550488405608685

Aprobador — Proveedor
Aprobado COMPANIA
por: MAYFER SB SAS

Fecha de

Aprobador - Entidad Estatal
AprobadoNESTOR MARTINEZ Fecha de
por: SANDOVAL

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Informacion del contrato

4/04/2022 3:18:59 PM ((UTC-05:00)
aprobacion:  Bogota, Lima, Quito)

5/04/2022 11:31:18 AM ((UTC-05:00)
aprobacion: Bogota, Lima, Quito)

CO1_PCCNTR_3637038_Firmado

Tipo de proceso

Unidad de contratacion
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Seleccion abreviada subasta inversa
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
4151.010.32.1.0801-2022

MAYFER ARENA-CEMENTO CALI 2022
390.568.872 COP

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
No 2020

¢Cumple con minimo el 30%de

adquisicion de alimentos

comprados a pequefios

productores agropecuarios y

de la Agricultura Campesina,

Familiar y Comunitaria locales?
(decreto 248 de 2021)

Condiciones ejecucion y entrega

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto destinados a
la compra de alimentos

[~Si[¢No *

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado

Configuracion financiera - Configuraciones generales

A definir

SirNo

¢ Se requieren emisiones de

SigNo


javascript:void(0);
javascript:void(0);

coédigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

¢Solicitud de

garantias?

Garantias por

lotes, grupos o [~ SiNo
etapas

Seriedad de la @SirNo
oferta

[SiNo

V% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta
Cumplimiento [¥Si[”No

W Cumplimiento del contrato
V% del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

W Pago de salarios
¥ % del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

V¥ Calidad del servicio
¥ % del valor del
contrato
[~Valor de la garantia

20,00

5,00

20,00

V¥ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

V% del valor del
contrato

[~Valor de la garantia
Responsabilidad
civil extra [¥Si[”No
contractual
¥No. de SMMLV
Fecha limite

20,00

200

10,00

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

Fecha de vigencia (hasta)

23 dias de tiempo transcurrido (25/03/2022 5:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

28/02/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

24 dias de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/08/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

24 dias de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

28/02/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

24 dias de tiempo transcurrido (25/03/2022 8:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

28/03/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

para entrega de 17 dias de tiempo transcurrido (37/03/2022 5:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

garantias:

Garantias del proveedor:

Advertencia I de la garantia Justificacion

CO1.WRT.8991909

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Seriedad de la oferta

Tipo de garantia

Sin documento

Valor Emisor

39.056.887,00 COP Sin documento

Fecha fin Estado Advertencia

21/06/2022 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobada  Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si[¢No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Numero del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

CO1.PCCNTR.3637038
COMPANIA MAYFER SB SAS

Anexos del contrato

Comentario

Descripcion
O Oferta economica (2).pdf

Direccién de notificaciones

Norrbre

Oferta economica (2).pdf Descargar Detalle

Direccion de notificaciones
Ubicacién

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Codigo postal

Municipio de ejecucién del contrato

AVENIDA 2 N# 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA
CO-VAC-76001 - Cali
COLOMBIA
Valle del Cauca
Cali
AVENIDA 2 N# 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA
76001
Grados (°) Minutos (')
Latitud:
Longitud:

Segundos (")

D Direccion

1 AVENIDA 2 N# 10 - 70 PISO 12 TORRE ALCALDIA

COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali


javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 3637038

Ref. Aticulo  Cddigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario

ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA
(GRAVA DE %, CEMENTO PORTLAND,
HIERRO DE REFUERZO, PARA EL
JORAMENTO DE VIAS A CARGO DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

30111800

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

1,00 UN 390.568.872,00 390.568.872,00

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad E: |

390.568.872,00 390.568.872,00

. " Incluya el precio como lo indique la
Precio total estimado Entidad E:

390.568.872,00 390.568.872,00

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitacion
Formato de Experiencia r -
Certificaciones r O
Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros O |
de juntas directivas.
RUP r O
RUT r O
Limitaciones del representante legal (sélo para personas juridicas) r O
Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas) O O
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente r [
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigiedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. O -
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el codigo del r O
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.
Actas de Asamblea r [
Anexo de Acreditacion de experiencia r [m|
Anexo de Acreditacién de capacidad financiera | O
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional r O
Certificado de constitucion de proponente plural O O
Certificacion de tamafio empresarial (MiPyme) r O
Ultimo acto de estructura y organizacién de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, O |
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, 6rganos de direccion, régimen juridico de contratacién
de la Entidad Estatal.
Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el r O
acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.
Documento de autorizacion del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP II.
Plan de amortizacion
D A F Contr E litacic
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Documentos del contrato
Documentos del contrato
Descripecion Norrbre del documento Detalle
4 MAYFER.Zip 4. MAYFER.zZip (detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf RESOLUCION DE ADJUDICACION.pdf (detalle)
CDP.pdf CDP.pdf (detalle)
Oferta economica (2).pdf Oferta economica (2).pdf (detalle)
COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO.pdf COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRONICO.pdf (detalle)
Informacién presupuestal
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto NESTOR MARTINEZ SA /2 Tipo de documento Cédula de Ciudadania ~ Numero de documento 16607744 Sgtiafirgaarr y
Supervisor /2 Tipo de documento Namero de documento Sgt?f{g:rr y
Histérico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguiniento Canbiado por
Expenditure Approver NESTOR MARTINEZ SANDOVAL 13 dias de tiempo transcurrido (5/04/2022 11:31:43 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) NESTOR MARTINEZ SANDOVAL

Informacién presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la

Implementacion del Acuerdo de
Paz o asociado al Acuerdo de

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementaciéon (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

[~Si¥No * cumplimiento del Acuerdo.
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Paz
Destinacion del gasto

Fuente de los recursos:

Cédigo BPIN

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Inversion

Presupuesto General de la Naciéon - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Prépios (Alcaldias y
Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperacion, Propios Entidades
Auténomas, Asignacion Especial SGP para
Resguardos Indigenas - AESGPRI)

Valor
0

0

0

390.568.872

0

Total 390.568.872

Aiio de
2020760010763 X . 2022
vigencia
Validado
[~ Si¥No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Codigo Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora
| 3600009146 CDP No validado 390.571.525 COP 390.568.872 COP 00-00-00 Editar
Saldo de CDP 390.571.525 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 390.568.872 COP
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -
Compromiso presupuestal de gastos
Cadigo conpromiso  Tipo Fecha conpromiso  Estado conrproniso Valor conmpromniso AVF/CDP Monto por consurir Monto presupuestal a liberar  Gadigo Posicion de Gasto Consulta Becucion

[T 4500257925 Presupuestal - No 390.568.872 390.568.872 Sin documento - SlIF Detalle Editar

(CDP) validado CcoP cop

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

390.568.872 COP
0 CopP
390.568.872 COP


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

MAJAO1.04.03.18.P03.F02

lNTEGRADOS VERSION 4
{SISTEDA, SGC y MEC)
MODIFICACION AL CONTRATO/ FECHA DE
CONVENIO eraggsa EN 17/mov/2020

[N

MODIFICACION No. 1

ADICION PRORROGA ACLARACION/OTRA MODIFICACION
SUSPENSION [:j REANUDACION [::] CESION [:
CONTRATO DE SUMINISTRO No. | No. 4151_.010.26.1.0801 2022
NOMBRE DE CONTRATISTAY COMPANIA MAYFER SB S.A.S.
CCINIT. N.I.T. No. 801.114.836-9
NOMBRE DE REPRESENTANTE DARVINSON CAMACHO PORRAS

LEGAL Y NO. DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

C.C. No. 80.004.595 de Bogota D.C

OBJETO

“ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA,
GRAVA DE %", CEMENTO PORTLAND,
HIERRO DE REFUERZO, PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIAS A CARGO DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI"

VALOR DEL CONTRATO

TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($390.568.872,00) incluido IVA,
valor que incluye los costos totales, y demas
tributos que se generen con ocasién de la
celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato,

PLAZO DE EJECUCION

30 de noviembre de 2022

FECHA DE SUSCRIPCION:

5 de abril de 2022

FECHA DE INICIO:

8 de abril de 2022

Entre los suscritos NESTOR MARTINEZ SANDOVAL identificado con la cédula de
ciudadania No. 16.607.744 expedida en la ciudad de Cali (V), en calidad de
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI,

nombrado mediante Decreto No. 4112.

010.20.1854 de fecha dos (2) de octubre de 2020

y Acta de Posesién con consecutivo 0558 del dos (2) de octubre de 2020, facultado para

celebrar este tipo de contratos segin

Decreto 412.010.20.0115 de febrero 28 de 2019,

quien en lo sucesivo se denominarad Distrito de Santiago de Cali-Secretaria de

Infraestructura, FERNANDO PAZ ME

RA, profesional universitario de la Secretaria de

Infraestructura quien actGa como Supervisor, por una parte, y por la otra parte,

DARVINSON CAMACHO PORRAS

identificado con cédula de ciudadania No.:

Este dacumento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Call, Prohibida su alteracién o modificacion

por.cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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-~ SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS VERSION 4
¥ (SISTEDA, SGC y MECI)
_ ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI MODIFICACION AL CONTRATO/ | rechaoe
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA ENTRADAEN | 17/nov/2020
GESTION CONTRACTUAL CONVENIO - VIGENCIA noviens

80.004.595 de Bogot4 D.C, en calidad de Representante Legal de COMPANIA MAYFER
SB S.AS. identificada con NIT No. 901.114.836-9, quien para efecto del presente
documento se denominara El Contratista, hemos convenido. celebrar la presente
Modificacién No. 1 al Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1 .0801.2021, en adelante

1.

-el Contrato, con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que el dia cinco (5) de abril de 2022, el Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de
Infraestructura y COMPANIA MAYFER SB S.A.S.; suscribieron el Contrato de
Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2022, cuyo objeto es "ADQUIRIR ARENA
GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE %", CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE
REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI™ por la suma de
TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($390.568.872,00) incluido 1VA,
valor que incluye los costos totales, y demas tributos que se generen con
ocasion de la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato.

Que el plazo inicial pactado en el Contrato para la ejecucion y entrega del suministro
objeto del mismo, es hasta el treinta (30) de noviembre de 2022.

Que mediante comunicacién del diecisiete (17) de agosto de 2022, la COMPANIA
MAYFER SB S.A.S, manifiesta que cuenta con la infraestructura, la capacidad
técnica operativa y financiera con el fin de proveer los materiales de acuerdo a las
cantidades y valores descritos a continuacion y solicita prorroga al plazo de ejecucion
hasta el 30 de diciembre de 2022, con el fin de dar cumplimiento a la entrega de Ios
materiales :

TEM DESCRIPCION UND | CANT | VR. UNITARIO VR TOTAL ]

1 Arena gruesa limpia M3 942 $61.765.00 $58.157.318.00

2 Arena fina limpia M3 300 $61.765.00 $18.529.500.00

3 Grava 3/4 M3 500 $69.468.00 $34.734.000.00

4 - | Cemento gris SACO 1750 $30.105.00 $52.683.750.00
TOTAL VALOR SIN IVA $164.104.568.00
IVA 19% . $31.179.868.00 |.
VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO $195.284.436.00 | -

Este documento es propiedad de la Administraclén Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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INTEGRADOS VERSION 4
(SISTEDA, SGC y MECI) -

ALCALDIA.DE.
SANTIAGO DE CAU! MODIFICACION AL CONTRATO/ FECHADE
i : . ENTRADA E| 17/nov/i2020
T S TRATIVA CONVENIO VIGENCIA .

4. Que el diecisiete (17) de agosto de 2022 el supervisor del Contrato de Suministro
No. 4151.010.26.1.0801.2022, emitié concepto técnico favorable para adicionar su
valor en la suma de . CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MILL. CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE
($195.284.436.00) y prorrogar su plazo de ejecucion hasta el treinta (30) de
diciembre de 2022 con base en la argumentacidn del contratista.

5. Que hace parte integral de este documento la solicitud del contratista y el concepto
técnico favorable emitido por el supervisor del Contrato.

6. Que [a Secretaria de Infraestructura cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 3600009148 expedido el dla ocho (8) de febrero de 2022, por
valor de QUINIENTOS ' OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA 'Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHOQO PESOS ($585.853.308. oo)
item: 1 Valor: 394.302.783 COP
Apropiacioén: 4151/1.3 .1.1.05/2 .3.2.01.01.003.02.02 /
53040040004/BP260030171010345 SECRETARIA DE.
INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito intemo//Nias con mantenimiento
y/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS -

Proyecto: BP-26003017/1/01/03/45 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS -
GRUP

ftem: 2 Valor: 191.550.525 COP

Apropiacion: 4151/1.2.2.0.00.17/2 .3.2.01.01.003.02.02/52030070009/
BP260030151010208 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Sobretasa Gasol
Malla Vial//Vias y andenes adecuados/ADQUIRIR MATERIALES Y '
SUMINISTROS PA

Proyecta: BP—2600301511101102108 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS

PARA A e
& . ‘

7. Que el presente documento se efectha con fundamento en el articulo 1602 del

Cédigo Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley
para las partes.

8. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificacién de los
- contratos estatales en el siguiente sentido:

;. «Porregla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para

-+ lograr su finalidad y en aras de ia realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el

contrato. Asilo prevén por ejemplo los articulds 14 y 16 de la ley 80, los cuales facuitan a las

entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma unitateral, para

Este documento es propledad de la Adminlstracidn Central de! Municiplo de Santiago de Cali. Prohlblda su alteracién o modificacién
por cualquier medio, sin previa autoﬁzadbn del Alcalde.

.~1-',
i,

Pagina3ded



@
i
)
¥

: MAJA01.04.03.18.P03.F02
SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL

INTEGRADOS VERSION
(SISTEDA, SGC y MECI)

‘A.CALDIA DE

SANTIAGO DE CALI MODIFICACION AL CONTRATO / | rechaoe
0 |
GESTIGE! U b?iccg Nf‘r%“ﬁ'c’#'ﬁllm“’" CONVENIO ‘ Et;‘lrgé\NDa EN 17/novi2020

3

"(...) evitar la paralizacion o la afectacién de los servicios publicos a su cargo y asegurar la
inmediata, continua y adecuada prestacién”, entre otros». (Sentencia C-300 de 2012).

9. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil
nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifestd que:
«La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar [os contratos estatales es
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad det contrato sobre los restantes elementos
del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la
administracién de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones ‘a cargo de! contratista
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento de! objeto y de'los fines generales del
Estado» (Radicacién No. 1.95211001-03-06-000-2009-00033-00).

10. Que teniendo en cuenta la autonomia de la voluntad de las partes que participan

en el negocio juridico, los contratos se pueden madificar con el solo acuerdo de
las mismas. Las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las
normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se
establece en los Articulos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, el citado articulo
40, dispone:
"Articulo 40. Del contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos seran las
que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan
a su esencia y naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdoes que
permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los
contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones
y ‘en general, las clausulas o esfipulaciones que las partes consideren necesarias y
convenientes, siempre que no sean contrarias a fa Constitucion, la ley, el orden publico y a los
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administracién (...)".

11. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaria de Infraestructura podra celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales. En estos contratos podran incluirse las
modalidades, condiciones y en general, las cldusulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitucién, la ley y el orden publico.

. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes,

ACUERDAN: =

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecucién del Contr;to de Suministro No.
4151.010.26.1.0801.2022 por el término de treinta (30) dias calendario contados a partir del
primero (1ro) de diciembre de 2022 hasta el treinta (30) de diciembre de 2022.

‘Este documento es propiedad de la Administracién Central def Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o medificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
' Pagina 4 de 8
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CLAUSULA SEGUNDA: /ADICIONAR el valor del Contrato de Suministro No.
4151.010.26.1.0801.2022 en la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
M/ICTE ($195.284.438.00), iva del 19% incluido, discriminado asi: valor antes del VA
correspondiente a la suma de CIENTO SESENTA 'Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO
MIL QUINIENTOS SESENTA 'Y OCHO PESOS M/CTE ($164.104.568.00) y valor del IVA del
19% correspondiente ala suma de TREINTAY UN MILLONES CIENTO SETENTAY NUEVE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y OCHO PESOS M/CTE ($31.179.868.00) y demés tributos,
costos directos e indirectos relacionados con la adjudicacién, ejecucion vy liquidacién del
Contrato.

CLAUSULA TERCERA: RESERVAR LOS FONDOS DEL CONTRATQ Y SUJECION A LAS

‘APROPIACIONES PRESUPUESTALES, EIl DISTRITO se obliga a reservar, con destino a la

presente Modificacion No: 1 la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES

‘DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

M/CTE ($195.284.436.00) con cargo al CDP No. 3600009146 del 8 de febrero de 2022,

[tem: 1 Valor: 394.302.783 COP

‘Apropiacién: 4151/1.3 .11.1. 05/ 2 .3.2.01.01.003.02. 02/ :

53040040004/BP260030171010345 SECRETARIA DE. y

INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito intemo//Nias con mantenimiento’ y/ADQUIRIR

MATERIALES Y SUMINISTROS -

Proyecto: BP-26003017/1/01/03/45 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS GRUP

item: 2 valor: 191.550.525 COP

Apropiacién: 4151/1.2.2.0.00.17/ 2 .3.2.01.01.003.02.02/52030070009/

BP260030151010208 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Sobretasa Gasol Malla

Vial//Vias y andenes adecuados/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PA

\l;royecto BP-26003015/1/01/02/08 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA A
PAC

PARAGRAFO: En todo caso los pagos efectuados durante la ejecuclén del presente contrato

que correspondan a las obligaciones contractuales se subordinaran a la apropiacién y

disponibilidad presupuestal y al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C).

CLAUSULA CUARTA: Las partes acuerdan que con la presente Madificacién No. 1, no se
causa desequilibrioc econémico del Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2022, ni
reajuste de honorarios a la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali, y se

efectua de acuerdo con lo dispuesto en la Nomativa vigente, y no altera ni modifica el
clausulado inicial.

Wl Cre Ty
B i

Es!e documento es propiedad de la Administradén Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteracion o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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' CLAUSULA QUINTA: REAJUSTE DE LAS GARANTIAS. El contratista se obliga a modificar
"y a presentar para la aprobacién de la Secretaria de Infraestructura el reajuste de las
garantias que amparan el Contrato conforme al contenido del presente documento, dentro
de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del mismo.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes .
todas las estipulaciones del Contrato de Suministro No. 4151.010.26.1.0801.2022, que no se
modifican mediante la presente Modificacion No. 1

" CLAUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificacién No. 1 se
- perfecciona con la suscripcion de las partes.

CLAUSULA OCTAVA: PUBLICACION La Admlmstramén Central del Distrito de Santiago de
Cali - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA publicara la presente Modificacion No. 1,

las plataformas dispuestas por-el ente competente a nivel nacional.

Para constancia de lo anterior, ée firma en Santiago de Cali, a los veintidés (22) dias del mes
~ de agosto de 2022.

Por el CONTRAT. Por el CONTRATISTA,

DARVINSOK CAMACHO PORRAS
C.C. No. 80.004.595 de Bogota D.C.
Rep. Legal COMPANIA MAYFER SB S.AS.

S
’:*.

K2 MERA

PROFESIOMAL UNIVERSITARIO
\ Signer ID: BCTCO1ENBS...

Efaboré: Alvaro Saavedra — Contratista S.1. Firma: AN _ %
" Revis6: Diana Marcela Ledn Nifiez — Gestora de compras Firma: Y
Aprobé: Eliana Martinez Tenorio— Subsecretania de Infraestructura y Mantenimiento Vial Firma: /a&

Este documento es propiedad de la Adminisiracién Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteracifén o modificacién
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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SANTIAGO DE CALIL, 17 Agosto de 2022,

Seriores.

Alcaldia SANTIAGO DE CALI

Atte.: Ingeniero NESTOR MARTINEZ SANDOVAL

Secretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial Santiago de Cali.

REFERENCIA: CONTRATO DE SUMINISTROS No.4151.010.26.1.0801-2022

Que tiene como objeto:
ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE %", CEMENTO PORTLAND, HIERRO
DE REFUERZO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALL.
ASUNTO: SOLICITUD DE OTROSI PARA
ADICION, Y PRORROGA.

Darvinson Camacho Porras persona mayor de edad identificada con Cedula de Ciudadania No.
80.004.595 de Bogotd, en mi condicion de Representante Legal de la Firma COMPANIA MAYFER
SB SAS con Nit: 901.114.836-9, por medio del presente escrito me dirijo a ustedes con el mayor de
los respetos a fin de manifestar;

1. Que la compatiia a mi cargo cuenta con la infraestructura, la capacidad técnica operativa y
financiera de prestarle servicios de arena gruesa, arena fina, grava de %", cemento portland, hierro
de refuerzo, en cantidades adicionales a las definidas en el contrato de la referencia de ser
requeridas.

2. Como quiera que el municipio desea adicionar el contrato referenciado en valor de $
195.284.436 nos permitimos anexar el cuadro de cantidades respecto de la posible adicion a fin de
evidenciar el suministro posible con este recurso.

3. De igual manera solicitamos una prorroga de tiempo hasta el dia 30 de Diciembre del 2022
tiempo necesario para la ejecucion de dicho contrato.

ITEM . DESCRIPCION ‘ UND | CANT. | VR. UNIT. VR. TOTAL

- SUMINISTROS CONTRACTUALES . N
ITEM [SUMINISTROS '
1,00 |ARENA GRUESA LMPIA M3 942 361765 | § 58.157.318
2,00 |ARENA FINA,LIMPIA M3 300 $61.765 | § 18.529.500
3,00 [GRAVA 3/4" M3 500 $68468 | $ 34.734.000
4,00 |CEMENTO GRIS SACO 1750 $30105 | § 52.683.750

VALOR COSTO TOTAL SIN IVA $ 164.104.568

TOTAI CONIVA 1Q%, - 31 179.8AGR

Darvinsoﬁ Qﬁm%ho Porras
Representante Legal
Compaiiia Ma&fer SB SAS.
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CA (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 4
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI JUSTIFICACION PARA MODIFICACION FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS O CONVENIOS ENTRADAEN | 17/nov/2020
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA
ADICION ‘ X | PRORROGA X i ACLARACION/MODIFICACION I:

SUSPENSION (] REANUDACION ] CESION []
‘ T B ‘CONCEPTO TECNICO N ]
. CONTRATANTE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
"CONTRATO / ORDEN DE 1 4151.010.26.1.0801-2022
| COMPRA / CONVENIO No. |
| CONTRATISTA | COMPANIA MAYFER SB S.A.
IDENTIFICACION DEL 1 901114836-9
CONTRATISTA
' OBJETO “ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE %’
' CEMENTO PORTLAND, HIERRO DE REFUERZO, PARA EL

MEJORAMIENTO DE VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE

. CALI"
VALOR INICIAL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS

SESENTAY OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS MCTE. ($390.568.872, 00).

FECHA DE SUSCRIPCION

8 DE ABRIL DE 2022

FECHA DE INICIO

8 DE ABRIL DE 2022

i FECHA DE TERMINACION

| 31 DE OCTUBRE DE 2022

! ADICIONES

| N/A

VALOR TOTAL A LA FECHA

TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS
SESENTAY OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS MCTE. ($390.568.872, 00).

PRORROGAS N/A
' FECHA DE TERMINACION A | 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
LA FECHA |
ACLARACION | N/A
. SUSPENSION | N/A
| REANUDACION | N/A
i CESION Nombre del Cesionario: N/A
' Identificacién del Cesionario: N/A
Fecha de Cesién: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACION:

JUSTIFICACION: La adicion es viable debido a que la Secretaria de Infraestructura municipal tiene
como propésito aquel definido en el articulo 205 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016
expedido por la Alcaldia de Santiago de Cali, designandolo como organismo encargado del disefio y
desarrollo fisico de los proyectos de construccién de Infraestructura de las vias (arterias, colectoras y

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualguier medio,
sin previa autorizacion det sefior Alcalde.
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INTEGRADOS

(SISTEDA, SGC y MECI) N, )
~‘SANTIAGO DE CALI JUSTIFICACION PARA MODIFICACION | fechaDe
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS O CONVENIOS ENTRADAEN | 17/nov/2020
GESTION CONTRACTUAL s VIGENCIA

complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes Peatonales, Andenes, espacio publico y
mobiliario urbano complementario a las vias, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial
en el Municipio de Santiago de Cali, asi como realizar los estudios socioeconémicos y de factorizacién
para decretar y definir la zona de influencia y distribucién de la contribucién de valorizacién. Para tal
fin.la se cuenta con el programa de mantenimiento vial, el cual se enfoca de manera principal a la
recuperacion y mantenimiento de la malla vial entoda la zona urbana y rural del Municipio de Santiago
de Cali; Para tal fin, la Secretaria de Infraestructura, ha incorporado dos nuevas cuadrillas de trabajo,
esto con el propésito de generar un aumentado la capacidad operativa, con el fin de intervenir un
ampliando el espectro tramos viales de mayor envergadura, reparacién de puentes tanto vehiculares
como peatonales y la construccidn de espacio publico con las condiciones normativas, para el transito
de personas en condicién de discapacidad, para lo cual se requiere mayor cantidad de material
granular y cemento, por tal motivo y para el desarrollo normal de las actividades y el cabal
cumplimiento de la misidn institucional y plan de desarrollo 2020-2023, se hace indispensable
adicionar a este contrato en la suma de $ 195.284.436, que equivalen a contrato 942 M3 de ARENA
GRUESA LIMPIA, 300 M3 de ARENA FINA LIMPIA, 500 M3 de GRAVA 3/4" y 1720 sacos de
CEMENTO GRIS, requeridos para la rehabilitacién vial realizada por el grupo operativo.

Ademas, es necesario prorrogar el plazo de ejecucién hasta el 30 de diciembre de 2022.

| CONCEPTO TECNICO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR o

Teniendo en cuenta la justificacién descrita, el suscrito supervisor emite concepto técnico favorable
para adiccién y prorrogar el Contrato de Obra No. 4151.010.26.1.0801-2022, en un plazo de treinta
(30) dias calendario desde el primero (01) de diciembre del 2021 y hasta el treinta (30) de diciembre
de 2022, teniendo esta como nueva fecha para la terminacion del presente contrato.

<
NOMBRE COMPLETO: ERRANDO DA MERA
CARGO: / SUPERVI;dR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD Y FECHA: 18 AGOSTO DE 2022

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccién por cualquier medio,
sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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. MUNICIPIO SANTIAGO DECALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de DlSpombihdad Presupuestal

CDP Nro 3600009146 ' Fecha de Contabilizacion: 08.02.2022

Fecha de Impresion 12.08.2022 Fecha Venc CDP: 31.12.2022
Estado de Liberacion Contabilizado Pagina: 1 de 1

Deto de Bloqueo:

Descripcidn: ADQUIRIR ARENA GRUESA, ARENA FINA, GRAVA DE %#, CEMENTO PORTLAND, HIERRQ DE REFUERZO, PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - ADICION .

Se certifica que a la fecha de expedicidn del presente documento existe apropiacién y PAC con saldo disponible para ordenar gastos en el cédigo y
valor que se detalla a continuacion:

ltem: 1 Valor: 394.302.783 COP

Apropiacién: 4151/1.3.1.1.05/2.3.2.01.01.003.02.02/53040040004/BP260030171010345 SECRETARIADE'
NFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito intemo///Vias con mantenimiento y/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS -
-|Proyecto: BP-26003017/1/01/03/45 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS - GRUP

Item: 2 Valor: 191.550.525 COP

Apropiacion: 4151/1.2.2.0.00.17/2.3.2. 01 01.003.02.02/52030070009/BP260030151010208 SECRETARIA
PE INFRAESTRUCTURA/Sobrstasa Gasol Malla Vial//Vias y andenes adecuados/ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PA
Proyecto: BP-26003015/1/01/02/08 ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA A

Historial de Documento:

Documento Posicién Clase Imporie Fecha Act. Importe
3600009146 0001 Original 08.02.2022 199.021.000,00|
3600009146 0001 - Modificacién [11.08.2022 195.281.783,00
36096091'46 0002 Original 08.02.2022 191.550.525,00

Total: 585.853.308 COP!

Importe Total: La Suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS OCHO PESOS

Valor:  585.853.308 COP

mbfe
icitante

Firma Aprobador




	Identificación del contrato
	Información de la Entidad Estatal contratante
	Información del Proveedor contratista
	Cuenta bancaria del proveedor
	Aprobación del contrato
	Información del contrato
	Documentos Tipo
	Decreto 248 de 2021
	Condiciones ejecución y entrega
	Configuración financiera - Configuraciones generales
	Configuración financiera - Garantías
	Configuración financiera - Pago de anticipos
	Condiciones de facturación y pago
	Comentarios
	Anexos del contrato
	Dirección de notificaciones
	Municipio de ejecución del contrato
	Lista de documentos
	Documentos del contrato
	Asignaciones para el seguimiento
	Histórico de asignaciones
	Información presupuestal
	Compromiso presupuestal de gastos

