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1.  DATOS GENERALES 

Plan Anual de Adquisiciones Versión y fecha 28 de septiembre 2023 

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión 

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el 
Anual de Adquisiciones. 

Modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software – 
Computadores AIO y portátiles. 

Código BPIN No.  

CÓDIGO: 2018011000758 

Nombre: FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN 
TECNOLÓGICA NACIONAL 

 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo  28/09/2023 

Nombre del profesional que diligencia el estudio previo GINNA MARIA SANCHEZ PUCHE 

Unidad de Origen OFICINA DE SISTEMAS DESAJ MONTERIA 

Acuerdo y/o Resolución de distribución de recursos y 
Autorización para Contratar. 

 
 M E M O R A N D O DEAJIFM23-518 de fecha 26/09/2023 y la Resolución 7444 del 
27 de septiembre de 2023. 
 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

3.1. Descripción de la 
necesidad que se 
pretende satisfacer con 
el proceso de 
contratación 

 
 

El Consejo Superior De La Judicatura emite M E M O R A N D O DEAJIFM23-518 de fecha 26/09/2023 y , Por el cual se concede 
Presupuesto Inversión del proyecto C-2701-0800-36 “Transformación Digital de la Rama Judicial Nacional, distribuyendo 
recursos y se delega autorización para contratar; Considerando que en el artículo 1° del Acuerdo PCSJA22-12030 del 28 
de diciembre de 2022, se aprobó “la desagregación de los proyectos de inversión de la Rama judicial vigencia 2023”, en 
el que se incluye la actividad denominada “6.12. Equipos”, dentro del proyecto de “Transformación Digital de la Rama 
Judicial”. Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante documento técnico DT2023-64 del 12 de julio 
2023, presenta propuesta de distribución recursos de la actividad denominada “6.12. Equipos”, que hace parte del proyecto 
de inversión “Transformación Digital de la Rama Judicial”, entre las direcciones seccionales de administración Judicial; así 
como, para delegar en la directora la autorización a las Direcciones Seccionales para adelantar las contrataciones 
correspondientes a la adquisición de computadores de escritorio y portátiles, cuyos valores superen los 1.500 SMMLV. 
 
En base a la estrategia “Adquirir e instalar la Plataforma Tecnológica de cómputo y comunicaciones con base en el 
inventario de tecnología” del Pilar estratégico de modernización tecnológica y transformación digital definidas en el Plan 
Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2023 – 2026 “Hacia una justicia confiable, digital e incluyente”, se crea la 
necesidad de la adquisición de computadores a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con el que se adquiría 
el total de recursos destinados a cada seccional para compra de Computadores para todos los despachos judiciales. 
A continuación, se relacionan los Despachos Judiciales en donde se entregarán estas herramientas tecnológicas, con la 
intención de dar a conocer la cantidad específica y los lugares donde serán entregados: 
 

DEPENDENCIA DESPACHOS PC REQUERIDOS 

DESAJ MONTERIA 

JURÍDICA 1 4 

ADMINISTRATIVA 1 4 

CONTABILIDAD  1 1 

PRESUPUESTO 1 1 

NOMINA 1 2 

TALENTO HUMANO 1 3 

SISTEMAS 1 2 

ALMACEN 1 1 

DESPACHOS JUDICIALES JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 7 35 

 JUZGADOS PENALES 10 40 

 JUZGADOS LABORALES 5 35 

TOTAL 128 

Tabla 1. Consolidado necesidades de computadores de la Rama Judicial Nivel Seccional. 
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Las anteriores necesidades podrán ser satisfechas de darse reducción de precio durante el proceso de selección. 
 
Los destinos de las necesidades, tanto de las cubiertas por el estimado a adquirir, como aquellas adicionales, están listadas 
en el Anexo 01 – Especificaciones técnicas – Necesidades reportadas. 
 
En caso que por las funciones específicas o por la movilidad de los destinatarios de los equipos, no se requiera o deje de 
requerirse uno o más computadores, estos podrán ser destinados a necesidades de equipos de cualquier despacho judicial 
y/o administrativo, según criterio de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería.  
 
Las destinaciones de los equipos a adquirir, así como los contactos en los distintos Despachos judiciales se encuentran 
en el Anexo 01 de los estudios previos – Especificaciones Técnicas, conformado por las hojas: Necesidades reportadas y 
Directorio Seccionales. 
 
Una vez revisada la información y atendiendo criterios de necesidad y obsolescencia, la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial expidió el M E M O R A N D O DEAJIFM23-518 del 26/09/2023 y la Resolución 7444 del 27 de 

septiembre de 2023 “Por el cual se efectúan unos ajustes en el presupuesto de inversión de la Rama Judicial de la siguiente 
manera: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Con base en ello fueron destinados y aprobados para el Distrito Judicial de Montería los recursos correspondientes a las 
vigencias para el año 2023 de la siguiente manera: 
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Por lo anterior, se requiere adelantar la contratación de la adquisición e instalación de Computadores para despachos 
judiciales y administrativos de la Rama Judicial seccional Montería, contando con el certificado de Disponibilidad 
presupuestal para la vigencia de 2023, detallado así: 
 

NUMERO CATALOGO DE GASTO FECHA VALOR 

7523 

C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN 
JUDICIAL - TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA 

JUDICIAL NACIONAL 

04-10-2023 $533.561.729,00 

 
De acuerdo al CDP anterior usaremos un valor de $100.000.000 para compra de portátiles y un valor de $433.561.729 
para compra de computadores AIO. 
 

3.2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto contractual Adquirir e instalar computadores para despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial a Nivel Seccional Montería. 

3.2.2. Clasificación UNSPSC 
43211500 COMPUTADORES 
43211507 COMPUTADORES DE ESCRITORIO 

3.2.3. Especificaciones del 
Objeto Contractual 

El alcance del contrato incluye la adquisición de mínimo 50 computadores, incluyendo los servicios de instalación y configuración de 
cada ETP. Adicionalmente deben cumplir las siguientes condiciones: 

1. Para la adquisición de computadores de escritorio, de acuerdo con la Ficha Técnica para la categoría compra venta de ETP III CCE-280-AMP-2021 
De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025, tener en cuenta las siguientes especificaciones esenciales mínimas por el siguiente factor forma: 

 
Computador Todo en uno (AIO) 

ETP / COMPONENTE / 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN ETP / COMPONENTES / SERVICIOS 

ETP-AIO 23.8"-89 
4000 (Intermedia) con administración y gestión remota, 16 Gb Memoria RAM y disco estado 

sólido de 500 Gb. Se utilizó el ítem correspondiente a Zona 2 (municipios) 

COMPONENTE-AIO-163 Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 

COMPONENTE-AIO-164 Sistema Operativo Windows 10 Pro 

COMPONENTE-AIO-167 Certificación Epeat Silver 

COMPONENTE-AIO-169 
Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate 

for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling 

COMPONENTE-AIO-170 Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G  o MIL-STD 810H 
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SERVICIO-AIO-174 Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP 

ACCESORIO-1 Unidad Óptica externa 

Especificaciones técnicas básicas y transversales mínimas recomendadas para computadores todo en uno. 
 

Computador portátil: 

 
Especificaciones técnicas básicas y transversales mínimas recomendadas para portátiles. 

 
 
2. En el simulador del evento de cotización para la compra de computadores All In One - AIO, la Dirección Seccional de Montería combinará 

las características del ETP e incluirá los servicios de a) instalación y configuración del ETP y b) Migración o transferencia de datos; incluirá 
el componente de Tarjeta de red inalámbrica PCIe 802.11 ac 2x2 y en forma opcional, evaluará la escogencia entre la Unidad Óptica externa 
DVD/CD +/- R RW min 8X como un accesorio o la Unidad Óptica interna DVD/CD +/- R RW min 8X (para 21.5 pulgadas y 23.8 pulgadas) 
como un componente, de la siguiente manera: 
 

 
Condiciones mínimas a incluir en el evento de cotización – Computadores All In One - AIO. 

 
Una vez realizada las cotizaciones nos arroja el siguiente listado de proveedores con sus respectivos valor y cantidades a entregar de computadores 
AIO: 
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En el simulador del evento de cotización para la compra de computadores portátiles, la Dirección Seccional de Montería combinará las 
características del ETP e incluirá los servicios de a) instalación y configuración del ETP, de la siguiente manera: 
 

 
 

Una vez realizada las cotizaciones nos arroja el siguiente listado de proveedores con sus respectivos valor y cantidades a entregar de portátiles: 
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3.2.4 Observaciones a incluir en el 
evento de cotización. 

Dependiendo del tipo de factor forma a adquirir, la Unidad de Informática recomienda establecer para la adquisición de 
computadores, los siguientes requerimientos y características técnicas adicionales mínimas, en el campo Observaciones 
Generales que es posible incluir en el simulador de los respectivos eventos de cotización para las órdenes de compra. 
 
En adición a las características técnicas transversales y específicas del evento de cotización, la Entidad requiere que todos 
los proveedores tengan en cuenta las siguientes especificaciones, de obligatorio cumplimiento para la Entidad: 
 
Para Computadores Factor Forma All In One - AIO 
 
Procesador de última generación con mínimo 
4000 (Intermedia) con administración y gestión remota, 16 Gb Memoria RAM y disco estado sólido de 500 Gb. 
Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 
Sistema Operativo Windows 10 Pro 
Certificación Epeat Silver 
Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign 
and Energy Labelling 
Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G  o MIL-STD 810H 
Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP 
Unidad Óptica externa 
Puertos: El equipo debe tener mínimo, 6 puertos USB configurados así. Mínimo 2 puertos USB 3.0.  
Los demás puertos podrán ser USB 2.0 o superior. 
Debe tener 1 puerto de video configurado así: 1 HDMI o 1 DisplayPort 
Debe tener 1 puerto de audio en combo y 1 puerto de salida de audio 
Debe tener Cámara Web Full HD con micrófono doble incorporado. 
Debe tener altavoces, y estos se deben entregar activos. 

 
Para Computadores portátiles 
 
La productividad avanzada del portátil debe contener como mínimo (rendimiento 5000 PCMark 10), 16 Gb RAM, Disco SSD 500 Gb1 + 
Base refrigerante para portátil + Teclado y mouse inalámbricos; certificaciones Energy Star, EPEAT (ambiental) silver o superior y 
estándar militar MIL-STD 810H, Windows 10 Pro o superior. 

 
1 Esta capacidad de Disco Duro es la mínima establecida. Cabe aclarar que en el catálogo de Colombia Compra Eficiente 
la especificación mínima para portátiles de rendimiento avanzado es de 1 Tb; sin embargo, la Entidad puede solicitar 
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Los equipos All In One no se aceptarán con cables o conectores de video sobresalientes del chasis o carcaza del equipo., 
ya que se requieren disponibles todos los puertos de video en la mainboard para uso de la entidad. 
 
Pago de acuerdo a entregas e instalación: La Entidad pagará al proveedor en la medida en que se entreguen los elementos 
y se haga el ingreso de los mismos al almacén, así como también posteriormente de los servicios de instalación. 
 
Ajuste al presupuesto oficial. En caso que la menor oferta del evento de cotización que cumpla con las condiciones 
requeridas por la Entidad arroje un valor mayor al presupuesto oficial, la Entidad y el proveedor que ofrezca dicho valor 
deberán suscribir una modificación a la Orden de Compra resultante para ajustar la misma al valor del presupuesto oficial. 
 

3.2.5 Autorizaciones, permisos y 
Licencias Requeridos para la 
Ejecución del Objeto Contractual 

De acuerdo al documento DT2023-64 del 31 de julio de 2023, en donde indican autorización de la distribución de recursos 
de la actividad “Equipos” incluida en el proyecto de inversión “Transformación Digital de la Rama Judicial” para la 
adquisición de computadores entre las Direcciones Seccionales, y para la delegación en la Dirección Ejecutiva de las 
autorizaciones para contratar, de acuerdo con su cuantía. 

3.2.6 Documentos técnicos 
para el desarrollo del proyecto 

 

El numeral 2 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que los estudios y documentos previos deben 
contener “(…) cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto”  
 
Si bien el contrato a celebrar no incluye diseño ni construcción, se cuenta con los documentos anexos a los presentes 
Estudios Previos que contienen información relacionada con la destinación de los equipos a adquirir.  
  

Anticipo 

 
Para la ejecución de la Orden de Compra NO se entregará anticipo al contratista. 
 

Monto agotable 
 

Teniendo en cuenta que con los recursos distribuidos mediante el Acuerdo y/o la Resolución que concede autorización 
para distribuir recursos y se delega autorización para contratar mencionados con antelación no es posible satisfacer el 
100% de las necesidades reportadas por las Direcciones Seccionales y dado que para el lote Compra-Venta del Acuerdo 
marco de Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos se encuentra disponible la modalidad de compra por 
monto agotable, la Unidad de Informática recomienda a cada Dirección Seccional utilizar esta modalidad en el simulador 
del evento de cotización para los factores forma Escritorio (All In One) a adquirir. 
 
Lo anterior permitirá a la Dirección Seccional de Montería a seleccionar al proveedor que mayor cantidad de ETP ofrezca 
por cada combinatoria por el monto a agotar señalado por la Seccional en el evento de cotización. 
 
Para ello deberán seguir los lineamientos e instrucciones contenidas en la “Guía de uso para la modalidad de compra por 
monto agotable en el Acuerdo marco de Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-2021 
De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025 (lote Compra-venta) disponible en el referido Acuerdo. 
 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

3.3.1 Obligaciones del 
Contratista 

 

Las obligaciones del contratista (Proveedores) corresponden a todas las estipuladas en el Acuerdo marco de Compra y 
Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-2021 De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025 (lote 
Compra-venta)” disponible en el referido Acuerdo. 
 
Parágrafo: El personal que el CONTRATISTA ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, 
civil, comercial con la Nación – Consejo Superior de la Judicatura. Todas las responsabilidades respecto de dicho personal 
serán exclusivas del CONTRATISTA.  

3.3.2. Obligaciones del 
Consejo Superior de la 

Las obligaciones de las entidades compradoras, en este caso Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, corresponden a las estipuladas en Acuerdo marco de Compra y Alquiler de Computadores y 

 
durante el proceso de adquisición, que se aceptan portátiles de 500 Gb. El motivo para reducir esta capacidad es propender 
por minimizar el almacenamiento local y aumentar el uso de almacenamiento en la nube. 
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Judicatura-Dirección 
Ejecutiva de 
Administración Judicial 

Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-2021 De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025 (lote Compra-venta)” disponible en 
el referido Acuerdo.  

3.3.3. Obligaciones del 
supervisor 

El supervisor debe cumplir, además de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, modificada por la Ley 1882 de 2018; con 
las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con las funciones especificadas en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e 
Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente, en especial en lo dispuesto en el capítulo 
IV – Ejercicio de la Supervisión e Interventoría. 

2. Abstenerse de incurrir en las prohibiciones para los supervisores e interventores expresas en las normas y 
documentos anteriormente citados. 

3.4 Modalidad de selección, 
justificación y fundamentos 
jurídicos.  

Conforme con lo dispuesto en la Circular PCSJC17-8 del 09 de febrero de 2017, el Consejo Superior de la Judicatura 
adoptó como política de transparencia y eficiencia en el buen gobierno de la Rama Judicial, que la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial acuda a las herramientas que en materia de contratación estatal ofrece Colombia Compra 
Eficiente. 
Se consultó la página de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de dicha entidad, y a la fecha de elaboración del 
presente estudio previo, está vigente el Acuerdo marco de Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III 
CCE-280-AMP-2021 De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025  (lote Compra-venta)” disponible en el referido Acuerdo, 
a través del cual se pueden adquirir los bienes objeto de esta contratación. 
Adicionalmente, la Resolución 5761 del 25 de septiembre de 2019 establece en el parágrafo 3 de su artículo 2 que para 
el proceso de adquisición de Computadores las direcciones seccionales utilizarán la plataforma de Colombia Compra 
Eficiente; lo que resulta también aplicable a la propia Dirección Ejecutiva Seccional de acuerdo a las consideraciones 
anteriores. 
Por lo anterior, la adquisición de los equipos se realizará a través de la suscripción del Acuerdo marco de Compra y 
Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-2021 De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025 (lote 
Compra-venta)” disponible en el referido Acuerdo. 

3.5 Valor Estimado del 
Contrato y Justificación 
del Mismo 

Con base en simulador de cotización de fecha agosto 15 de 2023 de Colombia Compra Eficiente (de los que se derivaron 
los siguientes valores), se realizó una estimación del precio unitario, así: 

 
Fuente de información Precio cotizado 

Simulador de cotización (PC AIO) + IVA      3.399.882,36   
Simulador de cotización (Portatil) + IVA      3.753.487,85  

 
Para el precio del servicio de instalación, configuración y migración de datos de un computador se tuvo en cuenta los 
valores cotizados en el simulador en el catálogo de productos y servicios del Acuerdo marco de Compra y Alquiler de 
Computadores y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-2021 De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025, así mismos demás 
componentes detallados a continuación: 
 

Componente 
Valor unitario 

+ IVA 
Cantidad Valor total 

AIO 23.8 pulgadas 

$ 3.399.882,36 
MONTO 

AGOTABLE 
   

$433.561.729 

COMPONENTE-AIO-163 - Tarjeta de red inalámbrica PCI 
o PCIe 802.11 ax 2x2 
COMPONENTE-AIO-164 - Sistema Operativo Windows 
10 Pro 
COMPONENTE-AIO-167 - Certificación Epeat Silver 
COMPONENTE-AIO-169 - Energy Star 8.x o superior - 
(N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China 
Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign 
and Energy Labelling 
COMPONENTE-AIO-170 - Certificados en el Estándar 
Militar MIL-STD 810G  o MIL-STD 810H 
SERVICIO-AIO-174 - Instalación del Software propietario 
de la Entidad Compradora y configuración del ETP 

   
SERVICIO-AIO-177 – Migración o transferencia de datos    

 

Componente 
Valor unitario 

+ IVA 
Cantidad Valor total 
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ETP – PT-26. ETP - PORTATIL 15 pulgadas PESO MAX 
2.2KG – 4500 – INTERMEDIO – SDD – 512GB PCle – 
16GB – ZONA 2. 

$ 3.753.487,85 
MONTO 

AGOTABLE 
   

$100.000.000 

COMPONENTE-PT-69 - Sistema Operativo Windows 10 
Pro. 
COMPONENTE-PT-72 - Certificación Epeat Gold. 
COMPONENTE-PT-75 - Energy Star 8.x o superior - (N/A 
cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate 
for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy 
Labelling 
COMPONENTE-PT-76 - Certificados en el Estándar Militar 
MIL-STD 810G  o MIL-STD 810H 
SERVICIO-AIO-174 - Instalación del Software propietario 
de la Entidad Compradora y configuración del ETP 

   
SERVICIO-AIO-177 – Migración o transferencia de datos    

 
El M E M O R A N D O DEAJIFM23-518 del 26/09/2023 y la Resolución 7444 del 27 de septiembre de 2023 “Por el cual se 
efectúan unos ajustes en el presupuesto de inversión de la Rama Judicial determinó la contratación de computadores por 
valor de $ 578.561.729, autorizando las Direcciones Seccionales de Administración Judicial los recursos del plan de 
inversión para la actividad denominada “Modernización del parque tecnológico de infraestructura de hardware y software 
– computadores”; que se usará un valor de $125.000.000 para adicionar la orden de compra que tenemos actualmente en 
compra de portátiles y así mimos destinaremos un valor de $45.000.000 para la compra de Discos Duros sólidos para 
reemplazar en otros equipos que lo requieren; por ello nos queda un valor para ejecutar en esta nueva orden de compra 
por $408.561.729. 
 
Nota. Atendiendo los principios presupuestales, en caso que la menor oferta del evento de cotización (cuyo oferente sería 
con el que se suscriba la orden de compra) arroje un valor mayor al presupuesto oficial, la Entidad y el proveedor que 
ofrezca dicho valor deberán suscribir una modificación a la Orden de Compra resultante para ajustar el valor de la misma 
hasta el presupuesto oficial. 

3.5.1 Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal 

El contrato será ejecutado durante el año 2023, así: 

NUMERO CATALOGO DE GASTO FECHA VALOR 

7523 

C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN 
JUDICIAL - TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA RAMA 

JUDICIAL NACIONAL 

04-10-2023 $533.561.729,00 

  

3.5.2 Variables consideradas 
para calcular el 
presupuesto oficial 

Las variables consideradas para el cálculo del presupuesto oficial fueron: 
 

1. Resultado simulador de cotización de Colombia Compra Eficiente (de los que se derivaron los valores detallados 
anteriormente). 
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3.5.3 Forma de Pago del 
Contrato 

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, realizará el pago conforme a lo establecido en el Acuerdo marco de 
Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-2021 De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 
2025.   
 
Sin perjuicio de lo anterior, es menester informar a los proveedores que forman parte de dicho acuerdo las siguientes 
condiciones y restricciones a las que está sujeta la Entidad, durante el proceso de publicación del Evento de Cotización en 
la plataforma de Colombia Compra Eficiente. 
 

1. En atención a los principios presupuestales, en ningún caso la Entidad podrá pagar más del presupuesto y sólo 
se puede disponer de la expedición del Registro Presupuestal del año 2023. 
 

2. Dando cumplimiento a sus procedimientos internos, la Entidad requiere que los equipos sean entregados en 
primer lugar en el Almacén Seccional de Montería, según corresponda, para el proceso de ingreso y registro en 
inventarios; y posteriormente su entrega en los sitios de destino, para su posterior instalación y configuración. 
 

3. Por las circunstancias anteriores, la Entidad podrá pagar al proveedor ganador del evento de cotización, a través 
de las siguientes opciones, según se acuerde con él. 
a. Pago de los computadores en dos parciales 

i. El pago de un aproximado del valor de los computadores a la entrega en los almacenes. 
ii. El pago de un aproximado del valor de las instalaciones de los computadores en los sitios designados. 

 
Cual sea la opción acordada con el proveedor, los porcentajes anteriores se aplicarán a los valores resultantes del evento 
de cotización, así como a la adición del contrato que eventualmente se pacte para atender las necesidades no cubiertas 
con las cantidades iniciales estimadas. 

3.6 Criterios para seleccionar 
la oferta más favorable 

Para seleccionar la oferta más favorable, la entidad dará aplicación a la Cláusula 6 – Actividades de la Entidad Compradora 
en la Operación Secundaria, en particular en lo relacionado con la vigencia de las cotizaciones, la selección de la respuesta 
de la cotización del proveedor con el menor precio y el manejo de ofertas con precio que parece artificialmente bajo 
(numeral 6.4), así como con los criterios de desempate (numeral 6.5). 

3.7 Requisitos habilitantes 

La entidad se adhiere al Acuerdo marco de Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-
2021 De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025 de Colombia Compra Eficiente. 
 
Por ello, los requisitos habilitantes fueron establecidos durante la selección y suscripción de dicho Acuerdo Marco de 
Precios para escoger los proveedores que formarían parte de él; de tal forma que no aplican requisitos habilitantes para la 
actual contratación, excepto que el proveedor pertenezca al citado Acuerdo Marco de Precios y responda al evento de 
cotización que lance la Entidad para adelantar la contratación. 

3.8 Régimen jurídico aplicable 

Decreto Ley 4170 de 2011 que creó la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, y le 
asignó la función de “diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación 
de demanda”. 
 
Decreto 1082 de 2015, que estableció que Colombia Compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de 
Contratación para los Acuerdos Marcos de Precios. 
 
Acuerdo marco de Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-2021 De febrero 28, 
2022 hasta febrero 28. 
 
Las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos de la presente contratación 

3.13 Análisis de riesgos y 
forma de mitigarlos  

La entidad se adhiere al Acuerdo marco de Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-
2021 De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025 de Colombia Compra Eficiente. 
 
Por ello, el análisis de riesgos del presente proceso corresponde al realizado por Colombia Compra Eficiente para la 
suscripción del citado Acuerdo Marco de Precios, disponible en el Capítulo VIII. Análisis de Riesgo del documento 
Estudios y Documentos Previos de la Licitación Pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco de 
Precios para la adquisición de Computadores y Periféricos. 
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3.14 Garantías 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: equivalente al 10% del valor total de la orden de compras, por el 
término de duración del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir del perfeccionamiento de la orden. 

3.15. Interventoría o 
Supervisión 

La supervisión será ejercida por el Ingeniero de Sistemas de la Dirección Seccional de Administración Judicial designado 
como coordinador del proyecto, que a la fecha es la ingeniera GINNA MARIA SANCHEZ PUCHE, con cédula 35.117.877; 
o quien haga sus veces. 

3.15.1 Necesidad de contar con 
Interventoría cuando el 
seguimiento del contrato 
suponga conocimiento 
especializado en la materia 
o cuando la complejidad o 
la extensión del mismo lo 
justifiquen.   

 

El Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que la interventoría de un contrato estatal es “el seguimiento técnico 
que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad 
o la extensión del mismo lo justifiquen”. 
 
Teniendo en cuenta que la autorización para contratación de la actividad no incluye su interventoría, el presente proceso 
de contratación no incluye este servicio. 

3.16 Lugar y Plazo de 
Ejecución del Contrato 

El contrato se ejecutará a Nivel Seccional, de acuerdo a los destinos indicados en el Anexo 01 de los Estudios Previos – 
Especificaciones técnicas, Hoja Necesidades Reportadas. 
 
El plazo de ejecución del contrato es de dos (02) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía de 
cumplimiento y firma del Acta de Inicio luego de expedido del registro presupuestal. 

3.17 Liquidación del Contrato 
La liquidación bilateral del contrato se llevará a cabo dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación 
del mismo, conforme con lo estipulado en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  

3.18 Sometimiento a un 
acuerdo comercial. 

La entidad se adhiere al Acuerdo marco de Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-
2021 De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025 de Colombia Compra Eficiente. 
 
En el capítulo X - Cobertura por Acuerdos Comerciales, de los estudios previos de dicho Acuerdo Marco de Precios, 
podemos encontrar lo relacionado a sometimiento a acuerdos comerciales, condición tenida en cuenta por Colombia 
Compra Eficiente para la suscripción del Acuerdo Marco de Precios. 
 
Por ello, si bien en su momento Colombia Compra Eficiente tuvo en cuenta el sometimiento a acuerdos comerciales para 
la suscripción del Acuerdo Marco de Precios, dicho sometimiento no aplica para el presente proceso de contratación, ya 
que los proveedores serán exclusivamente aquellos que formen parte del Acuerdo Marco de Precios en el segmento de 
los equipos a adquirir. 
 

3.19 Constancia del 
cumplimiento del deber de 
análisis del sector por parte de 
las entidades estatales. 

Para la determinación de la contratación a través de la adhesión al Acuerdo marco de Compra y Alquiler de Computadores 
y Periféricos - ETP III CCE-280-AMP-2021 De febrero 28, 2022 hasta febrero 28, 2025 de Colombia Compra Eficiente, la 
Entidad ha realizado el análisis necesario a través del Acuerdo Marco y su documentación, en particular del documento 
llamado “Estudio de Mercado soporte de la licitación pública para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco para 
la adquisición de Computadores y Periféricos” y sus capítulos Aspectos generales del mercado, Análisis de la oferta y 
Análisis de la demanda; lo que le ha permitido establecer el contexto del proceso contractual y encontrar pertinente la 
aplicación del citado Acuerdo Marco de Precios a la presente contratación. 
  

3.20 Convocatoria limitada a 
Mipyme  

El presente proceso de selección, NO se limita a MIPYME, toda vez que por sus características NO se enmarca en lo 
previsto en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

FIRMA   

NOMBRE  ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS 

CARGO DIRECTOR SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERIA 

Profesional que preparó 
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   Ginna María Sánchez Puche 

Revisó. 
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