

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Las Tecnologías de Información y los Sistemas de Información (TI/SI) han adquirido una función estratégica dentro de las organizaciones y, éstas tienen cada vez más impacto en la estrategia de negocio, pues constituyen para las organizaciones una ventaja competitiva que debe ser sostenible en el tiempo. En la Ley 1341 de 2009, se estableció el marco general del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incorporando principios, conceptos y competencias sobre su organización y desarrollo e igualmente señaló en su artículo 2 que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones "(...) deben servir al interés general y, por tanto, es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio nacional." Teniendo en cuenta lo anterior, para la administración municipal es fundamental mantener la modernización de los equipos y periféricos en operación y garantizar la continuidad de los procesos en un grado de automatización, que redunde de forma directa en eficiencia institucional, en la disminución de riesgos por la gestión de la información y en una oportuna prestación del servicio a la ciudadanía.

La Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia - Dirección TlyC, tiene dentro de sus mencionadas funciones, del artículo 42 del Decreto No. 213 de 2016, en el numeral 10 "*Definir la infraestructura tecnológica del Municipio, de conformidad con las necesidades institucionales*". Así mismo, dentro de sus metas descritas en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 - Palmira Pa 'Lante - se encuentra "*50 Acciones implementadas para la modernización de la infraestructura tecnológica institucional*" para la cual se planeó darle cumplimiento por medio del Proyecto de inversión No. 2000169, con nombre Desarrollo institucional a través de las TIC en el Municipio de Palmira, específicamente por medio de la Actividad descrita como Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TI.

En consecuencia de lo anterior y de acuerdo al inventario de equipos de cómputo gestionado desde la Dirección de TlyC, con corte al 31 de diciembre de 2021, la entidad cuenta con 616 unidades. Con la información consignada en este registro, se puede determinar que aproximadamente el 61.2% de los equipos por el tiempo en el que fueron adquiridos, tienen todavía el sistema operativo Windows 7, el cual salió al mercado en octubre de 2009 y en enero de 2020 el fabricante anunció el final del soporte técnico de esta versión, lo que implica que no facilitará a los usuarios: soporte técnico para problemas, actualizaciones de software y actualizaciones de seguridad o corrección. Adicionalmente, las características técnicas de estos equipos de acuerdo al tiempo en que fueron adquiridos, hace difícil que se puedan actualizar a los modernos sistemas operativos, dado que estos requieren de otras configuraciones y requerimientos mínimos para buen funcionamiento y

PALMIRA
pa' lante



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

sumado a esto, las partes del hardware actualizables de estos equipos como: memorias, discos y procesadores, están en algunos casos fuera del alcance de los proveedores, lo cual conlleva tener una infraestructura altamente vulnerable, colocando en riesgo de seguridad informática de la entidad y la productividad de las labores de los usuarios.

Por otro lado, al revisar las últimas compras ejecutadas por la entidad desde el año 2016, tomado como referencia plataformas SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, se destacan dos compras consideradas grandes en pro de la modernización de la infraestructura tecnológica; una realizada en noviembre de 2017 con 183 equipos de cómputo y 17 impresoras bajo el siguiente objeto: *SUMINISTRO DE HARDWARE (EQUIPOS DE CÓMPUTO) Y SOFTWARE (LICENCIAS) PARA APOYO A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN*, y otra posterior en abril de 2021 con 599 equipos de cómputo portátiles bajo el siguiente objeto: *COMPRA DE EQUIPOS PORTÁTILES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA*, esta última sin ningún impacto directo en la administración central para el cumplimiento misional y operativo de la entidad. Las demás adquisiciones en equipos de cómputo realizadas por la entidad durante los años 2019 a 2021 con un total de seis (6) procesos que sumaron 32 equipos, evidenciando que han sido por necesidades puntuales de las dependencias y con una inversión de bajo monto, lo anterior muestra que no ha tenido un impacto significativo en la necesidad actual de la entidad. A continuación se muestra en la tabla No.1 la información analizada en líneas anteriores:



SC-CER415753



PALMIRA
pa' lante

Alcaldía de Palmira
Nt.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

Tabla No. 1. Analisis de adquisiciones en Alcaldía de Palmira

No.de proceso	Objeto contractual	Valor	Modalidad de selección	Proveedor	Plazo del contrato	Fecha terminación	Estado	Observaciones	códigos UNSPSC	Plataforma
MP-DTIC-MC-SU-33-2020	SUMINISTRO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA APOYO A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN	\$43,004,815	Mínima cuantía	MICRONET SAS	30 días	19/11/2020	Proceso adjudicado y celebrado	5 portátiles 2 monitores	43211508 43211902	SECOP II
MP-SSC-MC-CV-096-2021	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO CON SUS LICENCIAS RESPECTIVAS OFFICE, COMPUTADOR PORTÁTIL E IMPRESORAS, PARA LA POLICÍA NACIONAL	\$47,640,000	Mínima cuantía	SYSTEMS & TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS	15 días	10/12/2021	Proceso adjudicado y celebrado	4 escritorio 1 portátil 2 impresoras	43211503 43211507 43212104 81112501	SECOP II
OC 81297	Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la administración municipal en la alcaldía de Palmira	\$58,971,164	Grandes Superficies	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	N/D	30/11/0202	Emitido	7 portátiles 4 Monitores 32 combos mouse-teclado		TVEC
OC 66932	Compra de equipos portátiles para las instituciones educativas oficiales del Municipio de Palmira	499,322,183	Compra de ETP II	Selcomp Ingeniería S.A.S	N/D	08/04/2021	Emitido	599 portátiles		TVEC



SC-CER415753




PALMIRA
pa' lante

Alcaldía de Palmira
NIT: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

No.de proceso	Objeto contractual	Valor	Modalidad de selección	Proveedor	Plazo del contrato	Fecha terminación	Estado	Observaciones	códigos UNSPSC	Plataforma
OC 58217	Adquisición de computadores para el fortalecimiento a la gestión administrativa de la seguridad y la convivencia, la unidad administrativa especial Migración Colombia y la Policía Nacional	51,731,680	Compra de ETP II	Tecnophone Colombia S.A.S	N/D	10/11/2020	Emitido	13 escritorio AIO		TVEC
MP-SS-S-1 71 -2019	SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO CON LICENCIA PARA EL APOYO Y SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO No.1.220.02-59.2-5570 DE COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y EL CRUE VALLE PARA LA PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y COORDINADOR DE EMERGENCIAS EN SALUD - CRUE, QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE PALMIRA - SEM.	14,998,760	Mínima cuantía	MICRONET SAS	30 días	18-09-2019	Celebrado	2 escritorio 2 licencias office	43211508	SECOPI



SC-CER415753




PALMIRA
pa' lante

Alcaldía de Palmira
NIT.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

No.de proceso	Objeto contractual	Valor	Modalidad de selección	Proveedor	Plazo del contrato	Fecha terminación	Estado	Observaciones	códigos UNSPSC	Plataforma
MP-LP- TI Y C- S-20- 2017	SUMINISTRO DE HARDWARE (EQUIPOS DE COMPUTO) Y SOFTWARE (LICENCIAS) PARA APOYO A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN	\$1.232.878.300	Licitación Pública	MICRONET SAS	3 Meses	29-11-2017	Celebrado	130 Escritorio 53 portátiles 17 impresoras 6 escáneres Licencias diversas	43211507 43212110	SECOPI
MP-OI- S- 28 -2016	SUMINISTRO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO Y LICENCIAMIENTO, PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA	\$31.958.000	Mínima cuantía	Hardware Asesorías Software Ltda.	1 mes	18-05-2016	Liquidado	7 escritorio 1 escáner licencias office	43211507	SECOPI



SC-CER415753

Para el año 2022 la Dirección de TlyC en el marco de sus funciones descritas, solicitó mediante la Circular TRD-2022-290.8.1.118 del 21 de abril de 2022¹ a todas las dependencias de la administración, que entregaran las necesidades reales de equipos de cómputo e impresoras.

Dentro de la Circular, la Dirección de TlyC de acuerdo a una revisión previa de los equipos disponibles en el mercado, les dio a las dependencias las opciones de equipos entre los que podían establecer su necesidad y los precios de referencia, de acuerdo a un ejercicio basado en las simulaciones disponibles en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021², teniendo en cuenta las características técnicas de los bienes que pueden contribuir con el buen desarrollo de las funciones de la Entidad, las opciones contempladas fueron las siguientes:

1. Tres (3) tipos de equipos de cómputo:

- Dos (2) computadores de escritorio

Equipo Tipo 1: Características altas

Equipo Tipo 2: Características Intermedias

- Un (1) portátil

Equipo Tipo 3: Características Intermedias

2. Dos (2) tipos de impresoras:

- Un (1) tipo de impresora multifuncional de alto volumen de impresión

Impresora Tipo 1: Volumen mensual Paginas mínimo 7000

- Un (1) tipo de impresora multifuncional de bajo volumen de impresión

Impresora Tipo 2: Volumen mensual Paginas mínimo 3000

¹ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_WcguoM_rcYmlBeovpf1oYeJ1evo-j6S

² Evidencia simulaciones realizadas:

<https://drive.google.com/drive/folders/1mx2FTEOGbNQ8EPT2XAW3pJp0XNh7BDq1?usp=sharing>

Igualmente se solicitó a las dependencias que aportaran el presupuesto que cada una tuviese disponible para suplir su necesidad entregando el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

El consolidado mostró que el municipio tiene una necesidad real³ de alrededor de 227 equipos de cómputo (computadores de escritorio y portátiles) y 48 impresoras.⁴

Algunas de las dependencias tienen el presupuesto para solventar parcial o totalmente su necesidad, sin embargo la Dirección de TlyC cuenta con un presupuesto asignado para suplir parte de la necesidad de la entidad, con el fin de adquirir los equipos e impresoras y de esta forma realizar la asignación de los mismos de forma equitativa y ponderada entre todas las dependencias que no cuentan con el recurso.

A continuación se detalla la información obtenida en el consolidado de necesidades, las cuales han sido clasificadas de la siguiente manera:

- a. Necesidad total de la Administración Municipal consolidada
- b. Necesidad por dependencias con presupuesto total
- c. Necesidad por dependencias con presupuesto parcial
- d. Necesidad consolidada de las dependencias sin presupuesto y que se pretenden suplir con el presupuesto de la Dirección de TlyC
- e. Cantidad de equipos e impresoras a adquirir de acuerdo al presupuesto

a. Necesidad total de la Administración Municipal consolidada

Dentro del siguiente cuadro se muestra la necesidad real de las dependencias de la Administración municipal:

TIPO DE BIEN A ADQUIRIR	CANTIDAD REAL DE LA NECESIDAD
EQUIPO TIPO 1	114
EQUIPO TIPO 2	84
EQUIPO TIPO 3	29
IMPRESORA TIPO 1	28
IMPRESORA TIPO 2	20

³ <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14riD0Ms9jBCijknfvwa165OhRc9ptD1E>

⁴ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pAmJ9UUZMplpMey0t_3hl5yU5gxE5qnVqL9ZfqI3XfA/edit#gid=980467847

PALMIRA
pa' lante



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

b. Necesidad por dependencias con presupuesto total

Dentro del siguiente cuadro se muestra la necesidad y el valor de los CDPs aportados por las dependencias de la Administración municipal que cuentan con el presupuesto para suplir su necesidad totalmente:



SC-CER415753

DEPENDENCIA	NECESIDAD REAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DEPENDENCIA (#)	TIPO DE BIEN A ADQUIRIR	CANTIDAD A ADQUIRIR DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA (#)	VALOR COTIZACIÓN ACUERDO MARCO ⁵	VALOR TOTAL POR TIPO (\$)	VALOR DE LA NECESIDAD SEGÚN PPTO	VALOR DEL CDP	DIFERENCIA A FAVOR DE CADA DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE CULTURA	2	EQUIPO TIPO 2	2	\$5,084,569	\$10,169,139	\$10,169,139	\$10,169,139	\$0
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	2	EQUIPO TIPO 1	1	\$5,466,474	\$5,466,474	\$9,805,955	\$10,000,000	\$194,045
		EQUIPO TIPO 3	1	\$4,339,481	\$4,339,481			

c. Necesidad por dependencias con presupuesto parcial

Dentro del siguiente cuadro se muestra la necesidad y el valor de los cdp aportados por las las dependencias de la Administración municipal que cuentan con el presupuesto para suplir su necesidad parcialmente:

⁵ Los valores descritos se basan de acuerdo al simulador del acuerdo marco (CCE-280-AMP-2021) de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC



PALMIRA
pa' la ante

Alcaldía de Palmira
N.I.E.: 891.380.007-3


República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

DEPENDENCIA	NECESIDAD REAL DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DEPENDENCIA (#)	NECESIDAD DE IMPRESORAS DE LA DEPENDENCIA (#)	TIPO DE BIEN A ADQUIRIR	CANTIDAD DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DEPENDENCIA (#)	VALOR COTIZACIÓN ACUERDO MARCO ⁶	VALOR TOTAL POR TIPO (\$)	VALOR DE LA NECESIDAD DE ACUERDO AL PRESUPUESTO	VALOR DEL CDP	DIFERENCIA A FAVOR DE CADA DEPENDENCIA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	8 Equipos tipo 1	1 Impresora tipo 1	EQUIPO TIPO 1	5	\$5,466,474	\$27,332,368	\$27,332,368	CDP1 \$25,000,000 CDP2 \$5,466,474 Total dos CDP: \$30,466,474	\$3,134,106
SECRETARÍA DE GOBIERNO	13 Equipos tipo 2	5 -2 impresoras tipo 1 -3 impresora tipo 2	EQUIPO TIPO 2	7	\$5,084,569	\$35,591,985	\$53,702,804	\$54,000,000	\$297,196
			IMPRESORA TIPO 1	1	\$6,333,326	\$6,333,326			
			IMPRESORA TIPO 2	3	\$3,925,831	\$11,777,493			

d. Necesidad consolidada de las dependencias sin presupuesto y que se pretenden suplir con el presupuesto de la Dirección de TIYC

⁶ Los valores descritos se basan de acuerdo al simulador del acuerdo marco (CCE-280-AMP-2021) de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC



SC-CER415753

La Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia, teniendo en cuenta el presupuesto disponible asignado para adelantar esta adquisición y en el marco de sus funciones, busca suplir la necesidad de todas las dependencias de la Administración Municipal en su mayor parte.

Por lo que a continuación se describe la necesidad que se obtuvo como resultado de realizar la siguiente operación: Necesidad total de equipos e impresoras de las dependencias de la administración y se resta la necesidad que van a suplir las dependencias que aportaron su recurso a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

NECESIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO	NECESIDAD DE REAL IMPRESORAS	TIPO DE BIEN A ADQUIRIR	CANTIDAD A ADQUIRIR ACUERDO AL PRESUPUESTO	A VALOR DE COTIZACIÓN AL N ACUERDO MARCO ⁷	VALOR TOTAL POR TIPO (\$)	VALOR DE LA NECESIDAD SEGÚN PPTO	VALOR DEL CDP	DIFERENCIA FAVOR DE DTIYC
211 Equipo Tipo1: 108	44 Impresora Tipo 1: 27	EQUIPO TIPO 1	24	\$5,466,474	\$131,195,366			
		EQUIPO TIPO 2	16	\$5,084,569	\$81,353,108			
		EQUIPO TIPO 3	6	\$4,339,481	\$26,036,889	\$288,362,813	\$288,971,690	\$608,877
Equipo Tipo 3: 28	Impresora Tipo 2: 17	IMPRESORA TIPO 1	6	\$6,333,326	\$37,999,956			
		IMPRESORA TIPO 2	3	\$3,925,831	\$11,777,493			

⁷ Los valores descritos se basan de acuerdo al simulador del acuerdo marco (CCE-280-AMP-2021) de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC

e. Cantidad de equipos e impresoras a adquirir de acuerdo al presupuesto

A continuación se detalla la cantidad de equipos e impresoras a adquirir dentro del presente proceso.

TIPO DE EQUIPO	DIRECCIÓN TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE GOBIERNO	TOTAL
EQUIPO TIPO 1	24	0	1	5	0	30
EQUIPO TIPO 2	16	2	0	0	7	25
EQUIPO TIPO 3	6	0	1	0	0	7
IMPRESORA TIPO 1	6	0	0	0	1	7
IMPRESORA TIPO 2	3	0	0	0	3	6

NOTA: Es importante mencionar que las cantidades a adquirir no suplen la necesidad total que actualmente tiene la administración municipal, dejando claro que estas cantidades fueron establecidas de acuerdo con los certificados de disponibilidad presupuestal aportados.

Es por ello que, en cumplimiento de la normatividad y de conformidad con lo expuesto, se hace necesario realizar un proceso de selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios, existente y activo (CCE-280-AMP-2021) en la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, según Artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015, que tendrá como objeto *"la adquisición de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la administración municipal en la alcaldía de Palmira."*

A continuación, se detallan las características técnicas y cantidades de los equipos y elementos que se van a adquirir

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN Y/O SERVICIO A ADQUIRIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD.

a. EQUIPO TIPO 1

Característica	Descripción
Cantidad	30
Procesador	8 núcleos - 16 Hilos /Caché 16MB/ Fecha de lanzamiento dentro de los últimos 12 meses con referencia a la fecha de cotización.
Memoria	16 GB DDR4
Almacenamiento	Disco estado sólido (SSD) 512 GB
Chasis	SSF - Small Form Factor
Monitor	21.5" o mayor. Con tecnología HD. Antirreflejo.
Mouse	Dos botones con Scroll conexión USB
Teclado	Idioma Español y teclado numérico Conexión USB
Conectividad	Tarjeta de red: Ethernet 10/100/1000 Mbps o superior - IPv4 Además compatible con IPv6
Sistema Operativo	Windows (10/11) - Professional 64 Bits versión en Español
Certificaciones ambientales	Energy Star, EPEAT Gold
Conectores	Puertos USB: USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 y USB-C. Todos los puertos deben ser integrados.
Seguridad	TPM (Trusted Platform Module) versión 2.0 o superior / Compatibilidad con candados para chasis y dispositivos de cierre con cable. / Activación/desactivación de puertos USB, Serie, SATA (a través del BIOS)
Observaciones Generales	a.) Equipo de cómputo (CPU, Monitor, teclado, mouse) debe ser para uso empresarial profesional y de alta productividad
	b.) La CPU, el monitor, teclado y mouse deben ser de la misma marca del fabricante
	c.) Se debe entregar todos los cables y conectores para poner en funcionamiento el equipo
	d.) Equipo de cómputo debe contar con garantía de fábrica y servicio de mínimo 3 años (3-3-3) para piezas o repuestos, mano de obra y reparación en sitio.
	e.) Proveedor debe entregar especificación técnica de marca y modelo del procesador entregado con fecha de lanzamiento en el mercado.
	f.) Marca del equipo de cómputo debe tener presencia en los cinco (5) continentes
	g.) Los equipos deben ser entregados en la ciudad de Palmira Valle, Edificio Central de Alcaldía Municipal - CAMP

b. EQUIPO TIPO 2



Característica	Descripción
Cantidad	25
Procesador	6 núcleos - 12 Hilos /Caché 12MB/ Fecha de lanzamiento dentro de los últimos 12 meses con referencia a la fecha de cotización.
Memoria	16 GB DDR4
Almacenamiento	Disco estado sólido (SSD) 512 GB
Chasis	SSF - Small Form Factor
Monitor	21.5" o mayor. Con tecnología HD. Antirreflejo.
Mouse	Dos botones con Scroll conexión USB
Teclado	Idioma Español y teclado numérico Conexión USB
Conectividad	Tarjeta de red: Ethernet 10/100/1000 Mbps o superior - IPv4 Además compatible con IPv6
Sistema Operativo	Windows (10/11) - Professional 64 Bits versión en Español
Certificaciones ambientales	Energy Star, EPEAT Gold
Conectores	Puertos USB: USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 y USB-C. Todos los puertos deben ser integrados.
Seguridad	TPM (Trusted Platform Module) versión 2.0 o superior / Compatibilidad con candados para chasis y dispositivos de cierre con cable. / Activación/desactivación de puertos USB, Serie, SATA (a través del BIOS)
Observaciones Generales	a.) Equipo de cómputo (CPU, Monitor, teclado, mouse) debe ser para uso empresarial profesional y de alta productividad
	b.) La CPU, el monitor, teclado y mouse deben ser de la misma marca del fabricante
	c.) Se debe entregar todos los cables y conectores para poner en funcionamiento el equipo
	d.) Equipo de cómputo debe contar con garantía de fábrica y servicio de mínimo 3 años (3-3-3) para piezas o repuestos, mano de obra y reparación en sitio.
	e.) Proveedor debe entregar especificación técnica de marca y modelo del procesador entregado con fecha de lanzamiento en el mercado.
	f.) Marca del equipo de cómputo debe tener presencia en los cinco (5) continentes
	g.) Los equipos deben ser entregados en la ciudad de Palmira Valle, Edificio Central de Alcaldía Municipal - CAMP

c. EQUIPO TIPO 3

Característica	Descripción
Cantidad	7
Procesador	4 núcleos - 8 Hilos /Caché 8MB o superior. Fecha de lanzamiento dentro de los últimos 12 meses con referencia a la fecha de cotización.
Memoria	16 GB DDR4 o superior
Almacenamiento	Disco estado sólido (SSD) 512 GB
Chasis	Laptop / Notebook
Pantalla	La pantalla de 14" debe ser de alta definición HD, iluminada y antirreflejo
Mouse	touchpad con dos botones de selección
Teclado	Idioma Español
Cámara	Cámara HD Integrada
Conectividad	Tarjeta de red: Integrada. Ethernet 10/100/1000 IPv4 Además compatible con IPv6. Inalámbrica: Wireless 802.11 ac + 802.11 b/g/n. Bluetooth integrado
Sistema Operativo	Windows (10/11) Professional 64 Bits versión en Español
Certificaciones	Energy Star, EPEAT Gold
Conectores	Entrada y salida de audio, HDMI, USB 3.1, USB 2.0, USB-C. Todos los puertos deben ser integrados
Seguridad	TPM (Trusted Platform Module) versión 2.0 o superior / Compatibilidad con candados para chasis y dispositivos de cierre con cable.
Observaciones Generales	a.) Equipo de cómputo debe ser para uso empresarial profesional y de alta productividad
	b.) Se debe entregar cargador de batería y demás conectores para poner en funcionamiento el equipo
	c.) Equipo de cómputo debe contar con garantía de fábrica y servicio de mínimo 3 años (3-3-3) para piezas o repuestos, mano de obra y reparación en sitio.
	d.) Proveedor debe entregar especificación técnica de marca y modelo del procesador entregado con fecha de lanzamiento en el mercado.
	e.) Marca del equipo de cómputo debe tener presencia en los cinco (5) continentes
	f.) Los equipos deben ser entregados en la ciudad de Palmira Valle, Edificio Central de Alcaldía Municipal - CAMP

d. IMPRESORA TIPO 1

Característica	Descripción
Cantidad	7
Clase	IMPRESORA LÁSER
Tipo	MULTIFUNCIONAL
Impresión	BLANCO Y NEGRO
Papel	A4
Volumen mensual	Mínimo 7000
Página por minuto	Mínimo 40 ppm
Normas Medio ambiente	Energy Star, EPEAT Gold
Generales	a.) Impresora debe tener módulo de red Ethernet
	b.) Se debe entregar cables y demás conectores para poner en funcionamiento.
	c.) Impresora debe contar con garantía de adicional de 2 años (2-2-2) para piezas o repuestos, mano de obra y reparación en sitio.
	d.) Marca de impresora debe tener presencia en los cinco (5) continentes
	e.) Incluir componente bandeja adicional para 500 Hojas
	f.) Los equipos deben ser entregados en la ciudad de Palmira Valle, Edificio Central de Alcaldía Municipal - CAMP

e. IMPRESORA TIPO 2

Característica	Descripción
Cantidad	6
Clase	IMPRESORA LÁSER
Tipo	MULTIFUNCIONAL
Impresión	BLANCO Y NEGRO
Papel	A4
Volumen mensual	Mínimo 3000
Página por minuto	Mínimo 32ppm
Normas Medio ambiente	Energy Star, EPEAT Gold
Generales	a.) Impresora debe tener módulo de red Ethernet
	b.) Se debe entregar cables y demás conectores para poner en funcionamiento.
	c.) Impresora debe contar con garantía de adicional de 2 años (2-2-2) para piezas o repuestos, mano de obra y reparación en sitio.
	d.) Marca de impresora debe tener presencia en los cinco (5) continentes
	e.) Incluir componente bandeja adicional para 500 Hojas
	f.) Los equipos deben ser entregados en la ciudad de Palmira Valle, Edificio Central de Alcaldía Municipal - CAMP

3. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)?

SÍ

NO

ID	Códigos	Modalidad	Objeto	Tiempo
1120	43211507 43211508 43211503 43212105 43211902 43211700	Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	2 meses

4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones específicas, el Contratista se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones generales, el Contratista se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.

6. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones del municipio, el municipio cumplirá las obligaciones estipuladas en la cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.

Atentamente,

CHRISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO
Profesional especializado
Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia

Proyectó: Christian Alberto Muñoz – Profesional especializado – Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia.
Revisó: Ana Carolina Aguirre - Abogada - contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Ana D. Loaiza - Abogada especializada – contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Aprobó: Juan David Escobar García- Director de TIyC - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

CIRCULAR

TRD: 2022-290.8.1.118

Palmira, 21 / Abril / 2022

PARA: SECRETARIOS, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

ASUNTO: Solicitud de necesidad y compromisos presupuestales para la adquisición de equipos de cómputo e impresoras.

Cordial saludo.

La Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia atendiendo a la nota interna TRD 2022-130.15.2.43 emitida por la Secretaría Jurídica el 14 de marzo de 2022, donde se manifestó que *“los dispositivos mentados podrían ser adquiridos por la Dirección de T.I. y C. la cual como lo subraya la SGRFSG se atribuye un mayor rango de cualificación para identificar las necesidades, características, ventajas y demás factores de conveniencia y oportunidad del caso.”* Se permite informar que actualmente esta Dirección se encuentra en la etapa de planeación del proceso de selección para la adquisición de equipos de cómputo e impresoras.

Por lo anterior, es necesario identificar las necesidades de cada una de las dependencias con el fin de reunir la necesidad global de toda la Administración para la adquisición de estos bienes, la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia teniendo en cuenta las características técnicas de los bienes que pueden contribuir con el buen desarrollo de las funciones de la Entidad y que se encuentran dentro del Acuerdo Marco de Precios ha contemplado las siguientes opciones:

1. Tres (3) tipos de equipos de cómputo:
 - Dos (2) tipo de computadores de escritorio
 - Un (1) tipo portátil

2. Dos (2) tipos de impresoras:
 - Un (1) tipo de impresora multifuncional de alto volumen de impresión
 - Un (1) tipo de impresora multifuncional de bajo volumen de impresión

Los cuales se describen a continuación:

1. Equipos de cómputo





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

CIRCULAR

Computador de escritorio				
Procesamiento	Memoria RAM GB	Disco Duro SSD GB	Precio Referencia (USD)	Precio referencia COP
Avanzado / 5400	16	500	1304	\$4,882,384.64
Sistema Operativo Windows 10 Pro	NA	NA	146	\$546,647.36
Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling	NA	NA	2	\$7,488.32
Certificación Epeat Gold	NA	NA	8	\$29,953.28
			1460	\$5,466,473.60
Procesamiento	Memoria RAM GB	Disco Duro SSD GB	Precio Referencia (USD)	Precio referencia COP
Intermedio / 4500	16	500	1202	\$4,500,480.32
Sistema Operativo Windows 10 Pro	NA	NA	146	\$546,647.36
Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling	NA	NA	2	\$7,488.32
Certificación Epeat Gold	NA	NA	8	\$29,953.28
			1358	\$5,084,569.28
Computador portátil				
Procesamiento	Memoria RAM GB	Disco Duro SSD GB	Precio Referencia (USD)	Precio referencia COP
Intermedio / 4500 - Portátil 14 pulgadas PESO MÁXIMO 1,8KG	16	512	1008	\$3,774,113.28





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

CIRCULAR

Sistema Operativo Windows 10 Profesional	NA	NA	139	\$520,438.24
Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling	NA	NA	2	\$7,488.32
Certificación Epeat Gold	NA	NA	10	\$37,441.60
			1159	\$4,339,481.44

2. Impresora

Impresora Tipo 1

Descripción	Tipo papel	Tipo Impresora	Tipo impresión	Volumen mensual Paginas	velocidad impresión	Precio Referencia (USD)	Precio referencia COP
IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MULTI FUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7000	Mínimo 40 ppm	1157	\$4,331,993
Garantía extendida Impresión - 2 años	NA	NA	NA	NA	NA	0	\$2,001,333
						1157	\$6,333,326

Impresora Tipo 2

Descripción	Tipo papel	Tipo Impresora	Tipo impresión	Volumen mensual Paginas	velocidad impresión	Precio Referencia (USD)	Precio referencia COP
IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MULTI FUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3000	Mínimo 32 ppm	514	\$1,924,498
Garantía extendida Impresión - 2 año	NA	NA	NA	NA	NA	0	\$2,001,333
						514	\$3,925,831





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

CIRCULAR

Nota 1: La adquisición de equipos de cómputo portátiles deberá ser la excepción y no la regla general, por lo que la dependencia que requiera la adquisición los mismos deberá dentro de la nota interna de remisión, realizar la justificación detallada de la necesidad. Se recomienda que estos solo se adquieran para cargos directivos o aquellos procesos que por necesidad del servicio sea indispensable este tipo de equipo.

Nota 2: Cada dependencia debe remitir mediante nota interna la necesidad real y determinar de acuerdo con la disponibilidad del presupuesto a que equipos le va a dar prioridad para adquirir en este proceso, discriminando el tipo de equipo de computo e impresora (de los relacionados anteriormente) y la cantidad de cada uno.

Adicional a la remisión de la nota interna cada dependencia deberá diligenciar su necesidad en el cuadro de excel que se relaciona a continuación:

Enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pAmJ9UUZMplpMey0t_3h15yU5gxE5qnVqL9Zfq13XfA/edit?usp=sharing

Nota 3: Cada dependencia debe remitir en formato pdf completamente legible:

- Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Ficha EBI del proyecto por el que sale el recurso

Nota 4: el proceso se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones para ser publicado en el mes de junio 2022 y el Acuerdo Marco de Precios establece un plazo de ejecución de 45 días.

Nota 5: los precios de los bienes pueden variar de acuerdo con el mercado y la fecha en la que se realice la publicación del proceso contractual, por lo que se deja claridad de que estos son precios de referencia correspondientes al mes en curso y tienen incluida la carga impositiva de orden Municipal y Departamental que se causa en los contratos celebrados por el Municipio en materia de estampillas.

Necesidades no incluidas en el Acuerdos Marco de Precios: En caso de que un organismo presente necesidades que no se encuentren disponible en el Acuerdos Marco de Precios, la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia analizará individualmente cada caso para determinar de qué forma se puede gestionar la compra.





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

CIRCULAR

Envío de requerimientos por fuera del plazo: Si una dependencia no remite su requerimiento dentro de los plazos establecidos, la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia podrá adelantar el proceso de selección sin tener en cuenta la información de este requerimiento, a fin de dar cumplimiento a los tiempos planeados y satisfacer de manera oportuna las necesidades de las demás dependencias.

Para que la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia pueda iniciar el proceso de contratación correspondiente, se requiere que las dependencias remitan la descripción de la necesidad de la contratación, por lo que es de suma importancia que la remisión de las necesidades con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal se realice a más tardar el **viernes 6 de mayo de 2022.**

Con el fin de resolver cualquier duda está a su disposición mediante el correo electrónico: crhristian.munoz@palmira.gov.co, el profesional especializado Crhistian Alberto Muñoz Perdomo.

Cordialmente,

Juan David Escobar
JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
Director de Tecnología, Innovación y Ciencia

Proyectó: Crhistian Alberto Muñoz Perdomo – Profesional especializado – Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Ana D. Loaiza – Abogada especializada - Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Revisó: Diana Sanchez Sepulveda– Profesional especializada- Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Aprobó: Juan David Escobar García – Director de Tecnología, Innovación y Ciencia





Alcaldía Municipal
de Palmira
N.t.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

**DESIGNACIÓN GESTORES DE LOS ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS**

ACTFO-054
Versión.01
23/11/2021

Página 1 de 1

12

La Alcaldía de Palmira - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia requiere estructurar un proceso de contratación cuyo objeto es: **"ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA"**.

Por consiguiente, se hace necesario de conformidad con el numeral 2.5 del Manual de Contratación designar los Gestores de los estudios y documentos requeridos del objeto materia de estructuración y contratación.

Conforme a lo anterior, los Gestores son los siguientes:

NOMBRE COMPLETO	CARGO y/o PROFESIÓN
ANA CAROLINA AGUIRRE	ABOGADA CONTRATISTA- ROL JURÍDICO
CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - ROL TÉCNICO
SERGIO ZAPATA DUQUE	CONTRATISTA - ROL FINANCIERO

Se firma en Palmira, Junio del año 2022.

Juan David Escobar
JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA

Director de Tecnología, Innovación y Ciencia
Ordenador del Gasto

ANA CAROLINA AGUIRRE
Abogada Contratista

CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ
Profesional especializado

SERGIO ZAPATA
Profesional Contratista DTIyC

Proyectó: Ana Carolina Aguirre- Contratista Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Revisó: Christian Alberto Muñoz – Profesional especializado - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Sergio Zapata Duque - Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Aprobó: Juan David Escobar García- Director de TlyC - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia

NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de inversión: No. 2000169 denominado DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Actividad: No. 9

Nombre de la actividad: GARANTIZAR LOS EQUIPOS Y PERIFÉRICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Dependencia: Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia

Código BPIN: 2020765200123

Proyecto de inversión: No. 2100010 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE PALMIRA

Actividad: No. 3

Nombre de la actividad: DOTAR CON ENSERES, MOBILIARIO, ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS LOS EQUIPAMIENTOS INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA

Dependencia: Secretaría de Cultura

Código BPIN: 2021765200009

Proyecto de inversión: 2000163 IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Actividad: No. 3

Nombre de la actividad: DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE JUSTICIA DE LA SECRETARÍA

Dependencia: Secretaría de Gobierno

Código BPIN: 2020765200101

Proyecto de inversión: 2000117 MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Actividad: No. 17

Nombre de la actividad: ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

Dependencia: Secretaría de Tránsito y Transporte

Código BPIN: 2020765200134

Proyecto de inversión:

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709521

- 2200002 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA
- 2000139 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Actividad: No. 5 y No. 12.

Nombre de la actividad:

- DOTAR CON ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ARTÍCULOS NECESARIOS LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA
- IMPLEMENTAR LOS EJES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.

Dependencia: Secretaría de Integración Social¹

Código BPIN:

- 2022765200003
- 2020765200109

1. DEPENDENCIA SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

2. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Inversión Funcionamiento

Otros Cual

¹ La Secretaría de Integración Social a través de la Constancia TRD 2022-220.8.1.421 certificó que los fondos de los recursos para esta adquisición se destinarán para: "(...)el funcionamiento administrativo del Centro Vida La Ceiba, por lo que la SIS dispuso de los recursos incorporados dentro del proyecto de inversión 2200002 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA" en la actividad 5 Dotar con electrodomésticos, mobiliario y demás artículos necesarios las instalaciones del Centro Vida para la adquisición de los equipos de cómputo necesarios, los cuales serán utilizados exclusivamente en el Centro Vida La Ceiba, ubicado en el centro recreativo Bosque Municipal de Palmira.

3. INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:1540

Fecha de Expedición: 23/05/2022

Número de solicitud:1672

Rubro: 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Valor: Doscientos Ochenta Y Ocho Millones Novecientos Setenta Y Un Mil Seiscientos Noventa Pesos M/Cte. (\$288.971.690,00)

CPC: 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI: 4599025 Servicios de información implementados

C. Costo: 1167 DIRECCIÓN DE TI Y C (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)

Fondo: 919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Dependencia: Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia

Proyecto: No. 2000169 DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Programa: 57

Código de actividad: 9

Nombre de actividad: GARANTIZAR LOS EQUIPOS Y PERIFÉRICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Número: 1583

Fecha de Expedición: 02/06/2022

Número de solicitud: 1727

Rubro: 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Valor: Diez Millones Ciento Sesenta Y Nueve Mil Ciento Treinta Y Nueve Pesos M/Cte. (\$10.169.139,00)

CPC: 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI: 3301093 Centros culturales construidos y dotados

C. Costo: 1158 SECRETARIA DE CULTURA

Fondo: 974 Estampilla Pro Cultura

Dependencia: Secretaría de Cultura

Proyecto: No. 2100010 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE PALMIRA

Programa: 8

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709521



SC-CER15753

Código de actividad: 3

Nombre de actividad: DOTAR CON ENSERES, MOBILIARIO, ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS LOS EQUIPAMIENTOS INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA

Número: 1755

Fecha de Expedición: 30/06/2022

Número de solicitud: 1982

Rubro: 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Valor: Cincuenta Y Cuatro Millones Pesos M/Cte (\$54.000.000,00)

CPC: 4523001 Unidad central de procesamiento (CPU)

CPI: 4502038 Servicio de promoción de la garantía de derechos

C. Costo: 1175 SECRETARÍA DE GOBIERNO

Fondo: 101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Dependencia: Secretaría de Gobierno

Proyecto: No. 2000163 IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Programa: 52

Código de actividad: 3

Nombre de actividad: DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE JUSTICIA DE LA SECRETARÍA

Número: 1602

Fecha de Expedición: 07/06/2022

Número de solicitud: 1748

Rubro: 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Valor: Diez Millones Pesos M/Cte (\$ 10.000.000,00)

CPC: 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI: 2409010 Servicio de información de seguridad vial

C. Costo: 1171 SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Fondo: 106 Recursos de Tránsito

Dependencia: Secretaría de Tránsito y Transporte

Proyecto: 2000117 MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Programa: 44

Código de actividad: 17

Nombre de actividad: ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL

Número: 1754

Fecha de Expedición: 30/06/2022

Número de solicitud: 1888

Rubro: 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Valor: Veintisiete Millones Trescientos Treinta y Dos mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos con Cuarenta Centavos M/Cte. (\$27.332.368,40)

CPC: 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI: 4103052 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable - 4103060 Documento de lineamientos técnicos

C. Costo: 1153 SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fondo: 379 R/BCE Estampilla Pro Adulto Mayor - 620 R/B Aportes Empresas Exoneradas

Dependencia: Secretaría de Integración Social

Proyecto: 2200002 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA - 2000139 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Programa: 13

Código de actividad: No. 5 y No. 12.

Nombre de actividad: DOTAR CON ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ARTÍCULOS NECESARIOS LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA - IMPLEMENTAR LOS EJES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. -

4. TIPO DE CONTRATACIÓN

Contrato de consultoría	Contrato /convenio interadministrativo	Contrato de suministro	Contrato de compraventa	Contrato de prestación de servicios profesionales	Contrato de prestación de servicios de apoyo	Contrato de ciencia y tecnología	Contrato impulsó actividades de interés público
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.01

10/12/2020

Página 6 de 38

Convenio de asociación _____	Convenio de cooperación _____	Seguros _____	Acuerdo Marco de Precios ____X____	Agregación de Demanda _____	Grandes Superficies _____	Otro _____ ¿Cuál? _____

5. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

5.1 ALINEACIÓN CON LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA.

El Municipio de Palmira y específicamente la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia, debe en todas sus instancias garantizar los fines esenciales del Estado, entre otros el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, postulados y fijación de políticas que debe emprender en aras de brindar mejores espacios y de bienestar para la comunidad.

Así las cosas y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", se procede a realizar el estudio y documentos previos que debe contener el proceso de contratación a surtir actualmente.

Conforme a la organización administrativa del Municipio de Palmira establecida en el Decreto 213 de 2016, la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia tiene asignadas las siguientes funciones: 1. Asesorar a la Alcaldía y sus dependencias en la elaboración de políticas y lineamientos estratégicos para el desarrollo, uso e innovación de las tecnologías y sistemas de información y comunicación en la gestión municipal y en el fortalecimiento del Gobierno en Línea. 2. Liderar la gestión estratégica de las tecnologías de información y las comunicaciones mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de planes, programas y proyectos estratégicos en la materia, que estén alineados a la estrategia y modelo integrado de gestión de la entidad, con un enfoque de generación de valor, que habilite las capacidades y servicios de tecnología necesarios para impulsar las transformaciones en el desarrollo de su sector, la eficiencia y transparencia del estado. 3. Establecer políticas y estándares para lograr el desarrollo armónico y coordinado de la informática y las comunicaciones en las Dependencias y entidades descentralizadas del Municipio. 4. Planear y garantizar el uso de manera integral y coordinada de las tecnologías de la información y comunicación, como soporte básico de la gestión municipal y de los

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



Sistemas de Gestión implementados. 5. Definir y fijar los criterios mínimos para que las tecnologías de información y comunicación que se adquieran o implementen se puedan integrar, con miras a lograr la intercomunicación de las Dependencias del Municipio, teniendo en cuenta los sistemas de información y las políticas adoptadas por las entidades nacionales. 6. Promover la transferencia, uso y apropiación de tecnología Informática y de Comunicaciones en el Municipio, para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 7. Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad, el acceso a mercados para el sector productivo y como refuerzo a la política de generación de empleo; así como herramienta educativa, en coordinación con la Secretaría de Educación y de conformidad con las normas y directrices del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 8. Gestionar recursos económicos ante las entidades de Gobierno y organismos internacionales que apalanque la implementación de proyectos TlyC en el Municipio. 9. Liderar la implementación, administración, seguimiento y mejora de los sistemas de información de la Administración Municipal y soportar tecnológicamente su operación. 10. Definir la infraestructura tecnológica del Municipio, de conformidad con las necesidades institucionales. 11. Liderar la implementación de la estrategia de "Gobierno en Línea" en las Dependencias y realizar su acompañamiento. 12. Definir y ejecutar planes de capacitación necesarios y requeridos para la implementación y mejora de los diferentes sistemas de Información misionales y de apoyo. 13. Emitir conceptos técnicos relacionados con las nuevas tecnologías y acompañar los procesos de adquisiciones, sistematización, operación, soporte, interventoría y formación que requieran la Administración Municipal, así como el manejo de bases de datos, archivos y documentos electrónicos. 14. Administrar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, asegurando su disponibilidad, correcto funcionamiento y la adecuada utilización y aprovechamiento de los recursos informáticos y tecnológicos, incluyendo la conservación o asesoría para la custodia de los archivos electrónicos y la memoria institucional de la gestión municipal. 15. Planear, ejecutar, evaluar y actualizar de manera permanente los sistemas y tecnologías ya implementados y desarrollar procesos de modernización e innovación bajo el esquema de Ciudad Inteligente, de acuerdo con los cambios del entorno, organizacionales y las necesidades de servicios ofrecidos o demandados por el Municipio o la ciudadanía. 16. Identificar oportunidades para adoptar nuevas tendencias tecnológicas que generen impacto en el desarrollo del sector y del Municipio. 17. Generar espacios de articulación con otros actores institucionales, la academia, el sector privado y la sociedad civil para contribuir en aspectos inherentes a la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos que incorporen tecnologías y sistemas de la información y las comunicaciones - TIC. 18. Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión. 19. Implementar y mantener las estadísticas e indicadores para facilitar el seguimiento, el control y toma de decisiones, así como la presentación de los informes respectivos. 20. Realizar seguimiento a la presentación de informes de labores, informes de gestión y de rendición de cuentas de la dependencia. 21. Administrar el Riesgo de los procesos a su cargo. 22. Direccionar la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de información que se utilizan en la Dirección, en coordinación con la Dirección de

TlyC (tecnología, innovación y ciencia), para la adecuada prestación del servicio.

5.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL, ATRIBUCIONES Y AUTORIZACIONES DEL ORDEN MUNICIPAL PARA CONTRATAR.

La Alcaldía de Palmira cuenta con la autorización por parte del Concejo Municipal de Palmira, a través del Acuerdo Municipal No. 029 del 06 de diciembre de 2021 "Por el cual se expide el Presupuesto General de Rentas y gastos del Municipio de Palmira, para la vigencia fiscal de 2022 y se dictan otras disposiciones", específicamente en el artículo 10 donde se dispone lo siguiente:

"(...) ARTÍCULO 10. CONTRATACIÓN Y ORDENACIÓN. De conformidad con el Artículo 110 del Decreto 111/1996, Artículo 114 del Acuerdo 108/1996, el Alcalde y los Gerentes, Directores o Representantes Legales de las entidades descentralizadas u organismos autónomos del Municipio, incluidos en el Presupuesto General del Municipio, tienen la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hacen parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la Ley. Estas competencias están en cabeza del Alcalde para la Administración Central y del Jefe o Representante Legal de cada órgano, quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quienes hagan sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las demás disposiciones legales vigentes.

El Alcalde Municipal y los representantes legales de los órganos municipales, en consecuencia, están autorizados para gestionar, licitar, adjudicar y/o celebrar y protocolizar conforme a las normas legales vigentes, todo tipo de contratos o convenios necesarios para la ejecución del Plan de Desarrollo, del Presupuesto Municipal, y en general, para perfeccionar todos aquellos actos que demande la buena marcha del Municipio, de sus órganos y dependencias y dirigir su acción administrativa".

En virtud de la determinación de presupuesto otorgada por el Concejo Municipal de Palmira, la Alcaldía de Palmira a través del Decreto No. 278 del 14 de diciembre de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Palmira para la vigencia fiscal de 2022 y se dictan otras disposiciones"

Ahora bien, la facultad para iniciar el presente proceso de contratación fue otorgada mediante el Decreto No. 009 del 07 de enero de 2020 por medio del cual se realiza la delegación de funciones en las actuaciones contractuales:

(...) ARTÍCULO 2. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. DELEGAR en los términos del presente acto administrativo como mecanismo de coordinación y organización de la estructura administrativa, en los Secretarios de Despacho, Subsecretarios, Directores, Jefes de oficina, según sea el caso, la elaboración y suscripción de los estudios y documentos previos referidos en el numeral 7 y numeral 12, artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto Único Reglamentario N° 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias conforme al sector, programa, subprograma adoptado en el Plan Municipal de Desarrollo y a los rubros presupuestales aprobados en el presupuesto anual de la correspondiente vigencia fiscal. (...)

5.3 NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

5.3.1 Antecedentes

Las Tecnologías de Información y los Sistemas de Información (TI/SI) han adquirido una función estratégica dentro de las organizaciones y, éstas tienen cada vez más impacto en la estrategia de negocio, pues constituyen para las organizaciones una ventaja competitiva que debe ser sostenible en el tiempo. En la Ley 1341 de 2009, se estableció el marco general del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incorporando principios, conceptos y competencias sobre su organización y desarrollo e igualmente señaló en su artículo 2 que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones *"(...) deben servir al interés general y, por tanto, es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio nacional."* Teniendo en cuenta lo anterior, para la administración municipal es fundamental mantener la modernización de los equipos y periféricos en operación y garantizar la continuidad de los procesos en un grado de automatización, que redunde de forma directa en eficiencia institucional, en la disminución de riesgos por la gestión de la información y en una oportuna prestación del servicio a la ciudadanía.

La Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia - Dirección TlyC, tiene dentro de sus mencionadas funciones, del artículo 42 del Decreto No. 213 de 2016, en el numeral 10 *"Definir la infraestructura tecnológica del Municipio, de conformidad con las necesidades institucionales"*. Así mismo, dentro de sus metas descritas en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 - Palmira Pa Lante – se encuentra *"50 Acciones implementadas para la modernización de la infraestructura tecnológica institucional"* para la cual se planeó darle cumplimiento por medio del Proyecto de inversión No. 2000169, con nombre Desarrollo institucional a través de las TIC en el Municipio de Palmira, específicamente por medio de la Actividad descrita como Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TI.

En consecuencia de lo anterior y de acuerdo al inventario de equipos de cómputo gestionado desde la Dirección de TlyC, con corte al 31 de diciembre de 2021, la entidad cuenta con 616 unidades. Con la información consignada en este registro, se puede determinar que aproximadamente el 61.2% de los equipos por el tiempo en el que fueron adquiridos, tienen todavía el sistema operativo Windows 7, el cual salió al mercado en octubre de 2009 y en enero de 2020 el fabricante anunció el final del soporte técnico de esta versión, lo que implica que no facilitará a los usuarios: soporte técnico para problemas, actualizaciones de software y actualizaciones de seguridad o corrección. Adicionalmente, las características técnicas de estos equipos de acuerdo al tiempo en que fueron adquiridos, hace difícil que se puedan actualizar a los modernos sistemas operativos, dado que estos requieren de otras configuraciones y requerimientos mínimos para buen funcionamiento y sumado a esto, las partes del hardware actualizables de estos equipos como: memorias, discos y procesadores, están en algunos casos fuera del alcance de los proveedores, lo cual conlleva tener una infraestructura altamente vulnerable, colocando en riesgo de seguridad informática de la entidad y la productividad de las labores de los usuarios.

Por otro lado, al revisar las últimas compras ejecutadas por la entidad desde el año 2016, tomado como referencia plataformas SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, se destacan dos compras consideradas grandes en pro de la modernización de la infraestructura tecnológica; una realizada en noviembre de 2017 con 183 equipos de cómputo y 17 impresoras bajo el siguiente objeto: *SUMINISTRO DE HARDWARE (EQUIPOS DE CÓMPUTO) Y SOFTWARE (LICENCIAS) PARA APOYO A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN*, y otra posterior en abril de 2021 con 599 equipos de cómputo portátiles bajo el siguiente objeto: *COMPRA DE EQUIPOS PORTÁTILES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA*, esta última sin ningún impacto directo en la administración central para el cumplimiento misional y operativo de la entidad. Las demás adquisiciones en equipos de cómputo realizadas por la entidad durante los años 2019 a 2021 con un total de seis (6) procesos que sumaron 32 equipos, evidenciando que han sido por necesidades puntuales de las dependencias y con una inversión de bajo monto, lo anterior muestra que no ha tenido un impacto significativo en la necesidad actual de la entidad. A continuación se muestra en la tabla No.1 la información analizada en líneas anteriores:



Alcaldía Municipal
de Palmira
NIT: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051
Versión.01
10/12/2020

Página 11 de 38

Tabla No. 1. Analisis de adquisiciones en Alcaldía de Palmira

No.de proceso	Objeto contractual	Valor	Modalidad de selección	Proveedor	Plazo del contrato	Fecha terminación	Estado	Observaciones	códigos UNSPSC	Plataforma
MP-DTIC-MC-SU-33-2020	SUMINISTRO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA APOYO A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN	\$43.004,815	Mínima cuantía	MICRONET SAS	30 días	19/11/2020	Proceso adjudicado y celebrado	5 portátiles 2 monitores	43211508 43211902	SECOP II
MP-SSC-MC-CV-096-2021	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS OFFICE, COMPUTADOR PORTÁTIL E IMPRESORAS, PARA LA POLICIA NACIONAL	\$47.640,000	Mínima cuantía	SYSTEMS - SYSTEMS & TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS	15 días	10/12/2021	Proceso adjudicado y celebrado	4 escritorio 1 portátil 2 impresoras	43211503 43211507 43212104 8112501	SECOP II
OC 81297	Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la administración municipal en la alcaldía de Palmira	\$56.971,164	Grandes Superficies	PANAMERICAN A LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	N/D	30/11/0202	Emitido	7 portátiles 4 Monitores		TVEC



Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39; Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3


PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051
Versión:01
10/12/2020

Página 12 de 38

No.de proceso	Objeto contractual	Valor	Modalidad de selección	Proveedor	Plazo del contrato	Fecha terminación	Estado	Observaciones	códigos UNSPSC	Plataforma
OC 66932	Compra de equipos portátiles para las instituciones educativas oficiales del Municipio de Palmira	499,322,183	Compra de ETP II	Selcomp Irgerintaria S.A.S	N/D	08/04/2021	Emitido	32 combos mouse-teclado		TVEC
OC 59217	Adquisición de computadores para el fortalecimiento a la gestión administrativa de la seguridad y la convivencia, la unidad administrativa especial Migración Colombia y la Policía Nacional	51,731,680	Compra de ETP II	Technophone Colombia S.A.S	N/D	10/11/2020	Emitido	13 escritorio AIO		TVEC



Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3


PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051
Versión.01
10/12/2020

Página 13 de 38

No.de proceso	Objeto contractual	Valor	Modalidad de selección	Proveedor	Plazo del contrato	Fecha terminación	Estado	Observaciones	códigos UNSPSC	Plataforma
MP-SS-S-171-2019	SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO CON LICENCIA PARA EL APOYO Y SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO No.1.220.02-59.2-5570 DE COOPERACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y EL CRUE VALLE PARA LA PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y COORDINADOR DE EMERGENCIAS EN SALUD - CRUE, QUE PERMITA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS DE PALMIRA - SEM.	14,998,760	Mínima cuantía	MICRONET SAS	30 días	18-09-2019	Celebrado	2 escritorio 2 licencias office	43211508	SECOP1



Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051
Versión.01
10/12/2020

Página 14 de 38

No.de proceso	Objeto contractual	Valor	Modalidad de selección	Proveedor	Plazo del contrato	Fecha terminación	Estado	Observaciones	códigos UNSPSC	Plataforma
MP-LP- TI Y C- S-20- 2017	SUMINISTRO DE HARDWARE (EQUIPOS DE CÓMPUTO) Y SOFTWARE (LICENCIAS) PARA APOYO A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN	\$1.232.878,300	Licitación Pública	MICRONET SAS	3 Meses	29-11-2017	Celebrado	130 Escritorio 53 portátiles 17 impresoras 6 escáneres Licencias diversas	43211507 43212110	SECOPI
MP-OI- S- 28 -2016	SUMINISTRO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO Y LICENCIAMIENTO, PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PALMIRA	\$31.958,000	Mínima cuantía	Hardware Asesorías Software Ltda.	1 mes	18-05-2016	Liquidado	7 escritorio 1 escáner licencias office	43211507	SECOPI

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



Para el año 2022 la Dirección de TIyC en el marco de sus funciones descritas, solicitó mediante el documento 3. Circular TRD-2022-290.8.1.118 del 21 de abril de 2022² a todas las dependencias de la administración, que entregaran las necesidades reales de equipos de cómputo e impresoras.

Dentro de la Circular, la Dirección de TIyC de acuerdo a una revisión previa de los equipos disponibles en el mercado, les brindó a las dependencias las opciones de equipos entre los que podían establecer su necesidad y los precios de referencia, de acuerdo a un ejercicio basado en las simulaciones disponibles en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021³, teniendo en cuenta las características técnicas de los bienes que pueden contribuir con el buen desarrollo de las funciones de la Entidad, las opciones contempladas fueron las siguientes:

1. Tres (3) tipos de equipos de cómputo:

- Dos (2) computadores de escritorio

Equipo Tipo 1: Características altas

Equipo Tipo 2: Características Intermedias

- Un (1) portátil

Equipo Tipo 3: Características Intermedias

2. Dos (2) tipos de impresoras:

- Un (1) tipo de impresora multifuncional de alto volumen de impresión
Impresora Tipo 1: Volumen mensual Páginas mínimo 7000

- Un (1) tipo de impresora multifuncional de bajo volumen de impresión
Impresora Tipo 2: Volumen mensual Páginas mínimo 3000

² https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_WcguoM_rcYmlBeovpf1oYeJ1evo-j6S

³ Evidencia simulaciones realizadas:

<https://drive.google.com/drive/folders/1mx2FTEOGbNQ8EPT2XAW3pJp0XNh7BDqI?usp=sharing>

Igualmente se solicitó a las dependencias que aportaran el presupuesto que cada una tuviese disponible para suplir su necesidad entregando el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

El consolidado mostró que el municipio tiene una necesidad real⁴ de alrededor de 227 equipos de cómputo (computadores de escritorio y portátiles) y 48 impresoras.⁵

Algunas de las dependencias tienen el presupuesto para solventar parcial o totalmente su necesidad, sin embargo la Dirección de TlyC cuenta con un presupuesto asignado para suplir parte de la necesidad de la entidad, con el fin de adquirir los equipos e impresoras y de esta forma realizar la asignación de los mismos de forma equitativa y ponderada entre todas las dependencias que no cuentan con el recurso.

A continuación se detalla la información obtenida en el consolidado de necesidades, las cuales han sido clasificadas de la siguiente manera:

5.3.1.1. Necesidad total de la Administración Municipal consolidada

5.3.1.2. Necesidad por dependencias con presupuesto total

5.3.1.3. Necesidad por dependencias con presupuesto parcial

5.3.1.4. Necesidad consolidada de las dependencias sin presupuesto y que se pretenden suplir con el presupuesto de la Dirección de TlyC

5.3.1.5. Cantidad de equipos e impresoras a adquirir de acuerdo al presupuesto

5.3.1.1. Necesidad total de la Administración Municipal consolidada

Dentro del siguiente cuadro se muestra la necesidad real de las dependencias de la Administración municipal:

TIPO DE BIEN A ADQUIRIR	CANTIDAD REAL DE LA NECESIDAD
EQUIPO TIPO 1	114

⁴ <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14riD0Ms9iBCijknVwa165OhRc9ptD1E>

⁵ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pAmJ9UUZMplpMey0t_3hI5vU5qxE5qnVqL9ZfqI3XfA/edit#gid=980467847

TIPO DE BIEN A ADQUIRIR	CANTIDAD REAL DE LA NECESIDAD
EQUIPO TIPO 2	84
EQUIPO TIPO 3	29
IMPRESORA TIPO 1	28
IMPRESORA TIPO 2	20

5.3.1.2. Necesidad por dependencias con presupuesto total

Dentro del siguiente cuadro se muestra la necesidad y el valor de los CDPs aportados por las dependencias de la Administración municipal que cuentan con el presupuesto para suplir su necesidad totalmente:

DEPENDENCIA	NECESIDAD REAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DEPENDENCIA (#)	TIPO DE BIEN A ADQUIRIR	CANTIDAD A ADQUIRIR DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA (#)	VALOR COTIZACIÓN ACUERDO MARCO ⁶	VALOR TOTAL POR TIPO (\$)	VALOR DE LA NECESIDAD SEGÚN PPTO	VALOR DEL CDP	DIFERENCIA A FAVOR DE CADA DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE CULTURA	2	EQUIPO TIPO 2	2	\$5,084,569	\$10,169,139	\$10,169,139	\$10,169,139	\$0
SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	2	EQUIPO TIPO 1	1	\$5,466,474	\$5,466,474	\$9,805,955	\$10,000,000	\$194,045

5.3.1.3. Necesidad por dependencias con presupuesto parcial

⁶ Los valores descritos se basan de acuerdo al simulador del acuerdo marco (CCE-280-AMP-2021) de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC

Dentro del siguiente cuadro se muestra la necesidad y el valor de los cdp aportados por las las dependencias de la Administración municipal que cuentan con el presupuesto para suplir su necesidad parcialmente:

DEPENDENCIA	NECESIDAD REAL DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DEPENDENCIA (#)	NECESIDAD REAL DE IMPRESORAS DE LA DEPENDENCIA (#)	TIPO DE BIEN A ADQUIRIR	CANTIDAD A ADQUIRIR DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE CADA DEPENDENCIA (#)	VALOR COTIZACIÓN ACUERDO MARCO ⁷	VALOR TOTAL POR TIPO (\$)	VALOR DE LA NECESIDAD DE ACUERDO AL PRESUPUESTO	VALOR DEL CDP	DIFERENCIA A FAVOR DE CADA DEPENDENCIA
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	8 Equipos tipo 1	1 Impresora tipo 1	EQUIPO TIPO 1	5	\$5,466,474	\$27,332,368	\$27,332,368	VALOR1 \$21,865.894,40 VALOR2 \$5,466,474 Total CDP: \$27,332,368,40	\$0
SECRETARÍA DE GOBIERNO	13 Equipos tipo 2	5 -2 impresoras tipo 1 -3 impresora tipo 2	EQUIPO TIPO 2	7	\$5,084,569	\$35,591,985	\$53,702,804	\$54,000,000	\$297,196
			IMPRESORA TIPO 1	1	\$6,333,326	\$6,333,326			
			IMPRESORA TIPO 2	3	\$3,925,831	\$11,777,493			

5.3.1.4. Necesidad consolidada de las dependencias sin presupuesto y que se pretenden suplir con el presupuesto de la Dirección de TlyC

⁷ Los valores descritos se basan de acuerdo al simulador del acuerdo marco (CCE-280-AMP-2021) de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC

La Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia, teniendo en cuenta el presupuesto disponible asignado para adelantar esta adquisición y en el marco de sus funciones, busca suplir la necesidad de todas las dependencias de la Administración Municipal en su mayor parte.

Por lo que a continuación se describe la necesidad que se obtuvo como resultado de realizar la siguiente operación: Necesidad total de equipos e impresoras de las dependencias de la administración y se resta la la necesidad que van a suplir las dependencias que aportaron su recurso a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

NECESIDAD REAL DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	NECESIDAD REAL DE IMPRESORAS	TIPO DE BIEN A ADQUIRIR	CANTIDAD A ADQUIRIR DE ACUERDO AL PRESUPUESTO	VALOR COTIZACIÓN ACUERDO MARCO ⁸	VALOR TOTAL POR TIPO (\$)	VALOR DE LA NECESIDAD SEGÚN PPTO	VALOR DEL CDP	DIFERENCIA A FAVOR DE DTiYC
211	44 Impresora Tipo 1: 27 Impresora Tipo 2: 17	EQUIPO TIPO 1	24	\$5,466,474	\$131,195,366	\$288,362,813	\$288,971,690	\$608,877
Equipo Tipo1: 108		EQUIPO TIPO 2	16	\$5,084,569	\$81,353,108			
Equipo Tipo 2: 75		EQUIPO TIPO 3	6	\$4,339,481	\$26,036,889			
Equipo Tipo 3: 28		IMPRESORA TIPO 1	6	\$6,333,326	\$37,999,956			
		IMPRESORA TIPO 2	3	\$3,925,831	\$11,777,493			

5.3.1.5. Cantidad de equipos e impresoras a adquirir de acuerdo al presupuesto

A continuación se detalla la cantidad de equipos e impresoras a adquirir dentro del presente proceso.

⁸ Los valores descritos se basan de acuerdo al simulador del acuerdo marco (CCE-280-AMP-2021) de la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.01

10/12/2020

Página 20 de 38

TIPO DE EQUIPO	DIRECCIÓN TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA	SECRETARÍA DE CULTURA	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARÍA DE GOBIERNO	TOTAL
EQUIPO TIPO 1	24	0	1	5	0	30
EQUIPO TIPO 2	16	2	0	0	7	25
EQUIPO TIPO 3	6	0	1	0	0	7
IMPRESORA TIPO 1	6	0	0	0	1	7
IMPRESORA TIPO 2	3	0	0	0	3	6

NOTA: Es importante mencionar que las cantidades a adquirir no suplen la necesidad total que actualmente tiene la administración municipal, dejando claro que estas cantidades fueron establecidas de acuerdo con los certificados de disponibilidad presupuestal aportados.

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente y con el objetivo de lograr los objetivos de avanzar en la modernización de equipos de cómputo y periféricos, se requiere contar con un proceso contractual en el que se adquieran computadores y periféricos para el uso de las diferentes dependencias de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior y dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", se hace necesario realizar un proceso de selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios, existente y activo (CCE-280-AMP-2021) en la Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC, según Artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015, que tendrá como objeto "la adquisición de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la administración municipal en la alcaldía de Palmira."

6. CLASIFICACIÓN UNSPSC

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



80-CER415753

Código	Segmento	Familia	Clase	Producto
43211507	43000000 - Difusión de Tecnologías de información y Telecomunicaciones	43210000 - Equipo Informático y accesorios	43211500 - Computadores	43211507 - Computadores de escritorio
43211508	43000000 - Difusión de Tecnologías de información y Telecomunicaciones	43210000 - Equipo Informático y accesorios	43211500 - Computadores	43211508 - Computadores personales
43211503	43000000 - Difusión de Tecnologías de información y Telecomunicaciones	43210000 - Equipo Informático y accesorios	43211500 - Computadores	43211503 - Computadores Notebook
43212105	43000000 - Difusión de Tecnologías de información y Telecomunicaciones	43210000 - Equipo Informático y accesorios	43212100 - Impresoras de computador	43212105 - Impresoras láser
43211902	43000000 - Difusión de Tecnologías de información y Telecomunicaciones	43210000 - Equipo Informático y accesorios	43211900 - Monitores y pantallas de computador	43211902 - Paneles o monitores de pantalla de cristal líquido lcd
43211700	43000000 - Difusión de Tecnologías de información y Telecomunicaciones	43210000 - Equipo Informático y accesorios	43211700 - Dispositivos informáticos de entrada de datos	No aplica

7. ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)?

ESTUDIOS PREVIOS

SÍ

NO

ID	CÓDIGOS	MODALIDAD	OBJETO	TIEMPO
1120	43211507 43211508 43211503 43212105 43211902 43211700	Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios (TVEC)	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA	Dos (2) meses

8. ¿EL PROYECTO REQUIERE DE APROBACIÓN PREVIA POR PARTE DE OTRA DEPENDENCIA?

SÍ

NO

¿Cuál dependencia? NO APLICA

9. ESTUDIO DEL SECTOR

El análisis económico del sector lo desarrolló la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, que concluyó con la suscripción del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021

10. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A CELEBRAR

10.1 Objeto del contrato

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA

10.2 Plazo del contrato

El plazo de la orden de compra irá en cumplimiento de las condiciones señaladas en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021 y donde la Entidad conforme a su necesidad ha planeado un plazo de ejecución de la orden de compra de dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

De igual manera, es importante indicar que la cláusula 14 - Plazo y vigencia del Acuerdo Marco dispone lo siguiente frente a la vigencia del mismo:

"El acuerdo marco tendrá vigencia de TRES (3) AÑOS contados a partir de la puesta en funcionamiento de este en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; dicho plazo podrá ser prorrogable hasta máximo DOCE (12) MESES, si la necesidad lo requiere. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de prórroga, por lo menos treinta (30) días calendario antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación de interés de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, éste terminará al vencimiento de su plazo inicialmente establecido. Para esos efectos se estima el plazo de puesta en funcionamiento del Acuerdo Marco en un mes y medio calendario, a partir de la suscripción del contrato

(...)"

10.3 Valor estimado del contrato

El presupuesto oficial que se ha asignado para el presente proceso de selección, es la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$389.373.079), el cual se sustenta en la cotización realizada por la Entidad dentro del simulador dispuesto por Colombia Compra Eficiente. Este valor incluye el IVA y todos los costos directos, e indirectos, deducciones, tributos inherentes, que conllevan a la ejecución y liquidación de la orden de compra.

El Municipio no reconocerá, ningún reajuste realizado para el contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta y no hayan sido reconocidos o avalados en el contrato que se suscriba ni se aceptarán salvedades de naturaleza alguna.

10.4 Forma de pago

La Alcaldía del Municipio de Palmira, cancelará al contratista el valor del presente contrato, de conformidad a lo establecido en la Cláusula 10. Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, donde se dispone lo siguiente:

"Cláusula 10 Facturación y Pago

(...)

10.1 Facturación compraventa ETP

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago, un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la factura.

(...)

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar las facturas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas y de conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura, que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano."

Es importante precisar, que el valor de la orden de compra será cancelado por la Alcaldía de Palmira al Proveedor, mediante un **ÚNICO PAGO**, una vez se haya cumplido con la entrega a satisfacción de los productos y previa presentación de factura por parte del proveedor, previo el cumplimiento de lo siguiente:

La Entidad aprobará y pagará en un solo pago, la factura presentada dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

Para los pagos, el contratista deberá presentar:

- Factura de venta o cuenta de cobro que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago.
- Si es persona Jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARL) mes vencido.
- Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios que constan en la factura y/o cuenta de cobro, expedido por el supervisor del contrato.

En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o factura, previo el cumplimiento de los requisitos de Ley.

Se cobrarán los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el proponente para la preparación de su propuesta, además de las siguientes deducciones por concepto de estampillas.

Las tasas y tarifas a las cuales están sujetos el contrato a celebrar son:

Impuesto	Descripción	Rangos	Tasa impositiva	Regulación
PRO-UNIVALLE	APLICA PARA TODOS LOS CONTRATOS	Valor del pago o el abono en cuenta.	2%	Ordenanza 474-2017



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.01

10/12/2020

Página 26 de 38

		Sin incluir IVA		
PRO-HOSPITALES	APLICA PARA TODOS LOS CONTRATOS	Del valor total, antes de IVA	1%	Ordenanza 474-2017
PRO-CULTURA	APLICA A PARTIR DE QUE EL VALOR DEL CONTRATO SUPERE LOS 50 SMMLV	Valor total del contrato	1%	Acuerdo Municipal 064-2010
PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL	APLICA PARA TODOS LOS CONTRATOS.	Del valor total del contrato determinado en el comprobante de egreso que se establezcan entre el ente territorial y las personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas	2%	Acuerdo Municipal 009-2020
ADULTO MAYOR	APLICA PARA TODOS LOS CONTRATOS	De cada valor pagado, sin incluir iva	2%	Decreto 163-2018

Lo anterior, sin perjuicio de que la Alcaldía de Palmira deba aplicar nuevas deducciones e impuestos en cumplimiento de normas legales superiores que entren en vigencia con posterioridad a la emisión del presente documento, en todo caso, con la presentación de la propuesta se entenderá aceptada por parte del proponente, la forma de pago y todas las deducciones y retenciones aplicables.

10.5 Lugar de ejecución del contrato

Calle 30 No. 29-39 (CAMP) Palmira, Valle del Cauca

10.6 Obligaciones específicas del contratista

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones específicas, el Contratista se compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en la cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



SC-CER416793

10.8 Obligaciones del Municipio

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones del municipio, el municipio cumplirá las obligaciones estipuladas en la cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.

11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Los fundamentos jurídicos aplicables para la presente contratación son los siguientes:

Según Colombia Compra Eficiente, los Acuerdos o convenio Marco de Precios “[...] son una herramienta para que el Estado agregue demanda y centralice decisiones de adquisición de bienes, obras o servicios para: Incrementar el poder de negociación del Estado y compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o departamentos del Estado.

El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo.

Generalmente, los compradores se vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante una manifestación de su compromiso de cumplir las condiciones del mismo y la colocación de una orden de compra para la adquisición de los bienes o servicios previstos en el acuerdo.

Desde la expedición de la Ley 1150 de 2007 el Estado puede utilizar Acuerdos Marco de Precios. Sin embargo, para ejercer esta potestad era necesario que el Gobierno Nacional señalará la entidad encargada de su diseño, organización y celebración. El numeral 7 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011 estableció entre las funciones de Colombia Compra Eficiente el diseño, organización y celebración Producir economías de escala, de los Acuerdos Marco de Precios. La función de suscribirlos la asignó a la Dirección General, y a la Subdirección de Negocios le fijó:

"1. Identificar y promover mecanismos de adquisición y de agregación de demanda; y diseñar, organizar y celebrar Acuerdos Marco de Precios.

2. Diseñar, organizar y celebrar Acuerdos Marco de Precios.

(..)"

Así las cosas, con la entrada en vigencia del Decreto 1082 de 2015, se reglamentó la Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios y se determina su procedencia, así:

- Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. [...] las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la Rama Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, pero están facultados para hacerlo.

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar y del componente técnico descrito se establece la siguiente consideración para soportar la modalidad de selección: Que es una adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y existe actualmente un Acuerdo Marco de Precios para satisfacer la necesidad presentada por la Entidad.

Con mérito en lo expuesto anteriormente, la presente contratación se llevará bajo la modalidad de Selección Abreviada del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

12.1 Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio

Las especificaciones técnicas serán las dispuestas por la Entidad en el diligenciamiento del simulador dispuesto por Colombia Compra Eficiente para la ejecución de la operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021 y demás documentos que hacen parte del mismo o que lo modifiquen o adicionen.

No obstante se relaciona la base de datos la cual fue insumo para diligenciar el simulador:

a. EQUIPO TIPO 1



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051
Versión.01
10/12/2020

Página 29 de 38

Característica	Descripción
Cantidad	30
Procesador	8 núcleos - 16 Hilos /Caché 16MB/ Fecha de lanzamiento dentro de los últimos 12 meses con referencia a la fecha de cotización.
Memoria	16 GB DDR4
Almacenamiento	Disco estado sólido (SSD) 512 GB
Chasis	SSF - Small Form Factor
Monitor	21.5" o mayor. Con tecnología HD. Antirreflejo.
Mouse	Dos botones con Scroll conexión USB
Teclado	Idioma Español y teclado numérico Conexión USB
Conectividad	Tarjeta de red: Ethernet 10/100/1000 Mbps o superior - IPv4 Además compatible con IPv6
Sistema Operativo	Windows (10/11) - Professional 64 Bits versión en Español
Certificaciones ambientales	Energy Star, EPEAT Gold
Conectores	Puertos USB: USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 y USB-C. Todos los puertos deben ser integrados.
Seguridad	TPM (Trusted Platform Module) versión 2.0 o superior / Compatibilidad con candados para chasis y dispositivos de cierre con cable. / Activación/desactivación de puertos USB, Serie, SATA (a través del BIOS)
Observaciones Generales	a.) Equipo de cómputo (CPU, Monitor, teclado, mouse) debe ser para uso empresarial profesional y de alta productividad
	b.) La CPU, el monitor, teclado y mouse deben ser de la misma marca del fabricante
	c.) Se debe entregar todos los cables y conectores para poner en funcionamiento el equipo
	d.) Equipo de cómputo debe contar con garantía de fábrica y servicio de mínimo 3 años (3-3-3) para piezas o repuestos, mano de obra y reparación en sitio.
	e.) Proveedor debe entregar especificación técnica de marca y modelo del procesador entregado con fecha de lanzamiento en el mercado.
	f.) Marca del equipo de cómputo debe tener presencia en los cinco (5) continentes
	g.) Los equipos deben ser entregados en la ciudad de Palmira Valle, Edificio Central de Alcaldía Municipal - CAMP

b. EQUIPO TIPO 2

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



80-CER15753



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.01

10/12/2020

Página 30 de 38

Característica	Descripción
Cantidad	25
Procesador	6 núcleos - 12 Hilos /Caché 12MB/ Fecha de lanzamiento dentro de los últimos 12 meses con referencia a la fecha de cotización.
Memoria	16 GB DDR4
Almacenamiento	Disco estado sólido (SSD) 512 GB
Chasis	SSF - Small Form Factor
Monitor	21.5" o mayor. Con tecnología HD. Antirreflejo.
Mouse	Dos botones con Scroll conexión USB
Teclado	Idioma Español y teclado numérico Conexión USB
Conectividad	Tarjeta de red: Ethernet 10/100/1000 Mbps o superior - IPv4 Además compatible con IPv6
Sistema Operativo	Windows (10/11) - Professional 64 Bits versión en Español
Certificaciones ambientales	Energy Star, EPEAT Gold
Conectores	Puertos USB: USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 y USB-C. Todos los puertos deben ser integrados.
Seguridad	TPM (Trusted Platform Module) versión 2.0 o superior / Compatibilidad con candados para chasis y dispositivos de cierre con cable. / Activación/desactivación de puertos USB, Serie, SATA (a través del BIOS)
Observaciones Generales	a.) Equipo de cómputo (CPU, Monitor, teclado, mouse) debe ser para uso empresarial profesional y de alta productividad b.) La CPU, el monitor, teclado y mouse deben ser de la misma marca del fabricante c.) Se debe entregar todos los cables y conectores para poner en funcionamiento el equipo d.) Equipo de cómputo debe contar con garantía de fábrica y servicio de mínimo 3 años (3-3-3) para piezas o repuestos, mano de obra y reparación en sitio. e.) Proveedor debe entregar especificación técnica de marca y modelo del procesador entregado con fecha de lanzamiento en el mercado. f.) Marca del equipo de cómputo debe tener presencia en los cinco (5) continentes g.) Los equipos deben ser entregados en la ciudad de Palmira Valle, Edificio Central de Alcaldía Municipal - CAMP

c. EQUIPO TIPO 3

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



30-CER415751

Característica	Descripción
Cantidad	7
Procesador	4 núcleos - 8 Hilos /Caché 8MB o superior. Fecha de lanzamiento dentro de los últimos 12 meses con referencia a la fecha de cotización.
Memoria	16 GB DDR4 o superior
Almacenamiento	Disco estado sólido (SSD) 512 GB
Chasis	Laptop / Notebook
Pantalla	La pantalla de 14" debe ser de alta definición HD, iluminada y antirreflejo
Mouse	touchpad con dos botones de selección
Teclado	Idioma Español
Cámara	Cámara HD Integrada
Conectividad	Tarjeta de red: Integrada. Ethernet 10/100/1000 IPv4 Además compatible con IPv6. Inalámbrica: Wireless 802.11 ac + 802.11 b/g/n. Bluetooth integrado
Sistema Operativo	Windows (10/11) Professional 64 Bits versión en Español
Certificaciones	Energy Star, EPEAT Gold
Conectores	Entrada y salida de audio, HDMI, USB 3.1, USB 2.0, USB-C. Todos los puertos deben ser integrados
Seguridad	TPM (Trusted Platform Module) versión 2.0 o superior / Compatibilidad con candados para chasis y dispositivos de cierre con cable.
Observaciones Generales	a.) Equipo de cómputo debe ser para uso empresarial profesional y de alta productividad
	b.) Se debe entregar cargador de batería y demás conectores para poner en funcionamiento el equipo
	c.) Equipo de cómputo debe contar con garantía de fábrica y servicio de mínimo 3 años (3-3-3) para piezas o repuestos, mano de obra y reparación en sitio.
	d.) Proveedor debe entregar especificación técnica de marca y modelo del procesador entregado con fecha de lanzamiento en el mercado.
	e.) Marca del equipo de cómputo debe tener presencia en los cinco (5) continentes
	f.) Los equipos deben ser entregados en la ciudad de Palmira Valle, Edificio Central de Alcaldía Municipal - CAMP

d. IMPRESORA TIPO 1



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.01

10/12/2020

Página 32 de 38

Característica	Descripción
Cantidad	7
Clase	IMPRESORA LÁSER
Tipo	MULTIFUNCIONAL
Impresión	BLANCO Y NEGRO
Papel	A4
Volumen mensual	Mínimo 7000
Página por minuto	Mínimo 40 ppm
Normas Medio ambiente	Energy Star, EPEAT Gold
Generales	a.) Impresora debe tener módulo de red Ethernet
	b.) Se debe entregar cables y demás conectores para poner en funcionamiento.
	c.) Impresora debe contar con garantía de adicional de 2 años (2-2-2) para piezas o repuestos, mano de obra y reparación en sitio.
	d.) Marca de impresora debe tener presencia en los cinco (5) continentes
	e.) Incluir componente bandeja adicional para 500 Hojas
	f.) Los equipos deben ser entregados en la ciudad de Palmira Valle, Edificio Central de Alcaldía Municipal - CAMP

e. IMPRESORA TIPO 2

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



80-CER-15763



Característica	Descripción
Cantidad	6
Clase	IMPRESORA LASER
Tipo	MULTIFUNCIONAL
Impresión	BLANCO Y NEGRO
Papel	A4
Volumen mensual	Mínimo 3000
Página por minuto	Mínimo 32ppm
Normas Medio ambiente	Energy Star, EPEAT Gold
Generales	a.) Impresora debe tener módulo de red Ethernet
	b.) Se debe entregar cables y demás conectores para poner en funcionamiento.
	c.) Impresora debe contar con garantía de adicional de 2 años (2-2-2) para piezas o repuestos, mano de obra y reparación en sitio.
	d.) Marca de impresora debe tener presencia en los cinco (5) continentes
	e.) Incluir componente bandeja adicional para 500 Hojas
	f.) Los equipos deben ser entregados en la ciudad de Palmira Valle, Edificio Central de Alcaldía Municipal - CAMP

12.2 Personal mínimo requerido

No aplica.

13. REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN

Para la celebración de la orden de compra que se pretende suscribir, el factor de selección del contratista, se hará de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, conforme a lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.2.9., del Decreto 1082 de 2015, que señala: "[...] *Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios, y la entidad estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la entidad estatal pueda satisfacer la necesidad identificada*".

Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, la entidad estatal de conformidad con el inciso 2° del artículo 2.2.1.2.1.2.7., del Decreto 1082 de 2015, está facultada para suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, y luego



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.01

10/12/2020

Página 34 de 38

puede colocar la orden de compra correspondiente en los términos establecidos en el mencionado Acuerdo.

13.1. Capacidad jurídica - experiencia

No aplica.

13.2 Experiencia

No aplica.

13.3 Capacidad financiera

No aplica

13.4 Capacidad organizacional

No aplica.

13.5 Capacidad residual (únicamente para licitaciones de obra pública)

No Aplica.

14. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requisitos técnicos mínimos serán los dispuestas por la Entidad en el diligenciamiento del simulador dispuesto por Colombia Compra Eficiente para la ejecución de la operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021 y demás documentos que hacen parte del mismo o que lo modifiquen o adicionen.

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



SC-CER415753

El ofrecimiento más favorable para la Entidad se determinará conforme a lo señalado en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora durante la Operación Secundaria.

16. CAUSALES DE RECHAZO

No aplica.

17. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

El análisis de riesgos y forma de mitigarlos que puedan llegar a presentarse en el presente proceso fueron determinados por Colombia Compra Eficiente y se encuentran establecidos en el estudio previo y pliego de condiciones, que culminó con la suscripción del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.

18. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Para el análisis de la exigencia de las garantías, la Entidad dará cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 18 - Garantías de cumplimiento del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, donde se señala lo siguiente:

"18.2 Garantía de Cumplimiento a Favor de las Entidades Compradoras

Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos.

El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de Compra.



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.01

10/12/2020

Página 36 de 38

Tabla 3 Suficiencia de la garantía a favor de las Entidades Compradoras

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento del contrato	10% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación.
Calidad del servicio (aplica para lotes de alquiler) o calidad de los bienes (aplica para lotes de compraventa)	10% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y (3) tres años más

Fuente: Colombia Compra Eficiente

19. ESTUDIOS Y DISEÑOS

No aplica, para el tipo de contratación seleccionada.

20. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL

El proyecto necesita (alguna o las dos)	Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Interventoría	<input type="checkbox"/>
	<u>Director TlyC o quien haga sus veces</u>			
El proyecto requiere de apoyo a la supervisión	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Como supervisor, ejercerá las funciones descritas en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria y las siguientes:

1. Colaborar con el contratista para la correcta ejecución del objeto del contrato.
2. Verificar que el contratista cumple las obligaciones previstas en el contrato.

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



SG-CER419753

3. Determinar de acuerdo con los procesos y procedimientos, la oportunidad en que el contratista debe realizar las actividades contratadas.
4. En caso de incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales, adelantar los trámites necesarios para la aplicación de sanciones contractuales a que haya lugar.
5. En los eventos de adición, prórroga, cesión o cualquier modificación del contrato, solicitar el trámite respectivo con anticipación a la fecha del vencimiento del contrato para el caso de las adiciones o a la fecha en la cual pretende suscribir el documento para el caso de las modificaciones.
6. Exigir al contratista junto con el informe de actividades, los soportes de pago correspondientes a los aportes a los sistemas de pensión, salud y ARL, de acuerdo con lo estipulado por las normas vigentes.
7. Expedir el/los Informe(s) de Supervisión que detalle el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. En el evento en que se observe algún tipo de inconsistencia sobre los aportes de seguridad social, el supervisor deberá adelantar las acciones a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente.
8. Suscribir con el ordenador del gasto y el contratista, las correspondientes actas contractuales a que hubiere lugar y remitirlas al área correspondiente.
9. Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato.
10. Suscribir en conjunto con el contratista, el acta de inicio una vez se realice la aprobación de garantías y la emisión del RPC y demás requisitos de legalización y ejecución del contrato.
11. Realizar las actas que correspondan donde se evidencien las modificaciones que se requieran en el contrato.

21. NORMATIVA DEL PROYECTO

No aplica.

22. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

No aplica. Teniendo en cuenta que los posibles proveedores fueron definidos por Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021.



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS

ACTFO-051

Versión.01

10/12/2020

Página 38 de 38

En constancia de lo anterior se firma en Palmira, junio de 2022.

Cordialmente,

Juan David Escobar
JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA

Director de Tecnología, Innovación y Ciencia
Ordenador del Gasto

Gestores

CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ROL TÉCNICO

ANA CAROLINA AGUIRRE
CONTRATISTA
ROL JURÍDICO

SERGIO ZAPATA DUQUE
CONTRATISTA
ROL FINANCIERO

Proyectó: Ana Carolina Aguirre – Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Revisó: Christian Alberto Muñoz – Profesional especializado - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Sergio Zapata Duque – Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Aprobó: Juan David Escobar García- Director de TlyC - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709521



SC-CER418753





CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 12/22/2021

Entidad	76520-PALMIRA	Recursos Para	EJECUCION
Sector	GOBIERNO TERRITORIAL	Valor Total Proyecto	8,106,217,000.00
Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Horizonte	2021 - 2023

DATOS DE LA SOLICITUD

Tipo Solicitud	Ajustes al Proyecto CON Trámite Territorio	Número Solicitud	1707871
Aplicación	12/22/2021 10:37:25 AM	Estado Solicitud	Registrado Actualizado

DATOS BÁSICOS

OBJETIVO

Fortalecer los recursos tecnológicos que soportan los servicios ti para el desempeño institucional

PROBLEMA

Insuficiencia de recursos tecnológicos para soportan los servicios ti en el desempeño institucional

DESCRIPCIÓN

De acuerdo con la alternativa planteada el fortalecimiento de la capacidad tecnológica surge como la opción que permite la optimización en el desempeño de procesos basada en la renovación de herramientas digitales traducido en mejoras presupuestales y prestación de servicios institucionales de cara al usuario interno (funcionario contratista) y al ciudadano. gracias a los continuos avances tecnológicos la institucionalidad mejora como base del desarrollo municipal generando valor e impactando de manera positiva la percepción del ciudadano hacia la institución. la alternativa de renovación tecnológica para el fortalecimiento de la gestión moderna en el municipio de palmira tiene como objetivos robustecer la capacidad técnica en los procesos internos optimizar los sistemas de información para el desarrollo de los procesos institucionales implementar el uso de buenas prácticas de ti ofrecer tiempos de respuesta de los servicios soportados por ti óptimos lo cual se traduce en aplicación de la política de gobierno digital y el logro de palmira moderna.

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Optimizar los sistemas de información y la capacidad tecnológica para el desarrollo de los procesos institucionales

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
	Totales		8,482,957,822.00	8,106,217,000.00	0.00	0.00
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total:26.0000	Adquirir Hardware y Software enfocado a mejorar la Seguridad de la Información en la entidad Etapas: Inversión	N	130,957,822.00	105,757,000.00	0.00	0.00
	Adquirir Hardware y Software para el soporte de los procesos de la entidad Etapas: Inversión	N	560,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00

CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

	Aplicar metodología de Buenas Practicas en la Gestión de servicios de TI Etapas: Inversión	S	241,200,000.00	170,800,000.00	0.00	0.00
	Brindar Soporte, actualizaciones y Mantenimiento al Sistema de Información ERP de la Alcaldía Municipal de Palmira Etapas: Inversión	S	3,669,000,000.00	4,748,458,000.00	0.00	0.00
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 26.0000	Garantizar la Disponibilidad y Capacidad de los Servicios TIC Etapas: Inversión	S	3,131,000,000.00	2,338,000,000.00	0.00	0.00
	Implementar buenas prácticas de la Política de Gobierno Digital Etapas: Inversión	N	428,400,000.00	253,402,000.00	0.00	0.00
	Mejorar la Infraestructura Tecnológica para la prestación de Servicios de TI Etapas: Inversión	N	322,400,000.00	249,800,000.00	0.00	0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPO ENTIDAD	ENTIDAD	Nombre Tipo Recuro	Vigencia	Valor Mga	Valor Solicitado	Valor Firme
Municipios	76520-PALMIRA	Propios	2021	2,238,957,000.00	2,645,157,000.00	2,645,157,000.00
			2022	3,272,000,822.00	2,489,060,000.00	2,489,060,000.00
			2023	2,972,000,000.00	2,972,000,000.00	2,972,000,000.00

INDICADORES DE PRODUCTO



37

CODIGO BPIN

2020765200123

PROYECTO

Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira



CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

Objetivo Especifico: Optimizar los sistemas de información y la capacidad tecnológica para el desarrollo de los procesos institucionales

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Servicios de información implementados	459902500 - Sistemas de información implementados Tipo Indicador : Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 26.0000	2021	10.0000	10.0000
		2022	10.0000	10.0000
		2023	6.0000	6.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
2000G033 - Sumatoria del número de informes técnicos y financieros de ejecución del proyecto que se presentan a las instancias públicas de seguimiento y evaluación de acuerdo con la metodología que defina Colciencias Unidad de Medida: Número	2021	1.00
	2022	1.00
	2023	1.00



32

CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

CODIGO BPIN 2021765200009

PROYECTO Mejoramiento de las condiciones de los equipamientos culturales de Palmira

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 5/6/2022

Entidad	76520-PALMIRA	Recursos Para	EJECUCION
Sector	CULTURA	Valor Total Proyecto	868,109,289.00
Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Horizonte	2021 - 2023

DATOS DE LA SOLICITUD

Tipo Solicitud	Ajustes al Proyecto SIN Trámite Territorio	Número Solicitud	1692755
Fecha Aplicación	12/17/2021 3:47:55 PM	Estado Solicitud	Registrado Actualizado

DATOS BÁSICOS
OBJETIVO

Mejorar las condiciones de la infraestructura cultural por medio del mantenimiento y dotación de los equipamientos culturales

PROBLEMA

Poca flexibilidad en la infraestructura de los equipamientos culturales del municipio de palmira que impide el acceso amplio a las prácticas artísticas y culturales

DESCRIPCIÓN

El proyecto de mejoramiento de las condiciones de infraestructura de los equipamientos culturales del municipio de palmira integrados a la secretaría de cultura busca fortalecer el sector cultural local fomentando el acceso y participación de los palmiranos en procesos artísticos y creativos a través de inversiones que mejoren la dotación y flexibilicen los equipamientos culturales entendidos como elementos que generan identidad que le dan sentido a lo social y movilizan la convivencia pacifica la inclusión social las relaciones con el entorno la preservación de tradiciones la expresión de nuevas formas estéticas artísticas y culturales y la construcción del sentido de futuro. las actividades además de intervenciones físicas en mantenimiento y compra de elementos son intervenciones sociales y simbólicas que consultan el contexto la historia y los significados que la comunidad les otorga a los espacios y buscan facilitar el encuentro de la sociedad con las políticas sociales culturales y económicas y garantizar el mantenimiento sostenibilidad y proyección de los equipamientos colectivos.

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL
CADENA DE VALOR
Objetivo Específico: Fortalecer el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura cultural con la flexibilización y potenciación de sus espacios

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
	Totales		628,416,105.00	690,404,609.00	46,000,000.00	0.00
	Elaborar el Plan Maestro para el Bosque Municipal Etapas: Inversión	N	145,816,611.00	99,816,611.00	46,000,000.00	0.00
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto) Unidad: Número de infraestructuras culturales Meta Total: 11.0000	Realizar el mantenimiento de los equipamientos culturales integrados a la Secretaría de Cultura adelantando acciones de urbanismo Etapas: Inversión	S	482,599,494.00	590,587,998.00	0.00	0.00

35

CODIGO BPIN 2021765200009

PROYECTO Mejoramiento de las condiciones de los equipamientos culturales de Palmira

Objetivo Especifico: Mejorar la dotación mobiliaria, técnica y tecnológica de los equipamientos culturales

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
Totales			160,745,684.00	31,704,680.00	100,000,000.00	0.00
Centros culturales construidos y dotados Unidad: Número de centros culturales Meta Total: 1.0000	Dotar con enseres, mobiliario, elementos técnicos y tecnológicos los equipamientos integrados a la Secretaría de Cultura Etapa: Inversión	S	160,745,684.00	31,704,680.00	100,000,000.00	0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPO ENTIDAD	ENTIDAD	Nombre Tipo Recuro	Vigencia	Valor Mga	Valor Solicitado	Valor Firme
Municipios	76520-PALMIRA	Propios	2021	346,624,255.00	540,300,191.00	540,300,191.00
			2022	130,344,436.00	15,616,000.00	15,616,000.00
			2023	166,193,098.00	166,193,098.00	166,193,098.00
		SGP Propósito General Libre Inversión	2021	146,000,000.00	146,000,000.00	146,000,000.00
			2022	0.00	0.00	0.00
			2023	0.00	0.00	0.00

INDICADORES DE PRODUCTO
Objetivo Especifico: Fortalecer el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura cultural con la flexibilización y potenciación de sus espacios

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural (Producto principal del proyecto)	330106800 - Infraestructura cultural intervenida Tipo Indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 11.0000	2021	11.0000	11.0000
		2022	11.0000	11.0000
		2023	11.0000	11.0000

Objetivo Especifico: Mejorar la dotación mobiliaria, técnica y tecnológica de los equipamientos culturales

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Centros culturales construidos y dotados	330109300 - Centros culturales construidos y dotados Tipo Indicador: Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2021	0.5000	0.5000
		2022	0.5000	0.5000
		2023		0.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1000G746 - Zonas Intervenidas Unidad de Medida: Número	2021	11.00
	2022	11.00
	2023	11.00
1000G747 - Áreas físicas dotadas Unidad de Medida: Metros cuadrados intervenidos	2021	220.00
	2022	220.00
	2023	0.00



CODIGO BPIN 2021765200009

PROYECTO Mejoramiento de las condiciones de los equipamientos culturales de Palmira



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación Un sistema de justicia en el municipio de Palmira Palmira

Código BPIN

2020765200101

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/09/2020 09:11:57

Identificador: 318651

Formulador: DEIBY ALEXANDRA CARDENAS LOPEZ



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3001 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Linea

300105 - 5. Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática y la libertad de cultos para la equidad

Programa

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Valle invencible

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Polos de desarrollo urbano para la competitividad y equidad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Convivencia con enfoque diferencial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo del municipio de Palmira 2020 -2023: "Palmira pa'lante".

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Palmira, Territorio Seguro, Abierto y Bien Gobernado

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Justicia y restauración de derechos



Identificación y descripción del problema

Problema central

Ineficiente sistema de justicia para atender de manera integral las necesidades de sanción, reparación y no repetición de los hechos de violencia que afectan a los palmiranos.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Son numerosas las barreras que se identifican en Palmira para que su sistema de justicia funcione de manera eficiente, dentro de las cuales se puede mencionar: 1. Desconfianza: Las personas no creen plenamente en la justicia, la fuerza pública, a los mismos operadores de justicia formales e informales, creen que la ley es garantista con el delincuente, lo que hace que duden de los fallos. 2) Impunidad, procesos largos, dispendiosos y costos para los ciudadanos; 3). Debilidad operativa, se evidencia en la baja capacidad operativa y técnica, falta de equipos e infraestructura (Casas de Justicia, Inspecciones de Policía, Comisarias de Familia, centros penitenciarios, espacios para atención a menores infractores y otras instituciones) 4. Justicia Paralela, la víctimas no buscan justicia sino venganza, y reconocen las vías de hecho como camino más fácil para resolver sus problemas, y en muchas ocasiones usan la fuerza y la violencia; 5. Violencia de género: Actitud prejuiciosa frente a la demanda de justicia por parte de las mujeres, donde se presentan actitudes machistas y se naturaliza la violencia contra las mujeres; cuando el 80% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres y el 63% de los agresores es la pareja sentimental). 6. Usuario desprotegido ante el sistema, falta de información y orientación al usuario para garantizar su acceso y permanencia en el sistema de acceso a la justicia. Y, por último, el más importante es la falta de coordinación y articulación entre los diferentes operadores, lo que a su vez mengua la capacidad de cada uno.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los y las ciudadanas se enfrentan en su cotidianidad a una serie de situaciones que se tornan conflictivas en el espacio físico con sus vecinos, en sus barrios y en sus comunidades, que demandan de la Administración Municipal su intervención efectiva y que restablezca el orden y la convivencia. En el ordenamiento colombiano se reconocen sistemas formales e informales de acceso a la justicia y mecanismos como las inspecciones de Policía, jueces de paz, centros de mediación entre otros que sin duda son piezas claves para contribuir a la paz y la preservación del orden público. En este contexto, el mayor reto es que los ciudadanos creen en sus sistemas de justicia, y que estos sean realmente efectivos. Según el PND, en 2016, el 21% de los ciudadanos desconfiaba de sus sistemas de justicia, y el 60% de los colombianos manifestó que no logró satisfacer sus necesidades de justicia. Asimismo, en el 2017 Colombia ocupó el octavo puesto en el índice global de impunidad.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente sistema de información para la toma oportuna de decisiones judiciales.	1.1 Falta de canales de comunicación efectivos entre los operadores para tratar temas de justicia.
2. Falta de coordinación y articulación entre los diferentes operadores e inadecuadas e insuficientes instalaciones para la implementación del sistema de justicia.	2.1 Ausencia de un escenario de articulación interinstitucional de análisis de información en materia de justicia y derechos humanos y baja inversión en el sector justicia

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento en el índices de criminalidad	1.1 Mayor cantidad de v víctimas (usuarios) con sensación de desprotección y desorientadas frente al sistema, especialmente las mujeres y niñas
2. Creciente desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia	2.1 Usuarios insatisfechos en el momento de recibir la oferta institucional
3. Implementación de la justicia por las vías de hecho	3.1 Incremento en los índices de violencia y justicia paralela

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comisarías de familia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Resolver de fondo las problemáticas de violencia intrafamiliar y maltrato infantil.</p>	<p>Ser garante en el restablecimiento de derechos y la prevención de la violencia al interior de las familias</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Inspecciones de policía</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Resolver de fondo las problemáticas de convivencia ciudadana</p>	<p>Facilitar los mecanismos de resolución de conflictos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Casas de justicia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Resolver de fondo las problemáticas de convivencia ciudadana, violencia intrafamiliar, maltrato infantil etc</p>	<p>Aportar espacios físicos siendo un punto de encuentro entre actores para resolver los conflictos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Fiscalía</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Requieren celeridad en intervenciones de Comisarías de familia.</p>	<p>Garantizar la penalización de los delitos</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Jueces de paz</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Resolver problemáticas de convivencia ciudadana con la justicia comunitaria.</p>	<p>Apojo en la resolución de conflictos y mediación</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Centros de conciliación</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Inclusión en el sistema de justicia</p>	<p>Aportar espacios de resolución de conflictos</p>



Actor: Otro	Toma de decisiones jurídicas
Entidad: Juzgados	
Posición: Cooperante	
Intereses o Expectativas: Requieren celeridad en las intervenciones de Comisarías de familia.	
Actor: Otro	Voluntad de resolver de manera pacífica los conflictos
Entidad: Ciudadanos	
Posición: Beneficiario	
Intereses o Expectativas: Respuesta oportuna a sus necesidades de justicia.	

02 - Análisis de los participantes

El municipio de Palmira en años anteriores contaba con un escenario de articulación interinstitucional donde entidades como la fiscalía, policía nacional, medicina legal, CTI, SIJIN, la administración municipal, entre otras; dicho espacio era producido y moderado por la cámara de comercio. Convirtiéndose este en un escenario referente para analizar fenómenos de coyuntura y facilitar la toma de decisiones oportunas.

En dicho espacio, el compromiso de las instituciones que lo conforman es un factor vital para el correcto funcionamiento de ese ejercicio. Motivo el cual estamos convencidos de que la alineación de actores en materia de justicia es posible y necesaria para garantizar el restablecimiento de derechos y la protección de las víctimas de violencia.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

349.294

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:	Municipio de Palmira zona urbana y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

15.000

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:	Zona urbana y rural del municipio de Palmira	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	6.210	Proyección DANE 2020
	Femenino	8.790	Proyección DANE 2020
Etaria (Edad)	0 a 14 años	625	Proyección DANE 2020
	15 a 19 años	1.236	Proyección DANE 2020
	20 a 59 años	12.456	Proyección DANE 2020
	Mayor de 60 años	683	Proyección DANE 2020



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Ineficiente sistema de justicia para atender de manera integral las necesidades de sanción, reparación y no repetición de los hechos de violencia que afectan a los palmiranos.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los sistemas convencionales y no convencionales de justicia, de tal manera que sean simples y cercanos al ciudadano.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje de Personas orientadas, atendidas y con solicitudes resueltas en el sistema de justicia cercano al ciudadano	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 50</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Documento elaborado por la Secretaría de Gobierno

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Deficiente sistema de información para la toma oportuna de decisiones judiciales.</p>	Desarrollar un Sistema con información de justicia y derechos humanos.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Falta de canales de comunicación efectivos entre los operadores para tratar temas de justicia.</p>	Tener mejores canales de comunicación efectivos entre los operadores para tratar temas de justicia.
<p>Causa directa 2</p> <p>Falta de coordinación y articulación entre los diferentes operadores e inadecuadas e insuficientes instalaciones para la implementación del sistema de justicia.</p>	Diseñar e Implementar un programa para fortalecer el sistema de justicia
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Ausencia de un escenario de articulación interinstitucional de análisis de información en materia de justicia y derechos humanos y baja inversión en el sector justicia</p>	Construir un escenario de articulación interinstitucional de análisis de información en materia de justicia y derechos humanos.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Sistema de Justicia cercana al ciudadano	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Sistema de justicia cercana al ciudadano

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de promoción de la garantía de derechos

Medido a través de

Número

Descripción

Consiste en la generación de espacios y metodologías de articulación interinstitucional con las diferentes entidades de justicia del municipio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Servicio de información implementado

Medido a través de

Número

Descripción

Este consiste en un software que permitirá la integración de la información de diferentes entidades, generando de salida información consolidada

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

1. Modificación del sistema normativo de la justicia colombiana, orientado a endurecer penas, que lleven a un castigo ejemplar para los ciudadanos, y de esta manera, aumentar el temor a la infracción de la norma.

Sin embargo, no se considera la estrategia viable, dado que numerosos estudios han demostrado que incrementar las penas hasta el límite de la vida del condenado, no es el mejor camino para la resocialización de los victimarios, y, por el contrario, se tienen centros carcelarios que superan su capacidad. Si duda este escenario, no incide en la capacidad institucional del sistema de justicia, y por el contrario aumenta la percepción de impunidad y desconfianza en el sistema

2. Consolidar un sistema local de justicia, El Estado Colombiano, para atender las barreras que, de acceso a la justicia, ha identificado una alternativa en los sistemas locales de justicia - SLJ, que son "una estrategia de trabajo colaborativo entre el Estado y la comunidad para reconocer las necesidades de justicia de cada territorio y asegurar respuestas oportunas y efectivas a los ciudadanos" (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2016, p. 2).



Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	Zona urbana y rural del municipio de Palmira

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 310.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 100.000.000

Desarrollar un Sistema con información de justicia y derechos humanos.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de información implementado Medido a través de: Número de sistemas Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 100.000.000	1.1.1 Diseñar un sistema de información para mejorar el análisis y gestión de datos y tecnificar así la toma de decisiones Costo: \$ 100.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 210.000.000

Diseñar e Implementar un programa para fortalecer el sistema de justicia

Producto	Actividad
2.1 Servicio de promoción de la garantía de derechos Medido a través de: Número de estrategias Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 210.000.000	2.1.1 Diseñar un plan para fortalecer el sistema de justicia de Secretaría Costo: \$ 140.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.2 Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento de las entidades del sistema de justicia de la Secretaría Costo: \$ 70.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



Actividad 1.1.1 Diseñar un sistema de información para mejorar el análisis y gestión de datos y tecnificar así la toma de decisiones

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$40.000.000,00
1	\$40.000.000,00
2	\$20.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
1	\$40.000.000,00
2	\$20.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Diseñar un plan para fortalecer el sistema de justicia de Secretaría

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$40.000.000,00
1	\$70.000.000,00
2	\$30.000.000,00
Total	\$140.000.000,00

Periodo	Total
0	\$40.000.000,00
1	\$70.000.000,00
2	\$30.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.2 Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento de las entidades del sistema de justicia de la Secretaría

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$50.000.000,00
2	\$20.000.000,00
Total	\$70.000.000,00

Periodo	Total
1	\$50.000.000,00
2	\$20.000.000,00
Total	



Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Falta de compromiso por parte de los actores del sistema de justicia en la implementación del proyecto	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se garantizará del acceso a la justicia a los ciudadanos	Socialización con todos los actores del sistema sobre los beneficios del proyecto y la importancia del apoyo de cada uno
2-Componente (Productos)	Administrativos	Falta de articulación institucional que imposibilite la implementación del sistema	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Poca oferta para la resolución de conflictos por parte de los ciudadanos	Involucración de todos los actores del sistema en la planeación y ejecución del programa
	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Falta de acceso a la información de las instituciones que harán parte del sistema	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	La no consolidación de la información que permita ver la oferta institucional	Contratar especialistas en sistemas de información que garanticen el proceso.
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos	Falta de articulación institucional que imposibilite la implementación del sistema	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	la no consolidación de la información que permita ver la oferta institucional	Contratar especialistas en sistemas de información que garanticen el proceso.
	Administrativos	Falta de articulación institucional que imposibilite la implementación del sistema	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	Poca oferta para la resolución de conflictos por parte de los ciudadanos	Involucración de todos los actores del sistema en la planeación y ejecución del programa
	Financieros	La falta de recursos para realizar las inversiones necesarias	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	la no consolidación de la información que permita ver la oferta institucional	Contratar especialistas en sistemas de información que garanticen el proceso.



Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Descripción del beneficio:

la comunidad se verá beneficiada en términos de poder contar con una amplia oferta institucional que le garantizará la resolución pacífica de conflictos, y generará acciones de no repetición. La implementación de este proyecto también permitirá que a los ciudadanos víctimas de violencia se les garantice el restablecimiento de derechos.

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	196,00	\$818.000,00	\$160.328.000,00
2	196,00	\$818.000,00	\$160.328.000,00
3	196,00	\$818.000,00	\$160.328.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$160.328.000,00	\$160.328.000,00
2	\$160.328.000,00	\$160.328.000,00
3	\$160.328.000,00	\$160.328.000,00



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Sistema de justicia cercana al ciudadano					
\$70.181.256,00	23,79 %	\$1,23	\$20.469,10	\$307.036.565,04	\$17.986.129,06

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información implementado	\$31.176.949,19
Servicio de promoción de la garantía de derechos	\$64.058.580,93

03 - Decisión

Alternativa

Sistema de justicia cercana al ciudadano



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Desarrollar un Sistema con información de justicia y derechos humanos.

Producto

1.1. Servicio de información implementado

Indicador

1.1.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Diseñar e Implementar un programa para fortalecer el sistema de justicia

Producto

2.1. Servicio de promoción de la garantía de derechos

Indicador

2.1.1 Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas

Medido a través de: Número de estrategias

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		



Indicador

2.1.2 Rutas de atención implementadas

Medido a través de: Número

Meta total: 2,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
Total:			2,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Municipios con Centros de Convivencia Ciudadana con el sistema local de justicia implementado y en operación

Medido a través de: Número

Código: 0800G073

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento elaborado por la Secretaría de Gobierno

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	Total:	3



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4502 - Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	0	\$80.000.000,00
				1	\$160.000.000,00
				2	\$70.000.000,00
				Total	\$310.000.000,00
	Total Inversión				\$310.000.000,00
Total					\$310.000.000,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer los sistemas convencionales y no convencionales de justicia, de tal manera que sean simples y cercanos al ciudadano.	Porcentaje de Personas orientadas, atendidas y con solicitudes resueltas en el sistema de justicia cercano al ciudadano	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento elaborado por la Secretaría de Gobierno	Los actores del sistema apoyan el proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información implementado	Sistemas de información implementados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento elaborado por la Secretaría de Gobierno	La información está disponible para realizar el proyecto
	2.1 Servicio de promoción de la garantía de derechos	Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento elaborado por la Secretaría de Gobierno	Todas las instituciones trabajan de forma coordinada para apoyar el proyecto
Actividades	1.1.1 - Diseñar un sistema de información para mejorar el análisis y gestión de datos y tecnificar así la toma de decisiones(*)	Nombre: Municipios con Centros de Convivencia Ciudadana con el sistema local de justicia implementado y en operación Unidad de Medida: Número Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Las instituciones trabajan de manera coordinada en el proyecto
	2.1.1 - Diseñar un plan para fortalecer el sistema de justicia de Secretaría(*) 2.1.2 - Diseñar y ejecutar un plan de mejoramiento de las entidades del sistema de justicia de la Secretaría(*)			Tipo de fuente: Fuente:

(*) Actividades con ruta crítica



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE Palmira

Código BPIN

2020765200134

Sector

Transporte

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/09/2020 06:51:50

Identificador: 318186

Formulador: DEIBY ALEXANDRA CARDENAS LOPEZ



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3006 - VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional

Línea

300601 - 1. Gobernanza e Institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros

Programa

2409 - Seguridad de transporte

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011 - 2021

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

DEFINIR PROGRAMAS Y ACCIONES CORRESPONDIENTE AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, COMPORTAMIENTO HUMANO, VEHICULOS, INFRAESTRUCTURA Y ATENCION A VICTIMAS

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

12208 seguridad vial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 2020 -2023: "PALMIRA PA' LANTE"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Palmira, Territorio Planificado, Ordenado y Conectado

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Movilidad Segura, Inclusiva y Sostenible



Identificación y descripción del problema

Problema central

Alto índice de mortalidad en accidentes de tránsito en la ciudad de Palmira.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los accidentes de tránsito se constituyen en uno de los más grandes y graves problemas que aquejan a la ciudad, ello hace parte de un largo problema de indebidos hábitos de movilidad en los ciudadanos de Palmira.

Es por ello que la Secretaría de Tránsito y Transporte busca hacer un esfuerzo en varios frentes para cubrir esta situación con medidas acertadas e integrales que abarquen la ampliación de la cobertura de elementos que apoyen el cumplimiento normativo del régimen de tránsito y transporte, de campañas educativas y preventivas acompañadas de asistencia humana y técnica y en vías públicas que apoyen a la ciudadanía en la movilidad diaria y de acciones que aseguren la presencia de la autoridad de tránsito de manera que se ejerza el régimen pedagógico y sancionatorio en la ciudad; del mismo modo el mantenimiento y la ampliación en la red semafórica al igual que realizar continuo mantenimiento, reemplazar y/o ubicar nuevos dispositivos en cruces viales que presenten alto índice de accidentalidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en el municipio.

En el último año se han registrado en el Municipio de Palmira 83 muertes por accidentes de tránsito tanto en la parte urbana como rural.

En el año 2019, en Palmira se registraron 1.890 accidentes de tránsito, que involucran lesiones personales, víctimas fatales y daños materiales, donde se observa que los meses de mayor índice de muertes son los meses de febrero y septiembre 9 casos cada uno, junio con 10 muertos y diciembre con 11 muertos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Los casos de muertes por accidentes de tránsito, reportados al Sistema Médico Forense Colombiano y al observatorio en seguridad vial del municipio de Palmira fueron:

Año 2017: En total 91 muertes distribuidas 53 motos y 10 acompañantes.

Año 2018: En total 87 muertes distribuidas 48 motos y 11 acompañantes.

Año 2019: En total 83 muertes distribuidas 42 motos y 12 acompañantes.

21 no se tiene garantizado la implementación en la seguridad vial, la señalización y el mantenimiento de la red semafórica al 100%.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de implementos para el control que ejercen los agentes y los técnicos en Tránsito en el Municipio de Palmira	1.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión
2. Falta más capacitación en seguridad vial a los actores de la vía	2.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión.
3. Falta de mantenimiento en los dispositivos controladores del tráfico en la ciudad	3.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión..
4. Frecuentes daños en los dispositivos de regulación del tráfico	4.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión1

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiente desempeño en el desarrollo de las actividades por parte del personal operativo	1.1 Baja operatividad y aumento en la congestión vial
2. Aumento en infracciones de tránsito	2.1 Baja operatividad y aumento en la congestión vial
3. Aumento en accidentalidad	3.1 Baja operatividad y aumento en la congestión vial



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Palmira - Valle del Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Disminución en mortalidad por accidentes de tránsito en la ciudad	Aplicación y ejecución de recursos financieros para disminuir índice de mortalidad
Actor: Otro Entidad: Habitantes del Municipio de Palmira y visitantes Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Disminución en mortalidad por accidentes de tránsito en la ciudad y Mejoramiento en infraestructura, señalización y educación vial	Compromisos personales en seguridad vial
Actor: Otro Entidad: Entes de control Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Ejercer el control y vigilancia sobre lo ejecutado	Garantizar el cumplimiento de lo pactado y lo invertido
Actor: Otro Entidad: Secretaria de tránsito y Transporte Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejoramiento en infraestructura, señalización y semaforización, disminuir índices de accidentalidad en medios de transporte, facilitar los medios para la ejecución de la operatividad	Garantizar los recursos financieros para mejorar las condiciones viales en el municipio

02 - Análisis de los participantes

El proyecto va direccionado a toda la población del Municipio de Palmira, beneficiándose también los municipios aledaños (Candelaria, Pradera, Florida, entre otros) y las empresas de transporte que vienen de otros Departamentos que tiene como parada obligatoria el Municipio de Palmira. Los participantes aportan su inconformidad en la deficiente señalización en la ciudad y la congestión vial que se generen en varios puntos de la ciudad, a pesar de los esfuerzos con campañas sobre seguridad vial y dispositivos de señalización en los puntos críticos de alta accidentalidad en la ciudad, logrando disminuir el índice de mortalidad, pero se requiere de más compromiso por parte de la ciudadanía, por este motivo es necesario continuar con el proyecto iniciado.

La Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Palmira-Valle, ha venido aunando esfuerzos para mejorar las condiciones viales para lograr disminuir el índice de accidentalidad en el municipio de Palmira.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

349.294

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

349.294

Fuente de la información

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 2019

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:		



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Alto índice de mortalidad en accidentes de tránsito en la ciudad de Palmira.

Objetivo general – Propósito

FORTALECER LAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO SEGURO E INCLUSIVO DE LOS USUARIOS EN LA VÍA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
cantidad de dispositivos viales instalados en la vigencia 2021, en el Municipio de Palmira	Medido a través de: Número Meta: 3 Tipo de fuente: Documento oficial	Secretaría de Tránsito y Transporte

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de Implementos para el control que ejercen los agentes y los técnicos en Tránsito en el Municipio de Palmira Causa indirecta 1.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión	1. MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, TECNOLOGICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial
Causa directa 2 Falta más capacitación en seguridad vial a los actores de la vía Causa indirecta 2.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión.	2. LOGRAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LA VIA DE LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD presupuesto y gestión Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial.
Causa directa 3 Falta de mantenimiento en los dispositivos controladores del tráfico en la ciudad Causa indirecta 3.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión..	3. FORTALECER LA SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD. presupuesto y gestión Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial..
Causa directa 4 Frecuentes daños en los dispositivos de regulación del tráfico Causa indirecta 4.1 Caos y congestión en las vías por falta de presupuesto y gestión1	4. OPTIMIZAR DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DEL FLUJO VIAL EN LA CIUDAD presupuesto y gestión Fortalecer el recurso humano existente, capacitándolo en seguridad vial1



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de información de seguridad vial

Medido a través de

Número

Descripción

Adquisición de programas especiales para el observatorio e implementos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00



Bien o servicio

Laboratorio de investigación con mantenimiento

Medido a través de

Número

Descripción

Los Alcohosensores son equipos para medir el grado de alcohol en el cuerpo de una persona. Es necesario el mantenimiento y reparación de los equipos adquiridos que ayudan al normal funcionamiento de las labores que ejercen los técnicos para el control y vigilancia del tránsito y transporte.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	3,00	4,00	-1,00
2017	8,00	8,00	0,00
2018	8,00	8,00	0,00
2019	8,00	8,00	0,00
2020	8,00	8,00	0,00
2021	8,00	8,00	0,00
2022	8,00	8,00	0,00
2023	8,00	8,00	0,00



Bien o servicio

Servicio de control a la seguridad vial

Medido a través de

Número

Descripción

Implementos como conos viales, Barricadas, carpas, linternas, pitos etc. Implementos para puestos de control de tránsito, igualmente todo lo relacionado en el proceso de criminalística.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	39,00	-39,00
2017	5,00	39,00	0
2018	10,00	34,00	-24,00
2019	24,00	24,00	0,00
2020	0,00	6,00	-6,00
2021	6,00	6,00	0,00
2022	6,00	6,00	0,00
2023	6,00	6,00	0,00



Bien o servicio

Servicio de sensibilización a los actores viales

Medido a través de

Número

Descripción

capacita, instruir y/o comunicar a la comunidad palmirana en seguridad vial generando cultura ciudadana y nuevos hábitos de comportamiento en las vías.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1.500,00	15.000,00	-13.500,00
2017	2.500,00	13.500,00	-11.000,00
2018	5.500,00	11.000,00	-5.500,00
2019	5.500,00	5.500,00	0,00
2020	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	5.000,00	5.000,00	0,00



Bien o servicio

Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial

Medido a través de

Número

Descripción

Dispositivos o elementos tales como: señales verticales, pintura especial para señalización horizontal, implementos para mantenimiento de la máquina de pintura propiedad de la secretaria de tránsito y/o adquisición de una nueva, dichos elementos o implementos son utilizados para regular el tráfico, tanto vial como peatonal, con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	9,00	9,00
2017	0,00	9,00	-9,00
2018	4,00	9,00	-5,00
2019	5,00	5,00	0,00
2020	5,00	5,00	0,00
2021	5,00	5,00	0,00
2022	5,00	5,00	0,00
2023	4,00	4,00	0,00



Bien o servicio

Vías con dispositivos de control y señalización

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Dispositivos o elementos tales como: señales verticales, pintura especial para señalización horizontal, implementos para mantenimiento de la máquina de pintura propiedad de la secretaria de tránsito y/o adquisición de una nueva, dichos elementos o implementos son utilizados para regular el tráfico, tanto vial como peatonal, con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	500,00	-500,00
2017	250,00	500,00	-250,00
2018	125,00	250,00	-125,00
2019	125,00	125,00	0,00
2020	4,00	4,00	0,00
2021	3,00	3,00	0,00
2022	3,00	3,00	0,00
2023	3,00	3,00	0,00



Bien o servicio

Infraestructura de transporte para la seguridad vial mejorada

Medido a través de

Número

Descripción

Mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos o elementos que son utilizados para regular el tráfico, tanto vial como peatonal, con el fin de garantizar la movilidad en la ciudad.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	101,00	-101,00
2017	45,00	101,00	-5
2018	20,00	56,00	-36,00
2019	36,00	36,00	0,00
2020	0,00	4,00	-4,00
2021	4,00	4,00	0,00
2022	4,00	4,00	0,00
2023	4,00	4,00	0,00



Impreso el 20/01/2021 3:33:30 p.m.

Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura vial de la ciudadanía, el desarrollo del tránsito y el uso de los recursos viales.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con el proyecto se busca incentivar la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía para niños, jóvenes y adultos, para generar conciencia sobre las prácticas seguras a la hora de transitar por la vía, igualmente suplir con los elementos primordiales que afectan la seguridad vial, entendiendo estos elementos como la señalización vial, los dispositivos reguladores viales como los semáforos, lo cual conllevará a mejorar la problemática existente en la ciudad.



Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente	
Departamento: Valle del Cauca	
Municipio: Palmira	
Centro poblado: Urbano	
Resguardo:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público



Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 7.950.205.153,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 3.600.641.829

1. MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, TECNOLOGICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD

Producto	Actividad
1.1 Servicio de información de seguridad vial	1.1.1 Digitalizar el análisis de las estadísticas del observatorio de seguridad vial
Medido a través de: Número de informes	Costo: \$ 285.310.000
Cantidad: 1,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 1.081.815.000	Ruta crítica: Si
	1.1.2 Suministrar implementos para el funcionamiento del observatorio de seguridad vial
	Costo: \$ 332.690.000
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: Si
	1.1.3 Implementar operatividad del observatorio de seguridad vial
	Costo: \$ 463.815.000
	Etapas: Inversión
	Ruta crítica: Si
Laboratorio de investigación con mantenimiento	1.2.1 Realizar el Mantenimiento y calibración de Alcohosensores
Medido a través de: Número de laboratorios	Costo: \$ 370.908.000
Cantidad: 24,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 370.908.000	Ruta crítica: Si
1.3 Servicio de control a la seguridad vial	1.3.1 Realizar Mantenimiento de vehículos automotores para el control de tránsito
Medido a través de: Número de organismos de tránsito	Costo: \$ 315.000.000
Cantidad: 18,0000	Etapas: Inversión
Costo: \$ 901.362.000	Ruta crítica: Si



Producto	Actividad
<p>1.3 Servicio de control a la seguridad vial</p> <p>Medido a través de: Número de organismos de tránsito</p> <p>Cantidad: 18,0000</p> <p>Costo: \$ 901.362.000</p>	<p>1.3.2 Adquirir implementos para el control del tránsito</p> <p>Costo: \$ 200.140.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>1.3.3 Realizar adquisición de vehículos automotores para el control de tránsito</p> <p>Costo: \$ 386.222.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
<p>1.4 Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías</p> <p>Medido a través de: Kilómetros de vías</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 1.246.556.829</p>	<p>1.4.1 Adquirir implementos para la seguridad vial en la ciudad</p> <p>Costo: \$ 1.246.556.829</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 1.369.771.500

2. LOGRAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LA VIA DE LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD

Producto	Actividad
<p>2.1 Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse</p> <p>Medido a través de: Número de campañas</p> <p>Cantidad: 15.000,0000</p> <p>Costo: \$ 1.369.771.500</p>	<p>2.1.1 Realizar diferentes estrategias de sensibilización a los actores de la vía sobre seguridad vial</p> <p>Costo: \$ 1.369.771.500</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 1.968.224.554

3. FORTALECER LA SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD.



Producto	Actividad
3.1 Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial Medido a través de: Número de zonas escolares Cantidad: 14,0000 Costo: \$ 716.968.000	3.1.1 Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización en zonas escolares Costo: \$ 419.968.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	3.1.2 Ejecutar el proceso de Señalización de zonas escolares Costo: \$ 297.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
3.2 Vías con dispositivos de control y señalización Medido a través de: Kilómetros de vías Cantidad: 9,0000 Costo: \$ 1.251.256.554	3.2.1 Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización Costo: \$ 1.251.256.554 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 1.011.567.270

4. OPTIMIZAR DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DEL FLUJO VIAL EN LA CIUDAD

Producto	Actividad
4.1 Infraestructura de transporte para la seguridad vial Medido a través de: Metros lineales de vías Cantidad: 12,0000 Costo: \$ 1.011.567.270	4.1.1 Realizar Reparacion y mantenimiento de semaforos Costo: \$ 470.292.727 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	4.1.2 Adquirir Tecnología para modernizar semáforos Costo: \$ 227.774.543 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Preparación / Cadena de valor

MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Impreso el 20/01/2021 3:33:31 p.m.

Producto	Actividad
<p>4.1 Infraestructura de transporte para la seguridad vial</p> <p>Medido a través de: Metros lineales de vías</p> <p>Cantidad: 12,0000</p> <p>Costo: \$ 1.011.567.270</p>	<p>4.1.3 Ejecutar la operación de la Central Integrada de Transito y transporte</p> <p>Costo: \$ 313.500.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>



Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Actividad 1.1.1 Digitalizar el análisis de las estadísticas del observatorio de seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$185.310.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
Total	\$285.310.000,00

Periodo	Total
0	\$185.310.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Suministrar implementos para el funcionamiento del observatorio de seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$32.690.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
Total	\$332.690.000,00

Periodo	Total
0	\$32.690.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.3 Implementar operatividad del observatorio de seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$132.000.000,00
1	\$160.500.000,00
2	\$171.315.000,00
Total	\$463.815.000,00

Periodo	Total
0	\$132.000.000,00
1	\$160.500.000,00
2	\$171.315.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realizar el Mantenimiento y calibracion de Alcohosensores

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$120.000.000,00
1	\$123.600.000,00
2	\$127.308.000,00
Total	\$370.908.000,00

Periodo	Total
0	\$120.000.000,00
1	\$123.600.000,00
2	\$127.308.000,00
Total	



Actividad 1.3.1 Realizar Mantenimiento de vehiculos automotores para el control de tránsito

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$105.000.000,00
1	\$105.000.000,00
2	\$105.000.000,00
Total	\$315.000.000,00

Periodo	Total
0	\$105.000.000,00
1	\$105.000.000,00
2	\$105.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Adquirir implementos para el control del transito

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$70.140.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$70.000.000,00
Total	\$200.140.000,00

Periodo	Total
0	\$70.140.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$70.000.000,00
Total	



Actividad 1.3.3 Realizar adquisición de vehículos automotores para el control de tránsito

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$174.860.000,00
1	\$77.272.000,00
2	\$134.090.000,00
Total	\$386.222.000,00

Periodo	Total
0	\$174.860.000,00
1	\$77.272.000,00
2	\$134.090.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Adquirir implementos para la seguridad vial en la ciudad

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$559.021.820,00
2	\$687.535.009,00
Total	\$1.246.556.829,00

Periodo	Total
1	\$559.021.820,00
2	\$687.535.009,00
Total	



Actividad 2.1.1 Realizar diferentes estrategias de sensibilización a los actores de la via sobre seguridad vial

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$456.590.500,00
1	\$456.590.500,00
2	\$456.590.500,00
Total	\$1.369.771.500,00

Periodo	Total
0	\$456.590.500,00
1	\$456.590.500,00
2	\$456.590.500,00
Total	

Actividad 3.1.1 Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización en zonas escolares

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$157.060.000,00
1	\$157.060.000,00
2	\$105.848.000,00
Total	\$419.968.000,00

Periodo	Total
0	\$157.060.000,00
1	\$157.060.000,00
2	\$105.848.000,00
Total	



Actividad 3.1.2 Ejecutar el proceso de Señalización de zonas escolares

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$99.000.000,00
1	\$99.000.000,00
2	\$99.000.000,00
Total	\$297.000.000,00

Periodo	Total
0	\$99.000.000,00
1	\$99.000.000,00
2	\$99.000.000,00
Total	

Actividad 3.2.1 Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$417.085.518,00
1	\$417.085.518,00
2	\$417.085.518,00
Total	\$1.251.256.554,00

Periodo	Total
0	\$417.085.518,00
1	\$417.085.518,00
2	\$417.085.518,00
Total	



Actividad 4.1.1 Realizar Reparacion y mantenimiento de semaforos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$200.000.000,00
1	\$120.292.727,00
2	\$150.000.000,00
Total	\$470.292.727,00

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
1	\$120.292.727,00
2	\$150.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 Adquirir Tecnología para modernizar semáforos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$145.085.453,00
2	\$82.689.090,00
Total	\$227.774.543,00

Periodo	Total
0	\$145.085.453,00
2	\$82.689.090,00
Total	



Actividad 4.1.3 Ejecutar la operación de la Central Integrada de Transito y transporte

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$104.500.000,00
1	\$104.500.000,00
2	\$104.500.000,00
Total	\$313.500.000,00

Periodo	Total
0	\$104.500.000,00
1	\$104.500.000,00
2	\$104.500.000,00
Total	

Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	No consecución de ingresos para cumplir con el propósito	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Aumento de la accidentalidad en la ciudad	Continuidad con las medidas actuales Ubicar a los técnicos operativos en lugares críticos para regulación del tráfico
2-Componente (Productos)	Administrativos	Que el personal calificado para las capacitaciones no esté disponible	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso en las campañas educativas de la ciudad	Se podrán realizar intervenciones viales con los Agentes de Transito
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	El tiempo lluvioso no permite la señalización horizontal	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Retraso en la demarcación vial y por ende en el cumplimiento del contrato	Implementación de un plan de contingencia utilizando señalización vertical



Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

La comunidad al no tomar conciencia ni adoptar buenos comportamientos en las vías siempre habrán muertes por siniestros viales \$ 230.000.000 Costo promedio nacional por muerte en accidente de tránsito a diciembre de 2019, 83 cantidad de muertos año 2019 en el municipio de palmira, el objetivo es reducir el 15%, asea reducir 13 muertes.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Transporte

Índice Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	13,00	\$230.000.000,00	\$2.990.000.000,00
2	13,00	\$250.000.000,00	\$3.250.000.000,00
3	13,00	\$270.000.000,00	\$3.510.000.000,00
4	13,00	\$290.000.000,00	\$3.770.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$2.990.000.000,00	\$2.990.000.000,00
2	\$3.250.000.000,00	\$3.250.000.000,00
3	\$3.510.000.000,00	\$3.510.000.000,00
4	\$3.770.000.000,00	\$3.770.000.000,00



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest					
\$2.015.309.266,78	17,81 %	\$1,26	\$22.521,74	\$7.866.709.871,79	\$415.233.917,49

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información de seguridad vial	\$993.262.351,65
Laboratorio de investigación con mantenimiento	\$14.189.462,17
Servicio de control a la seguridad vial	\$46.245.708,83
Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías	\$1.091.548.516,79
Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse	\$83.985,60
Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial	\$47.385.278,18
Vías con dispositivos de control y señalización	\$127.865.035,36
Infraestructura de transporte para la seguridad vial	\$78.301.885,30

03 - Decisión

Alternativa

Asegurar la presencia de personal operativo, de elementos, bienes y servicios necesarios para mejorar la seguridad vial; Fortalecer de manera continua la cultura ciudadana, la educación vial, disminuyendo el número de accidentes y muertes por siniest



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. 1. MEJORAR LAS CONDICIONES TECNICAS, TECNOLOGICAS Y DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD EN EL TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD

Producto

1.1. Servicio de información de seguridad vial

Indicador

1.1.1 Informes de seguridad vial

Medido a través de: Número de informes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Sí

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		



Producto

1.2. Laboratorio de investigación con mantenimiento

Indicador

1.2.1 Laboratorios con mantenimiento

Medido a través de: Número de laboratorios

Meta total: 24,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

F Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000	1	8,0000
2	8,0000		



Producto

1.3. Servicio de control a la seguridad vial

Indicador

1.3.1 Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito

Medido a través de: Número de organismos de tránsito

Meta total: 18,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000	1	5,0000
2	5,0000		



Producto

1.4. Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías

Indicador

1.4.1 Vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana

Medido a través de: Kilómetros de vías

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,0001	1	0,4000
2	0,6000		



02 - Objetivo 2

2. 2. LOGRAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS EN LA VIA DE LOS ACTORES DE LA MOVILIDAD

Producto

2.1. Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse

Indicador

2.1.1 Campañas realizadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 15.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5000,0000	1	5000,0000
2	5000,0000		

03 - Objetivo 3

3. 3. FORTALECER LA SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA CIUDAD.



Producto

3.1. Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial

Indicador

3.1.1 Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial

Medido a través de: Número de zonas escolares

Meta total: 14,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	1	5,0000
2	4,0000		



Producto

3.2. Vías con dispositivos de control y señalización

Indicador

3.2.1 Vías con dispositivos de control y señalización instalados

Medido a través de: Kilómetros de vías

Meta total: 9,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	1	3,0000
2	3,0000		



04 - Objetivo 4

4. 4. OPTIMIZAR DISPOSITIVOS DE REGULACIÓN DEL FLUJO VIAL EN LA CIUDAD

Producto

4.1. Infraestructura de transporte para la seguridad vial

Indicador

4.1.1 Vías con infraestructura instalada

Medido a través de: Metros lineales de vías

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000	1	4,0000
2	4,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Programacion De Proyectos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0600G002

Fórmula: $Pp = Tep * 100 / Teep$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de Transito y Transporte

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	Total:	3



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2409 - Seguridad de transporte

Subprograma presupuestal

0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	0	\$2.399.321.471,00
				1	\$2.639.922.565,00
				2	\$2.910.961.117,00
				Total	\$7.950.205.153,00
	Total Inversión				\$7.950.205.153,00
Total					\$7.950.205.153,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	FORTALECER LAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO SEGURO E INCLUSIVO DE LOS USUARIOS EN LA VÍA	cantidad de dispositivos viales instalados en la vigencia 2021, en el Municipio de Palmira	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	Continuidad con las medidas actuales Ubicar a los técnicos operativos en lugares críticos para regulación del tráfico
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información de seguridad vial	Informes de seguridad vial	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	1.2 Laboratorio de investigación con mantenimiento	Laboratorios con mantenimiento	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	1.3 Servicio de control a la seguridad vial	Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	1.4 Servicio de apoyo tecnológico para la seguridad ciudadana en las vías	Vías con tecnología implementada para la seguridad ciudadana	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	2.1 Servicio de sensibilización a usuarios de los sistemas de transporte, en relación con la seguridad al desplazarse	Campañas realizadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	Se podrán realizar intervenciones viales con los Agentes de Transito
	3.1 Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial	Zonas escolares señalizadas y con obras de seguridad vial	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	3.2 Vías con dispositivos de control y señalización	Vías con dispositivos de control y señalización instalados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	
	4.1 Infraestructura de transporte para la seguridad vial	Vías con infraestructura instalada	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Secretaria de Transito y Transporte	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.1.1 - Digitalizar el análisis de las estadísticas del observatorio de seguridad vial(*) 1.1.2 - Suministrar implementos para el funcionamiento del observatorio de seguridad vial (*) 1.1.3 - Implementar operatividad del observatorio de seguridad vial(*)	Nombre: Programacion De Proyectos Unidad de Medida: Porcentaje Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	1.2.1 - Realizar el Mantenimiento y calibracion de Alcohosensores(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.3.1 - Realizar Mantenimiento de vehículos automotores para el control de tránsito(*) 1.3.2 - Adquirir implementos para el control del tránsito(*) 1.3.3 - Realizar adquisición de vehículos automotores para el control de tránsito(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.4.1 - Adquirir implementos para la seguridad vial en la ciudad(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Realizar diferentes estrategias de sensibilización a los actores de la vía sobre seguridad vial(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.1.1 - Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización en zonas escolares(*) 3.1.2 - Ejecutar el proceso de Señalización de zonas escolares(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	3.2.1 - Adquirir dispositivos, implementos e insumos para Señalización(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Implementación de un plan de contingencia utilizando señalización vertical
	4.1.1 - Realizar Reparación y mantenimiento de semáforos(*) 4.1.2 - Adquirir Tecnología para modernizar semáforos(*) 4.1.3 - Ejecutar la operación de la Central Integrada de Tránsito y transporte(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Datos básicos

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Impreso el 25/04/2022 3:55:44 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de la calidad de vida de adultos mayores en condición de vulnerabilidad en el municipio de Palmira

Código BPIN

2022765200003

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/02/2022 14:17:50

Identificador: 493625

Formulador: DEIBY ALEXANDRA CARDENAS LOPEZ



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023: "Valle Invencible"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Valle, Territorio de Paz Inclusivo y Modelo de Respeto a las Identidades Pg20302.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: Palmira Pa' Lante

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Palmira, Territorio Participativo, Inclusivo y Erradicador de la Pobreza

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Palmira le apuesta a la inclusión social

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



Identificación y descripción del problema

Problema central

Desatención y desprotección a la población adulto mayor en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El envejecimiento demográfico es actualmente un fenómeno inevitable e irreversible, que se está presentando progresivamente en toda la población mundial, por lo que para efectos de prevención e integración estratégica en poblaciones vulnerables son temas de gran importancia desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social y político todas las personas tienen el derecho a desarrollar el máximo potencial de sus capacidades, por ello es importante e impostergable que los sectores encargados de atender las necesidades de este grupo poblacional unan esfuerzos para concertar, planificar y fortalecer las inversiones e intervenciones en la promoción, prevención, integral de su Salud, Educación y Recreación. Desde este punto de vista el desarrollo Social debe orientarse a la generación de núcleos sociales capaces de romper el ciclo de la pobreza y de ofrecer opciones de vida digna a las personas en condición de vulnerabilidad, pues ésta coloca a quien la padece en desventajas para ejercer plenamente sus derechos y libertades.

Entre los grupos vulnerables, la Población Adulto Mayor es una de las poblaciones numerosas y desprovistas de apoyo, por esta razón en el Municipio de Palmira, ha asumido con plena responsabilidad los compromisos en materia de protección social para la población adulta mayor, dedicando los recursos y esfuerzos necesarios para poner en práctica políticas de integración para la atención oportuna en subprogramas de salud física y mental, recreación, educación y productividad.

De acuerdo se espera mejorar la calidad de vida de adultos mayores de acuerdo con las estrategias definidas para tal fin, centro vida y centros de bienestar al adulto mayor.

Debido a que el presente proyecto cuenta con recursos de destinación específica, establecidas por la ley tanto en el porcentaje de destinación 70% centro vida y 30% CBAS, como en la forma en que estos deben ser empleados, solo se desarrollará el primer objetivo específico.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

De acuerdo con las proyecciones de población municipal por área, sexo y edad, a nivel municipal para el periodo 2018 – 2026 del DANE (<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion>) para el año 2022, en el municipio de Palmira se estiman 64.944 adultos mayores, así mismo de acuerdo con la información de la entidad para el 2020 en el país un 18.51% de la población se encontraba en pobreza multidimensional, bajo el supuesto que el porcentaje de personas en pobreza multidimensional se conservara igual para las distintas regiones se estima una población de 11.576 adultos mayores en pobreza multidimensional para la ciudad de Palmira.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasos programas de salud, integración, lúdicos, pedagógicos, recreativos y motivación para la población adulto mayor	1.1 Baja gestión administrativa

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Escasos niveles de vida saludable que permitan el desarrollo integral de su salud física y mental	1.1 Mayor deterioro de la salud física y mental de los adultos mayores



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Palmira - Valle del Cauca</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: La prevención y promoción de los derechos sociales de los adultos mayores vulnerables del municipio.</p>	<p>Articular la atención especial e integral a los adultos mayores mediante los CBA y Centro Vida del Municipio.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Articular la atención especial e integral a los adultos mayores mediante los CBA y Centro Vida del Municipio.</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Recibir atención integral por parte de la administración municipal y los demás cooperantes.</p>	<p>Participar de las estrategias definidas por la administración y sus cooperantes para su atención integral.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: CBA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Recibir apoyo institucional para la atención para el cuidado y protección de los adultos mayores del municipio.</p>	<p>Realizar la atención integral de los adultos mayores en condición o situación de vulnerabilidad de acuerdo con su capacidad institucional.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Centro Vida</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Contar con los recursos para su operación y atención de los adultos mayores vulnerables del municipio.</p>	<p>Realizar las acciones y atención que mejore la calidad de vida y bienestar de los beneficiarios de esta.</p>



02 - Análisis de los participantes

Para el caso de Centro Vida, el municipio de Palmira, no ha tenido experiencia en la operación de un Centro Vida, para la atención a población adulto(a) mayor en condición de vulnerabilidad. se vienen realizando los estudios técnicos, adecuaciones y demás para iniciar la operación en este año 2022.

Para el caso de los Centros de Bienestar del adulto mayor, el municipio ha celebrado convenios con los Centros de Bienestar y fundaciones para apoyar en el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores, estos convenios se han realizado con recursos diferentes a los de recaudo por estampilla Adulto mayor. A continuación, relacionamos algunos de ellos.

Adultos Mayores: Es la población objetivo de especial atención del proyecto mediante el apoyo a los centros de bienestar al adulto mayor y de los centros vida. Los adultos mayores en condición de vulnerabilidad del Municipio reciben atención en los centros de bienestar al adulto mayor y mediante el programa centro vida del Municipio.

Municipio de Palmira: Es la entidad territorial de orden territorial que fortalecería la atención especial a los adultos mayores de acuerdo con su vulnerabilidad. La corresponsabilidad del Municipio se materializa mediante el recaudo y financiación de los CBA y el centro vida mediante el recurso de Estampilla Pro Adulto Mayor.

CBA: Centro de bienestar al adulto mayor, son aquellos destinados a la vivienda permanente o temporal de las personas mayores, donde se ofrezcan servicios de hospedaje, alimentación, recreación, actividades productivas, de protección y cuidado integral de las personas adultas mayores. Actualmente diferentes CBA operan en el Municipio atendiendo adultos mayores en condición de vulnerabilidad, lo que convierte a dichos centros en candidatos a ser beneficiados del recursos estampilla.

Centro Vida: Conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica, administrativa, orientada a brindar una atención integral, durante el día, a los adultos mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y bienestar. Durante la vigencia 2021 se realizó la implementación de la estrategia de Centro Vida en la que se vieron beneficiados 170 adultos mayores.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

11.576

Fuente de la información

Elaboración de la Secretaría de acuerdo con información del DANE - Estimado de adultos mayores en pobreza multidimensional en la ciudad de Palmira

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:	
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Rural Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.456

Fuente de la información

Estimado de adultos mayores vulnerables atendidos en CBAS y Centro Vida - La población objetivo del proyecto son 400 adultos mayores de acuerdo con las estrategias definidas para tal fin, las cuales en conjunto a las estrategias asociadas mediante los demás proyectos de la dependencia.



Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Rural Resguardo:		
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:		

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Desatención y desprotección a la población adulto mayor en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Objetivo general – Propósito

Fortalecer de manera integral a la población adulto mayor y contribuir con el mejoramiento de su calidad de vida

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas en condición de vulnerabilidad que acceden a la oferta social de la Secretaría de Integración Social	Medido a través de: Número Meta: 2.456 Tipo de fuente:	Registros de asistencias atención de las diferentes unidades, Informes de avance, informes de supervisión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasos programas de salud, integración, lúdicos, pedagógicos, recreativos y motivación para la población adulto mayor	Aumentar los programas de salud, integración, lúdicos, pedagógicos recreativos y culturales para la población adulto mayor
Causa indirecta 1.1 Baja gestión administrativa	Mejorar la gestión administrativa



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Personas en situación de vulnerabilidad que acceden a la oferta social 410305201

Medido a través de

Número

Descripción

Este servicio consiste en personas en condición de vulnerabilidad que acceden a la oferta social, y tiene como grandes acciones: apoyar la gestión de atención del adulto mayor en los CBA, garantizar el funcionamiento del Centro Vida, implementar la estrategia para la atención transitoria para el HCSC, apoyar servicio funerario a familias en condición de vulnerabilidad, y garantizar la operación de

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1.100,00	-1.100,00
2017	0,00	1.100,00	-1.100,00
2018	0,00	1.100,00	-1.100,00
2019	1.100,00	1.100,00	0,00
2020	1.100,00	1.100,00	0,00
2021	1.228,00	1.228,00	0,00
2022	1.228,00	1.228,00	0,00
2023	1.228,00	1.228,00	0,00



Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para la formulación del proyecto se toma en cuenta las metas del programa "Palmira le apuesta a la inclusión social" del Plan de Desarrollo Municipal (2020-2023) "Palmira Pa'Lante":

- Personas en situación de vulnerabilidad que acceden a la oferta social Programa 410305201

Para el presente proyecto se realizarán actividades en función de atender a los adultos mayores más vulnerables, mediante los recursos de estampilla a través de:

- 20% del recurso para la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano.
- 80% del recurso para la financiación de los Centros Vida, de acuerdo con las definiciones de la presente ley.

Para lo cual se cuenta con los recursos provenientes del recaudo de la Estampilla Adulto Mayor, de conformidad con el Acuerdo municipal 034 de 02 de Noviembre del 2017: "Por medio del cual se crea la estampilla para el bienestar del adulto mayor en el municipio de Palmira y se dictan otras disposiciones" el cual se da en concordancia de la Ley 1251 DE 2008: "Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores."



Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente	Centro vida La Ceiba -En el Bosque municipal calle 31 con cra 14
Departamento: Valle del Cauca	Centro de Bienestar del anciano Casa del Mendigo calle 37 No 25-36 barrio obrero
Municipio: Palmira	Asilo de ancianos de Palmira carrera 28 No 38-25
Centro poblado: Urbano	
Resguardo:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Orden público,
Otros



Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 4.603.645.544,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 4.603.645.544

Aumentar los programas de salud, integración, lúdicos, pedagógicos recreativos y culturales para la población adulto mayor

Producto	Actividad
1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de beneficiarios Cantidad: 2.456,0000 Costo: \$ 4.603.645.544	1.1.1 Asegurar la atención integral de adultos mayores mediante el programa Centro Vida Costo: \$ 2.903.642.372 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 Dotar con elementos de cocina las instalaciones del Centro Vida Costo: \$ 12.807.500 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 Dotar con elementos de baño y oficina las instalaciones del centro vida Costo: \$ 9.957.150 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 Dotar con ayudas técnicas y mobiliario de uso médico las instalaciones del Centro Vida Costo: \$ 44.188.600 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.5 Dotar con electrodomésticos, mobiliario y demás artículos necesarios las instalaciones del Centro Vida Costo: \$ 130.276.800 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de beneficiarios</p> <p>Cantidad: 2.456,0000</p> <p>Costo: \$ 4.603.645.544</p>	<p>1.1.6 Realizar los diagnósticos, estudios, diseños y adecuaciones para el funcionamiento del Centro Vida</p> <p>Costo: \$ 300.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p> <p>1.1.7 Apoyar el fortalecimiento de los CBA (Centros de Bienestar al Adulto Mayor), para el cuidado y asistencia integral de los adultos mayores</p> <p>Costo: \$ 1.051.484.872</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p> <p>1.1.8 Dotar a los CBA de ayudas técnicas y mobiliario de uso médico para el mejoramiento de la atención a los adultos mayores</p> <p>Costo: \$ 151.288.250</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Actividad 1.1.1 Asegurar la atención integral de adultos mayores mediante el programa Centro Vida

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.503.642.372,00
1	\$1.400.000.000,00
Total	\$2.903.642.372,00

Periodo	Total
0	\$1.503.642.372,00
1	\$1.400.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Dotar con elementos de cocina las instalaciones del Centro Vida

Periodo	Materiales
0	\$12.807.500,00
Total	\$12.807.500,00

Periodo	Total
0	\$12.807.500,00
Total	



Actividad 1.1.3 Dotar con elementos de baño y oficina las instalaciones del centro vida

Periodo	Materiales
0	\$9.957.150,00
Total	\$9.957.150,00

Periodo	Total
0	\$9.957.150,00
Total	

Actividad 1.1.4 Dotar con ayudas técnicas y mobiliario de uso médico las instalaciones del Centro Vida

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$44.188.600,00
Total	\$44.188.600,00

Periodo	Total
0	\$44.188.600,00
Total	

Actividad 1.1.5 Dotar con electrodomésticos, mobiliario y demás artículos necesarios las instalaciones del Centro Vida

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$130.276.800,00
Total	\$130.276.800,00

Periodo	Total
0	\$130.276.800,00
Total	



Actividad 1.1.6 Realizar los diagnósticos, estudios, diseños y adecuaciones para el funcionamiento del Centro Vida

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$300.000.000,00
Total	\$300.000.000,00

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Apoyar el fortalecimiento de los CBA (Centros de Bienestar al Adulto Mayor), para el cuidado y asistencia integral de los adultos mayores

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$501.484.872,00
1	\$550.000.000,00
Total	\$1.051.484.872,00

Periodo	Total
0	\$501.484.872,00
1	\$550.000.000,00
Total	

**Actividad 1.1.8 Dotar a los CBA de ayudas técnicas y mobiliario de uso médico para el mejoramiento de la atención a los adultos mayores**

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	\$101.288.250,00
1	\$50.000.000,00
Total	\$151.288.250,00

Periodo	Total
0	\$101.288.250,00
1	\$50.000.000,00
Total	

Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Análisis de riesgos alternativa**01 - Análisis de riesgo**

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Sanitarios	Riesgo de contagio de COVID-19 por parte de los beneficiarios del proyecto.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	Problemas de salud y posible muerte.	Articulación con la secretaría de Salud, para el aseguramiento de los beneficiarios.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Poca participación de otras dependencias para la atención de las poblaciones de atención de la secretaría.	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	Mayor exclusión y marginalidad de las poblaciones sin acceso a medio tecnológicos.	Trabajos de campo y articulación con otras dependencias a instituciones de la ciudad para la toma de datos poblacionales.
3-Actividad	Administrativos	Dificultad en la atención integral del adulto mayor	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Población beneficiaria desatendida	Realizar articulación Interinstitucional para atención integral



Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

De acuerdo con las exigencias de ley y los requerimientos técnicos para la atención integral de un adulto mayor en un centro vida o centro día, se estima que mensualmente un adulto mayor tendría que pagar 1.200.000 para acceder a los servicios de estos centros: alimentación, salud, interacción social, deporte, cultura, recreación, promoción al trabajo asociativo, entre otros.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	150,00	\$13.000.000,00	\$1.950.000.000,00
2	150,00	\$14.300.000,00	\$2.145.000.000,00

De igual manera se proyecta que el apoyo a los centros de bienestar al adulto mayor mejore la calidad del servicio que se les presta a 250 adultos mayores en condición de vulnerabilidad.
Año 1 (2022)

Aporte de recursos a los diferentes CBA en promedio por beneficiario se asigna una cuota estimada en 252.000

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	250,00	\$2.520.000,00	\$630.000.000,00
2	250,00	\$2.772.000,00	\$693.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$2.580.000.000,00	\$2.580.000.000,00
2	\$2.838.000.000,00	\$2.838.000.000,00



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA					
\$203.598.297,70	14,62 %	\$1,06	\$1.466.176,69	\$3.600.929.940,67	\$80.432.476,09

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	\$1.466.176,69

03 - Decisión

Alternativa

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar los programas de salud, integración, lúdicos, pedagógicos recreativos y culturales para la población adulto mayor

Producto

1.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 2.456,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1228,0000	1	1228,0000
Total:			2456,0



Indicador

1.1.2 Beneficiarios de la oferta social atendidos

Medido a través de: Número

Meta total: 2.456,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1228,0000	1	1228,0000
		Total:	2456,0000



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Personas inscritas al programa

Medido a través de: Número

Código: 2100G043

Fórmula: Sumatoria de personas con compromisos individuales suscritos con el programa

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Registros de asistencias atención de las diferentes unidades, Informes de avance, informes de supervisión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1228	1	1228
		Total:	2456



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	0	\$2.603.645.544,00
				1	\$2.000.000.000,00
				Total	\$4.603.645.544,00
	Total Inversión				\$4.603.645.544,00
Total					\$4.603.645.544,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (Producto principal del proyecto)	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Tipo de fuente: Informe Fuente: Registros de asistencias atención de las diferentes unidades, Informes de avance, informes de supervisión	Inclusión de los adultos mayores vulnerables en programas sociales.
Actividades	1.1.1 - Asegurar la atención integral de adultos mayores mediante el programa Centro Vida(*) 1.1.2 - Dotar con elementos de cocina las instalaciones del Centro Vida 1.1.3 - Dotar con elementos de baño y oficina las instalaciones del centro vida 1.1.4 - Dotar con ayudas técnicas y mobiliario de uso médico las instalaciones del Centro Vida 1.1.5 - Dotar con electrodomésticos, mobiliario y demás artículos necesarios las instalaciones del Centro Vida 1.1.6 - Realizar los diagnósticos, estudios, diseños y adecuaciones para el funcionamiento del Centro Vida 1.1.7 - Apoyar el fortalecimiento de los CBA (Centros de Bienestar al Adulto Mayor), para el cuidado y asistencia integral de los adultos mayores 1.1.8 - Dotar a los CBA de ayudas técnicas y mobiliario de uso médico para el mejoramiento de la atención a los adultos mayores	Nombre: Personas inscritas al programa Unidad de Medida: Número Meta: 2456.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Apoyo a la oferta social de los CBA y el Centro Vida

(*) Actividades con ruta crítica



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE Palmira

Código BPIN

2020765200109

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 28/09/2020 20:33:42

Identificador: 319120

Formulador: DEIBY ALEXANDRA CARDENAS LOPEZ



Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea

11. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza

Programa

3 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023: "Valle Invencible"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LT2. VALLE DEL CAUCA TERRITORIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA PAZ

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Pg20302 Valle, Territorio de Paz Inclusivo y Modelo de Respeto a las Identidades

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023: Palmira Pa' lante

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Palmira, Territorio Participativo, Inclusivo y Erradicador de la Pobreza

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Palmira le apuesta a la inclusión social

-410301504 Avance del diseño del sistema de información

- 410305202 Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social

- 410306000 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Identificación / Plan de desarrollo

FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Impreso el 3/12/2021 3:35:15 p.m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Debilidad institucional en la atención diferencial de la población en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Palmira.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Se reconoce como población en condición de vulnerabilidad, a todas las personas que, debido a sus particularidades socioculturales, económicas, de momento del curso de vida y condiciones o situaciones específicas, son propensas u objeto a violaciones de sus derechos fundamentales, lo que las convierte en foco de políticas públicas diferenciales que permitan el restablecimiento de sus derechos y el incremento en sus condiciones de vida.

En el municipio de Palmira se reconocen trece grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, de los cuales no se tiene una identificación y caracterización plena, a pesar que siete de ellos cuentan con políticas públicas sociales adoptadas, cuya implementación debe fortalecerse, reconociendo la necesidad de un fortalecimiento y articulación institucional para llevar a cabo estos propósitos de manera efectiva. Se identifica que los niveles de atención a las necesidades de los grupos poblacionales con enfoque diferencial en Palmira, son bajos, persisten necesidades básicas insatisfechas y una inadecuada actualización e implementación de las Políticas Públicas sociales, por lo cual se requiere realizar esfuerzos para la actualización e implementación efectiva de las políticas públicas del municipio, con el fin de que haya compatibilidad entre las necesidades de la población y la oferta social proporcionada por la Administración Municipal.

Reconociendo la importancia de la vinculación a los programas sociales de la población en condición de vulnerabilidad para el restablecimiento, prevención y promoción de los derechos y el mejoramiento de su calidad de vida, siendo el Estado garante de velar por el bienestar de la población, y de manera especial de aquella que por diferentes razones pueda categorizarse como vulnerable, se reconoce la necesidad de desarrollar instrumentos que faciliten y promuevan la atención diferencial de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Aunque no se posee una caracterización completa y actualizada de las personas en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira, que permita conocer con amplitud la población a la cual se requiere abordar, es posible presentar algunas estadísticas de la misma, recopiladas en diversos instrumentos, como se menciona a continuación:

Según datos consignados en la política pública de discapacidad del municipio, para el año 2015 en la ciudad se encuentra una población total de 7070 personas en situación de discapacidad en el municipio. Los índices más altos los presenta la discapacidad por movilidad -34%- y la discapacidad múltiple -20.4%-, siendo significativamente altos también, la discapacidad cognitiva, que es del 10.6%, la visual con un 10.1%, la discapacidad psicosocial con 6.69%, la auditiva con 6.7% y, por último, la sistémica con un 5.3%; se encuentran otros tipos de discapacidad, pero en una proporción mucho menor.

Con respecto a los grupos etarios, la mayor población con discapacidad se encuentra en el grupo de adulto mayor –mayor de 60 años- (42%), la población adulta – entre 27 y 59 años- representa un 37%, la población joven –entre 19 y 26 años- un 9% Adolescentes 10 y 18 años un 9.2%, primera infancia y niñez 4.5%. Asimismo, de la población con discapacidad, el 33.59% se considera negro, mulato o afrodescendiente y el 1.2% indígena. De los 7070 habitantes del territorio de Palmira con discapacidad, el 65% reside en el casco urbano (4597) y el 35% en la zona rural (2473). Con respecto al estrato socioeconómico en el que se ubican, se puede evidenciar que el 97.3% viven en los estratos 1, 2 y 3, siendo así: 1947 (27.5%) viven en estrato 1 (bajo bajo), 3651 (51.6%) en estrato 2 (bajo), 1293 (18.2%) en estrato 3 (medio bajo), 66 (0.93%) en estrato 4 (medio), 9 (0.1%) en estrato 5 (medio alto). Por último, cabe resaltar que, con respecto al nivel de escolaridad, el 41% de la población en situación de discapacidad no sabe leer ni escribir y apenas el 1.83%



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitado conocimiento de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira	1.1 Insuficiencia institucional para identificar a la población en condición de vulnerabilidad necesitada de programas sociales en el Municipio de Palmira
2. Desarticulación de la oferta social dirigida a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.	2.2 Debilidad institucional en el desarrollo de instrumentos de articulación de la oferta social para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira
3. Debilidad en la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.	3.3 Baja capacidad técnica para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incapacidad para atender de manera efectiva a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira	1.1 Bajo impacto de los esfuerzos de la Administración municipal en la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira
2. Pérdida de oportunidades en el acceso a programas sociales integrales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira	2.2 Pérdida de credibilidad en la capacidad de la Administración para atender integralmente a la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira
3. Bajo impacto de las estrategias para mejorar la calidad de vida de grupos poblacionales con enfoque diferencial en el Municipio de Palmira.	3.3 Reducida compatibilidad entre las necesidades de la población y la oferta social proporcionada por la administración municipal.



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Palmira - Valle del Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Obtener herramientas para que le permitan una atención eficaz de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira	Liderar la formulación y desarrollo de instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira
Actor: Municipal Entidad: Palmira - Valle del Cauca Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Contar una oferta social que le permita la promoción y restitución de sus derechos	Participación activa en el desarrollo de instrumentos que permitan su atención diferenciada.
Actor: Otro Entidad: ICBF, CDI, Centro día, hogares de paso, empresas privadas, organismos multilaterales, entre otros Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Brindar un servicio de atención integral y con excelencia a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira	Técnica, financiera y de gestión en la ejecución de los programas de atención integral a la población en condición de vulnerabilidad



02 - Análisis de los participantes

Se identifican los siguientes actores estratégicos en el proyecto:

La Administración Municipal, en el ejercicio de su deberes y competencias, y en cumplimiento de la normatividad nacional, ha venido brindando a través de sus Secretarías sociales, programas para la atención integral de la comunidad, incluyendo a la población en condición de vulnerabilidad. Así mismo, ha detectado la necesidad de desarrollar acciones de tratamiento diferencial a grupos poblacionales específicos, con el fin de atender de manera pertinente sus necesidades particulares, por lo cual ha puesto en marcha programas específicos para cumplir con tal objetivo. Se considera que es actor un cooperante, toda vez que desempeña un rol fundamental en el desarrollo de instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad, ya que tendrá acceso a la información de las condiciones y necesidades actuales de los grupos poblacionales vulnerables que le permitirá diseñar de manera adecuada y aterrizada la metodología para su atención.

Por su parte, la población en condición de vulnerabilidad ha sido un actor beneficiario de los programas sociales que, desde los distintos niveles del Estado (nacional, departamental, municipal), se brindan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población al promocionar sus derechos básicos fundamentales. No obstante, por múltiples razones, no todas las personas que hacen parte de estos grupos poblacionales diferenciados acceden a la oferta social ofrecida o permanece en los programas dispuestos para tal fin. En este punto se hacen pertinentes los esfuerzos por identificar y garantizar la identificación y acceso a los servicios sociales de la población en cuestión. Se le considera un actor beneficiario ya que se beneficiará de las acciones orientadas a mitigar las necesidades básicas actuales insatisfechas, que buscan abarcar los instrumentos a desarrollar.

Finalmente, las entidades prestadoras de los servicios sociales para la población en condición de vulnerabilidad, son las encargadas de atender a estos grupos poblaciones, requiriendo de recursos físicos y humanos para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de sus actividades misionales en el servicio a la comunidad. Se les considera un actor cooperante, en la medida que desempeñan un rol importante en el apoyo a la implementación de las acciones orientadas a atender las necesidades de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

349.294

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Resguardo:	Municipio de Palmira
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Rural Resguardo:	Municipio de Palmira

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

34.929

Fuente de la información

DANE



Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo:	Municipio de Palmira	
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Rural Resguardo:	Municipio de Palmira	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	16.702	Proyección DANE 2019
	Femenino	18.226	Proyección DANE 2019
Etaría (Edad)	0 a 14 años	7.161	Proyección DANE 2019
	15 a 19 años	2.625	Proyección DANE 2019
	20 a 59 años	20.125	Proyección DANE 2019
	Mayor de 60 años	5.017	Proyección DANE 2019

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Debilidad institucional en la atención diferencial de la población en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Palmira.

Objetivo general – Propósito

Desarrollar instrumentos para la atención de la población en condiciones de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Índice de inclusión social y productiva para las poblaciones en condición de vulnerabilidad incrementado	Medido a través de: Porcentaje Meta: 95 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe



02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Limitado conocimiento de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira</p>	<p>Caracterizar los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira</p>
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Insuficiencia institucional para identificar a la población en condición de vulnerabilidad necesitada de programas sociales en el Municipio de Palmira</p>	<p>Aumentar la credibilidad en la capacidad de la Administración para identificar a la población en condición de vulnerabilidad necesitada de programas sociales en el Municipio de Palmira.</p>
<p>Causa directa 2</p> <p>Desarticulación de la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.</p>	<p>Articular la oferta social dirigida a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.</p>
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Debilidad institucional en el desarrollo de instrumentos de articulación de la oferta social para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira</p>	<p>Obtener un marco de articulación de la oferta social para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira</p>
<p>Causa directa 3</p> <p>Debilidad en la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.</p>	<p>Desarrollar estrategias para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira</p>
<p>Causa indirecta 3.1</p> <p>Baja capacidad técnica para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira</p>	<p>Fortalecer la capacidad técnica de la Administración para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira</p>



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	Si	Completo
2. FACULTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CON COMPETENCIAS Y RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Evaluación multicriterio:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No



Alternativa 1. 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

410301504 - Avance del diseño del sistema de información

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Este servicio consiste en la caracterización de los grupos poblacionales categorizadas en condición de vulnerabilidad. Se espera actualizar la información en un 100% en el presente periodo de gobierno, teniendo una línea base de 0%. Para desarrollar este producto se contempla a grandes rasgos: diseñar e implementar la metodología de caracterización de las poblaciones, divulgar los resultados de la

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	100,00	-100,00
2017	0,00	100,00	-100,00
2018	0,00	100,00	-100,00
2019	0,00	100,00	-100,00
2020	0,00	100,00	-100,00
2021	30,00	70,00	-40,00
2022	60,00	40,00	20,00
2023	100,00	0,00	100,00



Bien o servicio

410305202 Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social

Medido a través de

Número

Descripción

Este servicio consiste en la elaboración de una estrategia de articulación para la gestión de la oferta social en salud, deporte, educación, emprendimiento y cultura para la población en condición de vulnerabilidad en Palmira. La línea base de este servicio es cero. Para lo anterior, procura: realizar acciones de articulación de la oferta de servicios sociales entre las dependencias de la administ

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	0,00	1,00
2022	1,00	0,00	1,00
2023	1,00	0,00	1,00



Bien o servicio

410306000 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

Medido a través de

Número

Descripción

Las políticas públicas son los proyectos/ actividades que el Estado diseña y gestiona a través de la administración pública con fines de satisfacer las necesidades de la comunidad. La línea base de este servicio son 7 políticas públicas implementadas, de las cuales dos cumplen su ciclo en el año 2020 y deben ser actualizadas. Estos instrumentos son entendidos también como acciones, medidas regulat

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	7,00	7,00	0,00
2017	7,00	7,00	0,00
2018	7,00	7,00	0,00
2019	7,00	7,00	0,00
2020	5,00	7,00	-2,00
2021	7,00	7,00	0,00
2022	7,00	7,00	0,00
2023	7,00	7,00	0,00



Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Con el fortalecimiento de los instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira, se busca proporcionar herramientas a la Administración Municipal para el correcto, efectivo y eficiente diagnóstico, formulación, implementación y seguimiento a las distintas acciones que se planteen para la atención diferenciada de los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.

Se espera, en primer lugar, realizar una caracterización de los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad del Municipio, que servirá como base para la formulación de instrumentos de política pública para la atención de esta población. En segundo lugar, se espera actualizar y hacer seguimiento a la implementación de las políticas públicas sociales del Municipio, y, en tercer lugar, diseñar y ejecutar una estrategia de articulación de los diferentes actores involucrados en la oferta social para la atención de las necesidades de estos grupos poblacionales Palmira.

Con lo anterior, se espera que implementación estas acciones articuladas orientadas a la atención de las necesidades actuales de los grupos vulnerables con enfoque diferencial del municipio de Palmira, logre una correcta identificación de los rasgos y condiciones específicas de cada población vulnerable, el mejoramiento de su calidad de vida, la mitigación a las vulneraciones a sus derechos, la promoción del acceso a oportunidades y servicios integrales, la mitigación de las necesidades actuales de la población en condición de vulnerabilidad, y la promoción del desarrollo y transformación de la comunidad en general.



Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Urbano Resguardo: Altitud: Longitud:	Municipio de Palmira
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Palmira Centro poblado: Rural Resguardo: Latitud: Longitud:	Municipio de Palmira

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Estructura impositiva y legal



Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 3.460.295.499,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 354.615.499

Caracterizar los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Producto	Actividad
<p>1.1 Servicio de información para la atención de población vulnerable</p> <p>Medido a través de: Número de usuarios</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 354.615.499</p>	<p>1.1.1 Diseñar la metodología de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira</p> <p>Costo: \$ 28.000.000</p> <p>Etapa: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p> <p>1.1.2 Ejecutar la metodología de caracterización de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira</p> <p>Costo: \$ 179.000.000</p> <p>Etapa: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p> <p>1.1.3 Ejecutar la estrategia de difusión de los resultados de la caracterización de grupos en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira</p> <p>Costo: \$ 96.000.000</p> <p>Etapa: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p> <p>1.1.4 Elaborar el documento de sistematización del proceso de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira</p> <p>Costo: \$ 51.615.499</p> <p>Etapa: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 290.000.000

Articular la oferta social dirigida a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.



Producto	Actividad
2.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable Medido a través de: Número de beneficiarios Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 290.000.000	2.1.1 Identificar actores estratégicos para la articulación de la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira Costo: \$ 68.400.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.2 Realizar planes de articulación con actores estratégicos de la oferta social para la atención de población en condición de vulnerabilidad del Municipio Costo: \$ 78.800.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	2.1.3 Ejecutar las acciones de articulación de la oferta de servicios sociales para la población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira Costo: \$ 119.800.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	2.1.4 Divulgar la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira Costo: \$ 23.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 2.815.680.000

Desarrollar estrategias para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Producto	Actividad
3.1 Documento de lineamientos técnicos Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 7,0000 Costo: \$ 2.815.680.000	3.1.1 Diseñar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira Costo: \$ 15.000.000 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Impreso el 3/12/2021 3:35:18 p.m.

Producto	Actividad
<p>3.1 Documento de lineamientos técnicos</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 7,0000</p> <p>Costo: \$ 2.815.680.000</p>	<p>3.1.2 Ejecutar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira</p> <p>Costo: \$ 15.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: Si</p>
	<p>3.1.3 Ejecutar jornadas de participación en el marco de la actualización de las políticas públicas sociales en el Municipio de Palmira</p> <p>Costo: \$ 15.000.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>3.1.4 Implementar los ejes de las políticas públicas sociales del municipio de Palmira.</p> <p>Costo: \$ 2.770.680.000</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Actividad 1.1.1 Diseñar la metodología de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$8.000.000,00
Total	\$28.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$8.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Ejecutar la metodología de caracterización de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$19.000.000,00
1	\$90.000.000,00
2	\$70.000.000,00
Total	\$179.000.000,00

Periodo	Total
0	\$19.000.000,00
1	\$90.000.000,00
2	\$70.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.3 Ejecutar la estrategia de difusión de los resultados de la caracterización de grupos en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$12.000.000,00
1	\$52.000.000,00
2	\$32.000.000,00
Total	\$96.000.000,00

Periodo	Total
0	\$12.000.000,00
1	\$52.000.000,00
2	\$32.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Elaborar el documento de sistematización del proceso de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$8.000.000,00
1	\$23.615.499,00
2	\$20.000.000,00
Total	\$51.615.499,00

Periodo	Total
0	\$8.000.000,00
1	\$23.615.499,00
2	\$20.000.000,00
Total	



Actividad 2.1.1 Identificar actores estratégicos para la articulación de la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$26.400.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$22.000.000,00
Total	\$68.400.000,00

Periodo	Total
0	\$26.400.000,00
1	\$20.000.000,00
2	\$22.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar planes de articulación con actores estratégicos de la oferta social para la atención de población en condición de vulnerabilidad del Municipio

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$26.400.000,00
1	\$26.200.000,00
2	\$26.200.000,00
Total	\$78.800.000,00

Periodo	Total
0	\$26.400.000,00
1	\$26.200.000,00
2	\$26.200.000,00
Total	



Actividad 2.1.3 Ejecutar las acciones de articulación de la oferta de servicios sociales para la población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$27.400.000,00
1	\$46.200.000,00
2	\$46.200.000,00
Total	\$119.800.000,00

Periodo	Total
0	\$27.400.000,00
1	\$46.200.000,00
2	\$46.200.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Divulgar la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
1	\$9.000.000,00
2	\$9.000.000,00
Total	\$23.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
1	\$9.000.000,00
2	\$9.000.000,00
Total	



Actividad 3.1.1 Diseñar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Actividad 3.1.2 Ejecutar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Actividad 3.1.3 Ejecutar jornadas de participación en el marco de la actualización de las políticas públicas sociales en el Municipio de Palmira

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
Total	\$15.000.000,00



Actividad 3.1.4 Implementar los ejes de las políticas públicas sociales del municipio de Palmira.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$790.000.000,00
1	\$962.340.000,00
2	\$1.018.340.000,00
Total	\$2.770.680.000,00

Periodo	Total
0	\$790.000.000,00
1	\$962.340.000,00
2	\$1.018.340.000,00
Total	

Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Resistencia en el desarrollo de instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La Administración sigue teniendo debilidad en la atención diferencial de la población en condición de vulnerabilidad	Concentrar esfuerzos para el desarrollo de los instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad
2-Componente (Productos)	Administrativos	Supresión del equipo técnico idóneo para para la actualización y/o desarrollo de las políticas públicas.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Inadecuado cumplimiento en el cronograma de trabajo orientado a la en la actualización y/o desarrollo de las políticas públicas.	Garantizar la destinación de los recursos financieros a la contratación del equipo técnico idóneo para para la actualización y/o desarrollo de las políticas públicas.
3-Actividad	Operacionales	Incorrecta aplicación de las herramientas de recolección de información para la caracterización de los grupos poblacionales	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Incorrecta caracterización de los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira	Capacitación a las personas encargadas de la aplicación de las herramientas de la recolección de la información



Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Eficiencia en el gasto de los recursos de la Administración Municipal destinados al desarrollo de instrumentos para para la atención de la población en condiciones de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.

Se estiman los beneficios económicos del proyecto para la Alcaldía en términos de la mayor eficiencia que trae consigo el desarrollo de los instrumentos para la atención de la población vul

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

E producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$1.674.000.000,00	\$1.674.000.000,00
2	1,00	\$1.724.220.000,00	\$1.724.220.000,00
3	1,00	\$1.775.946.600,00	\$1.775.946.600,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$1.674.000.000,00	\$1.674.000.000,00
2	\$1.724.220.000,00	\$1.724.220.000,00
3	\$1.775.946.600,00	\$1.775.946.600,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$969.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-969.200.000,0
1	\$1.339.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.239.365.499,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$99.844.601,0
2	\$1.379.376.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.251.740.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$127.636.000,0
3	\$1.420.757.280,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.420.757.280,0



Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: 1. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA					
\$326.914.428,05	21,11 %	\$1,10	\$90.463,17	\$3.159.787.908,35	\$100.908.239,12

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de información para la atención de población vulnerable	\$319.533.535,82
Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable	\$265.257.234,24
Documento de lineamientos técnicos	\$367.856.734,04

03 - Decisión

Alternativa

1 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA



Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Caracterizar los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Producto

1.1. Servicio de información para la atención de población vulnerable

Indicador

1.1.1 Usuarios del sistema

Medido a través de: Número de usuarios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		



Indicador

1.1.2 Avance del diseño del sistema de información

Medido a través de: Porcentaje

Meta total: 85,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No



Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	31,0000	1	31,0000
2	23,0000	Total:	85,0000



02 - Objetivo 2

2. Articular la oferta social dirigida a la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira.

Producto

2.1. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable

Indicador

2.1.1 Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social

Medido a través de: Número de beneficiarios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		



Indicador

2.1.2 Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social

Medido a través de: Número

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000		



03 - Objetivo 3

3. Desarrollar estrategias para la actualización, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales para la atención de la población en condición de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira

Producto

3.1. Documento de lineamientos técnicos

Indicador

3.1.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	1	7,0000
2	7,0000		



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando

Medido a través de: Número

Código: 0300G073

Fórmula: Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable creados.

o de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Documento oficial

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
		Total:	2



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PALMIRA	Municipios	Propios	1	\$50.000.000,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$969.200.000,00
				1	\$1.189.355.499,00
				2	\$1.251.740.000,00
			Total	\$3.460.295.499,00	
	Total Inversión	\$3.460.295.499,00			
Total	\$3.460.295.499,00				



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Desarrollar instrumentos para la atención de la población en condiciones de vulnerabilidad en el Municipio de Palmira	Índice de inclusión social y productiva para las poblaciones en condición de vulnerabilidad incrementado	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe	Desarrollo de instrumentos para la atención de la población en condición de vulnerabilidad
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de información para la atención de población vulnerable	Usuarios del sistema	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento	
	2.1 Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial	
	3.1 Documento de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Documento oficial	Existencia del equipo técnico idóneo para para la actualización y/o desarrollo de las políticas públicas.
Actividades	1.1.1 - Diseñar la metodología de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira(*) 1.1.2 - Ejecutar la metodología de caracterización de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira 1.1.3 - Ejecutar la estrategia de difusión de los resultados de la caracterización de grupos en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira 1.1.4 - Elaborar el documento de sistematización del proceso de caracterización y difusión de los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira	Nombre: Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando Unidad de Medida: Número Meta: 2.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	2.1.1 - Identificar actores estratégicos para la articulación de la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Palmira 2.1.2 - Realizar planes de articulación con actores estratégicos de la oferta social para la atención de población en condición de vulnerabilidad del Municipio 2.1.3 - Ejecutar las acciones de articulación de la oferta de servicios sociales para la población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira(*) 2.1.4 - Divulgar la oferta social dirigida a población en condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira		Tipo de fuente: Fuente:	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	<p>3.1.1 - Diseñar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira</p> <p>3.1.2 - Ejecutar la metodología para la actualización de las políticas públicas en el Municipio de Palmira(*)</p> <p>3.1.3 - Ejecutar jornadas de participación en el marco de la actualización de las políticas públicas sociales en el Municipio de Palmira</p> <p>3.1.4 - Implementar los ejes de las políticas públicas sociales del municipio de Palmira.</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	<p>Correcta aplicación de las herramientas de recolección de información para la caracterización de los grupos poblacionales</p>

(*) Actividades con ruta crítica



República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.1672

Fecha expedición 23/05/2022

Fecha vencimiento

Valor Total **288.971.690,00**

Son: Doscientos Ochenta Y Ocho Millones Novecientos Setenta Y Un Mil Seiscientos Noventa Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA**

Observaciones

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	288.971.690,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599025	Servicios de información implementados		
C. Costo	1167	DIRECCIÓN DE TI Y C (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)		BPIN
Fondo	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2000169	DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2020765200123
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
	57	9 GARANTIZAR LOS EQUIPOS Y PERIFÉRICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	Maquinaria Y Equipo	288.971.690,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo	919	C. Costo 1167

Programación de PAC

Mes 7	288.971.690,00
-------	-----------------------

Juan David Escobar
SECRETARIO DE DESPACHO



por la vida

República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 1540

Fecha expedición 23/05/2022

Fecha vencimiento

Valor Total **288.971.690,00**

Son: Doscientos Ochenta Y Ocho Millones Novecientos Setenta Y Un Mil Seiscientos Noventa Pesos M/Cte.

Objeto ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA

Observaciones

SOLICITUD 1672

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	288.971.690,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599025	Servicios de información implementados		
C. Costo	1167	DIRECCIÓN DE TI Y C (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA		BPIN
Fondo	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2000169	DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2020765200123
Programa	Cod.Actív.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
57	9	GARANTIZAR LOS EQUIPOS Y PERIFÉRICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	Maquinaria Y Equipo	288.971.690,00

Maria Eugenia Figueroa Velez
 MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 SUBSECRETARIA FINANCIERA

Dada en Palmira el día 23/05/2022



República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

FOR

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.1727

Fecha expedición 02/06/2022 Fecha vencimiento Valor Total **10.169.139,00**

Son: Diez Millones Ciento Sesenta Y Nueve Mil Ciento Treinta Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA**

Observaciones

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	10.169.139,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	3301093	Centros culturales construidos y dotados		BPIN
C. Costo	1158	SECRETARIA DE CULTURA		
Fondo	974	Estampilla Pro Cultura		
Proyecto	2100010	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE PALMIRA		2021765200009
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
8	3	DOTAR CON ENSERES, MOBILIARIO, ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS LOS EQUIPAMIENTOS INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA	Maquinaria Y Equipo	10.169.139,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 974	C. Costo 1158	

Programación de PAC

Mes 6	10.169.139,00
-------	----------------------


SECRETARIO DE DESPACHO



por Luz A

República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 1583

Fecha expedición 02/06/2022

Fecha vencimiento

Valor Total 10.169.139,00

Son: Diez Millones Ciento Sesenta Y Nueve Mil Ciento Treinta Y Nueve Pesos M/Cte.

Objeto ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA

Observaciones

SOLICITUD 1727

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	10.169.139,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	3301093	Centros culturales construidos y dotados		BPIN
C. Costo	1158	SECRETARIA DE CULTURA		
Fondo	974	Estampilla Pro Cultura		
Proyecto	2100010	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE PALMIRA		2021765200009
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
8	3	DOTAR CON ENSERES, MOBILIARIO, ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS LOS EQUIPAMIENTOS INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA	Maquinaria Y Equipo	10.169.139,00

Maria Eugenia Figueroa Velez
 MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 SUBSECRETARIA FINANCIERA

Dada en Palmira el día 02/06/2022



República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

807

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.1982

Fecha expedición 30/06/2022 Fecha vencimiento Valor Total **54.000.000,00**

Son: Cincuenta Y Cuatro Millones Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA**

Observaciones

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	54.000.000,00
CPC	4523001	Unidad central de procesamiento (CPU)		
CPI	4502038	Servicio de promoción de la garantía de derechos		
C. Costo	1175	SECRETARÍA DE GOBIERNO		
Fondo	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación		BPIN
Proyecto	2000163	IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PALMIRA		2020765200101
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
52	3	DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE JUSTICIA DE LA SECRETARÍA	Maquinaria Y Equipo	54.000.000,00

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 Fondo 101 C. Costo 1175

Programación de PAC

Mes 6	54.000.000,00
-------	---------------

SECRETARIO DE DESPACHO



por tanto

República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA
 Nit 8913800073

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 1755

Fecha expedición 30/06/2022 Fecha vencimiento Valor Total **54.000.000,00**

Son: Cincuenta Y Cuatro Millones Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA**

Observaciones

SOLICITUD 1982

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor 54.000.000,00
CPC	4523001	Unidad central de procesamiento (CPU)	
CPI	4502038	Servicio de promoción de la garantía de derechos	
C. Costo	1175	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
Fondo	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	BPIN
Proyecto	2000163	IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PALMIRA	2020765200101
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo
52	3	DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE JUSTICIA DE LA SECRETARÍA	Maquinaria Y Equipo
			Valor 54.000.000,00

Maria Eugenia Figueroa Velez
MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 SUBSECRETARIA FINANCIERA

Dada en Palmira el día 30/06/2022



República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.1650

Fecha expedición 13/05/2022

Fecha vencimiento

Valor Total **10.000.000,00**

Son: Diez Millones Pesos M/Cte.

Objeto **COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA**

Observaciones

Rubro 2.3.2.01.01.004.01.01.02 Muebles del tipo utilizado en la oficina Valor **10.000.000,00**

CPC 3812199 Muebles metálicos n.c.p. para oficina

CPI 2409010 Servicio de información de seguridad vial

C. Costo 1171 SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Fondo 106 Recursos de Tránsito

Proyecto 2000117 MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA BPIN 2020765200134

Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
44	2	SUMINISTRAR IMPLEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL	Mano de Obra Calificada	10.000.000,00

Rubro 2.3.2.01.01.004.01.01.02

Fondo 106

C. Costo 1171

Programación de PAC

Mes 7	10.000.000,00
-------	----------------------

 SECRETARIO DE DESPACHO



por tanto

República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA
 Nit 8913800073

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 1602

Fecha expedición 07/06/2022 Fecha vencimiento Valor Total 10.000.000,00

Son: Diez Millones Pesos M/Cte.

Objeto ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA

Observaciones

SOLICITUD 1748

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	10.000.000,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	2409010	Servicio de información de seguridad vial		BPIN
C. Costo	1171	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE		
Fondo	106	Recursos de Tránsito		
Proyecto	2000117	MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2020765200134
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
44	17	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL	Maquinaria Y Equipo	10.000.000,00

Maria Eugenia Figueroa Velez
 MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 SUBSECRETARÍA FINANCIERA

Dada en Palmira el día 07/06/2022



República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

OTR

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.1888

Fecha expedición 23/06/2022

Fecha vencimiento

Valor Total **27.332.368,40**

Son: Veintisiete Millones Trescientos Treinta Y Dos Mil Trescientos Sesenta Y Ocho Pesos Con Cuarenta Centavos M/Cte.

Objeto ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA

Observaciones

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	21.865.894,40
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4103052	Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable		BPIN
C. Costo	1153	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
Fondo	379	R/BCE Estampilla Pro Adulto Mayor		
Proyecto	2200002	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2022765200003
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
13	5	DOTAR CON ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ARTÍCULOS NECESARIOS LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA	Maquinaria Y Equipo	21.865.894,40
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	5.466.474,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4103060	Documento de lineamientos técnicos		BPIN
C. Costo	1153	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
Fondo	620	R/B Aportes Empresas Exoneradas		
Proyecto	2000139	FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA		2020765200109
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
13	12	IMPLEMENTAR LOS EJES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.	Maquinaria Y Equipo	5.466.474,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 379	C. Costo 1153	
Programación de PAC				
Mes 6	21.865.894,40			
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 620	C. Costo 1153	
Programación de PAC				



República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA
Nit 8913800073

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.1888

Fecha expedición 23/06/2022 Fecha vencimiento Valor Total **27.332.368,40**

Son: Veintisiete Millones Trescientos Treinta Y Dos Mil Trescientos Sesenta Y Ocho Pesos Con Cuarenta Centavos M/Cte.

Objeto ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA

Observaciones

Mes 6	5.466.474,00
-------	--------------



SECRETARIO DE DESPACHO



República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 1754

Fecha expedición 30/06/2022

Fecha vencimiento

Valor Total **27.332.368,40**

Son: Veintisiete Millones Trescientos Treinta Y Dos Mil Trescientos Sesenta Y Ocho Pesos Con Cuarenta Centavos M/Cte.

Objeto **ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA**

Observaciones

SOLICITUD 1888

Rubro	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
2.3.2.01.01.003.03.02		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		21.865.894,40
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4103052	Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable		
C. Costo	1153	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		BPIN
Fondo	379	R/BCE Estampilla Pro Adulto Mayor		
Proyecto	2200002	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2022765200003
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
13	5	DOTAR CON ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ARTÍCULOS NECESARIOS LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA	Maquinaria Y Equipo	21.865.894,40
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		5.466.474,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4103060	Documento de lineamientos técnicos		
C. Costo	1153	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		BPIN
Fondo	620	R/B Aportes Empresas Exoneradas		
Proyecto	2000139	FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA		2020765200109
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
13	12	IMPLEMENTAR LOS EJES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.	Maquinaria Y Equipo	5.466.474,00



República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 1754

Fecha expedición 30/06/2022 Fecha vencimiento Valor Total **27.332.368,40**

Son: Veintisiete Millones Trescientos Treinta Y Dos Mil Trescientos Sesenta Y Ocho Pesos Con Cuarenta Centavos M/Cte.

Objeto **ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA**

Observaciones


MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
SUBSECRETARIA FINANCIERA

Dada en Palmira el día 30/06/2022

Palmira, 07 de Julio de 2022

Asunto: Respuesta a observación.

Proceso No. EVENTO DE COTIZACIÓN 4195 Consecutivo 5015 - Pacífico - Lote 11 - 2022-05-18, el cual tiene por objeto **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"**

La entidad en cumplimiento de su deber de dar respuesta a las solicitudes de los particulares, por medio del presente documento dará trámite y respuesta a la solicitud realizada por uno de los interesados, allegada por medio de la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente.

- Señor
Luis Graciano Duque
MICRONET SAS

Fecha: 05/07/2022

Hora: 16:30:00

Referencia del mensaje: 5015 - Pacífico - LOTE 11 - 2022-05-18

Asunto: Certificación Epeat Gold

5015 - Pacífico - LOTE 11 - 2022-05-18 X

LUIS GRACIANO DUQUE - MICRONET SAS

Solicitamos a la entidad que agregue el COMPONENTE-I-143 – Certificación Epeat Gold ya que con esto garantiza que se esta adquiriendo un producto amigable con el medio ambiente y por consiguiente ayuda a la entidad en todos su procesos de certificación medio ambientales.

5/7/2022 16:30:00



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-020

Versión.03

15/12/2020

Página 2 de 2

RESPUESTA A OBSERVACIONES

RESPUESTA

La entidad manifiesta su total agradecimiento por su oportuna observación. Por consiguiente, hemos realizado la revisión al interior de nuestro equipo interdisciplinario para este proceso, el cual ha concluido lo siguiente:

- 1). Consideramos que el certificado sugerido para este lote no se adecua a la necesidad de la entidad, dado que es un complemento que caracteriza especificaciones técnicas adicionales a las consideradas en este proceso.
- 2). En el análisis al AMP ETP-III para el lote No.11- Pacifico, a que hace referencia la observación, se considera que el catálogo de marcas relacionadas por los proveedores, son marcas con alto reconocimiento internacional y de calidad suficiente, en cuanto a la fabricación de impresoras multifuncionales, con lo cual tendremos la tranquilidad para adquirir productos completamente alineados con la gestión medioambiental en torno a su ciclo de vida.

Por lo anterior, las especificaciones técnicas y requerimientos del proceso son los ya condensados en los documentos del evento de cotización.

Cordialmente,

Gestores

CHRISTIAN ALBERTO MUÑOZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ROL TÉCNICO

ANA CAROLINA AGUIRRE
CONTRATISTA
ROL JURÍDICO

SERGIO ZAPATA DUQUE
CONTRATISTA
ROL FINANCIERO

Proyectó: Christian Alberto Muñoz – Profesional especializado - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Ana Carolina Aguirre – Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Revisó: Sergio Zapata Duque – Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Aprobó: Juan David Escobar García- Director de TlyC - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709559



SC-CER415753





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

ACTFO-017

Versión.03

15/12/2020

Página 1 de 2

113

RESOLUCIÓN No. 105

(18 de julio de 2022)

"Por medio del cual se conforma el Comité Asesor Evaluador de las propuestas presentadas en el proceso de Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, adelantado por la Tienda Virtual del Estado Colombiano que tiene por objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA, de conformidad con las necesidades descritas en los eventos de cotización No. N° 4183 y 4195 del 30 de junio de 2022"

La Directora de Contratación Pública de la Alcaldía de Palmira – Valle, en ejercicio de la delegación otorgada mediante los Decretos 009 de enero 07 de 2020 por el Alcalde del Municipio de Palmira – Valle, quien obra en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y la normatividad legal vigente, específicamente lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, y

CONSIDERANDO

Que la Ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia de la contratación pública y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos y el Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, establece en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 la necesidad de designar un comité asesor evaluador de las propuestas que se presenten en el proceso.

Que se hace necesario crear un comité asesor evaluador, para seleccionar en igualdad de oportunidades a los oferentes para el Proceso de Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, adelantado por la Tienda Virtual del Estado Colombiano que tiene por objeto: adquisición de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la administración municipal en la alcaldía de Palmira.

Que el comité tiene como principal objetivo darle aplicación a los principios de transparencia, selección objetiva y eficacia, previstos en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios en especial lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015.

Que de conformidad con el correo electrónico del 15 de julio de 2022 mediante el cual la Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia, comunica quienes harán parte del Comité Evaluador del proceso que tiene

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



SC-CER415753



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

ACTFO-017

Versión.03

15/12/2020

Página 2 de 2

por objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"

Evaluación proceso equipos - DTyC Usuarios externos Recibidos X



Ana Carolina Aguirre

para mí | José Fernando Ana, Juan Christian, Diana, Luz Melissa, pl@hotmail.com

16:15 (hace 2 horas) ☆ ↶ ⋮

Buenas tardes, para todos:

Atendiendo a las instrucciones de Juan David Escobar, Director Tyc y con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en el cronograma del proceso de selección abreviada por TUEC, el cual tiene por objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA", me permito enviar los nombres de los designados para el comité evaluador:

NOMBRE COMPLETO	CARGO y/o PROFESIÓN - ROL
ANA CAROLINA AGUIRRE	Abogada contratista DTyC ROL JURIDICO
CHRISTIAN ALBERTO MUÑOZ	Profesional especializado DTyC ROL TECNICO
SERGIO ZAPATA	Ingeniero industrial - Contratista DTyC ROL FINANCIERO

Lo anterior con el fin de que el equipo de la Dirección de Contratación Pública pueda proceder con la elaboración de la resolución.

Quedo atento a cualquier inquietud y agradezco su colaboración, feliz semana

Cordialmente,



Ana Carolina Aguirre Correa

Contratista - Dirección de Tyc (Tecnología, Innovación y Ciencia)
Teléfono: (602) 2709594 / Calle 30 # 29 - 39 Camp / Cód. Postal 763533
ana.aguirre@palmira.gov.co

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

Por lo anterior expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confórmese el comité asesor y evaluador para la verificación de las ofertas presentadas en el Proceso de Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, adelantado por la Tienda Virtual del Estado Colombiano que tiene por objeto: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA."

ARTICULO SEGUNDO: El comité estará conformado por: Ana Carolina Aguirre – Rol Jurídico, Contratista de la Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia, Crhistian Alberto Muñoz – Rol Técnico, Profesional especializado de la Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia, y Sergio Zapata – Rol financiero, Contratista de la Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese a los integrantes que conforman el comité asesor y evaluador señalado en el artículo primero de la presente Resolución.

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



SC-CER415763





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

ACTFO-017
Versión.03
15/12/2020

Página 3 de 3

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Palmira (Valle), a los dieciocho (18) días de julio de 2022.

DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN
Directora de Contratación Pública

Proyecto: Melissa Peña Loalza - Contratista - Dirección de Contratación Pública
Revisó: Luis Antonio Muñoz Pérez - Contratista - Dirección de Contratación Pública

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

ACTA DE REUNIÓN

TRD: 2022-290.1.2.38

Tema:	Selección de proveedor Eventos de Cotización No 4193; 4194; 4195 con relación al proceso de selección con objeto "ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA".	Fecha:	18/07/2022
		Hora Inicial:	3:00 PM
Lugar:	Revisión Eventos cotización 5015, 2914, 5024 - EQUIPOS Lunes, 18 julio - 3:00 – 5:00 pm Información para unirse a la reunión de Google Meet Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/rxt-fopo-ssn O marca el: (CO) +57 601 8956567 PIN: 459 054 802# Más números de teléfono: https://tel.meet/rxt-fopo-ssn?pin=9626764787418	Hora Final:	5:00 PM
Participantes: Ana Carolina Aguirre – Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia Chrhistian Alberto Muñoz – Profesional especializado - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia Sergio Zapata Duque– Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia			

1. ORDEN DEL DÍA

- 1.1. Llamado a lista
- 1.2. Eventos de cotización
- 1.3. Análisis de las ofertas presentadas
- 1.4. Selección del proveedor
- 1.5. Compromisos

2. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

2.1. EVENTO DE COTIZACIÓN

El día jueves treinta (30) de Junio de 2022, la Alcaldía Municipal de Palmira, de acuerdo con la necesidad establecida por la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia, generó los eventos de cotización No; 4193; 4194; 4195 los cuales tenían fecha de finalización el día viernes quince (15) de Julio de 2022 a las 17:00 horas.





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

ACTA DE REUNIÓN

- EVENTO DE COTIZACIÓN 4193:

Datos	
Simulador	Pacífico - LOTE 1
Consecutivo	5024
Estado proceso simulación	Seleccionar ganador
Evento cotización	4193
Catálogo	Defecto
Fecha cierre	15/7/2022 17:00
Cotización seleccionada	
Número solicitud de compra	
Coupa	
Guía	Ver guía
Precio dolar (TRM)	3905.05

- EVENTO DE COTIZACIÓN 4194

Datos	
Simulador	Pacifico - LOTE 6
Consecutivo	2914
Estado proceso simulación	Seleccionar ganador
Evento cotización	4194
Catálogo	Defecto
Fecha cierre	15/7/2022 17:00
Cotización seleccionada	
Número solicitud de compra	
Coupa	
Guía	Ver guía
Precio dolar (TRM)	3905.05





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

ACTA DE REUNIÓN

- EVENTO DE COTIZACIÓN 4195

Datos	
Simulador	Pacifico - LOTE 11
Consecutivo	5015
Estado proceso simulación	Seleccionar ganador
Evento cotización	4195
Catálogo	Defecto
Fecha cierre	15/7/2022 17:00
Cotización seleccionada	
Número solicitud de compra	
Coupa	
Guía	Ver guía
Precio dolar (TRM)	3905.05

Todo esto a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC, puesta a disposición por Colombia Compra Eficiente a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por medio del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, el cual tiene vigencia desde febrero 28 de 2022 hasta febrero 28 de 2025, cuyo objeto del Acuerdo Marco es *"establecer: (i) las condiciones para la compra o alquiler de computadores y periféricos (ETP) al amparo del Acuerdo Marco; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (iii) las condiciones para el pago de la compra o alquiler de computadores y periféricos (ETP) por parte de las Entidades Compradoras."*

La Entidad de manera previa, diligenció los simuladores contenidos en la Tienda Virtual [simuladores.docx \(live.com\)](#), los cuales cuentan con su respectivo catálogo de precios. Es importante precisar que dichos simuladores no arrojan un valor final ya que esta información la remite cada proveedor al momento de cotizar cada producto, cada uno maneja porcentajes de descuento diferentes y lo aplica a su manera.





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

ACTA DE REUNIÓN

2.2 OBSERVACIONES

El proveedor MICRONET S.A.S. identificado con Nit 815.001.055-6 allegó mediante mensaje la siguiente información sugerida sobre el Evento de cotización 4195 Pacífico Lote 11:

Señor
Luis Graciano Duque
MICRONET SAS

Fecha: 05/07/2022

Hora: 16:30:00

Referencia del mensaje: 5015 - Pacífico - LOTE 11 - 2022-05-18

Asunto: Certificación Epeat Gold

5015 - Pacífico - LOTE 11 - 2022-05-18 X

**LUIS GRACIANO DUQUE - MICRONET
SAS**

Solicitamos a la entidad que agregue el
COMPONENTE-I-143 - Certificación
Epeat Gold ya que con esto garantiza
que se esta adquiriendo un producto
amigable con el medio ambiente y por
consiguiente ayuda a la entidad en
todos su procesos de certificación
medio ambientales.

5/7/2022 16:30:00

La entidad en cumplimiento de su deber de dar respuesta a las solicitudes de los particulares, el día 07 de julio de 2022 a las 18:41:00 respondió el mensaje con la siguiente información:

"La entidad manifiesta su total agradecimiento por su oportuna observación. Por consiguiente, hemos realizado la revisión al interior de nuestro equipo interdisciplinario para este proceso, el cual ha concluido lo siguiente:

Página 4 de 20

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753



Alcaldía de Palmira
NIT.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

117

ACTA DE REUNIÓN

- 1). Consideramos que el certificado sugerido para este lote no se adecua a la necesidad de la entidad, dado que es un complemento que caracteriza especificaciones técnicas adicionales a las consideradas en este proceso.
- 2). En el análisis al AMP ETP-III para el lote No.11- Pacifico, a que hace referencia la observación, se considera que el catálogo de marcas relacionadas por los proveedores, son marcas con alto reconocimiento internacional y de calidad suficiente, en cuanto a la fabricación de impresoras multifuncionales, con lo cual tendremos la tranquilidad para adquirir productos completamente alineados con la gestión medioambiental en torno a su ciclo de vida.

Por lo anterior, las especificaciones técnicas y requerimientos del proceso son los ya condensados en los documentos del evento de cotización."

2.3 ANÁLISIS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES

Teniendo en cuenta las cotizaciones y las ofertas recibidas mediante la Tienda Virtual de los siguientes eventos, la Entidad realiza el siguiente análisis:

2.3.1 EVENTO 4193:

En el Evento 4193 Pacífico LOTE 1 con consecutivo 5024, se presentaron cuatro (4) cotizaciones:

Cotizaciones	Eventos cotización	Items	Simulaciones válidas	Simulaciones no válidas	Archivos	Logs
Slow entries						
15						Search
33293	INFOTECH DE COLOMBIA SAS		286,488,500.00			
33291	MICRONET SAS		300,592,215.00			
33292	Open Group S.A.S		303,308,773.42			
33290	Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S.		373,192,171.34			





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

ACTA DE REUNIÓN

2.3.1.1. Cotización 33290 - Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S.

Cotización: 33290 - Pacífico - LOTE 1 - Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S.

Simulador	Pacífico - LOTE 1
Consecutivo cotización	33290
Presupuesto	0.00
Cantidad oferta	0.00
Valor	373,192,171.34
Valor antes de IVA	0.00
IVA	0.00
Descuento	0.00

Items **Mis archivos**

Show entries: 1 - 10 Search

Item	Unid.	Unit Price	%	Val.	%	Total
ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- 3D NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	30	1,242.00	29.00	37,260.00	0.00	167,697,790.27
Sub				42,195,627.27		
ETP-CCD-15. ETP -- ETP -- 4500 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	25	4,415,674.34	29.00	110,391,608.50	0.00	142,405,497.47
Sub				32,013,638.96		
COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	65	153.36	29.00	9,866.84	0.00	42,490,427.45
Sub				8,434.80		
COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación EPEAT Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55	1.08	29.00	59.40	0.00	293,228.08
Sub				67,268.33		
COMPONENTE-CCD-02. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8 x o superior - CPU y Monitor (NA cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55	1.08	29.00	59.40	0.00	299,228.08
Sub				67,268.33		

Showing 1 to 5 of 5 entries Previous Next

Subtotal:	289,296,256.85
Total IVA:	83,895,914.49
Total Descuento:	0.00
Total:	373,192,171.34





Alcaldía de Palmira
NIt.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

ACTA DE REUNIÓN

2.3.1.2. Cotización 33291 - MICRONET SAS

Cotización: 33291 - Pacífico - LOTE 1 - MICRONET SAS

Simulador	Pacífico - LOTE 1				
Consecutivo cotización	33291				
Presupuesto	0.00				
Cantidad oferta	0.00				
Valor	300,592,215.00				
Valor antes de IVA	0.00				
IVA	0.00				
Descuento	0.00				

Items **Mis archivos**

Show entries: 1000

Item	Cant	Unid	Unidad	Valor	%	Valor	
ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	30	Unid	5,516,429.83	%: 19.00	%: 16.75	163,959,390.00	
		Sub:	1,412.64	Val:	Val:	26,178,390.00	
			42,379.20			27,711,894.90	
ETP-CCD-15. ETP -- ETP -- 4500 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	25	Unid	5,014,552.81	%: 19.00	%: 8.41	136,632,825.00	
		Sub:	1,264.42	Val:	Val:	21,815,325.00	
			32,102.00			10,546,320.25	
COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55	Unid	128.52	501,877.03	%: 19.00	%: 100.00	0.00
		Sub:	7,068.60	Val:	Val:	0.00	
						27,603,236.65	
COMPONENTE-CCD-58. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación EPEAT Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55	Unid	2.16	8,434.91	%: 19.00	%: 100.00	0.00
		Sub:	118.80	Val:	Val:	0.00	
						463,920.05	
COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55	Unid	2.16	8,434.91	%: 19.00	%: 100.00	0.00
		Sub:	118.80	Val:	Val:	0.00	
						463,920.05	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Subtotal:	319,387,791.90
Total IVA:	47,993,715.00
Total Descuento:	66,789,291.90
Total:	300,592,215.00





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

ACTA DE REUNIÓN

2.3.1.3. Cotización 33292 - OPEN GROUP SAS

Cotización: 33292 - Pacífico - LOTE 1 - Open Group S.A.S

Verificar simulación Descargar cotización Descargar informe mantenimiento

Simulador	Pacífico - LOTE 1		
Consecutivo cotización	33292		
Presupuesto	0.00		
Cantidad oferta	0.00		
Valor	363,106,773.42		
Valor antes de IVA	0.00		
IVA	0.00		
Descuento	0.00		

Inicio **Mis archivos**

Show entries

Items	Scan It															
ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- 30 - NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	<table border="1"> <tr> <td>Uni.</td> <td>4,858,507.01</td> <td>% 19.00</td> <td>% 100</td> <td>171,714,213.25</td> </tr> <tr> <td>Sub.</td> <td>1,244.16</td> <td>27,416,555.06</td> <td>1,457,552.10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>37,324.80</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Uni.	4,858,507.01	% 19.00	% 100	171,714,213.25	Sub.	1,244.16	27,416,555.06	1,457,552.10			37,324.80			
Uni.	4,858,507.01	% 19.00	% 100	171,714,213.25												
Sub.	1,244.16	27,416,555.06	1,457,552.10													
	37,324.80															
ETP-CCD-15 ETP -- ETP -- 4500 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	<table border="1"> <tr> <td>Uni.</td> <td>4,698,243.76</td> <td>% 19.00</td> <td>% 100</td> <td>138,375,024.34</td> </tr> <tr> <td>Sub.</td> <td>1,203.12</td> <td>22,093,491.28</td> <td>1,174,560.94</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>30,077.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Uni.	4,698,243.76	% 19.00	% 100	138,375,024.34	Sub.	1,203.12	22,093,491.28	1,174,560.94			30,077.00			
Uni.	4,698,243.76	% 19.00	% 100	138,375,024.34												
Sub.	1,203.12	22,093,491.28	1,174,560.94													
	30,077.00															
COMPONENTE-CCD-57 COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	<table border="1"> <tr> <td>Uni.</td> <td>178.20</td> <td>695,879.91</td> <td>% 19.00</td> <td>% 100</td> <td>45,089,886.71</td> </tr> <tr> <td>Sub.</td> <td>9,801.00</td> <td>7,199,225.61</td> <td>382,733.95</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Uni.	178.20	695,879.91	% 19.00	% 100	45,089,886.71	Sub.	9,801.00	7,199,225.61	382,733.95					
Uni.	178.20	695,879.91	% 19.00	% 100	45,089,886.71											
Sub.	9,801.00	7,199,225.61	382,733.95													
COMPONENTE-CCD-59 COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	<table border="1"> <tr> <td>Uni.</td> <td>30.24</td> <td>118,086.71</td> <td>% 19.00</td> <td>% 100</td> <td>7,651,617.01</td> </tr> <tr> <td>Sub.</td> <td>1,663.20</td> <td>1,221,666.75</td> <td>64,948.79</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Uni.	30.24	118,086.71	% 19.00	% 100	7,651,617.01	Sub.	1,663.20	1,221,666.75	64,948.79					
Uni.	30.24	118,086.71	% 19.00	% 100	7,651,617.01											
Sub.	1,663.20	1,221,666.75	64,948.79													
COMPONENTE-CCD-62 COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 6.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- -- Todas las zonas	<table border="1"> <tr> <td>Uni.</td> <td>1.08</td> <td>4,217.45</td> <td>% 19.00</td> <td>% 0.00</td> <td>276,032.10</td> </tr> <tr> <td>Sub.</td> <td>69.40</td> <td>44,072.35</td> <td></td> <td>Val: 0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Uni.	1.08	4,217.45	% 19.00	% 0.00	276,032.10	Sub.	69.40	44,072.35		Val: 0.00				
Uni.	1.08	4,217.45	% 19.00	% 0.00	276,032.10											
Sub.	69.40	44,072.35		Val: 0.00												

Showing 1 to 5 of 5 entries

Subtotal:	308,211,538.15
Total IVA:	67,975,031.05
Total Descuento	3,079,795.78
Total:	363,106,773.42





Aldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Aldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

ACTA DE REUNIÓN

2.3.1.3. Cotización 33293 - INFOTECH DE COLOMBIA SAS

Cotización: 33293 - Pacífico - LOTE 1 - INFOTECH DE COLOMBIA SAS

Simulador: Pacífico - LOTE 1
 Consecutivo cotización: 33293
 Presupuesto: 0.00
 Cantidad oferta: 0.00
 Valor: 296,488,500.00
 Valor antes de IVA: 0.00
 IVA: 0.00
 Descuento: 0.00

Items: **Mis archivos**

Show entries: 1000

Item	Unid.	Unit Price	%	Val.	Total
ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 6400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	30	Unit: 6,764,798.22 Sub: 1,732.32 51,969.60	%: 19.00 Val: 28,715,900.00	%: 30.71 Val: 62,333,886.60	167,325,900.00
ETP-CCD-15. ETP -- ETP -- 4500 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	25	Unit: 6,149,047.93 Sub: 1,574.64 39,368.00	%: 18.00 Val: 20,591,250.00	%: 29.50 Val: 45,361,198.25	128,968,250.00
COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55	Unit: 169.58 Sub: 9,325.80	%: 19.00 Val: 10,450.00	%: 99.85 Val: 36,362,715.40	65,450.00
COMPONENTE-CCD-58. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55	Unit: 1.08 Sub: 59.40	%: 19.00 Val: 10,450.00	%: 78.29 Val: 176,959.75	65,450.00
COMPONENTE-CCD-52. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8 x o superior -- CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55	Unit: 1.08 Sub: 59.40	%: 19.00 Val: 10,450.00	%: 78.29 Val: 176,959.75	65,450.00

Showing 1 to 5 of 5 entries

Subtotal:	393,551,719.75
Total IVA:	47,338,500.00
Total Descuento:	144,401,719.75
Total:	296,488,500.00





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

ACTA DE REUNIÓN

2.3.2 EVENTO 4194

En el Evento 2914 Pacífico LOTE 6 con consecutivo 2914, se presentaron ocho (8) cotizaciones, de las cuales cuatro (4) no tienen precio, y aparecen con nota de: No envío:

Cotizaciones	Eventos cotización	Items	Simulaciones válidas	Simulaciones no válidas	Archivos	Logs
Show entries						
33297	INFOTECH DE COLOMBIA SAS		29.928.730.00			
33294	Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S		31.728.135.00			
33298	Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S		No envío			
33295	MICRONET SAS		33.009.900.00			
33299	MICRONET SAS		No envío			
33200	Open Group S.A.S		41.480.000.00			
33200	Open Group S.A.S		No envío			
33201	INFOTECH DE COLOMBIA SAS		No envío			

2.3.2.1 Cotización 33294 - Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S.





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

ACTA DE REUNIÓN

Cotización: 33294 - Pacífico - LOTE 6 - Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S.

Simulador	Pacífico - LOTE 6
Consecutivo cotización	33294
Presupuesto	0.00
Cantidad oferta	0.00
Valor	31,726,105.90
Valor antes de IVA	0.00
IVA	0.00
Descuento	0.00

Items

Show entries

100%

ETP-PT-16. ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas	7	Unid: 875.88	3,420,355.19	%: 19.00	%: 3.00	27,636,819.97
PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA --		Sub:		Val:	Val:	
INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1		6,131.18		4,412,600.23	718,274.59	
COMPONENTE-PT-68 COMPONENTE --	7	Unid: 127.44	497,659.57	%: 19.00	%: 3.00	4,021,139.09
COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas		Sub: 892.08		Val: 642,030.61	104,508.51	
COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE --	7	Unid: 1.08	4,217.45	%: 19.00	%: 3.00	34,077.42
COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas		Sub: 7.56		Val: 5,440.93	Val: 885.66	
COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE --	7	Unid: 1.08	4,217.45	%: 19.00	%: 3.00	34,077.42
COMPONENTE -- Energy Star 8 x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas		Sub: 7.56		Val: 5,440.93	Val: 885.66	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous Next

Subtotal:	27,485,147.62
Total IVA:	5,065,512.70
Total Descuento:	824,554.42
Total:	31,726,105.90



021



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

ACTA DE REUNIÓN

2.3.2.2 Cotización 33295 - MICRONET SAS

Cotización: 33295 - Pacifico - LOTE 6 - MICRONET SAS

Simulador	Pacifico - LOTE 6
Consecutivo cotización	33295
Presupuesto	0.00
Cantidad oferta	0.00
Valor	33,569,900.00
Valor antes de IVA	0.00
IVA	0.00
Descuento	0.00

Items: **Mis archivos**

Show entries: 1/33

Item	Unid.	Unidad	Valor Unitario	% Descuento	% IVA	Valor Total
ETP-PT-16 ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas	7	Unid.	4,213,236.65	% 19.00	% 5.06	33,320,000.00
PESO MAXIMO 1.8KG -- 4500 -- NA --		Unid.	1,078.92			
INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16		Sub	5,320,000.00		1492.655.85	
GB -- Zona 1		Sub	7,552.44			
COMPONENTE-PT-69 COMPONENTE --	7	Unid.	128.52	% 19.00	% 94.02	240,900.00
COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows		Sub				
10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --		Sub	839.64		39,900.00	3,303,139.21
NA -- NA -- Todas las zonas						
COMPONENTE-PT-72 COMPONENTE --	7	Unid.	216	% 19.00	% 100.00	0.00
COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold --		Sub	1512			
NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --						59,044.37
Todas las zonas						
COMPONENTE-PT-75 COMPONENTE --	7	Unid.	216	% 19.00	% 100.00	0.00
COMPONENTE -- Energy Star 8 x 0 superior -		Sub	1512			
(N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o						
China Certificate for Energy Conservation						
Product o Econdesgn and Energy Labelling --						59,044.37
NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA --						
Todas las zonas						

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Subtotal:	33,123,883.80
Total IVA:	5,359,900.00
Total Descuento:	4,913,883.80
Total:	33,569,900.00





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

121

ACTA DE REUNIÓN

2.3.2.3 Cotización 33296 - Open Group S.A.S

Cotización: 33296 - Pacífico - LOTE 6 - Open Group S.A.S

Simulador	Pacífico - LOTE 6
Consecutivo cotización	33296
Presupuesto	0.00
Cantidad oferta	0.00
Valor	41,486,660.52
Valor antes de IVA	0.00
IVA	0.00
Descuento	0.00

Items: **Mis archivos**

Show entries

Item	Unidad	Valor	%	Valor
ETP-PT-16, ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SSD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	7	4,204,801.64	19.00	34,325,477.71
	Unid:	1,076.76	Val:	
	Sub:	5,480,538.46	Val:	588,672.23
COMPONENTE-PT-69, COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	7	194.68	19.00	5,897,318.61
	Unid:	1,292.76	Val:	100,965.85
	Sub:		Val:	
COMPONENTE-PT-72, COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	7	39.68	19.00	1,299,435.47
	Unid:	272.16	Val:	21,265.97
	Sub:		Val:	
COMPONENTE-PT-75, COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	7	1.08	19.00	34,428.73
	Unid:	7.56	Val:	590.44
	Sub:		Val:	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous Next

Subtotal:	35,574,224.42
Total IVA:	6,623,920.59
Total Descuento:	711,484.49
Total:	41,486,660.52





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

ACTA DE REUNIÓN

2.3.2.4 Cotización 33297 - INFOTECH DE COLOMBIA SAS

Cotización: 33297 - Pacífico - LOTE 6 - INFOTECH DE COLOMBIA SAS

Simulador	Pacífico - LOTE 6
Consecutivo cotización	33297
Presupuesto	0.00
Cantidad oferta	0.00
Valor	29,829,730.00
Valor antes de IVA	0.00
IVA	0.00
Descuento	0.00

Show entries

Item	Search
ETP-PT-16 ETP -- ETP -- Portátil 14 pulgadas PESO MÁXIMO 1,8KG -- 4500 -- NA -- INTERMEDIO -- SDD -- 512 GB PCIe -- NA -- 16 GB -- Zona 1	7 Uni: 5,166,381.15 %: 19.00 %: 30.74 29,804,740.00 1,323.00 Val: 4,768,740.00 11,118,669.05 Sub: 9,261.00
COMPONENTE-PT-69 COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Profesional -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	7 Uni: 157.68 615,748.28 %: 19.00 %: 99.84 8,330.00 Sub: 1,103.76 Val: 1,330.00 Val: 4,303,237.96
COMPONENTE-PT-72 COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epaat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	7 Uni: 216 6,434.91 %: 19.00 %: 88.14 8,330.00 Sub: 1512 Val: 1,330.00 Val: 52,044.37
COMPONENTE-PT-76 COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 9 x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labeling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	7 Uni: 216 6,434.91 %: 19.00 %: 88.14 8,330.00 Sub: 1512 Val: 1,330.00 Val: 52,044.37

Show ng 1 to 4 of 4 entries Previous 1 Next

Subtotal:	40,592,994.75
Total IVA:	4,762,730.00
Total Descuento:	15,525,994.75
Total	29,829,730.00

2.3.2.5. Cotización 33298 - Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S.

Página 14 de 20

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

122

ACTA DE REUNIÓN

No envió.

2.3.2.6 Cotización 33299 - MICRONET SAS

No envió.

2.3.2.7 Cotización 33300 - Open Group S.A.S

No envió.

2.3.2.8 Cotización 33301 - INFOTECH DE COLOMBIA SAS

No envió.

2.3.3 EVENTO 4195:

En el Evento 4195 Pacífico LOTE 11 con consecutivo 5015, se presentaron tres (3) cotizaciones:

Cotizaciones	Eventos cotización	Items	Simulaciones válidas	Simulaciones no válidas	Archivos	Logs
Show entries						
33304	INFOTECH DE COLOMBIA SAS		47,020,770.70			
33303	MICRONET SAS		57,575,889.00			
33302	Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S		66,371,094.20			

2.3.3.1 Cotización 33302 - Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S.

Página 15 de 20
Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

ACTA DE REUNIÓN

Cotización: 33302 - Pacífico - LOTE 11 - Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S.

Simulador: Pacífico - LOTE 11
 Consecutivo Cotización: 33302
 Presupuesto: 0.00
 Cantidad oferta: 0.00
 Valor: 66,311,347.3
 Valor antes de IVA: 0.00
 IVA: 0.00
 Total: 0.00

Show entries

Item	Description	Qty	Unit	Price	%	%	Value
ETP -- ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LFD -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3000 páginas -- Mínimo 32 ppm -- Zona 1		3	Unit	1,602,632.52	%: 29.00	%: 0.00	4,807,897.56
			Sub:	1,251.00		Val:	1,394,290.29
ETP -- ETP -- ETP -- IMPRESORA LÁSER O LFD -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3000 páginas -- Mínimo 32 ppm -- Zona 1		6	Unit	1,056,244.00	%: 29.00	%: 0.00	6,337,464.00
			Sub:	6,337.44		Val:	7,076,925.82
COMPONENTE -- BARRA COMPONENTE -- COMPONENTE -- BARRA ADICIONAL (CON HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las Zonas		9	Unit	580,480.00	%: 29.00	%: 0.00	5,224,320.00
			Sub:	4,867.00		Val:	5,503,777.47
SERVICIO -- SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida Impresión - 2 años -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA		9	Unit	324,000.00	%: 29.00	%: 0.00	2,916,000.00
			Sub:	324,000.00		Val:	845,640.00
			Sub:	2,916,000.00			

Showing 1 to 4 of 4 entries

Subtotal	51,480,460.82
Tax IVA	14,920,633.18
Total Presupuesto	0.00
Tax	66,401,094.00

2.3.3.2 Cotización 33303 - MICRONET SAS

Página 16 de 20
 Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
 Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
 Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

123

ACTA DE REUNIÓN

Cotización: 33303 - Pacífico - LOTE 11 - MICRONET SAS

Simulador	Pacífico - LOTE 11
Consecutivo cotización	33303
Presupuesto	0.00
Cantidad oferta	0.00
Valor	57,575,889.00
valor antes de IVA	0.00
IVA	0.00
Descuento	0.00

ICMIS

Show entries

Item	Unit	Price	Subtotal	%	Val	Val
ETP-1-25 [ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3000 páginas -- Mínimo 32 ppm -- Zona 1	3	Unit: 405.00 Sub: 1,215.00	1,581,545.25	% 19.00 Val: 848,048.00	% 5.91 Val: 281,235.75	5,311,448.00
ETP-1-16. ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3000 páginas -- Mínimo 40 ppm -- Zona 1	6	Unit: 1,041.12 Sub: 6,246.72	4,065,825.66	% 13.00 Val: 3,870,800.00	% 20.80 Val: 5,073,753.96	22,890,800.00
COMPONENTE-1-113. COMPONENTE -- COMPONENTE -- BANDEJA ADICIONAL (500 HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	2	Unit: 285.82 Sub: 2,861.28	1,555,882.40	% 19.00 Val: 1,968,500.00	% 0.48 Val: 50,241.60	12,316,500.00
SERVICIO-1-102. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida Impresión - 2 años -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	9	Unit: 3,348,000.00 Sub: 3,348,000.00	3,348,000.00	% 12.00 Val: 2,707,443.00	% 62.71 Val: 15,882,300.00	16,967,143.00

Showing 1 to 4 of 4 entries

Subtotal:	69,670,831.31
Total IVA	9,192,789.00
Total Descuento:	21,287,531.31
Total	57,575,889.00





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA

ACTA DE REUNIÓN

2.3.3.3 Cotización 33304 - INFOTECH DE COLOMBIA SAS

Cotización: 33304 - Pacífico - LOTE 11 - INFOTECH DE COLOMBIA SAS

[Volver a simulación](#)
[Descargar cotización](#)
[Descargar Informe mantenimiento](#)

Emisor	Pacífico - LOTE 11
Código de cotización	33304
Presupuesto	€ 00
Cantidad oferta	€ 00
Valor	47.020.770,00
Valor arancel IVA	€ 00
IVA	€ 00
Impuesto	€ 00

[Inicio](#)
[Mis archivos](#)

SELECCIONES

SELECCIONES	€	Buscar
ETP-I-1% (1P) -- ETP -- IMPRESORA LASER R O 3 LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3000 paginas -- Mínimo 32 ppm -- Zona 1	Uni: 848,88 3.334.978,88 Sub: 2.546,74	% 19,00 % 20,81 Val: 1.496.298,01 Val: 2.069.503,83
ETP-I-1% (1P) -- ETP -- IMPRESORA LASER R O 3 LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mínimo 3000 paginas -- Mínimo 32 ppm -- Zona 1	Uni: 1.650,24 6.444.260,71 Sub: 3.001,44	% 19,00 % 19,22 Val: 6.007.600,00 Val: 7.045.679,26
COMPONENTE -- H33 COMPONENTE -- COMPONENTE -- FANDEJA ADICIONAL (200 HOJAS) -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todos los zonas	Uni: 110,160 3.301.853,08 Sub: 9.974,40	% 19,72 % 99,18 Val: 1.710,00 Val: 39.707.227,72
SERVICIO DE SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida Impresión -- 2 años -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA	Uni: 2.812.320,00 Sub: 2.812.320,00	% 19,00 % 99,06 Val: 1.713,00 Val: 25.201.880,00

Showing 1 to 4 of 4 entries

[Previous](#)
[Next](#)

Subtotal	112.637.482,53
Total IVA	7.507.638,01
Total Descuento	71.124.228,41
Total	47.020.770,00

3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Página 18 de 20
 Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
 Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
 Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

ACTA DE REUNIÓN

3.1. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

Conforme con lo expuesto anteriormente, el Comité Asesor Evaluador del presente proceso de selección, y una vez realizada la respectiva verificación y evaluación, según lo establecido en la "Guía para contratar la compra y/o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos ETP III a través del Acuerdo Marco CCE-280-AMP-2021 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano", se recomienda al ordenador del gasto lo siguiente:

3.1.1 EVENTO 4193: Adjudicar al proveedor **INFOTECH DE COLOMBIA SAS**, identificado con Nit **8050197785**, con Cotización 33293 (numeral 2.3.1.3. - Página 9 de esta acta), la adquisición de cincuenta y cinco (55) computadores de escritorio - EQUIPOS TIPO 1 (30 equipos) Y EQUIPOS TIPO 2 (25 equipos) - descritos en el estudio previo del proceso de selección) por un valor total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. (\$296.488.500)**, incluido IVA, tasas e impuestos.

3.1.2. EVENTO 4194: Adjudicar al proveedor **INFOTECH DE COLOMBIA SAS**, identificado con Nit **8050197785**, con Cotización 33297 (numeral 2.3.2.4 - Página 14 de esta acta), la adquisición de siete (7) computadores portátiles (EQUIPOS TIPO 3 descritos en el estudio previo del proceso de selección) por un valor total de **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MCTE. (\$29.829.730)**, incluido IVA, tasas e impuestos.

3.1.3. EVENTO 4195: Adjudicar al proveedor **INFOTECH DE COLOMBIA SAS**, identificado con Nit **8050197785**, con Cotización 33304 (numeral 2.3.3.3 - Página 18 de esta acta), la adquisición de nueve (9) impresoras - IMPRESORA TIPO 1 (6 impresoras) E IMPRESORA TIPO 2 (3 impresoras) - descritos en el estudio previo del proceso de selección) por un valor total de **CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE. (\$47.020.770,70)**, incluido IVA, tasas e impuestos.

Las propuestas cumplen cabalmente con los requisitos técnicos solicitados por la entidad, estos mismos están dentro del presupuesto destinado para la adquisición de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021 proceso CCE-280-AMP-2021 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC.

4. RESUMEN DE COMPROMISOS

Página 19 de 20
Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753

PALMIRA
pa' lante



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

ACTA DE REUNIÓN

N°	Tema / Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Colocar las Órdenes de compra en la Tienda Virtual	Comité Evaluador	Según los términos establecidos
2	Contactar a los proveedores para solicitar los documentos requeridos para la generación del Compromiso presupuestal y demás documentos	Supervisor de la orden de compra	Según los términos establecidos

Leída la presente acta se somete a consideración y es aprobada por los asistentes, en constancia de lo anterior suscriben el acta:

FIRMAS:

Gestores

CHRISTIAN ALBERTO MUÑOZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ROL TÉCNICO

ANA CAROLINA AGUIRRE
CONTRATISTA
ROL JURÍDICO

SERGIO ZAPATA DUQUE
CONTRATISTA
ROL FINANCIERO

Proyectó: Ana Carolina Aguirre – Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Christian Alberto Muñoz – Profesional especializado - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Sergio Zapata Duque – Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia



Recibo No. 7651640, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822WR27RS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.
Nit.: 805019778-5
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 558583-16
Fecha de matrícula en esta Cámara: 17 de abril de 2001
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2022
Grupo NIIF: Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: KR 100 # 11 - 90 OF 605 HOLGUINES TRADE CENTER
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: jorge.bedoya@infotech.com.co
Teléfono comercial 1: 4863636
Teléfono comercial 2: 3154042652
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: www.infotechdecolombia.com.co

Dirección para notificación judicial: KR 100 # 11 - 90 OF 605 HOLGUINES TRADE CENTER
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: jorge.bedoya@infotech.com.co
Teléfono para notificación 1: 4863636
Teléfono para notificación 2: 3154042652
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 7651640, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822WR27RS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Que por Escritura Pública No. 1427 del 09 de abril de 2001 Notaria Decima de Cali , inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2001 con el No. 2505 del Libro IX y Escritura Pública No. 1489 del 16 de abril de 2001 Notaria Decima de Cali , inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2001 con el No. 2506 del Libro IX ,Se constituyo INFOTECH DE COLOMBIA LIMITADA

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 23 del 23 de marzo de 2011 Junta De Socios ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de marzo de 2011 con el No. 3814 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. .

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es Indefinida

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades: A) La prestación de servicios de tecnología en hardware, software, sistema de computación y programas aplicativos. B) La asistencia técnica en general. C) La consultoría, asesoría, interventoría, desarrollo de aplicaciones, implementación de soluciones y servicios informáticos. D) Comercialización, compraventa, arrendamiento, importación, exportación, fabricación y ensamble de equipos de procesamiento electrónico de datos sus accesorios, repuestos, suministros, unidades periféricas. E) Representación de casas y marcas nacionales y extranjeras, así como el desarrollo de franquicias extranjeras o nacionales. F) Desarrollo y participación de cualquier tipo de inversión tanto civil como comercial. G) Compraventa de productos y servicios a través de comercio electrónico y futuras tecnologías, sistematización de datos, desarrollo de soluciones de informática e internet, así como outsourcing de profesionales en informática y tecnología. La sociedad en desarrollo de su objeto social tendrá también las siguientes actividades: A) La inversión en bienes muebles o inmuebles urbanos y/o rurales y la adquisición de unos y otros con el fin de explotarlos de acuerdo a la naturaleza y destinación de los mismos, al igual que la administración, arriendo, gravamen y/o enajenación de esos bienes muebles o inmuebles. B) La inversión de fondos propios en acciones, bonos, depósitos a término, cuenta en entidades bancarias y financieras, valores bursátiles y partes de interés en sociedades comerciales, así como la negociación de toda clase de derechos; C) Dar o tomar dineros en especies en mutuo; D) Celebrar contratos de cuenta corriente; E) Girar, endosar, cobrar, protestar y pagar toda clase de títulos valores; F) Ejecutar los actos y celebrar los contratos de naturaleza civil, laboral, fiscal, administrativo, tendientes a desarrollar el objeto social; G) La sociedad podrá abrir cuentas corrientes en los bancos y agencias bancarias y girar contra ellas y celebrar en general el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones, representar sociedades o asociaciones que se dediquen a las mismas actividades sociales o comerciales de las que constituyen el objeto principal de la sociedad, adquirir o enajenar cuotas, intereses sociales o acciones en cualesquiera clase de sociedades o asociaciones. En una palabra ejecutar todos los actos y celebrar

Recibo No. 7651640, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822WR27RS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

todos los contratos tendientes a desarrollar e incrementar las actividades de la sociedad, se puede fusionar con otras empresas.

Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquier actividad similar, conexas o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor: \$600,000,000
No. de acciones: 600,000
Valor nominal: \$1,000

CAPITAL SUSCRITO

Valor: \$600,000,000
No. de acciones: 600,000
Valor nominal: \$1,000

CAPITAL PAGADO

Valor: \$600,000,000
No. de acciones: 600,000
Valor nominal: \$1,000

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente, estos serán designados por un término de un año por la asamblea general de accionistas.

Los socios convienen en delegar en el representante legal las funciones de gerente, quien ejercerá las funciones y atribuciones que confiere la ley y los estatutos, quien tendrá un suplente, accionista o no, que desempeñara el cargo de subgerente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante tercero por el representante legal, quien podrá celebrar contratos hasta 3.300 S.M.L.V.M, en el momento en que apareciera un contrato superior deberá ser consultado a la asamblea general de accionistas. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.

Recibo No. 7651640, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822WR27RS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 23 del 23 de marzo de 2011, de Junta De Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de marzo de 2011 con el No. 3815 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MARIO BEDOYA CASTRO	C.C.16785910
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIANY DEL CARMEN GONZALEZ LONDOÑO	C.C.31986153

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 37 del 15 de enero de 2019, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de marzo de 2019 con el No. 4228 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL	ALEXANDER LONDOÑO POLO	C.C.94405872 T.P.213083-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E.P. 3448 del 21/09/2002 de Notaria Decima de Cali	15125 de 26/09/2002 Libro IX
E.P. 3805 del 14/10/2008 de Notaria Decima de Cali	11783 de 16/10/2008 Libro IX
ACT 23 del 23/03/2011 de Junta De Socios	3814 de 30/03/2011 Libro IX
ACT 25 del 12/03/2013 de Asamblea De Accionistas	3525 de 01/04/2013 Libro IX
ACT 27 del 26/12/2013 de Asamblea De Accionistas	7766 de 05/06/2014 Libro IX
ACT 35 del 22/08/2017 de Asamblea De Accionistas	14328 de 08/09/2017 Libro IX
ACT 41 del 08/10/2021 de Asamblea General De Accionistas	18403 de 12/10/2021 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.



129

Recibo No. 7651640, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822WR27RS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4651
 Actividad secundaria Código CIIU: 4652
 Otras actividades Código CIIU: 6202

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre: INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.
 Matrícula No.: 558584-2
 Fecha de matricula: 17 de abril de 2001
 Ultimo año renovado: 2022
 Categoría: Establecimiento de comercio
 Dirección: KR 100 # 11 - 90 OF 605
 Municipio: Cali

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$11,514,986,952

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4651

Recibo No. 7651640, Valor: \$6.500

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0822WR27RS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.



Ana M. Lengua B.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14829632933



(415)7707212489984(8020) 000001482963293 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 5 0 1 9 7 7 8 6. DV 5 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico 5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S 37. Sigla INFOTECH DE COLOMBIA SAS

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Valle del Cauca 40. Ciudad/Municipio Cali 0 0 1

41. Dirección principal CR 100 11 90 OF 605 HOLGUINES TRADE CENTER

42. Correo electrónico jorge_bedoya@infotech.com.co 43. Código postal 44. Teléfono 1 4 8 6 3 6 3 6 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2			
4 6 5 1	2 0 0 1, 0 4 1 6	4 6 5 2	2 0 0 1, 0 4 1 6	4 7 4 1	6 2 0 2				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 0 1 4 1 5 4 2 4 8 5 2

J5- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad
07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
08- Retención timbre nacional 52 - Facturador electrónico
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor

Obligados aduaneros

Exportadores

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2	2	3								3	1	57. Modo			
												58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Fojos: 0

61. Fecha 2022 - 05 - 23 / 16 : 24 : 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BEDOYA CASTRO JORGE-MARIC
985. Cargo Representante legal Certificado

129

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.785.910**
BEDOYA CASTRO

APELLIDOS
JORGE MARIO

NOMBRES

Jorge Mario Bedoya Castro
FIRMA



INDICE DE RECHO


FECHA DE NACIMIENTO **26-OCT-1970**
RIONEGRO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **B+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAY-1989 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 3100150 00249192 M 0016785910-20100810 0023342395A 1 2810899754

Certificado Bancario

Miércoles, 29 de junio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INFOTECH DE COLOMBIA S A S identificado(a) con NIT 805019778, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	82106733493	2001/05/11	ACTIVA


***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**





Valle del Cauca - Alcaldia Municipio de
Palmira
N.I.T. 891380007
ORDEN DE COMPRA

INFOTECH DE COLOMBIA SAS
N.I.T. 805019778
CARRERA 100 11 90 OFIC 605 CC
HOLGUINES TRADE CENTER TORRE
VALLE DEL LILI
Cali,
Atte: HERNANDO VESLAQUEZ
CCE@infotech.com.co
Teléfono: +1 (602) 486-3636

Número de Orden **93924**
No de Instrumento
Instrumento agregación **ETP III**
Fecha de Emisión **27/07/22**
Fecha de Vencimiento **30/09/22**
Comprador **Juan Escobar García**
Ordenador del gasto **Juan Escobar García**
Supervisor **Juan David Escobar Garcia**
Teléfono **3013753827**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **PRO-UNIVALLE 2% PRO-
HOSPITALES 1% PRO-CULTURA 1% PRO-
DEPORTE Y RECREACIÓN MUNICIPAL 2% ADULTO
MAYOR 2%**
Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA
DE PALMIRA**

Enviar a

Valle del Cauca - Alcaldía
Municipio de Palmira
Calle 30 # 29 - 39
Palmira Palmira
Atte: Juan Escobar García

Facturar a

Valle del Cauca - Alcaldía
Municipio de Palmira
Calle 30 # 29 - 39
Palmira, Palmira
Atte: Juan Escobar García

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	1540 1602 1754	ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA - - NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	30.0	Unidad	4.687.000,00	140.610.000,00
2	1540 1583 1755.	ETP-CCD-15. ETP -- ETP -- 4500 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	25.0	Unidad	4.335.000,00	108.375.000,00
3	1540 1583 1602 1754 1755.	COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55.0	Unidad	1.000,00	55.000,00
4	1540 1583 1754 1755. 1602	COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55.0	Unidad	1.000,00	55.000,00
5	1540 1583 1754 1602 1755.	COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	55.0	Unidad	1.000,00	55.000,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	1540	IVA	1.0	0.55	47.338.500,00	47.338.500,00
	1583			Metros		
	1602					
	1754					
	1755.					
					296.488.500,00	COP



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

DIRECCION DE TIYC (TECNOLOGIA INNOVACION Y CIENCIA)

Nro. Int. 695

CONTRATO COMPRAVENTA No. 93924

Fecha Imp: Ago. 9, 2022

RAZON SOCIAL	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	C.C o Nit	805019778
REP. LEGAL		C.C	
CR 100 11 90 OF 605 Cali		Teléfonos	4863636
Regimen Común, Autoretenedor,		Fecha Firma:	27/07/22
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA		
VALOR	Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.		296.488.500,00
FORMA PAGO	PAGO UNICO		
INTERVENTOR	- JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA		
PLAZO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre
1175	2000163	101Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1171	2000117	106Recursos de Tránsito	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1153	2200002	379R/BCE Estampilla Pro Adulto Mayor	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1153	2000139	620R/B Aportes Empresas Exoneradas	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1167	2000169	919R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1158	2100010	974Estampilla Pro Cultura	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	1	249.150.000,00	249.150.000,00
		SubTotal	249.150.000,00
		Iva	47.338.500,00
		Total	296.488.500,00

Autorización Ingreso a SIIF:

Juan David Escobar



por arte

República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497

Fecha expedición 04/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

Tercero 805019778 **INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. -**

Documento **CONTRATO COMPRAVENTA** Nro. 93924 Fecha **27/07/2022** Nitro. Int. 695

Duración **30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Forma pago **PAGO UNICO**

DISPONIBILIDAD 1540

DISPONIBILIDAD 1583

DISPONIBILIDAD 1602

DISPONIBILIDAD 1754

DISPONIBILIDAD 1755

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	5.950,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4103060	Documento de lineamientos técnicos		
C. Costo	1153	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		BPIN
Fondo	620	R/B Aportes Empresas Exoneradas		
Proyecto	2000139	FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA		2020765200109
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
13	12	IMPLEMENTAR LOS EJES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.	Maquinaria Y Equipo	5.466.474,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	5.950,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4103060	Documento de lineamientos técnicos		
C. Costo	1153	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		BPIN
Fondo	620	R/B Aportes Empresas Exoneradas		



pa' la paz

República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497

Fecha expedición 04/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

Proyecto 2000139 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 2020765200109

Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
13	12	IMPLEMENTAR LOS EJES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.	Maquinaria Y Equipo	5.466.474,00

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	5.448.624,00
-------	-----------------------	---	-------	---------------------

CPC 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI 4103060 Documento de lineamientos técnicos BPIN

C. Costo 1153 SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fondo 620 R/B Aportes Empresas Exoneradas

Proyecto 2000139 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 2020765200109

Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
13	12	IMPLEMENTAR LOS EJES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.	Maquinaria Y Equipo	5.466.474,00

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	5.950,00
-------	-----------------------	---	-------	-----------------

CPC 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI 4103060 Documento de lineamientos técnicos BPIN

C. Costo 1153 SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Fondo 620 R/B Aportes Empresas Exoneradas

Proyecto 2000139 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 2020765200109

Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
13	12	IMPLEMENTAR LOS EJES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.	Maquinaria Y Equipo	5.466.474,00



República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497

Fecha expedición 04/08/2022

Fecha vencimiento

Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	21.865.894,40	
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida			
CPI	4103052	Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable			
C. Costo	1153	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		BPIN	
Fondo	379	R/BCE Estampilla Pro Adulto Mayor			
Proyecto	2200002	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2022765200003	
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor	
	13	5	DOTAR CON ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ARTÍCULOS NECESARIOS LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VIDA	Maquinaria Y Equipo	21.865.894,40
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	2.380,00	
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida			
CPI	3301093	Centros culturales construidos y dotados			
C. Costo	1158	SECRETARIA DE CULTURA		BPIN	
Fondo	974	Estampilla Pro Cultura			
Proyecto	2100010	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE PALMIRA		2021765200009	
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor	
	8	3	DOTAR CON ENSERES, MOBILIARIO, ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS LOS EQUIPAMIENTOS INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA	Maquinaria Y Equipo	10.169.139,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	2.380,00	
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida			
CPI	3301093	Centros culturales construidos y dotados			
C. Costo	1158	SECRETARIA DE CULTURA		BPIN	



por la paz

República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497

Fecha expedición 04/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

Fondo	974	Estampilla Pro Cultura		
Proyecto	2100010	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE PALMIRA		2021765200009
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
8	3	DOTAR CON ENSERES, MOBILIARIO, ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS LOS EQUIPAMIENTOS INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA	Maquinaria Y Equipo	10.169.139,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		Valor 10.161.999,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	3301093	Centros culturales construidos y dotados		BPIN
C. Costo	1158	SECRETARIA DE CULTURA		
Fondo	974	Estampilla Pro Cultura		
Proyecto	2100010	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE PALMIRA		2021765200009
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
8	3	DOTAR CON ENSERES, MOBILIARIO, ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS LOS EQUIPAMIENTOS INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA	Maquinaria Y Equipo	10.169.139,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios		Valor 2.380,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	3301093	Centros culturales construidos y dotados		BPIN
C. Costo	1158	SECRETARIA DE CULTURA		
Fondo	974	Estampilla Pro Cultura		
Proyecto	2100010	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE PALMIRA		2021765200009
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
8	3	DOTAR CON ENSERES, MOBILIARIO,	Maquinaria Y Equipo	10.169.139,00



por la paz

República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497

Fecha expedición 04/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS LOS EQUIPAMIENTOS INTEGRADOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	47.600,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599025	Servicios de información implementados		
C. Costo	1167	DIRECCIÓN DE TI Y C (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)		BPIN
Fondo	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2000169	DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2020765200123
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
57	9	GARANTIZAR LOS EQUIPOS Y PERIFÉRICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	Maquinaria Y Equipo	217.270.352,60
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	47.600,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599025	Servicios de información implementados		
C. Costo	1167	DIRECCIÓN DE TI Y C (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)		BPIN
Fondo	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2000169	DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2020765200123
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
57	9	GARANTIZAR LOS EQUIPOS Y PERIFÉRICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	Maquinaria Y Equipo	217.270.352,60
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	47.600,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento,		



República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA
 Nit 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497

Fecha expedición 04/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

		unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599025	Servicios de información implementados		
C. Costo	1167	DIRECCIÓN DE TI Y C (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA		
Fondo	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2000169	DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	2020765200123	BPIN
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
57	9	GARANTIZAR LOS EQUIPOS Y PERIFÉRICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	Maquinaria Y Equipo	217.270.352,60
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	82.693.701,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599025	Servicios de información implementados		BPIN
C. Costo	1167	DIRECCIÓN DE TI Y C (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA		
Fondo	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2000169	DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	2020765200123	
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
57	9	GARANTIZAR LOS EQUIPOS Y PERIFÉRICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	Maquinaria Y Equipo	217.270.352,60
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	134.433.851,60
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599025	Servicios de información implementados		BPIN
C. Costo	1167	DIRECCIÓN DE TI Y C (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA		
Fondo	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2000169	DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	2020765200123	
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor



República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

NIT 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497Fecha expedición 04/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

57	9	GARANTIZAR LOS EQUIPOS Y PERIFÉRICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	Maquinaria Y Equipo	217.270.352,60
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	1.190,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	2409010	Servicio de información de seguridad vial		
C. Costo	1171	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE		BPIN
Fondo	106	Recursos de Tránsito		
Proyecto	2000117	MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2020765200134
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
44	17	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL	Maquinaria Y Equipo	5.581.100,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	5.577.530,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	2409010	Servicio de información de seguridad vial		
C. Costo	1171	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE		BPIN
Fondo	106	Recursos de Tránsito		
Proyecto	2000117	MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2020765200134
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
44	17	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL	Maquinaria Y Equipo	5.581.100,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	1.190,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	2409010	Servicio de información de seguridad vial		
C. Costo	1171	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE		BPIN
Fondo	106	Recursos de Tránsito		



por la vida

República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

NIT 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497

Fecha expedición 04/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

Proyecto	2000117	MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	2020765200134
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo
44	17	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL	Maquinaria Y Equipo
			Valor 5.581.100,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor 1.190,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida	
CPI	2409010	Servicio de información de seguridad vial	BPIN
C. Costo	1171	SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	
Fondo	106	Recursos de Tránsito	
Proyecto	2000117	MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	2020765200134
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo
44	17	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD VIAL	Maquinaria Y Equipo
			Valor 5.581.100,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor 8.330,00
CPC	4523001	Unidad central de procesamiento (CPU)	
CPI	4502038	Servicio de promoción de la garantía de derechos	
C. Costo	1175	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
Fondo	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	BPIN
Proyecto	2000163	IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PALMIRA	2020765200101
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo
52	3	DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE JUSTICIA DE LA SECRETARÍA	Maquinaria Y Equipo
			Valor 36.135.540,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor 8.330,00
CPC	4523001	Unidad central de procesamiento (CPU)	
CPI	4502038	Servicio de promoción de la garantía de derechos	
C. Costo	1175	SECRETARÍA DE GOBIERNO	
Fondo	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	BPIN

137



República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497

Fecha expedición 04/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

Proyecto 2000163 IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PALMIRA 2020765200101

Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
52	3	DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE JUSTICIA DE LA SECRETARÍA	Maquinaria Y Equipo	36.135.540,00

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios Valor **8.330,00**

CPC 4523001 Unidad central de procesamiento (CPU)

CPI 4502038 Servicio de promoción de la garantía de derechos

C. Costo 1175 SECRETARÍA DE GOBIERNO

Fondo 101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación BPIN

Proyecto 2000163 IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PALMIRA 2020765200101

Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
52	3	DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE JUSTICIA DE LA SECRETARÍA	Maquinaria Y Equipo	36.135.540,00

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios Valor **36.110.550,00**

CPC 4523001 Unidad central de procesamiento (CPU)

CPI 4502038 Servicio de promoción de la garantía de derechos

C. Costo 1175 SECRETARÍA DE GOBIERNO

Fondo 101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación BPIN

Proyecto 2000163 IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PALMIRA 2020765200101

Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
52	3	DISEÑAR Y EJECUTAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE JUSTICIA DE LA SECRETARÍA	Maquinaria Y Equipo	36.135.540,00

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 Fondo 101 C. Costo 1175

Programación de PAC

Mes 8	36.110.550,00
-------	----------------------



por Luz

República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

NIT 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497

Fecha expedición 04/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 101	C. Costo 1175
Programación de PAC		
Mes 8	8.330,00	
Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 101	C. Costo 1175
Programación de PAC		
Mes 8	8.330,00	
Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 101	C. Costo 1175
Programación de PAC		
Mes 8	8.330,00	
Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 106	C. Costo 1171
Programación de PAC		
Mes 8	5.577.530,00	
Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 106	C. Costo 1171
Programación de PAC		
Mes 8	1.190,00	
Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 106	C. Costo 1171
Programación de PAC		
Mes 8	1.190,00	
Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 106	C. Costo 1171
Programación de PAC		
Mes 8	1.190,00	
Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 379	C. Costo 1153
Programación de PAC		
Mes 8	21.865.894,40	
Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 620	C. Costo 1153
Programación de PAC		
Mes 8	5.950,00	
Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 620	C. Costo 1153
Programación de PAC		
Mes 8	5.950,00	
Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo 620	C. Costo 1153

138



República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497

Fecha expedición 04/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

Programación de PAC

Mes 8 **5.448.624,00**

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02

Fondo 620 C. Costo 1153

Programación de PAC

Mes 8 **5.950,00**

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02

Fondo 919 C. Costo 1167

Programación de PAC

Mes 8 **82.693.701,00**

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02

Fondo 919 C. Costo 1167

Programación de PAC

Mes 8 **47.600,00**

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02

Fondo 919 C. Costo 1167

Programación de PAC

Mes 8 **47.600,00**

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02

Fondo 919 C. Costo 1167

Programación de PAC

Mes 8 **47.600,00**

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02

Fondo 919 C. Costo 1167

Programación de PAC

Mes 8 **134.433.851,60**

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02

Fondo 974 C. Costo 1158

Programación de PAC

Mes 8 **10.161.999,00**

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02

Fondo 974 C. Costo 1158

Programación de PAC

Mes 8 **2.380,00**

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02

Fondo 974 C. Costo 1158

Programación de PAC

Mes 8 **2.380,00**

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02

Fondo 974 C. Costo 1158



pa. Lanfe

República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

NIT 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 2497

Fecha expedición 04/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **296.488.500,00**

Son: Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA**

Observaciones

Programación de PAC

Mes 8	2.380,00
-------	-----------------


MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
SUBSECRETARIA FINANCIERA

Dada en Palmira el día 04/08/2022



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

139

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101266228		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 09 08 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 07 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 09 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 805.019.778-5			
DIRECCIÓN: CR 100 NRO. 11 - 90 OFI 605 HOLGUINES TRADE CENTER						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 4863636		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA								IDENTIFICACIÓN NIT: 891.380.007-3			
DIRECCIÓN: CALLE 29 CARRERA 29 ESQUINA EDIFICIO CAMP PISO 6						CIUDAD: PALMIRA, VALLE			TELÉFONO 2709500		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA NO. 93924 REFERENTE A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIPERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDA DE PALMIRA Y DEMAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ORDEN

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/07/2022	30/03/2023	\$29,648,850.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	29/07/2022	30/03/2023	\$29,648,850.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/07/2022	30/09/2025	\$14,824,425.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****216,781.00	\$ *****8,000.00	\$ *****42,708.00	\$ *****267,490.00	\$ *****74,122,125.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BAZZANI Y ROMERO ASESORES DE SEGURO	38704	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.



15-44-101266228

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101266228, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 09 días del mes de AGOSTO de 2022

15-44-101266228

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Municipio de Palmira
NIT 891380007-3

6666667740268 NORMAL

DIRECCION DE CONTRATACION

Acta de 09/08/2022

" POR LA CUAL SE APRUEBA UNA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA"
DE LA ORDEN DE COMPRA No. 93924

1. Que el estatuto general de contratación, en el inciso 2º del artículo 41, establece como requisito de ejecución de los contratos estatales la aprobación de la garantía única de las obligaciones surgidas del contrato celebrado:
2. Que revisada la póliza de Cumplimiento No. 15-44-101266228 Anexo No. 0 emitida el 09/08/2022 por la compañía SEGUROS DEL ESTADO constituida a solicitud del contratista INFOTECH DE COLOMBIA SAS con NIT No. 805.019.778-5 otorgada a favor de la Entidad contratante MUNICIPIO DE PALMIRA, y suscrita por el expedidor, se evidencia que ésta cubre los riesgos, vigencia y porcentaje establecidos en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, así:

Amparo	%	Vr Asegurado	Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	\$29.648.850	29/jul/2022	30/mar/2023
CALIDAD DE LOS BIENES	10	\$29.648.850	29/jul/2022	30/mar/2023
PAGO DE SALARIOS	5	\$14.824.425	29/jul/2022	30/sep/2025

Total: \$74.122.125

1. Que dichas pólizas se describen puntualmente el objeto y amparo del seguro, vigencia en los términos de duración que establece el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, los anexos de condiciones generales y particulares, que acreditan eficacia jurídica.
1. Por lo anterior y teniendo en cuenta que estas pólizas cumplen con los requisitos exigidos en el Decreto 1082 de 2015, la suscrita Directora de Contratación Pública haciendo uso de las facultades que le otorga las funciones de su cargo, procede a su aprobación.


DIANA ALEXANDRA PINO GIRON
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA



Datos de la póliza

Estado: Vigente

Número de póliza: 15-44-101266228

Número de anexo: 0

Fecha de expedición: martes, 9 de agosto de 2022

Ramo: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado: MUNICIPIO DE PALMIRA

Tomador: INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S

Inicio de vigencia: viernes, 29 de julio de 2022

Fin vigencia: martes 30 de septiembre de 2025

Valor total asegurado: \$ 74.122.125

[Consultar de nuevo](#)



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-006
Versión.05
02/03/2022

TH

ACTA DE INICIO

Página 1 de 2

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA
CONTRATO No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 93924
FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA	INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT. 805.019.778-5
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA
SUPERVISOR	JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$296.488.500)
FORMA DE PAGO	Único pago, en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la radicación de la correspondiente facturación, previa certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato y el trámite de pago respectivo.
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (INCLUSIVE)
FECHA INICIO	AGOSTO 09 DE 2022
NÚMERO DE CP	2497
FECHA DE CP	04/08/2022
No. DE GARANTÍAS	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDAD ESTATAL No. 15-44-101266228 DEL 09/08/2022 CONTIENE LOS AMPAROS DE: - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578 - 6
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS	09/08/2022 mediante Acta "POR LA CUAL SE APRUEBA UNA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA"





Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-006
Versión.05
02/03/2022

ACTA DE INICIO

Página 2 de 2

	DE LA ORDEN DE COMPRA No. 93924"
FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)	No aplica
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	Agosto 09 de 2022

En el Municipio de Palmira, a los a los nueve (09) días del mes de agosto del año 2022 a través de medios electrónicos, se reunieron el Director de Tecnología, Innovación y Ciencia – JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA, en calidad de Supervisor del contrato, y JORGE MARIO BEDOYA CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 16.785.910, en su calidad de representante legal de INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT. 805.019.778-5 contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

Juan David Escobar

JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
CC. No. 1.053.816.948
Director de TlyC
Supervisor

Jorge Mario Bedoya Castro

JORGE MARIO BEDOYA CASTRO
CC. No. 16.785.910
REPRESENTANTE LEGAL
INFOTECH DE COLOMBIA SAS
NIT No. 805.019.778-5
Contratista



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

142

Id Solicitud:	336188
Número de orden de compra a modificar:	93924

Entidad compradora:	VALLE DEL CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA
Nombre del solicitante:	Juan David Escobar García
Proveedor:	INFOTECH DE COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-09-29 09:09:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-09-30	2022-12-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
87540	ETPTIYC2022	CDP-1540	CDP	1540
87545	ETPTRANSITO2022	CDP-1602	CDP	1602
87546	ETPINTEGRACION2022	CDP-1754	CDP	1754
87541	ETPCULTURA2022	CDP-1583	CDP	1583
87544	ETPGOBIERNO2022	CDP-1755.	CDP	1755.

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	30.0	Unidad	4687000.00	CDP-1540	140610000.00
2	ETP-CCD-15. ETP -- ETP -- 4500 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	25.0	Unidad	4335000.00	CDP-1540	108375000.00
3	COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55.0	Unidad	1000.00	CDP-1540	55000.00
4	COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	55.0	Unidad	1000.00	CDP-1540	55000.00
5	COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	55.0	Unidad	1000.00	CDP-1540	55000.00
6	IVA	1.0	0.55 Metros	47338500.00	CDP-1540	47338500.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	56.00	Unidad	4687000.00	CDP-1540	262472000.00
Editado	3	COMPONENTE CCD-57. COMPONENTE COMPONENTE Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	81.00	Unidad	1000.00	CDP-1540	81000.00
Editado	4	COMPONENTE CCD-59. COMPONENTE COMPONENTE Certificacion Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	81.00	Unidad	1000.00	CDP-1540	81000.00
Editado	5	COMPONENTE CCD-62. COMPONENTE COMPONENTE Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA --	81.00	Unidad	1000.00	CDP-1540	81000.00
Editado	6	IVA	1.00	0.55 Metros	70507100.00	CDP-1540	70507100.00

Detalle o justificación de la aclaración

La Entidad evidenció desde la construcción de la necesidad para la adquisición de estos equipos y en los documentos precontractuales, que la necesidad real de la entidad es superior a las cantidades adquiridas de los productos. Lo anterior, en razón a las disponibilidades presupuestales que fueron aportadas por las diferentes dependencias en el momento en el cual se adelantó el proceso. Por lo anterior, se definió aumentar las cantidades de este proceso, teniendo como base los presupuestos actualmente disponibles




Firma ordenador del gasto

Nombre: JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA

Documento: 1.056.816.948 de Manizales

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA
ALCALDÍA DE PALMIRA



Firma de proveedor

Nombre: JORGE MARIO BEDOYA CASTRO

Documento: C.C. 16.785.910 DE CALI

REPRESENTANTE LEGAL
INFOTECH DE COLOMBIA SAS
NIT. 805.019.778-5



144

CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 12/22/2021

Entidad	76520-PALMIRA	Recursos Para	EJECUCION
Sector	GOBIERNO TERRITORIAL	Valor Total Proyecto	8,106,217,000.00
Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Horizonte	2021 - 2023

DATOS DE LA SOLICITUD

Tipo Solicitud	Ajustes al Proyecto CON Trámite Territorio	Número Solicitud	1707871
Fecha Aplicación	12/22/2021 10:37:25 AM	Estado Solicitud	Registrado Actualizado

DATOS BÁSICOS

OBJETIVO

Fortalecer los recursos tecnológicos que soportan los servicios ti para el desempeño institucional

PROBLEMA

Insuficiencia de recursos tecnológicos para soportan los servicios ti en el desempeño institucional

DESCRIPCIÓN

De acuerdo con la alternativa planteada el fortalecimiento de la capacidad tecnológica surge como la opción que permite la optimización en el desempeño de procesos basada en la renovación de herramientas digitales traducido en mejoras presupuestales y prestación de servicios institucionales de cara al usuario interno (funcionario contratista) y al ciudadano. gracias a los continuos avances tecnológicos la institucionalidad mejora como base del desarrollo municipal generando valor e impactando de manera positiva la percepción del ciudadano hacia la institución. la alternativa de renovación tecnológica para el fortalecimiento de la gestión moderna en el municipio de palmira tiene como objetivos robustecer la capacidad técnica en los procesos internos optimizar los sistemas de información para el desarrollo de los procesos institucionales implementar el uso de buenas prácticas de ti ofrecer tiempos de respuesta de los servicios soportados por ti óptimos lo cual se traduce en aplicación de la política de gobierno digital y el logro de palmira moderna.

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Optimizar los sistemas de información y la capacidad tecnológica para el desarrollo de los procesos institucionales

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
	Totales		8,482,957,822.00	8,106,217,000.00	0.00	0.00
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total:26.0000	Adquirir Hardware y Software enfocado a mejorar la Seguridad de la Información en la entidad Etapa: Inversión	N	130,957,822.00	105,757,000.00	0.00	0.00
	Adquirir Hardware y Software para el soporte de los procesos de la entidad Etapa: Inversión	N	560,000,000.00	240,000,000.00	0.00	0.00



CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

	Aplicar metodología de Buenas Practicas en la Gestión de servicios de TI Etapas: Inversión	S	241,200,000.00	170,800,000.00	0.00	0.00
	Brindar Soporte, actualizaciones y Mantenimiento al Sistema de Información ERP de la Alcaldía Municipal de Palmira Etapas: Inversión	S	3,669,000,000.00	4,748,458,000.00	0.00	0.00
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 26.0000	Garantizar la Disponibilidad y Capacidad de los Servicios TIC Etapas: Inversión	S	3,131,000,000.00	2,338,000,000.00	0.00	0.00
	Implementar buenas prácticas de la Política de Gobierno Digital Etapas: Inversión	N	428,400,000.00	253,402,000.00	0.00	0.00
	Mejorar la Infraestructura Tecnológica para la prestación de Servicios de TI Etapas: Inversión	N	322,400,000.00	249,800,000.00	0.00	0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPO ENTIDAD	ENTIDAD	Nombre Tipo Recurso	Vigencia	Valor Mga	Valor Solicitado	Valor Firme
Municipios	76520-PALMIRA	Propios	2021	2,238,957,000.00	2,645,157,000.00	2,645,157,000.00
			2022	3,272,000,822.00	2,489,060,000.00	2,489,060,000.00
			2023	2,972,000,000.00	2,972,000,000.00	2,972,000,000.00

INDICADORES DE PRODUCTO



547

CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira



CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

Objetivo Especifico: Optimizar los sistemas de información y la capacidad tecnológica para el desarrollo de los procesos institucionales

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Servicios de información implementados	459902500 - Sistemas de información implementados Tipo Indicador : Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 26.0000	2021	10.0000	10.0000
		2022	10.0000	10.0000
		2023	6.0000	6.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
2000G033 - Sumatoria del número de informes técnicos y financieros de ejecución del proyecto que se presentan a las instancias públicas de seguimiento y evaluación de acuerdo con la metodología que defina Colciencias Unidad de Medida: Número	2021	1.00
	2022	1.00
	2023	1.00



CODIGO BPIN 2020765200123

PROYECTO Desarrollo INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE Palmira

FICHA RESUMEN
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS
SUIFP

CODIGO BPIN 2022765200006

PROYECTO Mejoramiento del Ordenamiento Territorial de Palmira

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 9/16/2022

Entidad	76520-PALMIRA	Recursos Para	EJECUCION
Sector	GOBIERNO TERRITORIAL	Valor Total Proyecto	2,823,971,591.00
Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Horizonte	2022 - 2024

DATOS DE LA SOLICITUD

Tipo Solicitud	Ajustes al Proyecto CON Trámite Terriorio	Número Solicitud	1874153
Fecha Aplicación	8/18/2022 3:40:14 PM	Estado Solicitud	Registrado Actualizado

DATOS BÁSICOS

OBJETIVO

Fortalecer los instrumentos de planificación territorial.

PROBLEMA

Debilidades en los instrumentos de planificación territorial

DESCRIPCIÓN

Garantizar el adecuado oportuno y articulado desarrollo de las reglamentaciones e instrumentos encaminados a la materialización del modelo de ordenamiento adoptado para palmira como alternativa de solución es técnicamente viable puesto que existe voluntad administrativa y política para actualizar el marco legal para desarrollar el territorio y su visión; así como para implementar un sistema tecnológico que mejorará no solo la gestión sino el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los objetivos políticas directrices y normas propuestas. considerando el costo y la disponibilidad de personas calificadas en el ámbito regional esta alternativa resulta apropiada. así mismo esta alternativa permite desarrollar una estrategia de comunicación y participación social diseñada de manera específica para servir como insumo para el cumplimiento de las metas establecidas. finalmente la idea de contar con un equipo técnico robusto no solo permite cumplir las metas trazadas sino generar empleo a mano de obra calificada de la región. por último un factor importante que se tuvo en cuenta para la formulación de la alternativa consiste en el acceso directo a la información. esto permitirá mejorar la calidad de vida de los palmiranos puesto que reducirá tiempo y costos de desplazamiento así como la disminución de intermediarios para acceder a trámites gratuitos.

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Desarrollar la Plataforma Tecnológica de Planeación Territorial.

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
	Totales		265,474,875.00	432,641,250.00	0.00	0.00
Servicios de información implementados Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 1.0000	Adquirir herramientas para el diseño, consolidación y administración de datos Etapa: Inversión	N	69,273,406.00	183,533,781.00	0.00	0.00
	Realizar los mantenimientos requeridos para el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica para el soporte del Sistema de Planeación Territorial Etapa: Inversión	S	196,201,469.00	249,107,469.00	0.00	0.00

CODIGO BPIN 2022765200006

PROYECTO Mejoramiento del Ordenamiento Territorial de Palmira

Realizar los mantenimientos requeridos para el funcionamiento de la	S	196,201,469.00	249,107,469.00	0.00	0.00
---	---	----------------	----------------	------	------

Objetivo Especifico: Mejorar la información para la toma de decisiones de ajuste al proceso de implementación del POT.

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
Totales			1,591,622,800.00	1,591,622,800.00	0.00	0.00
Documentos de evaluación Unidad: Número de documentos Total:2.0000	Consolidar los insumos para el seguimiento y monitoreo de los instrumentos de ordenamiento territorial que se materializan en el Documento de Seguimiento y evaluación. Etapa: Inversión	S	1,061,422,800.00	1,061,422,800.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento de la implementación de los instrumentos, reglamentaciones y estudios complementarios del POT Etapa: Inversión	N	299,200,000.00	299,200,000.00	0.00	0.00
	Revisar los contenidos del POT respecto a lo establecido en la Ley 388 de 1997 y los decretos que la reglamentan. Etapa: Inversión	N	231,000,000.00	231,000,000.00	0.00	0.00

Objetivo Especifico: Revisar la vigencia del POT en el municipio de Palmira.

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
Totales			1,096,631,592.00	799,707,541.00	0.00	0.00
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) Unidad: Número de documentos Total:1.0000	Adquirir vehiculo para para recopilar en campo información del Plan de Ordenamiento Territorial Etapa: Inversión	N	80,000,000.00	81,216,449.00	0.00	0.00
	Brindar apoyo en la consulta, concertación, aprobación, adopción e implementación del POT Moderno Etapa: Inversión	S	446,631,592.00	421,091,092.00	0.00	0.00
	Elaborar aváluos del efecto de plusvalía de las acciones urbanísticas adoptadas en el Municipio. Etapa: Inversión	N	570,000,000.00	297,400,000.00	0.00	0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPO ENTIDAD	ENTIDAD	Nombre Tipo Recurso	Vigencia	Valor Mga	Valor Solicitado	Valor Firme
Municipios	76520-PALMIRA	Propios	2022	647,016,467.00	517,258,791.00	517,258,791.00
			2023	1,376,801,400.00	1,376,801,400.00	1,376,801,400.00
			2024	929,911,400.00	929,911,400.00	929,911,400.00



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA RESUMEN
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS
SUIFP

CODIGO BPIN 2022765200006

PROYECTO Mejoramiento del Ordenamiento Territorial de Palmira



CODIGO BPIN 2022765200006

PROYECTO Mejoramiento del Ordenamiento Territorial de Palmira

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico: Desarrollar la Plataforma Tecnológica de Planeación Territorial.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Servicios de información implementados	459902500 - Sistemas de información implementados Tipo Indicador : Indicador de Producto Unidad de Medida:Número Meta Total: 1.0000	2022	0.3000	0.3000
		2023	0.2000	0.2000
		2024	0.2000	0.2000

Objetivo Específico: Mejorar la información para la toma de decisiones de ajuste al proceso de implementación del POT.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Documentos de evaluación	459900100 - Documentos de evaluación elaborados Tipo Indicador : Indicador de Producto Unidad de Medida:Número Meta Total: 2.0000	2023	1.0000	1.0000
		2024	1.0000	1.0000

Objetivo Específico: Revisar la vigencia del POT en el municipio de Palmira.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	459901900 - Documentos de planeación realizados Tipo Indicador : Indicador de Producto Unidad de Medida:Número Meta Total: 1.0000	2022	0.3000	0.3000
		2023	0.2000	0.2000
		2024	0.2000	0.2000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Vigencia	Meta MGA	Meta Vigente
000G122 - Documentos normativos elaborados Unidad de Medida: Número	2022		1.0000
	2023		2.0000
	2024		1.0000



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

FICHA RESUMEN
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS
SUIFP

CODIGO BPIN

2022765200006

PROYECTO

Mejoramiento del Ordenamiento Territorial de Palmira

149

FICHA RESUMEN
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS
SUIFP



CODIGO BPIN 2022765200008

PROYECTO Mejoramiento de cobertura del sisben en el municipio de Palmira

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 9/13/2022

Entidad	76520-PALMIRA	Recursos Para	EJECUCION
Sector	GOBIERNO TERRITORIAL	Valor Total Proyecto	1,011,641,556.00
Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	Horizonte	2022 - 2023

DATOS DE LA SOLICITUD

Tipo Solicitud	Ajustes al Proyecto CON Trámite Territorio	Número Solicitud	1861662
Fecha de Aplicación	7/17/2022 1:06:42 PM	Estado Solicitud	Registrado Actualizado

DATOS BÁSICOS

OBJETIVO

Fortalecer la cobertura del sisben en el municipio de palmira

PROBLEMA

Debilidades en la cobertura de usuarios del sisben en palmira

DESCRIPCIÓN

La operación de la oficina de sisben está definido por el funcionamiento de diferentes actores que en labores administrativas y operativas se encargan de dar respuesta a todas las necesidades de los usuarios que diariamente llegan a los puntos de atención habilitados. el área administrativa está compuesta por funcionarios que se encargan de dar directrices para el correcto funcionamiento de los procesos operativos del sisben. está compuesta por generadores de rutas y personal de seguimiento y control de solicitudes generados por los orientadores que atienden en las oficinas a los usuarios y siguiendo los lineamientos definidos por el departamento nacional de planeación en la utilización del aplicativo sisben app radican los trámites demandado por los usuarios. las solicitudes de encuesta específicamente son atendidas por los encuestadores que de acuerdo a las rutas generadas por el personal administrativo realizan las visitas y diligencian la ficha de caracterización socioeconómica en el dispositivo móvil de captura (dmc). se requiere la actualización del 35 de las personas identificadas en la base de datos de la metodología 3 que aún no actualizan sus datos y cubrir las diferentes solicitudes que se presentan el resto de los ciudadano igualmente la administración municipal cuenta con una sede centro y un sede norte para lo cual se requiere fortalecer las instalaciones tanto en su parte de mobiliario como en su parte tecnológica para brindar un mejor servicio a los usuarios. igualmente al contar con dos sedes el flujo de solicitudes se ha incrementado razón por la cual se hace necesario fortalecer el equipo de campo y contar con un vehículo que pueda desplazar el personal y cubrir las solicitudes tanto en la zona urbana como rural

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Desarrollar la operación de la metodología IV del SISBEN en Palmira

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
	Totales		1,011,641,556.00	1,011,641,556.00	0.00	0.00
Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto) Unidad: Número de sistemas de información Meta Total:2.0000	Adquirir componente tecnológico para los puntos de atención del SISBEN Etapa: Inversión	N	84,142,397.00	84,142,397.00	0.00	0.00
	Adquirir dotación de aires acondicionados para el funcionamiento del SISBEN Etapa: Inversión	N	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00



FICHA RESUMEN SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS SUIFP

CODIGO BPIN 2022765200008

PROYECTO Mejoramiento de cobertura del sisbén en el municipio de Palmira

Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto) Unidad: Número de sistemas de información Meta Total: 2.0000	Adquirir muebles de oficina para los puntos de atención del SISBEN Etapas: Inversión	N	45,741,011.00	45,741,011.00	0.00	0.00
	Controlar la calidad de la información derivada de atención al público del SISBEN Etapas: Inversión	N	87,806,640.00	87,806,640.00	0.00	0.00
	Cubrir la atención de los puntos del SISBEN en el Municipio de Palmira Etapas: Inversión	N	206,154,720.00	206,154,720.00	0.00	0.00
	Implementar estrategias de mejora de la operatividad, para la captura de información de campo del SISBEN Etapas: Inversión	S	582,546,788.00	582,546,788.00	0.00	0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPO ENTIDAD	ENTIDAD	Nombre Tipo Recurso	Vigencia	Valor Mga	Valor Solicitado	Valor Firme
Municipios		Propios	2022	438,976,126.00	438,976,126.00	438,976,126.00
			2023	572,665,430.00	572,665,430.00	572,665,430.00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico: Desarrollar la operación de la metodología IV del SISBEN en Palmira

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Servicio de información actualizado (Producto principal del proyecto)	459902800 - Sistemas de información actualizados Tipo Indicador : Indicador de Producto Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2022	1.0000	1.0000
		2023	1.0000	1.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Vigencia	Meta MGA	Meta Vigente
4500G002 - Atenciones realizadas Unidad de Medida: Número	2022		100,000.0000
	2023		97,915.0000

FICHA RESUMEN
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS
SUIFP

150



CODIGO BPIN 2022765200008

PROYECTO Mejoramiento de cobertura del sisbén en el municipio de Palmira



pa' lante

República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA
Nit 8913800073

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.2913

Fecha expedición 23/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **56.000.000,00**

Son: Cincuenta Y Seis Millones Pesos M/Cte.

Objeto **ADICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA**

Observaciones

Rubro	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	56.000.000,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	NO APLIC	NO APLICA		
C. Costo	1150	SECRETARIA DE HACIENDA		BPIN
Fondo	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor

Rubro 2.1.2.01.01.003.03.02 Fondo 101 C. Costo 1150

Programación de PAC

Mes 8	56.000.000,00
-------	----------------------

SECRETARIO DE DESPACHO

5



República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2541

Fecha expedición 23/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total 56.000.000,00

Son: Cincuenta Y Seis Millones Pesos M/Cte.

Objeto ADICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA

Observaciones

SOLICITUD 2913

Rubro	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	56.000.000,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	NO APLIC NO APLICA			
C. Costo	1150	SECRETARIA DE HACIENDA		BPIN
Fondo	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor


MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 SUBSECRETARIA FINANCIERA

Dada en Palmira el día 23/08/2022



República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA
 Nit 8913800073

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.2929

Fecha expedición 23/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **84.142.397,00**
 Son: Ochenta Y Cuatro Millones Ciento Cuarenta Y Dos Mil Trescientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte.
 Objeto **ADICIÓN PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"**
 Observaciones

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	84.142.397,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599028	Servicio de información actualizado		
C. Costo	1149	SECRETARIA DE PLANEACION		BPIN
Fondo	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2200010	MEJORAMIENTO DE COBERTURA DEL SISBÉN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2022765200008
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
17	5	ADQUIRIR COMPONENTE TECNOLÓGICO PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL SISBEN	Maquinaria Y Equipo	84.142.397,00
Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Fondo	919	C. Costo 1149

Programación de PAC

Mes 8	84.142.397,00
-------	----------------------


 SECRETARÍO DE DESPACHO



República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA
 Nit 8913800073

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2553

Fecha expedición 24/08/2022 Fecha vencimiento Valor Total **84.142.397,00**

Son: Ochenta Y Cuatro Millones Ciento Cuarenta Y Dos Mil Trescientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte.

Objeto **ADICIÓN PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"**

Observaciones

SOLICITUD 2929

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor 84.142.397,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida	
CPI	4599028	Servicio de Información actualizado	
C. Costo	1149	SECRETARIA DE PLANEACION	BPIN
Fondo	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	
Proyecto	2200010	MEJORAMIENTO DE COBERTURA DEL SISBÉN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA	2022765200008
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo
17	5	ADQUIRIR COMPONENTE TECNOLÓGICO PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL SISBEN	Maquinaria Y Equipo
			Valor 84.142.397,00


 MARIA EUGENIA FIGUEROA VELEZ
 SUBSECRETARIA FINANCIERA

Dada en Palmira el día 24/08/2022



República de Colombia
MUNICIPIO DE PALMIRA
 Nit 8913800073

Solicitud de disponibilidad presupuestal No.3420

Fecha expedición 23/09/2022 Fecha vencimiento Valor Total **36.363.863,00**

Son: Treinta Y Seis Millones Trescientos Sesenta Y Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte.
 Objeto ADICION PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA".

Observaciones

Rubro	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	Valor	36.363.863,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599025	Servicios de información implementados		
C. Costo	1149	SECRETARIA DE PLANEACION	BPIN	
Fondo	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2200005	MEJORAMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PALMIRA	2022765200006	
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
41	8	ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO, CONSOLIDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS	Mano de Obra Calificada	36.363.863,00
Rubro	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Fondo	101	C. Costo 1149

Programación de PAC

Mes 9	36.363.863,00
--------------	----------------------



SECRETARIO DE DESPACHO



pa. Lanfe

República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 3001

Fecha expedición 23/09/2022 Fecha vencimiento Valor Total **36.363.863,00**

Son: Treinta Y Seis Millones Trescientos Sesenta Y Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte.
 Objeto **ADICION PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA".**

Observaciones

SOLICITUD 3420

Rubro	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	Valor	36.363.863,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599025	Servicios de información implementados		
C. Costo	1149	SECRETARIA DE PLANEACION		BPIN
Fondo	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2200005	MEJORAMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PALMIRA		2022765200006
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
	41	8 ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO, CONSOLIDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS	Mano de Obra Calificada	36.363.863,00

Chrystel

CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA
SUBSECRETARIA FINANCIERA

Dada en Palmira el día 23/09/2022



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 1 de 10

CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 93924
CONTRATISTA:	INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT. 805.019.778-5
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA
SUPERVISOR:	JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$296.488.500)
FORMA DE PAGO:	Único pago, en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la radicación de la correspondiente facturación, previa certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato y el trámite de pago respectivo.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (INCLUSIVE)
VALOR DE LA ADICIÓN:	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$145.108.600)
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INCLUSIVE)
FECHA PRESENTE INFORME	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONSIDERACIONES:

El presente documento corresponde al informe de supervisión realizado al contrato de Compraventa No. 93924 por parte del Supervisor Juan David Escobar García, que busca describir las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato en referencia.

De acuerdo al objeto del contrato, durante la ejecución hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

Página 2 de 10

1. Desde el inicio del contrato, se ha mantenido comunicación constante entre las partes.
2. El día 06 de septiembre de 2022 INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT remitió correo electrónico (Anexo 8), con Oficio adjunto (Anexo 7) donde el fabricante de los equipos HP Colombia S.A.S reporta que los productos de las órdenes de compra experimentan retrasos por diversos motivos, entre otros por: *“Los desafíos de la cadena de suministro y la escasez de componentes que afectan a múltiples industrias en los últimos dos años han seguido persistiendo en todo el mundo. La cadena de suministro global, que ya tambalea por la guerra de Rusia contra Ucrania, se vio exacerbada recientemente por orden de confinamiento por COVID en China, lo que resultó en interrupciones en las fábricas y un grave impacto en las operaciones portuarias internacionales (...)”*
3. El día 22 de septiembre de 2022 INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT NIT. 805.019.778-5 remitió un segundo correo electrónico (Anexo 9), con Oficio adjunto (Anexo 10) donde el fabricante de los equipos HP Colombia S.A.S estima como fechas de entrega las siguientes:
“(…) Orden :109995124 entrega estimada a finales de septiembre del 2022.
Orden:110080673 para las desktops a finales de septiembre del 2022, y para los monitores a finales de noviembre del 2022.
(…)”
En el correo mencionado (Anexo 9), INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT NIT. 805.019.778-5 solicitó 15 días adicionales para *“calcular los procesos de entrega, transporte y nacionalización”*.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia - Dirección TIyC, dentro de sus funciones, del artículo 42 del Decreto No. 213 de 2016, en el numeral 10 “Definir la infraestructura tecnológica del Municipio, de conformidad con las necesidades institucionales”. Así mismo, dentro de sus metas descritas en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 - Palmira Pa Lante – se encuentra “50 Acciones implementadas para la modernización de la infraestructura tecnológica institucional” para la cual se planeó darle cumplimiento por medio del Proyecto de inversión No. 2000169, con nombre Desarrollo institucional a través de las TIC en el Municipio de Palmira, específicamente por medio de la Actividad descrita como Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TI.

Para avanzar con el cumplimiento de la meta descrita, el pasado 21 de abril solicitó mediante Circular TRD: 2022-290.8.1.118 a las dependencias de la entidad, sus necesidades y compromisos presupuestales para la adquisición de equipos de cómputo e impresoras, de acuerdo a las categorías establecidas en el documento anexo (Anexo 1. Circular TRD 2022-290.8.1.118).

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-053
Versión.01
23/11/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 3 de 10

En las respuestas de las dependencias a la Circular, así como en los estudios previos adelantados para este contrato se logró evidenciar que la necesidad real de equipos de cómputo e impresoras en la administración es la siguiente:

TIPO DE BIEN A ADQUIRIR	CANTIDAD REAL DE LA NECESIDAD
EQUIPO TIPO 1	114
EQUIPO TIPO 2	84
EQUIPO TIPO 3	29
IMPRESORA TIPO 1	28
IMPRESORA TIPO 2	20

Es así como de acuerdo al presupuesto de la Dirección y demás dependencias se logró adquirir las siguientes cantidades de equipos:

TIPO DE BIEN A ADQUIRIR	CANTIDADES A ADQUIRIR DE ACUERDO AL PRESUPUESTO
EQUIPO TIPO 1	30
EQUIPO TIPO 2	25
EQUIPO TIPO 3	7
IMPRESORA TIPO 1	7
IMPRESORA TIPO 2	6

Con la anterior información se adelantó proceso de selección mediante Acuerdo Marco de Precios "Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III - CCE-280-AMP-2021" con objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA", y se celebraron las siguientes órdenes de compra con el proveedor INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT. 805.019.778-5:

1. Contrato de Compraventa No. 93924 por valor de doscientos noventa y seis millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos pesos m/cte. (\$296.488.500), con fecha de 27 de julio de 2022 y plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2022 (inclusive).
2. Contrato de Compraventa No. 93926 por valor de cuarenta y siete millones veinte mil setecientos setenta pesos con setenta centavos m/cte. (\$47.020.770,70), con fecha de 27 de julio de 2022 y plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2022 (inclusive).

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053
Versión.01
23/11/2021

Página 4 de 10

3. Contrato de Compraventa No. 94061 por valor de veintinueve millones ochocientos veintinueve mil setecientos treinta pesos m/cte. (\$29.829.730) con fecha de 29 de julio de 2022 y plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2022 (inclusive).

Como se evidencia desde la construcción de la necesidad para la adquisición de estos equipos y en los documentos precontractuales, la necesidad real de la entidad es superior a las cantidades adquiridas de los productos. Lo anterior, en razón a las disponibilidades presupuestales que fueron aportadas por las diferentes dependencias en el momento en el cual se adelantó el proceso.

Posteriormente, fueron recibidos los certificados de disponibilidad presupuestal adicionales con el fin de que esta Dirección adelante los trámites correspondientes con el fin de adquirir los equipos pertinentes, de acuerdo a los siguientes recursos asignados:

1. En la Nota Interna del 24 de agosto de 2022 TRD:2022-142.8.1.337 (Anexo 2) la Secretaría de Hacienda remitió Certificado de disponibilidad presupuestal, con recursos por funcionamiento, de acuerdo a la solicitud de asignación de partida presupuestal remitida por esta Dirección en la Nota Interna TRD:2022-290.8.1.286 (Anexo 3), con la siguiente información:

Número:2541

Fecha de Expedición: 23/08/2022

Número de solicitud:2913

Rubro: 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Valor: Cincuenta y seis millones de pesos M/Cte. (\$56.000.000)

CPC: 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI: No aplica

C. Costo: 1150 SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo: 101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA

2. En la Nota Interna del 25 de agosto TRD 2022-160.8.1.331 (Anexo 4) Secretaría de Planeación remitió dos (2) Certificados de disponibilidad presupuestal (en el primer certificado se solicitaron cambios y se remitió el día 23 de septiembre de 2022) con la siguiente información:

Número:3001

Fecha de Expedición: 23/09/2022

Número de solicitud:3420

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709559



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-053
Versión.01
23/11/2021

Página 5 de 10

INFORME DE SUPERVISIÓN

Rubro: 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 Paquetes de software

Valor: Treinta y seis millones trescientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos pesos M/Cte. (\$36.363.863)

CPC: 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI: 4599025 Servicios de información implementados

C. Costo: 1149 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Fondo: 101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Proyecto: No. 220005 MEJORAMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PALMIRA

Programa: 41

Código de actividad: 8

Nombre de actividad: ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO, CONSOLIDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS

Número:2553

Fecha de Expedición: 24/08/2022

Número de solicitud:2929

Rubro: 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Valor: Ochenta y cuatro millones ciento cuarenta y dos mil trescientos noventa y siete pesos M/Cte. (\$84.142.397)

CPC: 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI: 4599028 Servicios de información actualizado

C. Costo: 1149 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Fondo: 919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Proyecto: No. 2200010 MEJORAMIENTO DE COBERTURA DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Programa: 17

Código de actividad: 5

Nombre de actividad: ADQUIRIR COMPONENTE TECNOLÓGICO PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL SISBEN

El Supervisor Juan David Escobar García - Director de Tecnología, Innovación y Ciencia y el equipo de esta Dirección, de acuerdo a sus funciones definidas en el Decreto 213 de 2016 artículo 42 particularmente: "10. Definir la infraestructura tecnológica del Municipio, de conformidad con las necesidades institucionales", realizó la validación técnica y presupuestal del Contrato de Compraventa No.

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709559



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053
Versión.01
23/11/2021

Página 6 de 10

93924 concluyó que las cantidades a adicionar en esta orden de compra son las siguientes:

EVENTO 4193 - Pacífico LOTE 1	ITEM	VALOR CON DESCUENTO	CANTIDAD A ADICIONAR	VALOR SIN IVA
EQUIPO TIPO 1	ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 ETP -----	\$4,687,000	26	\$121.862.000
	COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- -- NA -- Todas las zonas COMPONENTE -----	\$1,000	26	\$26.000
	COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas COMPONENTE -----	\$1,000	26	\$26.000
	COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas COMPONENTE -----	\$1,000	26	\$26.000
VALOR SIN IVA				\$121.940.000
IVA (19%)				\$23.168.600
VALOR TOTAL CON IVA				\$145.108.600

El pasado 12 de septiembre del presente año, se remitió el Oficio con TRD-2022.290.8.1.317 y asunto: Solicitud de confirmación de adición de equipos en el Contrato de Compraventa 93924 de 2022 cuyo objeto es: "Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la administración municipal en la Alcaldía de Palmira" (Anexo 5), donde se informó a INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT. 805.019.778-5, la necesidad de la entidad de adicionar equipos a la orden de compra vigente y se solicitó la confirmación de las siguientes consultas:

1. Indicar si tiene la disponibilidad de suscribir la adición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



Alcaldía Municipal
de Palmira
NIT: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 7 de 10

2. Informe si los valores y costos asociados a las cantidades señaladas, serán iguales a los señalados en el contrato. De acuerdo a lo señalado por Colombia Compra Eficiente, en caso de que los precios varíen, sean informadas las razones.
3. Informe la fecha cierta (día, mes y año) en la cual se entregarán los equipos adicionales. Debe informarse si se requiere plazo adicional para prorrogar.

En respuesta a lo anterior, el 14 de septiembre de 2022, INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT. 805.019.778-5, confirmó mediante escrito (Anexo 6) lo siguiente:

"(...)

1. *Infotech de Colombia, puede suscribir la adición de los (26) equipos de Cómputo y sus componentes a través de la tienda virtual del estado Colombiano.*
2. *El día 30 de Agosto, se informó verbalmente que los precios se mantendrían si y solo si se conservaban las características técnicas. Es por ello que reiteramos nuestro compromiso, a través de este documento de mantener los costos unitarios, sobre los equipos y componentes que se adicionarán, tal como se describen en el cuadro de valores de este documento.*
3. *Dada las explicaciones del fabricante HP en su comunicado, donde se requiere aplazamiento para las entrega, informamos que los equipos tendrían una fecha estimada de entrega para el 30 de noviembre del presente año.*

(...)"

En los documentos adjuntos, queda constancia de que la entidad informó sobre la necesidad de adquirir equipos adicionales y la aceptación del Contratista en realizar la adición a este contrato, bajo las siguientes condiciones:

- Las partes aceptan la adición en la Orden de Compra 93924 de: 26 "ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 ETP"; 26 COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas" ; 26 "COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas" ; 26 COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas
- Las partes aceptan que los precios de los equipos se mantienen igual a los de la Orden de Compra 93924, por lo anterior, el valor de la adición es de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$145.108.600).

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

Página 8 de 10

- Las partes aceptan que el tiempo estimado para la entrega de la totalidad de los equipos es el día 30 de noviembre de 2022. No obstante, teniendo en cuenta "los inventarios limitados, los desafíos de la cadena de suministro y la escasez de componentes" reportada por HP Colombia S.A.S. en los Oficios remitidos el 05 y 22 de septiembre (Anexo 7 y Anexo 10). Se solicita prorrogar hasta el día 16 de diciembre de 2022.

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	\$296.488.500	\$0
VALORES CANCELADOS AL CONTRATISTA	\$0	\$0
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$0	\$296.488.500
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0	\$0
SUMAS IGUALES	\$296.488.500	\$296.488.500

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de Compraventa No. 93924 dejó constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del año 2022.

SOLICITUD

1. Adicionar en la orden de compra del Contrato de Compraventa No.93924 los siguientes:
 - Veintiséis (26) unidades de "ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 ETP";
 - Veintiséis (26) unidades de "COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas" ;
 - Veintiséis (26) unidades de "COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas" ;
 - Veintiséis (26) unidades de "COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas"

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053

Versión.01

23/11/2021

Página 9 de 10

2. Adicionar al valor del Contrato de Compraventa No. 93924 la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$145.108.600) relacionados en los tres Certificados de Disponibilidad Presupuestal, detallados así:

Número:2541

Fecha de Expedición: 23/08/2022

Número de solicitud:2913

Rubro: 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Valor: Cincuenta y seis millones de pesos M/Cte. (\$56.000.000)

CPC: 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI: No aplica

C. Costo: 1150 SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo: 101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Dependencia: SECRETARIA DE HACIENDA

De este Certificado de Disponibilidad Presupuestal, se acogerá para esta adición el valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL PESOS MCTE (\$55.811.000)

Número:3001

Fecha de Expedición: 23/09/2022

Número de solicitud:3420

Rubro: 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 Paquetes de software

Valor: Treinta y seis millones trescientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y tres pesos pesos M/Cte. (\$36.363.863)

CPC: 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI: 4599025 Servicios de información implementados

C. Costo: 1149 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Fondo: 101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Proyecto: No. 220005 MEJORAMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PALMIRA

Programa: 41

Código de actividad: 8

Nombre de actividad: ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO, CONSOLIDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS

De este Certificado de Disponibilidad Presupuestal, se acogerá para esta adición el valor de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$27.905.500)

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-053
Versión.01
23/11/2021

Página 10 de 10

Número:2553

Fecha de Expedición: 24/08/2022

Número de solicitud:2929

Rubro: 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

Valor: Ochenta y cuatro millones ciento cuarenta y dos mil trescientos noventa y siete pesos M/Cte.
(\$84.142.397)

CPC: 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI: 4599028 Servicios de información actualizado

C. Costo: 1149 SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Fondo: 919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Proyecto: No. 2200010 MEJORAMIENTO DE COBERTURA DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

Programa: 17

Código de actividad: 5

Nombre de actividad: ADQUIRIR COMPONENTE TECNOLÓGICO PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL SISBEN

De este Certificado de Disponibilidad Presupuestal, se acogerá para esta adición el valor de SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MCTE (\$61.392.100)

3. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa No. 93924 HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (INCLUSIVE).

De igual manera, la presente adición al contrato no vulnera lo establecido en el párrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, que dispone "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".

Juan David Escobar
JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA

Supervisor

Ordenador de gasto

Director de Tecnología, Innovación y Ciencia

Proyectó: Christian Alberto Muñoz - Profesional Especializado 3 -Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia

Revisó: Ana Carolina Aguirre - Abogada -Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia

Aprobó: Juan David Escobar García - Director de Tecnología, Innovación y Ciencia

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP

Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533

www.palmira.gov.co

Teléfono: 2709559



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

CIRCULAR

TRD: 2022-290.8.1.118

Palmira, 21 / Abril / 2022

PARA: **SECRETARIOS, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA**

ASUNTO: Solicitud de necesidad y compromisos presupuestales para la adquisición de equipos de cómputo e impresoras.

Cordial saludo.

La Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia atendiendo a la nota interna TRD 2022-130.15.2.43 emitida por la Secretaría Jurídica el 14 de marzo de 2022, donde se manifestó que *"los dispositivos mentados podrían ser adquiridos por la Dirección de T.I. y C. la cual como lo subraya la SGRFSG se atribuye un mayor rango de cualificación para identificar las necesidades, características, ventajas y demás factores de conveniencia y oportunidad del caso."* Se permite informar que actualmente esta Dirección se encuentra en la etapa de planeación del proceso de selección para la adquisición de equipos de cómputo e impresoras.

Por lo anterior, es necesario identificar las necesidades de cada una de las dependencias con el fin de reunir la necesidad global de toda la Administración para la adquisición de estos bienes, la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia teniendo en cuenta las características técnicas de los bienes que pueden contribuir con el buen desarrollo de las funciones de la Entidad y que se encuentran dentro del Acuerdo Marco de Precios ha contemplado las siguientes opciones:

1. Tres (3) tipos de equipos de cómputo:
 - Dos (2) tipo de computadores de escritorio
 - Un (1) tipo portátil

2. Dos (2) tipos de impresoras:
 - Un (1) tipo de impresora multifuncional de alto volumen de impresión
 - Un (1) tipo de impresora multifuncional de bajo volumen de impresión

Los cuales se describen a continuación:

1. Equipos de cómputo



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

CIRCULAR

Computador de escritorio				
Procesamiento	Memoria RAM GB	Disco Duro SSD GB	Precio Referencia (USD)	Precio referencia COP
Avanzado / 5400	16	500	1304	\$4,882,384.64
Sistema Operativo Windows 10 Pro	NA	NA	146	\$546,647.36
Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling	NA	NA	2	\$7,488.32
Certificación Epeat Gold	NA	NA	8	\$29,953.28
			1460	\$5,466,473.60
Procesamiento	Memoria RAM GB	Disco Duro SSD GB	Precio Referencia (USD)	Precio referencia COP
Intermedio / 4500	16	500	1202	\$4,500,480.32
Sistema Operativo Windows 10 Pro	NA	NA	146	\$546,647.36
Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling	NA	NA	2	\$7,488.32
Certificación Epeat Gold	NA	NA	8	\$29,953.28
			1358	\$5,084,569.28
Computador portátil				
Procesamiento	Memoria RAM GB	Disco Duro SSD GB	Precio Referencia (USD)	Precio referencia COP
Intermedio / 4500 - Portátil 14 pulgadas PESO MÁXIMO 1,8KG	16	512	1008	\$3,774,113.28





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

CIRCULAR

Sistema Operativo Windows 10 Profesional	NA	NA	139	\$520,438.24
Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling	NA	NA	2	\$7,488.32
Certificación Epeat Gold	NA	NA	10	\$37,441.60
			1159	\$4,339,481.44

2. Impresora

Impresora Tipo 1

Descripción	Tipo papel	Tipo Impresora	Tipo impresión	Volumen mensual Paginas	velocidad impresión	Precio Referencia (USD)	Precio referencia COP
IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MULTI FUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7000	Mínimo 40 ppm	1157	\$4,331,993
Garantía extendida Impresión - 2 años	NA	NA	NA	NA	NA	0	\$2,001,333
						1157	\$6,333,326

Impresora Tipo 2

Descripción	Tipo papel	Tipo Impresora	Tipo impresión	Volumen mensual Paginas	velocidad impresión	Precio Referencia (USD)	Precio referencia COP
IMPRESORA LÁSER O LED	A4	MULTI FUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3000	Mínimo 32 ppm	514	\$1,924,498
Garantía extendida Impresión - 2 año	NA	NA	NA	NA	NA	0	\$2,001,333
						514	\$3,925,831





CIRCULAR

Nota 1: La adquisición de equipos de cómputo portátiles deberá ser la excepción y no la regla general, por lo que la dependencia que requiera la adquisición los mismos deberá dentro de la nota interna de remisión, realizar la justificación detallada de la necesidad. Se recomienda que estos solo se adquieran para cargos directivos o aquellos procesos que por necesidad del servicio sea indispensable este tipo de equipo.

Nota 2: Cada dependencia debe remitir mediante nota interna la necesidad real y determinar de acuerdo con la disponibilidad del presupuesto a que equipos le va a dar prioridad para adquirir en este proceso, discriminando el tipo de equipo de computo e impresora (de los relacionados anteriormente) y la cantidad de cada uno.

Adicional a la remisión de la nota interna cada dependencia deberá diligenciar su necesidad en el cuadro de excel que se relaciona a continuación:

Enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pAmJ9UUZMplpMey0t_3h15yU5gxE5qnVqL9ZfqI3XfA/edit?usp=sharing

Nota 3: Cada dependencia debe remitir en formato pdf completamente legible:

- a. Solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal
- b. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- c. Ficha EBI del proyecto por el que sale el recurso

Nota 4: el proceso se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones para ser publicado en el mes de junio 2022 y el Acuerdo Marco de Precios establece un plazo de ejecución de 45 días.

Nota 5: los precios de los bienes pueden variar de acuerdo con el mercado y la fecha en la que se realice la publicación del proceso contractual, por lo que se deja claridad de que estos son precios de referencia correspondientes al mes en curso y tienen incluida la carga impositiva de orden Municipal y Departamental que se causa en los contratos celebrados por el Municipio en materia de estampillas.

Necesidades no incluidas en el Acuerdos Marco de Precios: En caso de que un organismo presente necesidades que no se encuentren disponible en el Acuerdos Marco de Precios, la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia analizará individualmente cada caso para determinar de qué forma se puede gestionar la compra.

PALMIRA
pa' lante



Alcaldía de Palmira
Nit.: 691.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

CIRCULAR

Envío de requerimientos por fuera del plazo: Si una dependencia no remite su requerimiento dentro de los plazos establecidos, la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia podrá adelantar el proceso de selección sin tener en cuenta la información de este requerimiento, a fin de dar cumplimiento a los tiempos planeados y satisfacer de manera oportuna las necesidades de las demás dependencias.

Para que la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia pueda iniciar el proceso de contratación correspondiente, se requiere que las dependencias remitan la descripción de la necesidad de la contratación, por lo que es de suma importancia que la remisión de las necesidades con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal se realice a más tardar el **viernes 6 de mayo de 2022**.

Con el fin de resolver cualquier duda está a su disposición mediante el correo electrónico: crhistian.munoz@palmira.gov.co , el profesional especializado Crhistian Alberto Muñoz Perdomo.

Cordialmente,

Juan David Escobar
JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
Director de Tecnología, Innovación y Ciencia

Proyectó: Crhistian Alberto Muñoz Perdomo – Profesional especializado – Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Ana D. Loaiza – Abogada especializada - Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Revisó: Diana Sanchez Sepulveda – Profesional especializada- Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Aprobó: Juan David Escobar García – Director de Tecnología, Innovación y Ciencia





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SUBSECRETARÍA FINANCIERA

NOTA INTERNA

TRD – 2022-142.8.1.337

Palmira, 24/ agosto / 2022

PARA: JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA
Director de TlyC (Tecnología, Innovación y Ciencia)

DE: MARIA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ
Subsecretaria Financiera



PARA SU INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	FAVOR DAR CONCEPTO	<input type="checkbox"/>
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	<input type="checkbox"/>	ENCARGARSE DEL ASUNTO	<input type="checkbox"/>	FAVOR TRAMITAR	<input type="checkbox"/>
ENTERARSE Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	DILIGENCIAR Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>

En atención a su solicitud contenida en la nota interna No. TRD 22022.290.8.1.286 del 22 de agosto de 2022, me permito informarle que el 22 de Agosto de 2022 el Comité de Política Fiscal, autorizó partida por valor de \$56.000.000, con cago al centro de costo de la Secretaria de Hacienda, para la adquisición de equipos de cómputo y periféricos.

Agradezco la atención prestada a la presente

Cordialmente,


MARIA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ
Subsecretaria Financiera

Proyectó: Carmen Elisa Quintero Núñez – Profesional Especializado 
Revisó: Maria Eugenia Figueroa V- Subsecretaria Financiera
Aprobó: Maria Eugenia Figueroa V- Subsecretaria Financiera 





NOTA INTERNA

Palmira, 22 / agosto / 2022

TRD:2022-290.8.1.286

PARA PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN
 Secretaria de Hacienda

DE: JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
 Director de Tecnología, Innovación y Ciencia

PARA SU INFORMACIÓN	<input type="checkbox"/>	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	FAVOR DAR CONCEPTO	<input type="checkbox"/>
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	<input type="checkbox"/>	ENCARGARSE DELASUNTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOR TRAMITAR	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTERARSE Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	DILIGENCIAR Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>

Cordial Saludo,

La Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia, en aras de velar por el desarrollo de los procesos misionales en el municipio y teniendo en cuenta que las cantidades de equipos de cómputo e impresoras relacionadas en las notas internas TRD 2022-142.8.1, TRD-143.8.1337 y TRD:2022-141.8.1.522 del 3 de mayo de 2022, así como el consolidado en la TRD 2022-140.8.1.89 del 6 de mayo de 2022, enviada por la Secretaría de Hacienda como respuesta a la circular TRD: 2022-290.8.1.118, supera la cantidad de equipos a asignar a la Secretaría a su cargo, respetuosamente me permito informar que actualmente existe la posibilidad de adelantar los trámites correspondientes para adicionar presupuesto y lograr adquirir una cantidad adicional de equipos de cómputo e impresoras en los contratos de compraventa suscritos en virtud de las órdenes de compra producto del proceso de selección adelantado a través del *Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC*.

Por lo anterior, recomiendo respetuosamente que se evalúe la posibilidad de asignar una partida según disponibilidad presupuestal para adelantar los trámites de adición en las órdenes de compra que se serán tramitados con el objeto que se relaciona a continuación: **"ADICIÓN PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"**, con el fin de lograr satisfacer en mayor proporción la necesidad expuesta por la Secretaría de Hacienda y demás subsecretarías.



PALMIRA
pa' lante



Alcaldía de Palmira
Nº: 891.280.007-3

162

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

NOTA INTERNA

Teniendo en cuenta los trámites previos que se deben surtir para la suscripción de las adiciones en los contratos de compraventa, quedo atento a su pronta respuesta y de antemano agradezco su atención.

Cordialmente,


JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
Director de Tecnología, Innovación y Ciencia

Proyectó: Diana Sánchez Sepúlveda – Profesional Especializado - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Revisó: Ana Loaiza – Profesional Especializado Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Aprobó: Juan David Escobar García – Director de TlyC - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia





Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

NOTA INTERNA

TRD – 2022-160.8.1.331

Palmira, 25 de Agosto de 2022

PARA: JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
Director – Dirección de TlyC

DE: DIEGO FERNANDO OCHOA ROA
Secretario de Planeación Encargado

PARA SU INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	FAVOR DAR CONCEPTO	<input type="checkbox"/>
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	<input type="checkbox"/>	ENCARGARSE DEL ASUNTO	<input type="checkbox"/>	FAVOR TRAMITAR	<input type="checkbox"/>
ENTERARSE Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	DILIGENCIAR Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>

Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito anexar los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal, para el trámite contractual correspondiente a la Secretaría de Planeación

CDP N.	OBJETO	VALOR
2252 y 2253	ADICIÓN PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA."	\$84.142.397 y \$36.363.863

Cabe manifestar que la información no se remitió en anterior oportunidad en las fechas que la Dirección de TICS estableció, ya que no se contaban con los recursos en los proyectos de inversión para iniciar el proceso, no obstante la secretaría de Planeación informó oportunamente mediante NI Nrs. TRD 2022-290.8.1.252 y TRD - 2022-160.8.1.237, la necesidad que se tenía respecto a los equipos tecnológicos.

Atentamente,


DIEGO FERNANDO OCHOA ROA
Secretario de Planeación Encargado

Proyectó: Angélica María Díaz Angel – Prof. Univ. A.M.D.
Revisó/aprobó: Diego Fernando Ochoa Roa





163

OFICIO

TRD-2022.290.8.1.317

Palmira, 12 / septiembre / 2022

Señor,
JORGE MARIO BEDOYA CASTRO
 Representante Legal de INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.
 Carrera 100 No. 11 - 90 OF 605 Holguines Trade Center
 Cali, Valle

ASUNTO: Solicitud de confirmación de adición de equipos en el Contrato de Compraventa 93924 de 2022 cuyo objeto es: *"Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la administración municipal en la Alcaldía de Palmira"*

Cordial saludo.

El pasado 26 de agosto de 2022, la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia del municipio de Palmira, en reunión sostenida con Jorge Mario Bedoya, Lilibian Bedoya y Diany Gonzalez, del equipo de trabajo de Infotech de Colombia S.A.S., expresó la necesidad de adelantar los trámites correspondientes para adicionar la adquisición de equipos de cómputo al Contrato de Compraventa 93924 de 2022 suscrito el 27 de julio de 2022 con plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2022 (inclusive).

De acuerdo a la necesidad de la entidad, el presupuesto disponible y al parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, que dispone *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales"*. Por lo anterior, la sumatoria de los valores de las cantidades relacionadas en líneas inferiores no sobrepasan la suma de (**\$148.244.250.**)

Los ítems que se requieren adicionar son los relacionados a continuación:

EVENTO 4193 - Pacífico LOTE 1	ITEM	VALOR CON DESCUENTO	CANTIDAD A ADICIONAR	VALOR SIN IVA
EQUIPO TIPO 1	ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 ETP -----	\$4,687,000	26	\$121.862.000
	COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las	\$1,000	26	\$26.000



	zonas COMPONENTE --- ----			
	COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas COMPONENTE --- ----	\$1,000	26	\$26.000
	COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas COMPONENTE --- ----	\$1,000	26	\$26.000
VALOR SIN IVA				\$121.940.000
IVA (19%)				\$23.168.600
VALOR TOTAL CON IVA				\$145.108.600

Nota: Se le informa al contratista que los elementos que se requiere incluir en la orden de compra, son de características idénticas a los adquiridos inicialmente, por lo que la Entidad realizó el cálculo para la adición tomando como base el precio con el cual inicialmente se suscribió en la orden de compra para cada elemento.

En la reunión sostenida y en reiteradas oportunidades, el equipo de esta Dirección ha solicitado confirmación de los costos y plazos de entrega asociados a las cantidades descritas, con la finalidad

OFICIO

de viabilizar la adición. No obstante, La Entidad no ha tenido respuestas satisfactorias. Por lo anterior, y en atención a lo señalado por Colombia Compra Eficiente se requiere que INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.:

1. Indique si tiene la disponibilidad de suscribir la adición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
2. Informe si los valores y costos asociados a las cantidades señaladas, serán iguales a los señalados en el contrato. De acuerdo a lo señalado por Colombia Compra Eficiente, en caso de que los precios varíen, sean informadas las razones.
3. Informe la fecha cierta (día, mes y año) en la cual se entregarán los equipos adicionales. Debe informarse si se requiere plazo adicional para prorrogar.

En vista de que el contrato tiene como fecha de finalización el 30 de septiembre de 2022 y que la Entidad debe surtir un proceso administrativo de revisiones y aprobaciones para la suscripción de la adición, se requiere de su respuesta con urgencia por escrito a más tardar el **14 de septiembre de 2022 a las 3:00 pm.**

De antemano agradezco su atención y quedo atento a su pronta respuesta.

Atentamente,

Juan David Escobar
JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA

Director de Tecnología Innovación y Ciencia

Proyectó: Ana Carolina Aguirre – Contratista Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia

Revisó: Ana D. Loaiza – Abogada Especializada Contratista - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia
Cristian Alberto Muñoz - Profesional Especializado - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia

Aprobó: Juan David Escobar Garcia - Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia

Santiago de Cali, Septiembre 14 de 2022

Señores
 ALCALDÍA DE PALMIRA
 Atn. Ing. JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
 Director de Tecnología Innovación y Ciencia

ASUNTO: Solicitud de confirmación de adición de equipos en el Contrato de Compraventa 93924 de 2022 cuyo objeto es: "Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para el uso de la administración municipal en la Alcaldía de Palmira"

De acuerdo a lo planteado en la reunión virtual, sostenida el día 26 de agosto, y ante lo descrito en este documento **oficio TRD-2022.290.8.1.317**, se acepta la adición de (26) equipos de cómputo y periféricos Lote 1, Como se describen a continuación:

Item	Vr. Con Descuento	Cant. A Adicionar	Subtotal
ETP-CCD-1. ETP -- ETP -- 5400 -- AVANZADA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1 - ETP - 34807 - 34826 - 34832 - 34835 - 34838 - 34845 - 34849	4.687.000,00	26,00	121.862.000,00
COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas - COMPONENTE - 34812 - 34829 - 34832 - 34837 - 34844 - 34848 - 34852	1.000,00	26,00	26.000,00
COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas - COMPONENTE - 34814 - 34829 - 34832 - 34837 - 34844 - 34848 - 34852	1.000,00	26,00	26.000,00
COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas - COMPONENTE - 34817 - 34829 - 34832 - 34837 - 34844 - 34848 - 34852	1.000,00	26,00	26.000,00
		Subtotal	121.940.000,00
		IVA 19%	23.168.600,00
		Total	145.108.600,00

Infotech de Colombia, se permite responder a las inquietudes planteadas en el mismo documento:

1. Indique si tiene la disponibilidad de suscribir la adición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

R/ Infotech de Colombia, puede suscribir la adición de los (26) equipos de Cómputo y sus componentes a través de la tienda virtual del estado Colombiano.

2. Informe si los valores y costos asociados a las cantidades señaladas, serán iguales a los señalados en el contrato. De acuerdo a lo señalado por Colombia Compra Eficiente, en caso de que los precios varíen, sean informadas las razones.

R/ El día 30 de Agosto, se informó verbalmente que los precios se mantendrían si y solo sí se conservaban las características técnicas.
Es por ello que reiteramos nuestro compromiso, a través de este documento de mantener los costos unitarios, sobre los equipos y componentes que se adicionarán, tal como se describen en el cuadro de valores de este documento.

3. Informe la fecha cierta (día, mes y año) en la cual se entregarán los equipos adicionales. Debe informarse si se requiere plazo adicional para prorrogar.

R/ Dada las explicaciones del fabricante HP en su comunicado, donde se requiere aplazamiento para las entrega, informamos que los equipos tendrían una fecha estimada de entrega para el 30 de noviembre del presente año.

Quedamos pendientes de sus comentarios.

Cordialmente,



JORGE MARIO BEDOYA CASTRO
GERENTE GENERAL



5 de septiembre de 2022

Estimado socio,
INFOTECH DE COLOMBIA S A S
PROCESO DE SIMULACIÓN 5024, LOTE 1, PACÍFICO IMPRESISTEM
PROCESO DE SIMULACIÓN 2914, LOTE 6, PACÍFICO MPS

Su número de pedido 110080673 y 109995124 retrasado

Escribimos con respecto al siguiente pedido, realizado bajo los términos del Acuerdo de Socio de HP:

- Cliente final: MUNICIPIO DE PALMIRA
- Pedido: 110080673 y 109995124
- Socio: INFOTECH DE COLOMBIA S A S

Como socio valioso, cumplir o superar sus expectativas y garantizar su satisfacción general con HP es nuestra prioridad número uno. Los desafíos de la cadena de suministro y la escasez de componentes que afectan a múltiples industrias en los últimos dos años han seguido persistiendo en todo el mundo.

La cadena de suministro global, que ya tambalea por la guerra de Rusia contra Ucrania, se vio exacerbada recientemente por orden de confinamiento por COVID en China, lo que resultó en interrupciones en las fábricas y un grave impacto en las operaciones portuarias internacionales.

Si bien HP continúa tomando todas las medidas razonables para anticipar y mitigar posibles retrasos como resultado de esta situación, estos desafíos están limitando nuestra capacidad para transportar y entregar productos.

Desafortunadamente, para el pedido mencionado anteriormente, experimentamos retrasos.

Tenga la seguridad de que estamos monitoreando de cerca la situación a diario y haciendo todo lo posible para responder a las consultas de los clientes y socios. El estado de los pedidos y los posibles retrasos en los pedidos de los clientes existentes siguen reflejándose en los sistemas HP y se actualizan periódicamente.

Valoramos enormemente su negocio y apreciamos su paciencia continua. Consulte cualquier pregunta relacionada con pedidos específicos a través de sus contactos normales de HP.

Saludos,

Sandra Hinestroza
Representante Legal

Ref.OPD-0002627421



Ana Carolina Aguirre <ana.aguirre@palmira.gov.co>

Carta HP por retrasos

Diany González <Diany_gonzalez@infotech.com.co>
Para: Ana Carolina Aguirre <ana.aguirre@palmira.gov.co>
CC: Lilitiana Bedoya Castro <lilitiana_bedoya@infotech.com.co>

6 de septiembre de 2022, 10:59

Buenos días Ana Carolina,

Comparto la carta de HP, donde hacen referencia a los inconvenientes que están ocasionando el retraso para la entrega de los equipos adquiridos por la Alcaldía

Saludos

Cordialmente,




Diany González Londoño
Subgerente

✉ diany_gonzalez@infotech.com.co
☎ (+57) 315 404 2658 📠 (+2) 486 3636 Ext: 3302

📍 Cra. 100 No. 11-90 - Cali, Valle - Colombia
Holguines Trade Center - Torre Valle de Lili Of. 605

🌐 www.infotechdecolombia.com
🛒 www.infotechonline.com.co



16 42

 **POSTVENTA OPD-0002627421.pdf**
99K

Documento HP Inc

Diany González <Diany_gonzalez@infotech.com.co>

22 de septiembre de 2022, 11:04

Para: Ana Carolina Aguirre <ana.aguirre@palmira.gov.co>, Ana Loaiza <ana.loaiza@palmira.gov.co>, "juand.escobar@palmira.gov.co" <juand.escobar@palmira.gov.co>, Jorge Mario Bedoya <jorge_bedoya@infotech.com.co>, Liliana Bedoya Castro <liliana_bedoya@infotech.com.co>

Muy buenos días,

Anexo documento enviado por HP Inc, donde hacen referencia a las entregas de los equipos con fechas un poco mas precisas que en el documento anterior.


A estas fechas se le deben adicionar 10 a 15 días aproximadamente para calcular los procesos entrega, transporte y nacionalización.

Es por esto que las fechas estimadas en los oficios, se mantienen.

Saludos

Cordialmente,

Infotech



Diany González Londoño

Subgerente

✉ diany_gonzalez@infotech.com.co

☎ (+57) 315 404 2658 📠 (+2) 486 3636 Ext: 3302

📍 Cra. 100 No. 11-90 - Cali, Valle - Colombia
Holguines Trade Center - Torre Valle de Lili Of. 605

🌐 www.infotechdecolombia.com

🌐 www.infotechonline.com.co



21 de septiembre de 2022

Estimado socio,
INFOTECH DE COLOMBIA S A S
OPPORTUNITY NAME:
DESCRIPTION:

Su número de pedido 110080673- 109995124 retrasado

Escribimos con respecto al siguiente pedido, realizado bajo los términos del Acuerdo de Socio de HP:

- Cliente final: MUNICIPIO DE PALMIRA
- Pedido: 110080673- 109995124
- Socio: INFOTECH DE COLOMBIA S A S

Como socio valioso, cumplir o superar sus expectativas y garantizar su satisfacción general con HP es nuestra prioridad número uno. Los desafíos de la cadena de suministro y la escasez de componentes que afectan a múltiples industrias en los últimos dos años han seguido persistiendo en todo el mundo.

La cadena de suministro global, que ya tambalea por la guerra de Rusia contra Ucrania, se vio exacerbada recientemente por orden de confinamiento por COVID en China, lo que resultó en interrupciones en las fábricas y un grave impacto en las operaciones portuarias internacionales.

Si bien HP continúa tomando todas las medidas razonables para anticipar y mitigar posibles retrasos como resultado de esta situación, estos desafíos están limitando nuestra capacidad para transportar y entregar productos.

Desafortunadamente, para el pedido mencionado anteriormente, experimentamos retrasos y ahora estimamos que la entrega ocurrirá de la siguiente manera:

Orden :109995124 entrega estimada a finales de septiembre del 2022.

Orden:110080673 para las desktops a finales de septiembre del 2022, y para los monitores a finales de noviembre del 2022.

Tenga la seguridad de que estamos monitoreando de cerca la situación a diario y haciendo todo lo posible para responder a las consultas de los clientes y socios. El estado de los pedidos y los posibles retrasos en los pedidos de los clientes existentes siguen reflejándose en los sistemas HP y se actualizan periódicamente.

Valoramos enormemente su negocio y apreciamos su paciencia continua. Consulte cualquier pregunta relacionada con pedidos específicos a través de sus contactos normales de HP.

Saludos,

Sandra Hinestroza
Representante Legal

Ref.OPD-0002627421



168
 por la paz

República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 3458

Fecha expedición 04/10/2022 Fecha vencimiento Valor Total 145.108.600,00

Son: Ciento Cuarenta Y Cinco Millones Ciento Ocho Mil Seiscientos Pesos M/Cte.

Objeto ADICIÓN "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"

Observaciones

Tercero 805019778 INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. -

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 93924 Fecha 29/09/2022 Nro. Int. 3534

Duración 16 DE DICIEMBRE DE 2022

Forma pago CUOTAS PARCIAL

DISPONIBILIDAD 2541

DISPONIBILIDAD 2553

DISPONIBILIDAD 3001

Rubro	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Valor	61.392.100,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599028	Servicio de información actualizado		BPIN
C. Costo	1149	SECRETARIA DE PLANEACION		
Fondo	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2200010	MEJORAMIENTO DE COBERTURA DEL SISBÉN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA		2022765200008
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
17	5	ADQUIRIR COMPONENTE TECNOLÓGICO PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL SISBEN	Maquinaria Y Equipo	61.392.100,00
Rubro	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	Valor	27.905.500,00
CPC	45250	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida		
CPI	4599025	Servicios de información implementados		
C. Costo	1149	SECRETARIA DE PLANEACION		BPIN
Fondo	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación		
Proyecto	2200005	MEJORAMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PALMIRA		2022765200006
Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
41	8	ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO, CONSOLIDACIÓN Y	Mano de Obra Calificada	27.905.500,00



República de Colombia

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nit 8913800073

Compromiso Presupuestal No. 3458

Fecha expedición 04/10/2022 Fecha vencimiento Valor Total **145.108.600,00**

Son: Ciento Cuarenta Y Cinco Millones Ciento Ocho Mil Seiscientos Pesos M/Cte.

Objeto **ADICIÓN "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"**

Observaciones

ADMINISTRACIÓN DE DATOS

Rubro 2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios Valor **55.811.000,00**

CPC 45250 Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no una o dos de las siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida

CPI NO APLIC NO APLICA

BPIN

C. Costo 1150 SECRETARIA DE HACIENDA

Fondo 101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación

Programa	Cod.Activ.	Nombre Actividad	Nombre Insumo	Valor
41	8	ADQUIRIR HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO, CONSOLIDACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS	Mano de Obra Calificada	27.905.500,00

Rubro 2.1.2.01.01.003.03.02 Fondo 101 C. Costo 1150

Programación de PAC

Mes 10	55.811.000,00
--------	---------------

Rubro 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 Fondo 101 C. Costo 1149

Programación de PAC

Mes 10	27.905.500,00
--------	---------------

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 Fondo 919 C. Costo 1149

Programación de PAC

Mes 10	61.392.100,00
--------	---------------

chrycu

**CHRYSTEL CATAÑO URQUIZA
SUBSECRETARIA FINANCIERA**

Dada en Palmira el día 04/10/2022



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101266228		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 10 10 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 29 07 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 16 12 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 805.019.778-5			
DIRECCIÓN: CR 100 NRO. 11 - 90 OFI 605 HOLGUINES TRADE CENTER						CIUDAD: CALI, VALLE			TELÉFONO: 4863636		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA								IDENTIFICACIÓN NIT: 891.380.007-3			
DIRECCIÓN: CALLE 29 CARRERA 29 ESQUINA EDIFICIO CAMP PISO 6						CIUDAD: PALMIRA, VALLE			TELÉFONO 2709500		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA NO. 93924 REFERENTE A ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA ALCALDA DE PALMIRA Y DEMAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ORDEN

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/07/2022	16/06/2023	\$44,159,710.00	\$44,159,710.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	29/07/2022	16/06/2023	\$44,159,710.00	\$44,159,710.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/07/2022	16/12/2025	\$22,079,855.00	\$22,079,855.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE ACLARA:

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS HACE REFERENCIA A LA CALIDAD DE LOS BIENES.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****110,399,275.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LIRA ASESORES DE SEGUROS LTDA	38704	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

[Firma Autorizada]



[Firma Tomador]

15-44-101266228

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

ADRIANABERNALC

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101266228, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2022

15-44-101266228

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Municipio de Palmira
NIT 891380007-3

DIRECCION DE CONTRATACION

Acta de 10/10/2022

**" POR LA CUAL SE APRUEBA UNA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA"
DE LA ORDEN DE COMPRA No. 93924**

1. Que el estatuto general de contratación, en el inciso 2º del artículo 41, establece como requisito de ejecución de los contratos estatales la aprobación de la garantía única de las obligaciones surgidas del contrato celebrado:
2. Que revisada la póliza de Cumplimiento No. 15-44-101266228 Anexo No. 2 emitida el 10/10/2022 por la compañía SEGUROS DEL ESTADO constituida a solicitud del contratista INFOTECH DE COLOMBIA SAS con NIT No. 805.019.778-5 otorgada a favor de la Entidad contratante MUNICIPIO DE PALMIRA, y suscrita por el expedidor, se evidencia que ésta cubre los riesgos, vigencia y porcentaje establecidos en el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, así:

Amparo	%	Vr. asegurado	Desde	Hasta
Cumplimiento Del Contrato	10	\$44.159.710	29/jul/2022	16/jun/2023
Calidad De Los Bienes	10	\$44.159.710	29/jul/2022	16/jun/2023
Pago De Salarios	5	\$22.079.855	29/jul/2022	16/dic/2025

Total: \$110.399.275

3. Que dichas pólizas se describen puntualmente el objeto y amparo del seguro, vigencia en los términos de duración que establece el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, los anexos de condiciones generales y particulares, que acreditan eficacia jurídica.
4. Por lo anterior y teniendo en cuenta que estas pólizas cumplen con los requisitos exigidos en el Decreto 1082 de 2015, la suscrita Directora de Contratación Pública haciendo uso de las facultades que le otorga las funciones de su cargo, procede a su aprobación.


DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Proyectó: Orlando Escobar Meneses - Contratista
Revisó: Lorena Niño Zambrano - Contratista



Datos de la póliza			
Estado:	Vigente		
Número de póliza:	13-44-101266228	Número de anexo:	2
Fecha de expedición:	lunes 10 de octubre de 2022	Ramo:	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado:	MUNICIPIO DE PALMIRA	Tomador:	INFOTECH DE COLOMBIA S A S
Inicio de vigencia:	viernes 29 de junio de 2022	Fin vigencia:	martes 16 de diciembre de 2025
Valor total asegurado:	\$ 110 399 275		

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogotá con las líneas:
Pólizas ramo Automóviles: (601) 218 6977 ext 311
Pólizas ramos Generales: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.pólizas.todos@segurosdeestado.com
Pólizas ramo Fianzas - Cumplimiento: 316 327 9086? verificacion.pólizas.cumplimiento@segurosdeestado.com

7



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

RESOLUCIÓN
TRD: 2022-290.13.3.37

RESOLUCIÓN No. 2022-290.13.3.37
(NOVIEMBRE 16 DE 2022)

**"POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA -
ORDEN DE COMPRA No. 93924 del 27 de julio de 2022"**

El Director de Tecnología, Innovación y Ciencia del Municipio de Palmira (Valle), en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que confiere el Artículo 315 de la Carta Política, artículo 49 de la Ley 80 de 1993, Ley 136 de 1994, Decreto 09 de enero de 2020 y

CONSIDERANDO

Que el Municipio de Palmira, suscribió el Contrato de Compraventa - Orden de compra No. 93924 el 27 de julio de 2022, con INFOTECH COLOMBIA SAS identificada con NIT No. 805019778-5 y representada legalmente por JORGE MARIO BEDOYA CASTRO identificado con cedula de ciudadanía No. 16.785.910 de Cali, con el fin de llevar a cabo el contrato de compraventa - orden de compra No. 93924 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA" y teniendo en cuenta lo establecido en el Estudio Previo en su numeral VEINTE. – "SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL - La supervisión y coordinación de la ejecución del presente contrato estará a cargo del Director de TlyC o quien este delegue". El Supervisor tendrá a cargo las siguientes actividades:

1. Colaborar con el contratista para la correcta ejecución del objeto del contrato.
2. Verificar que el contratista cumple las obligaciones previstas en el contrato.
3. Determinar de acuerdo con los procesos y procedimientos, la oportunidad en que el contratista debe realizar las actividades contratadas.
4. En caso de incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales, adelantar los trámites necesarios para la aplicación de sanciones contractuales a que haya lugar.
5. En los eventos de adición, prórroga, cesión o cualquier modificación del contrato, solicitar el trámite respectivo con anticipación a la fecha del vencimiento del contrato para el caso de las adiciones o a la fecha en la cual pretende suscribir el documento para el caso de las modificaciones.
6. Exigir al contratista junto con el informe de actividades, los soportes de pago correspondientes a los aportes a los sistemas de pensión, salud y ARL, de acuerdo con lo estipulado por las normas vigentes.
7. Expedir el/los Informe(s) de Supervisión que detalle el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista. En el evento en que se observe algún tipo de inconsistencia sobre los aportes de seguridad social, el supervisor deberá adelantar las acciones a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente.
8. Suscribir con el ordenador del gasto y el contratista, las correspondientes actas contractuales a que hubiere lugar y remitirlas al área correspondiente.
9. Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato.
10. Suscribir en conjunto con el contratista, el acta de inicio una vez se verifique que la respectiva afiliación a la Administración de Riesgos Laborales (ARL), aprobación de garantías cuando aplique, emisión del RPC y demás requisitos de legalización y ejecución del contrato.
11. Realizar las actas que correspondan donde se evidencien las modificaciones que se requieran en el contrato.

Por las anteriores consideraciones se:

RESUELVE



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

RESOLUCIÓN

TRD: 2022-290.13.3.37

ARTÍCULO PRIMERO: Deléguese a CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.383.981 Profesional Especializado Grado 3 Supervisor del contrato de compraventa - Orden de compra No. 93924 del 27 de julio de 2022, cuyo objeto contractual es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese y Notifíquese a CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.383.981 Profesional Especializado Grado 3, adscrito a la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia, del contenido de la presente.

ARTÍCULO TERCERO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y notificación.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Despacho de la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia de Palmira Valle del Cauca, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año 2022.

Juan David Escobar
JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA

DIRECTOR
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

NOTIFICACIÓN PERSONAL

Hoy a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 2022, notificó personalmente a CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.383.981 Profesional Especializado Grado 3, Supervisor del contrato de compraventa - Orden de compra No. 93924 del 27 de julio de 2022, cuyo objeto contractual es "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"

Christian Alberto Muñoz Perdomo

CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO
C.C. NO. 6.383.981
Profesional Especializado Grado 3
SUPERVISOR.

Redactor: ANA CAROLINA AGUIRRE – CONTRATISTA - DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA
Transcriptor: ANA CAROLINA AGUIRRE – CONTRATISTA - DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA
Revisó: JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA – DIRECTOR - DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA



Nro Int: 3086

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

ENTRADA POR COMPRA 118		Fecha 16/12/2022					
Proveedor	805019778 93924	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA					
Factura Nro.	FV						
Dep. destino	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA						
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA						
Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
112010002	CERTIFICACION	55	UND	1.190,00	10.450,00	0,00	65.450,00
112010002	HP ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR -CPU Y	55	UND	1.190,00	10.450,00	0,00	65.450,00
112010002	A SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO	55	UND	1.190,00	10.450,00	0,00	65.450,00
224010105	No 318 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500318	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 320 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500320	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 366 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500366	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 345 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500345	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 330 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500330	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 337 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500337	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 335 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500335	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 336 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500336	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 3086

ENTRADA POR COMPRA	118	Fecha	16/12/2022
Proveedor	805019778 93924	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	
Factura Nro.	FV		
Dep. destino	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA		
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA		

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	No 339 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500339	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 350 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500350	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 369 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500369	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 317 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500317	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 321 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500321	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 351 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500351	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 344 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500344	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 346 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500346	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 319 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00

123



Municipio de Palmira
NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 3086

ENTRADA POR COMPRA 118		Fecha 16/12/2022	
Proveedor	805019778 93924	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	
Factura Nro.	FV		
Dep. destino	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA		
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA		

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
AÑOS PLACA: 22401010500319							
224010105	No 334 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500334	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
.4010105	No 356 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500356	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 357 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500357	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 358 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500358	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 360 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500360	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 367 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500367	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 347 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500347	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 348 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500348	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 355 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 3086

ENTRADA POR COMPRA	118	Fecha 16/12/2022	
Proveedor	805019778 93924	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	
Factura Nro.	FV		
Dep. destino	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA		
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA		

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500355 No 352 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500352 No 362 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500362 No 363 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500363 No 368 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500388 No 371 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500371 No 370 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500370 No 331 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500331 No 332 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500332 No 341 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00



Nro Int: 3086

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

ENTRADA POR COMPRA 118		Fecha 16/12/2022	
Proveedor	805019778 93924	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	
Factura Nro.	FV		
Dep. destino	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA		
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA		

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500341	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 353 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500353	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 354 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500354	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 359 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500359	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 361 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500361	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 322 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500322	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 325 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500325	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 326 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500326	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 328 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500328	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 343 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 3086

ENTRADA POR COMPRA 118		Fecha 16/12/2022	
Proveedor	805019778 93924	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	
Factura Nro.	FV		
Dep. destino	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA		
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA		

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500343	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 323 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500323	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 324 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500324	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 327 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500327	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 329 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500329	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 333 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500333	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 338 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500338	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 340 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500340	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 342 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500342	1	UND	5.577.530,00	26.715.900,00	0,00	5.577.530,00



Nro Int: 3086

Municipio de Palmira
NIT 8913800073
COMPROBANTE DE ALMACEN

ENTRADA POR COMPRA	118	Fecha	16/12/2022
Proveedor	805019778 93924	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA
Factura Nro.	FV		
Dep. destino	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA		
Funcionario	6108430	ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	No 349 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500349	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 364 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500364	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00
224010105	No 365 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500365	1	UND	5.158.650,00	20.591.250,00	0,00	5.158.650,00

Son : Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.

296.488.500,00

Totales por grupo

224	EQUIPO Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS ACCESORIOS	296.292.150,00
112	REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	196.350,00

Observaciones



ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA

02459930170931-1920904-001358795



ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 14512 De 19/12/2022 Por 296.488.500,00

PAGO UNICO FINAL ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

ENTRADA ALM No.: 118

de 16/12/2022

ESTADO=VIGENTE

DEPENDENCIA : DIRECCION DE TIYC (TECNOLOGIA INNOVACION Y CIENCIA)

PROYECTO : MEJORAMIENTO EN LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA

PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN UN SISTEMA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PALMIRA

PROYECTO : DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE PALMIRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

A FAVOR DE: INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

C.C o Nit 805019778

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO COMPRAVENTA No 93924 de 27/07/2022 Por 296.488.500,00

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA

VALOR A PAGAR Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte. **296.488.500,00**

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA		249.150.000,00	1,00	2.491.500,00	29.524.275,00
RETEIVA	99	47.338.500,00	15,00	7.100.775,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	059	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00	
ESTAMPILLA UNIVALLE		249.150.000,00	2,00	4.983.000,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		249.150.000,00	1,00	2.491.500,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		249.150.000,00	2,00	4.983.000,00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		249.150.000,00	2,00	4.983.000,00	

NETO A GIRAR

266.964.225,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2497

Fecha. 04/08/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1171	2000117	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	106 Recursos de Tránsito	5.577.530,00
1153	2000139	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	620 R/B Aportes Empresas Exoneradas	5.950,00
1158	2100010	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	974 Estampilla Pro Cultura	10.161.999,00
1175	2000163	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.110.550,00
1167	2000169	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	47.600,00
1167	2000169	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	47.600,00
1167	2000169	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	47.600,00
1158	2100010	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	974 Estampilla Pro Cultura	2.380,00



ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 14512 De 19/12/2022 Por 296.488.500,00
PAGO UNICO FINAL ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

ENTRADA ALM No.: 118

de 16/12/2022

ESTADO=VIGENTE

1158	2100010	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	974 Estampilla Pro Cultura	2.380,00
1158	2100010	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	974 Estampilla Pro Cultura	2.380,00
1171	2000117	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	106 Recursos de Tránsito	1.190,00
1171	2000117	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	106 Recursos de Tránsito	1.190,00
1171	2000117	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	106 Recursos de Tránsito	1.190,00
1153	2000139	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	620 R/B Aportes Empresas Exoneradas	5.950,00
1153	2000139	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	620 R/B Aportes Empresas Exoneradas	5.950,00
75	2000163	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.330,00
1175	2000163	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.330,00
1175	2000163	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.330,00
1167	2000169	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	134.433.851,60
1153	2200002	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	379 R/BCE Estampilla Pro Adulto Mayor	21.865.894,40
1153	2000139	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	620 R/B Aportes Empresas Exoneradas	5.448.624,00
1167	2000169	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	82.693.701,00
Total obligación					296.488.500,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504225	Eqpos y maqnas de procesamiento c	296.292.150,	0, ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPRAV
163590114	Repuestos, maquinaria y equipo	196.350,	0, ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPRAV
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	2.491.500, ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPRAV
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	2.491.500, ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPRAV
240722002	Estampilla prohospitales	0,	2.491.500, ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPRAV
0706004004	Tasa prodeporte y recreacion municij	0,	4.983.000, ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPRAV
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	4.983.000, ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPRAV
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	4.983.000, ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPRAV
243625005	Impuesto a las ventas retenido	0,	7.100.775, ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPRAV
240101005	Bienes y Servicios Vigencia	0,	266.964.225, ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPRAV
Sumas Iguales	296.488.500	296.488.500	


JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA

02459933125413-1928261-001365799



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 14640

Fecha 22/12/2022

Señor(es) INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

C.C o Nit 805019778

Dirección CR 100 11 90 OF 605

Teléfonos 4863636

Girado a : INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

Orden pago No. : 14512

Por concepto de : PAGO UNICO FINAL ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. :

Fecha cheque 22/12/22

La suma de : 32.537.169,00

Son : Treinta Y Dos Millones Quinientos Treinta Y Siete Mil Ciento Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor
	Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA	249.150.000,00	1,00		2.491.500,00
RETEIVA	47.338.500,00	15,00		7.100.775,00
RETEN. FUENTE POR ICA	249.150.000,00	1,00		2.491.500,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	249.150.000,00	1,00		2.491.500,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	249.150.000,00	2,00		4.983.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	249.150.000,00	2,00		4.983.000,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	249.150.000,00	2,00		4.983.000,00
		Total		29.524.275,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504225	296.292.150,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
163590114	196.350,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722005	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243627010010	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722002	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722001	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722006	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240706004004	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243625005	0,00	7.100.775,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240101005	0,00	266.964.225,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
Sumas Iguales	296.488.500,00	296.488.500,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023579	0,00	32.537.169,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140423 PAGO L
240101005	32.537.169,00	0,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140423 PAGO L
Sumas Iguales	32.537.169,00	32.537.169,00	



República de Colombia

177

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 14641

Fecha 22/12/2022

Señor(es) INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

C.C o Nit 805019778

Dirección CR 100 11 90 OF 605

Teléfonos 4863636

Girado a : INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

Orden pago No. : 14512

Por concepto de : PAGO UNICO FINAL ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

Observaciones :

Banco : 1 BANCO BOGOTA

Cuenta: 454-09293-3 MP MULTAS DE TRANSITO

Cheque No. : Fecha cheque 22/12/22

La suma de : 5.025.335,00

Son : Cinco Millones Veinticinco Mil Trescientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		
	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
RETEIVA	47.338.500,00	15,00	7.100.775,00
RETEN. FUENTE POR ICA	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
	Total		29.524.275,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504225	296.292.150,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
163590114	196.350,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243627010010	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722005	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722002	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240706004004	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722006	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722001	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243625005	0,00	7.100.775,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240101005	0,00	266.964.225,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
Sumas Iguales	296.488.500,00	296.488.500,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006001021	0,00	5.025.335,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140424 PAGO U
240101005	5.025.335,00	0,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140424 PAGO U
Sumas Iguales	5.025.335,00	5.025.335,00	



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

128



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 14642

Fecha 22/12/2022

Señor(es) INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

C.C o Nit 805019778

Dirección CR 100 11 90 OF 605

Teléfonos 4863636

Girado a : INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

Orden pago No. : 14512

Por concepto de : PAGO UNICO FINAL ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-94790-9 CONV. INTERADD. 110377232 GOBERNACION Y MP EST. ADULTO

Cheque No. : Fecha cheque 22/12/22

La suma de : 19.688.492,31

Son : Diecinueve Millones Seiscientos Ochenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa Y Dos Pesos Con Treinta Y Un Centavo M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
ESTAMPILLA PROCULTURA	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
RETEIVA	47.338.500,00	15,00	7.100.775,00
RETEN. FUENTE POR ICA	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
		Total	29.524.275,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504225	296.292.150,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
163590114	196.350,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243627010010	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722005	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722002	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240706004004	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722006	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722001	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243625005	0,00	7.100.775,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240101005	0,00	266.964.225,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
Sumas Iguales	296.488.500,00	296.488.500,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101005	19.688.492,31	0,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140425 PAGO L
111006023597	0,00	19.688.492,31	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140425 PAGO L
Sumas Iguales	19.688.492,31	19.688.492,31	



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

667



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 14643

Fecha 22/12/2022

Señor(es) INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

C.C o Nit 805019778

Dirección CR 100 11 90 OF 605

Teléfonos 4863636

Girado a : INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

Orden pago No. : 14512

Por concepto de : PAGO UNICO FINAL ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-92641-6 MP EMPRESAS EXONERADAS

Cheque No. : Fecha cheque 22/12/22

La suma de : 4.922.123,44

Son : Cuatro Millones Novecientos Veintidos Mil Ciento Veintitres Pesos Con Cuarenta Y Cuatro Centavos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
ESTAMPILLA PROCULTURA	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
RETEIVA	47.338.500,00	15,00	7.100.775,00
RETEN. FUENTE POR ICA	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
		Total	29.524.275,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504225	296.292.150,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
163590114	196.350,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243627010010	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722005	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722002	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240706004004	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722006	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722001	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243625005	0,00	7.100.775,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240101005	0,00	266.964.225,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
Sumas Iguales	296.488.500,00	296.488.500,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023587	0,00	4.922.123,44	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140426 PAGO L
240101005	4.922.123,44	0,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140426 PAGO L
Sumas Iguales	4.922.123,44	4.922.123,44	



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

180



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 14644

Fecha 22/12/2022

Señor(es) INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

C.C o Nit 805019778

Dirección CR 100 11 90 OF 605

Teléfonos 4863636

Girado a : INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

Orden pago No. : 14512

Por concepto de : PAGO UNICO FINAL ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. : Fecha cheque 22/12/22

La suma de : 195.634.607,40

Son : Ciento Noventa Y Cinco Millones Seiscientos Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Siete Pesos Con Cuarenta Centavos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		
	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
RETEIVA	47.338.500,00	15,00	7.100.775,00
RETEN. FUENTE POR ICA	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
		Total	29.524.275,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504225	296.292.150,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
163590114	196.350,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722005	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243627010010	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722002	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722001	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722006	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240706004004	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243625005	0,00	7.100.775,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240101005	0,00	266.964.225,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
Sumas Iguales	296.488.500,00	296.488.500,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023579	0,00	195.634.607,40	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140427 PAGO L
240101005	195.634.607,40	0,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140427 PAGO L
Sumas Iguales	195.634.607,40	195.634.607,40	



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

184



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 14645

Fecha 22/12/2022

Señor(es) INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

C.C o Nit 805019778

Dirección CR 100 11 90 OF 605

Teléfonos 4863636

Girado a : INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

Orden pago No. : 14512

Por concepto de : PAGO UNICO FINAL ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

Observaciones :

Banco : 52 BANCO AV VILLAS

Cuenta: 158-00317-8 MP ESTAMPILLA PROCULTURA

Cheque No. : Fecha cheque 22/12/22

La suma de : 9.156.497,85

Son : Nueve Millones Ciento Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Pesos Con Ochenta Y Cinco Centavos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
ESTAMPILLA PROCULTURA	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
RETEIVA	47.338.500,00	15,00	7.100.775,00
RETEN. FUENTE POR ICA	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	249.150.000,00	1,00	2.491.500,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	249.150.000,00	2,00	4.983.000,00
		Total	29.524.275,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504225	296.292.150,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
163590114	196.350,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243627010010	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722005	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722002	0,00	2.491.500,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240706004004	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722006	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240722001	0,00	4.983.000,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
243625005	0,00	7.100.775,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
240101005	0,00	266.964.225,00	ENTRADA POR COMPRA 3086 CONTRATO COMPR
Sumas Iguales	296.488.500,00	296.488.500,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006052543	0,00	9.156.497,85	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140428 PAGO L
240101005	9.156.497,85	0,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140428 PAGO L
Sumas Iguales	9.156.497,85	9.156.497,85	



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

182



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-006
Versión.05
02/03/2022

ACTA DE INICIO

Página 1 de 2

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA
CONTRATO No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 93924
FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA	INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT. 805.019.778-5
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA
SUPERVISOR	JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$296.488.500)
FORMA DE PAGO	Único pago, en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la radicación de la correspondiente facturación, previa certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato y el trámite de pago respectivo.
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (INCLUSIVE)
FECHA INICIO	AGOSTO 09 DE 2022
NÚMERO DE CP	2497
FECHA DE CP	04/08/2022
No. DE GARANTÍAS	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDAD ESTATAL No. 15-44-101266228 DEL 09/08/2022 CONTIENE LOS AMPAROS DE: - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578 - 6
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS	09/08/2022 mediante Acta "POR LA CUAL SE APRUEBA UNA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA"

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



SC - CER415753



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-006
Versión.05
02/03/2022

183

ACTA DE INICIO

Página 2 de 2

	DE LA ORDEN DE COMPRA No. 93924"
FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)	No aplica
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	Agosto 09 de 2022

En el Municipio de Palmira, a los a los nueve (09) días del mes de agosto del año 2022 a través de medios electrónicos, se reunieron el Director de Tecnología, Innovación y Ciencia – JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA, en calidad de Supervisor del contrato, y JORGE MARIO BEDOYA CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 16.785.910, en su calidad de representante legal de INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT. 805.019.778-5 contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

Juan David Escobar

JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
CC. No. 1.053.816.948
Director de TlyC
Supervisor

Jorge Mario Bedoya Castro

JORGE MARIO BEDOYA CASTRO
CC. No. 16.785.910
REPRESENTANTE LEGAL
INFOTECH DE COLOMBIA SAS
NIT No. 805.019.778-5
Contratista



PALMIRA
pa' lante



Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

CONSTANCIA

TRD – 2022-290.8.1.456

**EL SUSCRITO DIRECTOR DE TlyC (TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA)
HACE CONSTAR**

Que INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S con NIT No. 805019778 ejecutó y cumplió totalmente el contrato que se relaciona a continuación:

ORDEN DE COMPRA No. 93924

TIPO: Contrato de Compraventa

OBJETO: Adquisición de Equipos de Cómputo y Periféricos para el uso de la Administración Municipal en la Alcaldía de Palmira

DURACIÓN: Hasta el 30 de septiembre de 2022

VALOR: Doscientos noventa y seis millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos pesos M/Cte. (296.488.500)

Para constancia de lo anterior, se firma en Palmira, a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2022.

CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO
Profesional Especializado grado 3

Proyectó: Gloriset Lenis Orejuela – Auxiliar Administrativo
Revisó: Juan David Escobar García – Director de TlyC
Aprobó: Juan David Escobar García – Director de TlyC

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753

Certificado Bancario

Miércoles, 29 de junio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INFOTECH DE COLOMBIA S A S identificado(a) con NIT 805019778, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

141798978010E189

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALEXANDER LONDOÑO POLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94405872 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 213083-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

135

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.405.872**

LONDOÑO POLO

APELLIDOS
ALEXANDER

NOMBRES

Alexander Londoño Polo
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1974**

CALI
 (VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

29-MAY-1992 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100100-00203451-M-0094405872-20091216 0019105389A 1 1050112368

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

213083-T

ALEXANDER
LONDONO POLO
C.C. 94405872

RÉSOLUCION INSCRIPCION 12 FECHA 29/01/2016
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 223871



215883

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idcqs.com

**FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Santiago de Cali, Diciembre 12 de 2022

A QUIEN INTERESE

Declaro Bajo la Gravedad de Juramento que la compañía **INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S** identificada con el NIT **No. 805.019.778-5**. NO se encuentra en situación morosa respecto al pago de los aportes parafiscales. INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresa Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL, las Caja de Compensación Familiar.

De acuerdo a la legislación Tributaria del 26 de abril del 2013 somos sujetos pasivos del impuesto sobre la auto retención de Renta, por ende, somos exonerados de realizar los aportes correspondientes al SENA y ICBF a los trabajadores que devenguen menos de 10SMLMV.

Cordialmente,



**ALEXANDER LONDOÑO POLO
REVISOR FISCAL
TP 213083-T**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

dahianna.mercedes.tascon_montiel
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/26 16:46

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	No. Producto Destino	XXXXXXXXXX
No. Identificación	8050197785	Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	14512
No. Producto Origen/Recaudador	038947909	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/12/22	Aviso al beneficiario	-
Fecha Transacción	2022/12/21	Estado de Aviso	NO ENVIADA
Valor Transacción	\$19,688,492.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	038PASA223560027
Estado	EXT	Información Adicional	E COMPRA 93924 EQUIPOS T
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2022/12/22
Causal de Rechazo	-	No. Factura	PAGO UNICO FINAL ORDEN D
No. Control	OLU004PDZI	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	edna yamile leal rojas

107

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

dahianna_mercedes_tascon_montiel

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/23 12:02

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	No. Producto Destino	XXXXXXXXXX
No. Identificación	8050197785	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	14512
No. Producto Origen/Recaudador	038918207	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/12/22	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2022/12/21	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$195,634,606.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	038A321223560025
Estado	EXT	Información Adicional	E COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2022/12/22
Causal de Rechazo	-	No. Factura	PAGO UNICO FINAL ORDEN D
No. Control	OLU004PDOI	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	edna yamile leal rojas

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

dahianna.mercedes.tascon_montiel
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/23 12:02

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	No. Producto Destino	XXXXXXXXXX
No. Identificación	8050197785	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	14512
No. Producto Origen/Recaudador	038926416	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/12/22	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2022/12/21	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	§4,922,121.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	038A321223560024
Estado	EXT	Información Adicional	E COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2022/12/22
Causal de Rechazo	-	No. Factura	PAGO UNICO FINAL ORDEN D
No. Control	CLU004PDDI	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	edna yamile leal rojas

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

dahianna_mercedes_tascon_montiel

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/23 12:02

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	No. Producto Destino	XXXXXXXXXX
No. Identificación	8050197785	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	14512
No. Producto Origen/Recaudador	038918207	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/12/22	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2022/12/21	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$32,537,169.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	038A321223560011
Estado	EXT	Información Adicional	E COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2022/12/22
Causal de Rechazo	-	No. Factura	PAGO UNICO FINAL ORDEN D
No. Control	OLU004N34I	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	edna yamile leal rojas

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Proveedores	6603pago2212	BLU002PFXI	2022/12/22	\$5,025,335.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

<input type="checkbox"/> Seleccionar Todos	No. Producto Dispensador	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
<input type="checkbox"/>	0454092933	2022/12/22	\$5,025,335.00	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	82106733493	EXT	N/A

Detalle Transacción

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía	Código Oficina	000
No. Identificación Beneficiario	08050197785	Código Ciudad	Palmira Val
Nombre Beneficiario	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	Comprobante / Factura No.	0000162933
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE	Tipo Medio Notificación	NINGUNO
No. Producto Beneficiario	XXXXXXXXXX	Adenda Comentarios	
Valor Abonar	\$5,025,335.00	Indicador Información Adicional	N
Código Compensación	007	Cero	0
Valor Cuota Libranza		Espacios	
No. Crédito		Espacios	
Forma de Pago	A	Espacios / No. Control	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
Myrian Susana valencia	2022/12/21 18:22:32	Aprobado

dahianna mercedes
tascon montiel

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/23 08:28

Consultas

> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	6599pago2212	ALU004PGOI	2022/12/22	\$9,156,497.00
No. Registros Enviados	Estado			
1	Procesado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

<input type="checkbox"/> Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
<input type="checkbox"/>	158003178	2022/12/22	\$9,156,497.00	EXT
Pagos				
Código Transacción	22	Nombre Beneficiario	INFOTECH DE COLOMBIA S	
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0	
Código Plaza Destino	0811	Valor Transacción	\$9,156,497.00	
Número Identificación Destino	8050197785	Indicador Validación	1	
Tipo Identificación Destino	01			
Número Producto Destino	XXXXXXXXXX			
Tipo Producto Destino	0			

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
Myrian Susana Valencia	2022/12/21 18:16:42	Aprobado



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 5758

EGRESOS CONSUMO 165 Fecha 16/12/2022

Dep. origen BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA
 Funcionario 6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA

Dep. destino DIRECCIÓN DE TiyC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)
 Funcionario 6383981 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
112010002	HP ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR -CPU Y	55	UND	1.190,00			65.450,00
112010002	A SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO	55	UND	1.190,00			65.450,00
112010002	CERTIFICACION	55	UND	1.190,00			65.450,00

Son :Ciento Noventa Y Seis Mil Trescientos Cincuenta Pesos M/Cte.

196.350,00

Totales por grupo

112	REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	196.350,00
-----	---------------------------------	------------

Observaciones ENTRADA X COMPRA 118

ANDRES FELIPE MOLINA

Almacenista

Quien Recibe



Nro Int: 5185

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

EGRESOS DEVOLUTIVO OFICINA DE BIENES		164	Fecha 16/12/2022				
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA						
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA						
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIyC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)						
Funcionario	6383981 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO						
Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	346 No 346 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500346	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	329 No 329 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500329	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	333 No 333 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500333	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	336 No 336 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500336	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	334 No 334 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500334	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	335 No 335 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500335	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	341 No 341 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500341	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	338 No 338 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500338	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	347 No 347 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500347	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	354 No 354 Factura Electrónica 4768	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 5185

EGRESOS DEVOLUTIVO OFICINA DE BIENES 164		Fecha 16/12/2022	
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA		
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA		
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIyC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)		
Funcionario	6383981 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO		

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
	HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500354						
224010105	356 No 356 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500356	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	359 No 359 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500359	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	363 No 363 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500363	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	367 No 367 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500367	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	317 No 317 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500317	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	339 No 339 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500339	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	351 No 351 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500351	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	358 No 358 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500358	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	364 No 364 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00



Nro Int: 5185

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

EGRESOS DEVOLUTIVO OFICINA DE BIENES 164		Fecha 16/12/2022					
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA						
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA						
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIyC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)						
Funcionario	6383981 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO						
Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500364	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	366 No 366 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500366	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	344 No 344 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500344	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	320 No 320 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500320	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	332 No 332 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500332	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	352 No 352 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500352	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	360 No 360 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500360	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	365 No 365 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500365	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	370 No 370 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500370	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	328 No 328 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 5185

EGRESOS DEVOLUTIVO OFICINA DE BIENES 164		Fecha 16/12/2022	
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA		
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA		
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIyC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)		
Funcionario	6383981 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO		

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500328	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	331 No 331 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500331	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	368 No 368 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500368	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	324 No 324 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500324	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	326 No 326 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500326	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	327 No 327 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500327	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	357 No 357 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500357	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	355 No 355 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500355	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	371 No 371 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 ANOS PLACA: 22401010500371	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	318 No 318 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00



Nro Int: 5185

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

EGRESOS DEVOLUTIVO OFICINA DE BIENES		164	Fecha 16/12/2022				
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA						
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA						
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIyC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)						
Funcionario	6383981 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO						
Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
	OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500318						
224010105	319 No 319 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500319	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	323 No 323 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500323	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	325 No 325 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500325	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	337 No 337 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500337	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	340 No 340 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500340	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	348 No 348 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500348	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	353 No 353 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500353	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	321 No 321 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500321	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	322 No 322 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO +	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 5185

EGRESOS DEVOLUTIVO OFICINA DE BIENES 164		Fecha 16/12/2022
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA	
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA	
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIyC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)	
Funcionario	6383981 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500322 342 No 342 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500342	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	349 No 349 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500349	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	362 No 362 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500362	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	369 No 369 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500369	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	345 No 345 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500345	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	330 No 330 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500330	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	343 No 343 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500343	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	350 No 350 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500350	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00
224010105	361 No 361 Factura Electrónica 4768 HP PRO SFF 400 G9, PROCESDAOR INTEL I3 312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3	1	UND	5.158.650,00			5.158.650,00



Nro Int: 5185

Municipio de Palmira
NIT 8913800073
COMPROBANTE DE ALMACEN

EGRESOS DEVOLUTIVO OFICINA DE BIENES		164	Fecha 16/12/2022				
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA						
Funcionario	6108430	ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA					
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIyC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)						
Funcionario	6383981	CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO					
Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
	AÑOS PLACA: 22401010500361						

Son :Doscientos Noventa Y Seis Millones Doscientos Noventa Y Dos Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte.

296.292.150,00

Totales por grupo

224	EQUIPO Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS ACCESORIOS			296.292.150,00			
Observaciones		ENTRADA X COMPRA 118					

Andrés Felipe MOLINA

Almacenista

Quien Recibe

INFOTECH DE COLOMBIA SAS

Nit 805019778 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA, Actividad Económica 4651

somos AUTORRETENEDOR EN LA FUENTE: Resol. DIAN 003329 abril 29/2013

Actividad Económica ICA 203 7.70 X 1000

**Factura Electrónica De
Venta**

No FV 4768




Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764029950051 del 09/06/2022 al 09/06/2023 vigencia 12 meses Rango de numeración Autorizada FV-4001 a FV-6000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
09/12/2022	09/12/2022

CLIENTE MUNICIPIO DE PALMIRA	NIT 891380007 3	FORMA DE PAGO Credito
CONTACTO JUAN ESCOBAR GARCÍA	TELÉFONO 2709500	VENDEDOR COMPRAS
DIRECCIÓN CL 30 CR 29 ESQ ED CAMP P 6	CIUDAD Palmira	TRM

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	760COLS#ABM.	HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS	30	4.687.000	19%	890.530	140.610.000
2	6Y2B9LS#ABM.	HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL I3-312100, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS	25	4.335.000	19%	823.650	108.375.000
3	CERT	CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD	55	1.000	19%	190	55.000
4	HP-STA	HP ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR -CPU Y MONITOR	55	1.000	19%	190	55.000
5	SISTEMA OPERA	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO	55	1.000	19%	190	55.000
OC: 93924			SUBTOTAL				249.150.000
			IVA				47.338.500
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE No. 821-06733493 O EN BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 082-01611-4			TOTAL FACTURA				296.488.500
			TOTAL ITEMS				5



CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2022 17:01:36

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Revisado Por _____

Esta factura de venta es un titulo valor Negociable Art. 1 Ley 1231 y Art. 772,773,774,777,779,778 del C.C El comprador declara haber recibido la mercancía antes descrita y su garantía. En caso de MORA en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la Ley. El comprador acepta expresamente cualquier venta o cesión de esta factura que realice INFOTECH DE COLOMBIA SAS la suministre a la entidad, la información y la documentación financiera y comercial del comprador que sea solicitada.

Carrera 100 11 90 Oficina 605 C.C. Holguines Trade Center- Torre Valle Del Lili.

PBX (572) 4863636 - www.infotechdecolombia.com

Cali - Valle- Colombia

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 42680bfd1fe0ed865bf9b6c78aef6fa2b0337861ee7797fb7177a95024d637b7ed0d8cf560d83878a51a514fc89fb8a7 -Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2022 5:05:37 p. m.



PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-035
Versión.06
30/09/2022

Página 1 de 4

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA - ORDEN DE COMPRA 93924
OBJETO DEL CONTRATO:	AQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDIA DE PALMIRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INFOTECH DE COLOMBIA SAS – nit:805.019.778-5
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 296'488.500
SUPERVISOR O INTERVENTOR: (INCLUIR NOMBRE Y CARGO) (para el caso de los contratistas a quienes se les realice seguimiento a través de una interventoría podrán hacer uso del formato acordado por las partes para presentación de informes de actividades)	SUPERVISOR: Crhistian Alberto Muñoz Perdomo Cargo: Profesional Especializa
FECHA DE ACTA DE INICIO:	09 AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	7 DICIEMBRE DE 2022
INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:	PAGO UNICO FINAL
CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:	\$ 296'488.500
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<ol style="list-style-type: none">1. Se hace Entrega de los (30) equipos de Computo, Prodesk 400 SFF Procesador Core i5 12ava Gen. Y (25) equipos de Computo, Prodesk 400 SFF Procesador Core i3 12ava Gen en las oficinas de la Alcaldía de Palmira2. Se cumplió a cabalidad con la entrega de TODOS los equipos3. Se realiza las pruebas de PCMark 10, superando los puntajes establecidos en la tienda virtual de Colombia Compra <p>Se aclara que estos equipos de computo corresponden a la OC # 93924</p>	

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



SC-CER415753



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-035
Versión.06
30/09/2022

Página 2 de 4

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

Información técnica y cantidad de impresoras entregadas que corresponden a la OC. 93924

HP Prodesk 400 G9 SFF Cantidad (30) con sus respectivos monitores de 21.5"

Procesador	Intel® Core™ i5-12500. 12va Gen6 núcleos, 12 hilos. 3.00GHz hasta 4.60GHz de frecuencia Max Turbo, 18 MB Intel® Smart Cache. PCMARK10: 5400 pts
Chipset	Intel® Q670
Sistema Operativo	Windows 11 Pro 64 bits español downgrade to Windows 10 Pro 64 bits, en Español
Monitor	IPS de 21.5" en diagonal, FHD (1920x1080), de 250 nits, antirreflejo, con Base de altura ajustable
Gráficos	Intel® UHD Graphics
Memoria RAM	16GB DDR4 3200 (1x16GB) Soporta hasta 64 GB en (2) slots
Almacenamiento	Unidad de estado sólido SSD 512GB PCIe NVMe
Teclado	HP USB 125 BLK WD
Mouse	HP USB 125 WRD
Conectividad	LAN: Intel® Ethernet I225-T1 GbE NIC
Fuente de Alimentación	Interna de 180W con PFC activo, hasta 90% de eficiencia. 80 PLUS Gold

Frontal	Posterior	Interfaces
Interfaces	3) USB 3.2 Gen 2(1) USB 3.2 Gen 2 Type-C(1) Conector Universal Audio Jack con soporte de Headset CTIA	(3) USB 3.2 Gen 1, (2) USB 2.0, (1) HDMI 1.4, (1) Display Port 1.4, (1) Ethernet RJ-45, (1) Audio Lineout/Line-in
Slots	(1) M.2 PCIe x1 2230 (para tarjeta inalámbrica), (1) M.2 PCIe x4 2280 (para almacenamiento), (1) PCIe x1 (v4.0), (1) PCIe x16 (v4.0)	(1) Bahía interna de 3.5"(1) Bahía de 9.5mm para unidad óptica delgada
Certificaciones	ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H	
Software	HP BIOSphere, HP Sure Click, HP Client Security Manager, HP Sure Sense	
Garantía	Años de garantía: 3 de forma 3/3/3 (Partes/ Mano de obra/ En sitio) a través de CarePack HP	

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



SC-CER415753



Alcaldía Municipal
de Palmira
NIT: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-035
Versión.06
30/09/2022

Página 3 de 4

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

195

HP prodesk 400 G9 SFF
Cantidad (25) con sus respectivos monitores de 21.5"

Procesador	Intel® Core™ i3-12100 12va Gen4 núcleos, 8 hilos. 3.30GHz hasta 4.30GHz de frecuencia Max Turbo, 12 MB Intel® Smart Cache. PCMARK10: 4500 pts
Chipset	Intel® Q670
Sistema Operativo	Windows 11 Pro 64 bits español downgrade to Windows 10 Pro 64 bits, en Español
Monitor	IPS de 21.5" en diagonal, FHD (1920x1080), de 250 nits, antirreflejo, con Base de altura ajustable
Gráficos	Intel® UHD Graphics
Memoria RAM	16GB DDR4 3200 (1x16GB) Soporta hasta 64 GB en (2) slots
Almacenamiento	Unidad de estado solido SSD 512GB PCIe NVMe
Teclado	HP USB 125 BLK WD
Mouse	HP USB 125 WRD
Conectividad	LAN: Intel® Ethernet I225-T1 GbE NIC
Fuente de Alimentación	Interna de 180W con PFC activo, hasta 90% de eficiencia. 80 PLUS Gold

	Frontal	Posterior	Interfaces
Interfaces		3) USB 3.2 Gen 2(1) USB 3.2 Gen 2 Type-C(1) Conector Universal Audio Jack con soporte de Headset CTIA	(3) USB 3.2 Gen 1, (2) USB 2.0, (1) HDMI 1.4, (1) Display Port 1.4, (1) Ethernet RJ-45, (1) Audio Lineout/Line-in
Slots		(1) M.2 PCIe x1 2230 (para tarjeta inalámbrica), (1) M.2 PCIe x4 2280 (para almacenamiento), (1) PCIe x1 (v4.0), (1) PCIe x16 (v4.0)	(1) Bahía interna de 3.5"(1) Bahía de 9.5mm para unidad óptica delgada
Certificaciones		ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H	
Software		HP BIOSphere, HP Sure Click, HP Client Security Manager, HP Sure Sense	
Garantía		Años de garantía: 3 de forma 3/3/3 (Partes/ Mano de obra/ En sitio) a través de CarePack HP	

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



SC-CER415753




Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035
Versión.06
30/09/2022

Página 4 de 4

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS	NO APLICA
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL	Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No. 7859428381 corresponde al Contrato de compraventa. OC 93924 cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
CONTRATISTA	<p>FIRMA:</p>  <p>Jorge Mario Bedoya Castro Gerente – Representante Legal Infotech de Colombia SAS – Nit .805.019.778-5</p>

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



SC-CER415753

196

INFOTECH DE COLOMBIA SAS

NIT 805019778



REMISION ENTREGA DE MERCANCIA No. 13746

CIUDAD	Palmira	FECHA ENTREGA	07 diciembre de 2022
CLIENTE	MUNICIPIO DE PALMIRA	NIT	891380007 3
DIRECCION	CL 30 CR 29 ESQ ED CAMP P 6	CONTACTO	Juan Escobar Garcia
TELEFONO	2709500	O.C y/o FACTURA	OC: 93924

Item	Código	Descripción	Cant.	Serial No.
1	760COLS#ABM	HP Pro SFF 400 G9 i512500 16GB/512 PC	30	
2	6Y2B9LS#ABM	HP Pro SFF 400 G9 i312100 16GB/512 PC	25	
3	64W30AA#ABA	MNTR HP P22h G4 FHD MONITOR HP P22h G5 FHD	55	

OBSERVACIONES
 VER ANEXO DE SERIALES.



FIRMA AUTORIZADA
 INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO DE RECIBIDO
 CLIENTE

CARRERA 100 # 11-90 OFICINA 605 HOLGUINES TRADE CENTER TORRE VALLE DE LILI
 PBX 4863636 E-Mail: infotechitda@infotech.com.co CALI- COLOMBIA
 www.infotechdecolombia.com



No.	760C0LS#ABM
-----	-------------

1	4CE239BBR1
2	4CE239BBQX
3	4CE239BBRH
4	4CE239BBR7
5	4CE241DQWD
6	4CE241DQWW
7	4CE241DQWG
8	4CE241DQW4
9	4CE241DQW9
10	4CE241DQW6
11	4CE239BBRG
12	4CE239BBRM
13	4CE239BBR5
14	4CE239BBQW
15	4CE239BBQS
16	4CE239BBQZ
17	4CE239BBQV
18	4CE239BBRD
19	4CE239BBQQ
20	4CE239BBR2
21	4CE241DQWM
22	4CE241DQWH
23	4CE241DQWR
24	4CE241DQWJ
25	4CE241DQWX
26	4CE241DQWW
27	4CE241DQWS
28	4CE241DQWP
29	4CE241DQWK
30	4CE241DQWQ

No.	6Y2B9LS#ABM
-----	-------------

1	4CE238BHP5
2	4CE238BHP2
3	4CE238BHP7
4	4CE238BHNN
5	4CE238BHNZ
6	4CE238BHP0
7	4CE238BHPC
8	4CE238BHNW
9	4CE238BHP8
10	4CE238BHNX
11	4CE238BHP3
12	4CE238BHNP
13	4CE238BHNT
14	4CE238BHPB
15	4CE238BHNY
16	4CE238BHNV
17	4CE238BHNM
18	4CE238BHP4
19	4CE238BHP1
20	4CE238BHP6
21	4CE238BHNS
22	4CE238BHPD
23	4CE238BHP9
24	4CE238BHNR
25	4CE238BHNQ

JDE



No.	64W30AA#ABA
1	3CM2291KY9
2	3CM2291KXS
3	3CM2291KVV
4	3CM2291KTW
5	3CM2291KTS
6	3CM2291KVN
7	3CM2291KW6
8	3CM2291KVB
9	3CM2291KTN
10	3CM2291KRC
11	3CM2291KVJ
12	3CM2291KTC
13	3CM2291KPY
14	3CM2291KR1
15	3CM2291KTM
16	3CM2291KT7
17	3CM2291KTQ
18	3CM2291KTP
19	3CM2291KY1
20	3CM2291KXT
21	3CM2291KQH
22	3CM2291KV0
23	3CM2291KRT
24	3CM2291KV2
25	3CM2291KVC
26	3CM2291KV7
27	3CM2291KVZ
28	3CM2291KVF
29	3CM2291KV9
30	3CM2291KY2
31	3CM2291KV6
32	3CM2291KV5
33	3CM2291KQ9
34	3CM2291KY4
35	3CM2291KR0
36	3CM2291KTL
37	3CM2291KTY

No.	64W30AA#ABA
38	3CM2291KT0
39	3CM2291KT6
40	3CM2291KPZ
41	3CM2291KWT
42	3CM2291KTF
43	3CM2291KTD
44	3CM2291KQ4
45	3CM2291KQF
46	3CM2291KTV
47	3CM2291KTG
48	3CM2291KTT
49	3CM2291KTJ
50	3CM2291KY3
51	3CM2291KY0
52	3CM2291KT8
53	3CM2291KQ6
54	3CM2291KV1
55	3CM2291KV3



INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR					
ORDEN DE COMPRA 93924	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo			
	01	viernes, 09 de diciembre de 2022		CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO		PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
5. DATOS DEL CONTRATO									
5.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)	
INFOTECH DE COLOMBIA SAS		805.019.778		27-jul-2022	16-dic-2022	4,7	4,5	95,07%	
5.8 Objeto del Contrato									
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DECÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA									
5.9 Forma de Pago		5.10 Descripción		5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)		
PAGO UNICO		5.10.1 Contrato Inicial		\$ 296.488.500	4,73	4,50	95,07%		
		5.10.2 Adiciones al Contrato		\$ 145.108.600					
		5.10.3 Suspensiones al Contrato							
		5.10.4 Total Contrato + Adiciones		\$ 441.597.100	4,73	4,50	95,07%		
		5.10.5 Nueva Fecha Final							
6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL									
6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
			78	13° día hábil	SI			1	Asumido por el Contratista
6.11 Datos de Referencia para el Supervisor				6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)					
6.11.1 Valor a Pagar		6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)		6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración				
\$ 296.488.500		\$ 10.000.000		NO	No Aplica				
6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4 %	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social				
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)	12,50%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD				
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)	16,00%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES				
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)	0,522%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES				
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)	29,02%	\$ -	\$ -	SI	El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar				
7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA									
7.1 No.	7.2 Documento			7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia		7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda		
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda			X		X	X		
2	Orden de Pago (SIIF)			X		X	X		
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén			X		X	X		
4	Minuta del Contrato (SIIF)			X		No Aplica	X		
5	Acta de Inicio			X		No Aplica	X		
6	Informe de Actividades y soportes			X		X	X		
7	Informe del Supervisor			X		X	X		
8	Factura o Documento equivalente			X		X	X		
9	Pago Seguridad Social			X		X	X		
10	Certificación de Parafiscales			No Aplica		No Aplica	No Aplica		
11	Certificación Bancaria			X		No Aplica	X		



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR				
ORDEN DE COMPRA 93924	2.1 No. Pago 01	2.2 Fecha del Pago viernes, 09 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO		4.2 Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
5. DATOS DEL CONTRATO								
5.1 Nombre del Contratista INFOTECH DE COLOMBIA SAS		5.2 Identificación 805.019.778		5.3 Fecha de Inicio 27-jul-2022	5.4 Fecha Final 16-dic-2022	5.5 Duración (Meses) 4,7	5.6 Ejecución (Meses) 4,5	5.7 Tiempo Ejecutado (%) 95,07%
8. SEGUIMIENTO								
8.1 Item	8.2 Actividades Generales			8.3 SI / NO	8.4 Observaciones			
1	Conoce y entienda los términos y condiciones del contrato			SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.			
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato			NO				
3	Se han presentado controversias entre las partes			NO				
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato			SI				
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato			NO				
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes			NO				
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor			SI				
8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo			8.7 SI / NO	8.8 Observaciones			
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos			SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales			
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes			SI				
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado			No Aplica				
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad			SI				
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato			SI				
8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)			8.11 SI / NO	8.12 Observaciones			
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades			No Aplica	''''			
	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo			No Aplica				
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST			No Aplica				
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo			No Aplica				
8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)			8.15 SI / NO	8.16 Observaciones			
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST			No Aplica	''			
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo			No Aplica				
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones			No Aplica				
8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico			8.19 SI / NO	8.20 Observaciones			
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables			SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el periodo del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el periodo del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato			
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato			SI				
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato			NO				
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.			NO				
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías			NO				



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR			
ORDEN DE COMPRA 93924		2.1 No. Pago 01	2.2 Fecha del Pago viernes, 09 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre CRHSTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	4.2 Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
5. DATOS DEL CONTRATO								
5.1 Nombre del Contratista INFOTECH DE COLOMBIA SAS		5.2 Identificación 805.019.778		5.3 Fecha de Inicio 27-jul-2022	5.4 Fecha Final 16-dic-2022	5.5 Duración (Meses) 4,7	5.6 Ejecución (Meses) 4,5	5.7 Tiempo Ejecutado (%) 95,07%
9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL								
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Soportes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones			
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	El contratista hace entrega de los (30) equipo de Computo, Prodesk 400 SFF Procesador Core i5 12ava Gen, y (25) equipos computo Prodesk 400 SFF Procesador Core i3 12ava Gen, en las oficinas de la Alcaldía de Palmira. El contratista cumplió a cabalidad con la entrega de todos los equipos Se realiza las pruebas de PCMark 10, superando los puntajes establecidos en la Tienda Virtual de Colombia Compra		si				
10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO								
10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable			10.3 SI / NO	10.4 Observaciones			
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)			SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (soportes del pago), El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato			
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato			SI				
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato			No Aplica				
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afectan el valor inicial del contrato			NO				
10.5 Estado fiscal del contrato								
10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones		La ejecución fiscal del Contrato va en un 67,14%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 145108600		
1	10.5.2.1 Valor del contrato	\$ 296.488.500		\$ 441.597.100				
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	\$ 145.108.600		\$ 296.488.500				
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista			\$ 145.108.600				
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		\$ 296.488.500	\$ 296.488.500				
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		\$ 145.108.600	\$ 296.488.500				
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance				
	10.5.2.7 Sumas Iguales	\$ 441.597.100	\$ 441.597.100	67,14%				
10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico			10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones			
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable			SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo			



Aldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 4 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR			
ORDEN DE COMPRA 93924	2.1 No. Pago 01	2.2 Fecha del Pago viernes, 09 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO		4.2 Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
5. DATOS DEL CONTRATO							
5.1 Nombre del Contratista INFOTECH DE COLOMBIA SAS		5.2 Identificación 805.019.778	5.3 Fecha de Inicio 27-jul-2022	5.4 Fecha Final 16-dic-2022	5.5 Duración (Meses) 4,7	5.6 Ejecución (Meses) 4,5	5.7 Tiempo Ejecutado (%) 95,07%

11. OBSERVACIONES

Se debe cumplir a conformidad de acuerdo al objeto del contrato, se anexa informe de actividades, planilla de pago salud, pensión y ARL

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato deo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 09 días del mes de Diciembre del año 2022

CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO
SUPERVISOR



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR				
ORDEN DE COMPRA 93924	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo		
	1	viernes, 09 de diciembre de 2022		CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
5. DATOS DEL CONTRATO								
5.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
INFOTECH DE COLOMBIA SAS		805.019.778		27-jul-2022	16-dic-2022	4,7	4,5	95,07%
5.8 Objeto del Contrato								
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA								
5.9 Forma de Pago			5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)	
PAGO UNICO			5.10.1 Contrato Inicial	\$ 296.488.500	4,73	4,50	95,07%	
			5.10.2 Adiciones al Contrato	\$ 145.108.600				
			5.10.3 Suspensiones al Contrato					
			5.10.4 Total Contrato + Adiciones	\$ 441.597.100	4,73	4,50	95,07%	
			5.10.5 Nueva Fecha Final					
6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL								
6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración	
78	13° día hábil			1	Asumido por el Contratista	NO	No Aplica	
6.1 Período de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	Valor Pagado a Salud	Valor Pagado a Pensión	Valor Pagado a Riesgos Laborales	Valores Totales Pagados	Cumplió	Valor Total de Referencia para el pago
1	12/12/2022					\$ -	SI	\$ -



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 2 de 4

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR		
ORDEN DE COMPRA 93924	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe		SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo
	1	viernes, 09 de diciembre de 2022			CHRISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
5. DATOS DEL CONTRATO							
S.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)
INFOTECH DE COLOMBIA SAS		805.019.778		27-jul-2022	16-dic-2022	4,7	4,5
5.7 Tiempo Ejecutado (%)							
95,07%							
8. SEGUIMIENTO							
8.1 Item	8.2 Actividades Generales			8.3	8.4 Observaciones		
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato			SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe no se desarrollaron reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato		
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato			NO			
3	Se han presentado controversias entre las partes			NO			
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato			SI			
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato			NO			
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes			NO			
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor			NO			
8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo			8.11 SI / NO	8.8 Observaciones		
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos			SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales		
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes			SI			
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado			No Aplica			
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad			SI			
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato			SI			
8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)			0	8.12 Observaciones		
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades			No Aplica	''''		
	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo			No Aplica			
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST			No Aplica			
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo			No Aplica			
8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)			0	8.16 Observaciones		
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para Implementar el SST), avalada por el SST			SI	El contratista aportó la certificación de avance según la Resolución 1111 de 2017, avalada por Seguridad y Salud en el Trabajo, El contratista aportó el Plan Anual de Trabajo, El contratista aportó el Plan Anual de Capacitaciones		
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo			SI			
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones			SI			
8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico			0	8.20 Observaciones		
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables			SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato		
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato			SI			
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato			NO			
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.			NO			
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías			NO			



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 3 de 4

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR						
ORDEN DE COMPRA 93924		Total Pagos Realizados 1	Fecha del Informe viernes, 09 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO		4.2 Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO				
5. DATOS DEL CONTRATO											
5.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)			
INFOTECH DE COLOMBIA SAS		805.019.778		27-jul-2022	16-dic-2022	4,7	4,5	95,07%			
9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL				10. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR							
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.4 Anexos o Soportes de Evidencia	10.1 Calidad del Servicio (40%)			10.2 Cumplimiento Tiempo de Entrega (20%)	10.3 Cumplimiento Especificación Técnica (20%)	10.4 Servicio Durante y Posventa (20%)		10.5 Resultado Obtenido	10.6 Observaciones
			a Contó con la logística, equipos y herramientas necesarias y adecuadas para las tareas propias del contrato	b Cumplió a satisfacción la totalidad de las actividades incluidas en el contrato.	c Los bienes, servicios u obras públicas adjudicados se encuentran acorde a los Procesos y Procedimientos establecidos en el SIC del Municipio	d Se dio cumplimiento al Plazo de Ejecución pactado	e Cumplió con todos los requisitos y/o especificaciones técnicas del servicio, bien u obra pública	f Dio respuesta a las requerimientos o reclamos realizados	g La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna		
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Excelente	4,7	Cumplió
CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PROVEEDOR										4,7	Compatible



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 4 de 4

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR			
ORDEN DE COMPRA 93924		Total Pagos Realizados 1	Fecha del Informe viernes, 09 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	4.2 Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
5. DATOS DEL CONTRATO								
5.1 Nombre del Contratista INFOTECH DE COLOMBIA SAS		5.2 Identificación 805.019.778		5.3 Fecha de Inicio 27-jul-2022	5.4 Fecha Final 16-dic-2022	5.5 Duración (Meses) 4,7	5.6 Ejecución (Meses) 4,5	5.7 Tiempo Ejecutado (%) 95,07%
10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable			10.3 SI / NO	10.4 Observaciones			
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)			SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato			
	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato			SI				
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato			No Aplica				
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato			NO				
10.5 Estado fiscal del contrato								
10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones		La ejecución fiscal del Contrato va en un 67,14%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 145108600		
1	10.5.2.1 Valor del contrato	\$ 296.488.500						
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	\$ 145.108.600		\$ 441.597.100				
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		\$ 296.488.500	10.5.6 Total Pagos al Contrato				
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta							
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		\$ 145.108.600	\$ 296.488.500				
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance				
10.5.2.7 Sumas iguales		\$ 441.597.100	\$ 441.597.100	67,14%				
10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico			10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones			
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable			SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo			

11. OBSERVACIONES

Se debe cumplir a conformidad de acuerdo al objeto del contrato, se anexa informe de actividades, planilla de pago salud, pensión y ARL

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 09 días del mes de Diciembre del año 2022

CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO
SUPERVISOR



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Página 1 de 1

DIRECCION DE TIYC (TECNOLOGIA INNOVACION Y CIENCIA)

Nro. Int. 695

CONTRATO COMPRAVENTA No. 93924

Fecha Imp: Dic. 13, 2022

RAZON SOCIAL	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	C.C o Nit	805019778
REP. LEGAL		C.C	
CR 100 11 90 OF 605 Cali		Teléfonos	4863636
Regimen Común, Autoretenedor,		Fecha Firma:	27/07/22
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA		
VALOR	Doscientos Noventa Y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte.		296.488.500,00
FORMA PAGO	PAGO UNICO		
INTERVENTOR	- CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO - JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA		
PLAZO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre
1175	2000163	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación 2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1171	2000117	106	Recursos de Tránsito 2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1153	2200002	379	R/BCE Estampilla Pro Adulto Mayor 2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1153	2000139	620	R/B Aportes Empresas Exoneradas 2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1167	2000169	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación 2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1158	2100010	974	Estampilla Pro Cultura 2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	1	249.150.000,00	249.150.000,00
		SubTotal	249.150.000,00
		Iva	47.338.500,00
		Total	296.488.500,00

Autorización Ingreso a SIIF:

Juan David Escobar

202

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	805019778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INFOTECH DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 100 # 11 60 OFI. 605 TELÉFONO:	4863636
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	7862604360	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1806281796

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	\$ 906.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	15	\$ 9.631.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	\$ 2.272.000
SUBTOTAL:			28	\$ 12.969.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	2	\$ 208.000
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 48.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 380.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	\$ 677.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 200.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 18.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	\$ 2.873.300
SUBTOTAL:			29	\$ 4.405.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	28	\$ 3.137.900
SUBTOTAL:			28	\$ 3.137.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	\$ 787.000
SUBTOTAL:			29	\$ 787.000
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 268.400
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 402.600
SUBTOTAL:				\$ 671.000

TOTAL PAGADO:	\$ 21.970.700
---------------	---------------





Nro Int: 3089

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

ENTRADA POR COMPRA	121	Fecha 19/12/2022	
Proveedor	805019778 93924	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. ADICIÓN "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"	
Factura Nro.	FE-4769		
Dep. destino	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA		
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA		

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
112010002	HP ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR -CPU Y MONITOR	26	UND	1.190,00	4.940,00	0,00	30.940,00
112010002	EPEAT GOLD	26	UND	1.190,00	4.940,00	0,00	30.940,00
112010002	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO	26	UND	1.190,00	4.940,00	0,00	30.940,00
224010105	No 384 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500384	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 396 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500396	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 390 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500390	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 376 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500376	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 383 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500383	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 385 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500385	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 391 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500391	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 372 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500372	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 3089

ENTRADA POR COMPRA 121		Fecha 19/12/2022					
Proveedor	805019778 93924	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. ADICIÓN "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"					
Factura Nro.	FE-4769						
Dep. destino	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA						
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA						
Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	No 377 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500377	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 386 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500386	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 393 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500393	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 397 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500397	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 378 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500378	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 394 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500394	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 379 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500379	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 381 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500381	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 387 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00



Nro Int: 3089

Municipio de Palmira
NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

204

ENTRADA POR COMPRA 121		Fecha 19/12/2022	
Proveedor	805019778 93924	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. ADICIÓN "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"	
Factura Nro.	FE-4769		
Dep. destino	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA		
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA		

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
AÑOS PLACA: 22401010500387							
224010105	No 395 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500395	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 374 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500374	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 375 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500375	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 380 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500380	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 382 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500382	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 388 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500388	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 389 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500389	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 373 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500373	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00
224010105	No 392 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA	1	UND	5.577.530,00	23.153.780,00	0,00	5.577.530,00



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 3089

ENTRADA POR COMPRA	121	Fecha 19/12/2022
Proveedor	805019778 93924	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. ADICIÓN "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"
Factura Nro.	FE-4769	

Dep. destino BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA
 Funcionario 6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
--------	---------------------	-------	-----	----------------	-----	----------	-------------

	OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500392						
--	--	--	--	--	--	--	--

Son :Ciento Cuarenta Y Cinco Millones Ciento Ocho Mil Seiscientos Pesos M/Cte.

145.108.600,00**Totales por grupo**

224	EQUIPO Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS ACCESORIOS	145.015.780,00
112	REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	92.820,00

Observaciones

ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA

02459933145308-1929506-001366379



ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 14665 De 20/12/2022 Por 145.108.600,00

PAGO UNICO FINAL ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

ENTRADA ALM No.: 121 de 19/12/2022 ESTADO=VIGENTE

DEPENDENCIA : DIRECCION DE TIYC (TECNOLOGIA INNOVACION Y CIENCIA)
PROYECTO : NO APLICA
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PALMIRA
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE COBERTURA DEL SISBÉN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA
A FAVOR DE: INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S. C.C o Nit 805019778

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO ADICIONAL No 93924 de 29/09/2022 Por 145.108.600,00

ADICIÓN "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"

VALOR A PAGAR Ciento Cuarenta Y Cinco Millones Ciento Ocho Mil Seiscientos **145.108.600,00**
 Pesos M/Cte.

Impuesto	Actividad	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA		121.940.000,00	1,00	1.219.400,00	14.449.890,00
RETEIVA	99	23.168.600,00	15,00	3.475.290,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	059	121.940.000,00	1,00	1.219.400,00	
ESTAMPILLA UNIVALLE		121.940.000,00	2,00	2.438.800,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		121.940.000,00	1,00	1.219.400,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		121.940.000,00	2,00	2.438.800,00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		121.940.000,00	2,00	2.438.800,00	

NETO A GIRAR 130.658.710,00

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3458 Fecha. 04/10/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1150	0	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	55.811.000,00
1149	2200010	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	919 R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación	61.392.100,00
1149	2200005	2.3.2.01.01.005.02.03.01	Paquetes de software	101 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	27.905.500,00

Total obligación 145.108.600,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504225	Eqpos y maqnas de procesamiento c	145.015.780,	0, ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICIONAL
163590114	Repuestos, maquinaria y equipo	92.820,	0, ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICIONAL
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	1.219.400, ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICIONAL
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	1.219.400, ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICIONAL
240722002	Estampilla prohospitales	0,	1.219.400, ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICIONAL
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion municij	0,	2.438.800, ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICIONAL
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	2.438.800, ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICIONAL
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	2.438.800, ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICIONAL
243625005	Impuesto a las ventas retenido	0,	3.475.290, ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICIONAL



ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 14665 De 20/12/2022 Por 145.108.600,00

PAGO UNICO FINAL ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

ENTRADA ALM No.: 121

de 19/12/2022

ESTADO=VIGENTE

240101005	Bienes y Servicios Vigencia	0,	130.658.710,	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICIONAL
-----------	-----------------------------	----	--------------	--

Sumas iguales	145.108.600	145.108.600
---------------	--------------------	--------------------



JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA

02459934104937-1930401-001370870

**Municipio de Palmira**

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

206

Comprobante egreso No. 15134

Fecha 26/12/2022

Señor(es) INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

C.C o Nit 805019778

Dirección CR 100 11 90 OF 605

Teléfonos 4863636

Girado a : INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

Orden pago No. : 14665

Por concepto de : PAGO UNICO FINAL ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. : Fecha cheque 26/12/22

La suma de : 55.278.685,00

Son : Cincuenta Y Cinco Millones Doscientos Setenta Y Ocho Mil Seiscientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
ESTAMPILLA PROCULTURA	121.940.000,00	1,00	1.219.400,00
RETEIVA	23.168.600,00	15,00	3.475.290,00
RETEN. FUENTE POR ICA	121.940.000,00	1,00	1.219.400,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	121.940.000,00	1,00	1.219.400,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	121.940.000,00	2,00	2.438.800,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	121.940.000,00	2,00	2.438.800,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	121.940.000,00	2,00	2.438.800,00
		Total	14.449.890,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504225	145.015.780,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
163590114	92.820,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240722005	0,00	1.219.400,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
243627010010	0,00	1.219.400,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240722002	0,00	1.219.400,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240722001	0,00	2.438.800,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240722006	0,00	2.438.800,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240706004004	0,00	2.438.800,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
243625005	0,00	3.475.290,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240101005	0,00	130.658.710,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
Sumas Iguales	145.108.600,00	145.108.600,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023579	0,00	55.278.685,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140919 PAGO L
240101005	55.278.685,00	0,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140919 PAGO L
Sumas Iguales	55.278.685,00	55.278.685,00	



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN

**Municipio de Palmira**

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

207

Comprobante egreso No. 15135

Fecha 27/12/2022

Señor(es) INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

C.C o Nit 805019778

Dirección CR 100 11 90 OF 605

Teléfonos 4863636

Girado a : INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.

Orden pago No. : 14665

Por concepto de : PAGO UNICO FINAL ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2

Observaciones :

Banco : 23 BANCO OCCIDENTE

Cuenta: 038-91820-7 MP FONDOS ICLD

Cheque No. : Fecha cheque 27/12/22

La suma de : 75.380.025,00

Son : Setenta Y Cinco Millones Trescientos Ochenta Mil Veinticinco Pesos M/Cte.

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor
	Base	%	
ESTAMPILLA PROCULTURA	121.940.000,00	1,00	1.219.400,00
RETEIVA	23.168.600,00	15,00	3.475.290,00
RETEN. FUENTE POR ICA	121.940.000,00	1,00	1.219.400,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	121.940.000,00	1,00	1.219.400,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	121.940.000,00	2,00	2.438.800,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	121.940.000,00	2,00	2.438.800,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	121.940.000,00	2,00	2.438.800,00
		Total	14.449.890,00

IMPUTACION CONTABLE CXP			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504225	145.015.780,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
163590114	92.820,00	0,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240722005	0,00	1.219.400,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
243627010010	0,00	1.219.400,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240722002	0,00	1.219.400,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240722001	0,00	2.438.800,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240722006	0,00	2.438.800,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240706004004	0,00	2.438.800,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
243625005	0,00	3.475.290,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
240101005	0,00	130.658.710,00	ENTRADA POR COMPRA 3089 CONTRATO ADICION
Sumas Iguales	145.108.600,00	145.108.600,00	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006023579	0,00	75.380.025,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140920 PAGO L
240101005	75.380.025,00	0,00	805019778-Cheque Nro. egreso Nro. 140920 PAGO L
Sumas Iguales	75.380.025,00	75.380.025,00	



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



Alcaldía Municipal
de Palmira
NIT.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-006
Versión.05
02/03/2022

ACTA DE INICIO

Página 1 de 2

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA
CONTRATO No.	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 93924
FECHA DEL CONTRATO	27 DE JULIO DE 2022
CONTRATISTA	INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT. 805.019.778-5
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA
SUPERVISOR	JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$296.488.500)
FORMA DE PAGO	Único pago, en un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir de la radicación de la correspondiente facturación, previa certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato y el trámite de pago respectivo.
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (INCLUSIVE)
FECHA INICIO	AGOSTO 09 DE 2022
NÚMERO DE CP	2497
FECHA DE CP	04/08/2022
No. DE GARANTÍAS	PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDAD ESTATAL No. 15-44-101266228 DEL 09/08/2022 CONTIENE LOS AMPAROS DE: - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578 - 6
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS	09/08/2022 mediante Acta "POR LA CUAL SE APRUEBA UNA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA"



Aldia Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-006
Versión.05
02/03/2022

ACTA DE INICIO

Página 2 de 2

	DE LA ORDEN DE COMPRA No. 93924"
FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)	No aplica
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	Agosto 09 de 2022

En el Municipio de Palmira, a los a los nueve (09) días del mes de agosto del año 2022 a través de medios electrónicos, se reunieron el Director de Tecnología, Innovación y Ciencia – JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA, en calidad de Supervisor del contrato, y JORGE MARIO BEDOYA CASTRO identificado con cédula de ciudadanía No. 16.785.910, en su calidad de representante legal de INFOTECH DE COLOMBIA SAS NIT. 805.019.778-5 contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

Juan David Escobar

JUAN DAVID ESCOBAR GARCÍA
CC. No. 1.053.816.948
Director de TlyC
Supervisor

Jorge Mario Bedoya Castro

JORGE MARIO BEDOYA CASTRO
CC. No. 16.785.910
REPRESENTANTE LEGAL
INFOTECH DE COLOMBIA SAS
NIT No. 805.019.778-5
Contratista



República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
CIENCIA**

CONSTANCIA

TRD – 2022-290.8.1.457

**EL SUSCRITO DIRECTOR DE TlyC (TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA)
HACE CONSTAR**

Que INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S con NIT No. 805019778 ejecutó y cumplió totalmente el contrato que se relaciona a continuación:

ORDEN DE COMPRA ADICIÓN No. 93924

TIPO: Contrato de Compraventa

OBJETO: Adquisición de Equipos de Cómputo y Periféricos para el uso de la Administración Municipal en la Alcaldía de Palmira

DURACIÓN: Hasta el 16 de diciembre de 2022

VALOR: Ciento cuarenta y cinco millones ciento ocho mil seiscientos pesos M/Cte. (145.108.600)

Para constancia de lo anterior, se firma en Palmira, a los trece (13) días del mes de diciembre del año 2022.

CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO
Profesional Especializado grado 3

Proyectó: Gloriset Lenis Orejuela – Auxiliar Administrativo
Revisó: Juan David Escobar García – Director de TlyC
Aprobó: Juan David Escobar García – Director de TlyC

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505 - 2709671



SC-CER415753

Certificado Bancario

Miércoles, 29 de junio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INFOTECH DE COLOMBIA S A S identificado(a) con NIT 805019778, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.




Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

210

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

141F989FB010E189

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEXANDER LONDOÑO POLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94405872 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 213083-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.405.872**

LONDOÑO POLO

APELLIDOS
ALEXANDER

NOMBRES

Alexander Londoño Polo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1974**

CALI
(VALLE)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

29-MAY-1992 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SÁNCHEZ TORRES



A-3100100-00203451-M-0094405872-20091216 0019105389A 1 1050112368

República de Colombia
 Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

213083-T

ALEXANDER
 LONDONO POLA
 C.C. 94405872

RESOLUCION INSCRIPCION 12 FECHA 29/01/2016
 UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 225871




215883

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
 al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com



**FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Santiago de Cali, Diciembre 12 de 2022

A QUIEN INTERESE

Declaro Bajo la Gravedad de Juramento que la compañía **INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S** identificada con el NIT **No. 805.019.778-5**. NO se encuentra en situación morosa respecto al pago de los aportes parafiscales. INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresa Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARL, las Caja de Compensación Familiar.

De acuerdo a la legislación Tributaria del 26 de abril del 2013 somos sujetos pasivos del impuesto sobre la auto retención de Renta, por ende, somos exonerados de realizar los aportes correspondientes al SENA y ICBF a los trabajadores que devenguen menos de 10SMLMV.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alexander Londoño Polo".

**ALEXANDER LONDOÑO POLO
REVISOR FISCAL
TP 213083-T**

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

dahianna.mercedes.tascon_montiel

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/27 15:55

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	No. Producto Destino	XXXXXXXXXX
No. Identificación	8050197785	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	14665
No. Producto Origen/Recaudador	038916207	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/ Débito	2022/12/26	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2022/12/26	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$55,278,685.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	038A3212236001KS
Estado	EXT	Información Adicional	ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2022/12/26
Causal de Rechazo	-	No. Factura	PAGO UNICO FINAL ADICION
No. Control	OLZ004GDTI	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	edna yamile leal rojas

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

dahianna.mercedes.tascon montiel
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/28 17:26

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	No. Producto Destino	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No. Identificación	8050197785	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	14665
No. Producto Origen/Recaudador	038918207	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2022/12/27	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2022/12/26	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$75,380,025.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	038A3212236100EK
Estado	EXT	Información Adicional	ORDEN DE COMPRA 93924 EQUIPOS TIPO 1 Y 2
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2022/12/26
Causal de Rechazo	-	No. Factura	PAGO UNICO FINAL ADICION
No. Control	OLZ004HLUJ	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	edna.yamile.leal.rojas

2/3



Nro Int: 5762

Municipio de Palmira
NIT 8913800073
COMPROBANTE DE ALMACEN

EGRESOS CONSUMO		172		Fecha 19/12/2022			
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA						
Funcionario	6108430	ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA					
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIYC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)						
Funcionario	6383981	CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO					
Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
112010002	HP ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR -CPU Y MONITOR	26	UND	1.190,00			30.940,00
112010002	EPEAT GOLD	26	UND	1.190,00			30.940,00
112010002	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO	26	UND	1.190,00			30.940,00
Son :Noventa Y Dos Mil Ochocientos Veinte Pesos M/Cte.							92.820,00
Totales por grupo							
112	REPUESTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS						92.820,00
Observaciones	ENTRADA X COMPRA 121						

Andres Felipe MOLINA

Almacenista

 Quien Recibe



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 5188

EGRESOS DEVOLUTIVO OFICINA DE BIENES 171		Fecha 19/12/2022					
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA						
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA						
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIyC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)						
Funcionario	6383981 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO						
Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	389 No 389 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500389	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	390 No 390 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500390	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	391 No 391 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500391	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	379 No 379 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500379	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	383 No 383 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500383	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	393 No 393 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500393	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	394 No 394 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500394	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	376 No 376 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500376	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00



Nro Int: 5188

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

EGRESOS DEVOLUTIVO OFICINA DE BIENES		171	Fecha 19/12/2022			
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA					
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA					
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIyC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)					
Funcionario	6383981 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO					
Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons Valor Total
224010105	385 No 385 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500385	1	UND	5.577.530,00		5.577.530,00
224010105	373 No 373 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500373	1	UND	5.577.530,00		5.577.530,00
224010105	378 No 378 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500378	1	UND	5.577.530,00		5.577.530,00
224010105	382 No 382 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500382	1	UND	5.577.530,00		5.577.530,00
224010105	388 No 388 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500388	1	UND	5.577.530,00		5.577.530,00
224010105	392 No 392 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500392	1	UND	5.577.530,00		5.577.530,00
224010105	380 No 380 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500380	1	UND	5.577.530,00		5.577.530,00
224010105	396 No 396 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500396	1	UND	5.577.530,00		5.577.530,00



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 5188

EGRESOS DEVOLUTIVO OFICINA DE BIENES 171		Fecha 19/12/2022
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA	
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA	
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIyC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)	
Funcionario	6383981 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	377 No 377 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500377	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	381 No 381 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500381	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	386 No 386 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500386	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	387 No 387 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500387	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	395 No 395 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500395	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	372 No 372 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500372	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	374 No 374 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500374	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	375 No 375 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500375	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00

215



Nro Int: 5188

Municipio de Palmira
NIT 8913800073
COMPROBANTE DE ALMACEN

EGRESOS DEVOLUTIVO OFICINA DE BIENES 171		Fecha 19/12/2022					
Dep. origen	BODEGA DE ALMACEN - ALCALDIA						
Funcionario	6108430 ANDRES FELIPE MOLINA PLAZA						
Dep. destino	DIRECCIÓN DE TIYC (TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y CIENCIA)						
Funcionario	6383981 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO						
Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010105	384 No 384 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500384	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00
224010105	397 No 397 Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5- 12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS PLACA: 22401010500397	1	UND	5.577.530,00			5.577.530,00

Son :Ciento Cuarenta Y Cinco Millones Quince Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte.

145.015.780,00**Totales por grupo**

224	EQUIPO Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS ACCESORIOS	145.015.780,00
Observaciones	ENTRADA X COMPRA 121	

Andrés Felipe MOLINA

Almacenista

Quien Recibe

INFOTECH DE COLOMBIA SAS

Nit 805019778 5


IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA, Actividad Económica 4651

somos AUTORRETENEDOR EN LA FUENTE: Resol. DIAN 003329 abril 29/2013

Actividad Económica ICA 203 7.70 X 1000

**Factura Electrónica De
Venta**

No FV 4769




Autorización Numeración de Facturación Electronica DIAN No. 18764029950051 del 09/06/2022 al 09/06/2023 vigencia 12 meses Rango de numeración Autorizada FV-4001 a FV-6000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
09/12/2022	09/12/2022

CLIENTE MUNICIPIO DE PALMIRA	NIT 891380007 3	FORMA DE PAGO Credito
CONTACTO JUAN ESCOBAR GARCÍA	TELÉFONO 2709500	VENDEDOR COMPRAS
DIRECCIÓN CL 30 CR 29 ESQ ED CAMP P 6	CIUDAD Palmira	TRM

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	760COLS#ABM.	HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS	26	4.687.000	19%	890.530	121.862.000
2	HP-STA	HP ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR -CPU Y MONITOR	26	1.000	19%	190	26.000
3	CERT	CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD	26	1.000	19%	190	26.000
4	SISTEMA OPERA	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO	26	1.000	19%	190	26.000

OC: 93924 CON ADICIONES Y PRORROGA	SUBTOTAL	121.940.000
	IVA	23.168.600
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA CTE No. 821-06733493 O EN BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 082-01611-4	TOTAL FACTURA	145.108.600
	TOTAL ITEMS	4



CODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONICA

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2022 17:32:02

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Revisado Por _____

Esta factura de venta es un título valor Negociable Art. 1 Ley 1231 y Art. 772,773,774,777,779,778 del C.C El comprador declara haber recibido la mercancía antes descrita y su garantía. En caso de MORA en el pago se cobraran intereses a la tasa mas alta permitida por la Ley. El comprador acepta expresamente cualquier venta o cesión de esta factura que realice INFOTECH DE COLOMBIA SAS la suministre a la entidad, la información y la documentación financiera y comercial del comprador que sea solicitada.

Carrera 100 11 90 Oficina 605 C.C. Holguines Trade Center- Torre Valle Del Llili.

PBX (572) 4863636 - www.infotechdecolombia.com

Cali - Valle- Colombia

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5f197880deb3e364e7de5d436d1aa1d404155c45ca248227dd6968e18eb473522164f2c0239c1aae6cc16572eb6b5b09 --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2022 5:38:53 p. m.

CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA - ORDEN DE COMPRA 93924 con adiciones y Prorroga
OBJETO DEL CONTRATO:	AQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INFOTECH DE COLOMBIA SAS – nit:805.019.778-5
VALOR DEL CONTRATO:	441'497.100
SUPERVISOR O INTERVENTOR: (INCLUIR NOMBRE Y CARGO) (para el caso de los contratistas a quienes se les realice seguimiento a través de una interventoría podrán hacer uso del formato acordado por las partes para presentación de informes de actividades)	SUPERVISOR: Cristian Alberto Muñoz Perdomo Cargo: Profesional Especializa
FECHA DE ACTA DE INICIO:	09 AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	7 DICIEMBRE DE 2022
INFORME CORRESPONDIENTE ACTA PARCIAL No.:	PAGO UNICO FINAL
CUENTA DE COBRO POR VALOR DE:	\$ 145'108.600
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se hace Entrega de los (26) equipos de Computo, Prodesk 400 SFF Procesador Core i5 12ava Gen. en las oficinas de la Alcaldía de Palmira 2. Se cumplió a cabalidad con la entrega de TODOS los equipos 3. Se realiza las pruebas de PCMark 10, superando los puntajes establecidos en la tienda virtual de Colombia Compra 4. Se anexa remisión de entrega de equipos <p>Se aclara que estos equipos de computo corresponden a la adición de la OC # 93924</p>	



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035
Versión.06
30/09/2022

Página 2 de 3

Información técnica y cantidad de Equipos de computo entregados que corresponden a la adición de la OC. 93924

HP Prodesk 400 G9 SFF		
Cantidad (25) con sus respectivos monitores de 21.5"		
Procesador	Intel® Core™ i5-12500. 12va Gen6 núcleos, 12 hilos. 3.00GHz hasta 4.60GHz de frecuencia Max Turbo, 18 MB Intel® Smart Cache. PCMARK10: 5400 ptos	
Chipset	Intel® Q670	
Sistema Operativo	Windows 11 Pro 64 bits español downgrade to Windows 10 Pro 64 bits, en Español	
Monitor	IPS de 21.5" en diagonal, FHD (1920x1080), de 250 nits, antirreflejo, con Base de altura ajustable	
Gráficos	Intel® UHD Graphics	
Memoria RAM	16GB DDR4 3200 (1x16GB) Soporta hasta 64 GB en (2) slots	
Almacenamiento	Unidad de estado sólido SSD 512GB PCIe NVMe	
Teclado	HP USB 125 BLK WD	
Mouse	HP USB 125 WRD	
Conectividad	LAN: Intel® Ethernet I225-T1 GbE NIC	
Fuente de Alimentación	Interna de 180W con PFC activo, hasta 90% de eficiencia. 80 PLUS Gold	
	Frontal	Posterior
Interfaces		Interfaces
		(3) USB 3.2 Gen 1, (2) USB 2.0, (1) HDMI 1.4, (1) Display Port 1.4, (1) Ethernet RJ-45, (1) Audio Lineout/Line-in
Slots	3) USB 3.2 Gen 2(1) USB 3.2 Gen 2 Type-C(1) Conector Universal Audio Jack con soporte de Headset CTIA (1) M.2 PCIe x1 2230 (para tarjeta inalámbrica), (1) M.2 PCIe x4 2280 (para almacenamiento), (1) PCIe x1 (v4.0), (1) PCIe x16 (v4.0)	(1) Bahía Interna de 3.5"(1) Bahía de 9.5mm para unidad óptica delgada
Certificaciones	ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H	
Software	HP BIOSphere, HP Sure Click, HP Client Security Manager, HP Sure Sense	
Garantía	Años de garantía: 3 de forma 3/3/3 (Partes/ Mano de obra/ En sitio) a través de CarePack HP	

Pruebas de rendimiento: 5.365 puntos

Antes de realizar la prueba se verifica que el equipo no tenga aplicaciones corriendo en background que puedan afectar el resultado de la prueba la cual arroja un puntaje 5.365 sobre 5.400, con un margen de error de 0,65% por debajo del 3% permitido.

Se anexa PDF del acta de servicio con resultados PCMark 10

Se anexa PDF del producto para certificar puntaje, características y Garantía

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



SC-CER415753




Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.:891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTFO-035
Versión.06
30/09/2022

Página 3 de 3

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS	NO APLICA
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL	Certifico bajo la gravedad de juramento que la planilla integrada autoliquidación de aportes No. 7859428381 corresponde al Contrato de compraventa. OC 93924 con adiciones y prórroga; cumpliendo de esta manera con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.
CONTRATISTA	FIRMA:  Jorge Mario Bedoya Castro Gerente – Representante Legal Infotech de Colombia SAS – Nit .805.019.778-5

INFOTECH DE COLOMBIA SAS

Nit 805019778



REMISION ENTREGA DE MERCANCIA No. 13747

CIUDAD	Palmira	FECHA ENTREGA	07 diciembre de 2022
CLIENTE	MUNICIPIO DE PALMIRA	NIT	891380007 3
DIRECCION	CL 30 CR 29 ESQ ED CAMP P 6	CONTACTO	Juan Escobar Garcia
TELEFONO	2709500	O.C y/o FACTURA	

Item	Código	Descripción	Cant.	Serial No.
1	760COLS#ABM	HP Pro SFF 400 G9 I512500 16GB/512 PC	26	
2	9UJ12A8#ABA	MNTR HP P22h G4 FHD	26	

OBSERVACIONES

VER SERIALES HOJA ANEXA, Oficio TRD-2022.290.8.1.317

FIRMA AUTORIZADA
INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S




FIRMA AUTORIZADA Y SELLO DE RECIBIDO
CLIENTE



No.	76C0LS#ABM
1	4CE241DQW7
2	4CE241DQWF
3	4CE239BBR6
4	4CE239BBRK
5	4CE239BBR0
6	4CE239BBR9
7	4CE239BBR8
8	4CE241DQWZ
9	4CE241DQWY
10	4CE241DQWC
11	4CE239BBQR
12	4CE239BBR3
13	4CE239BBRN
14	4CE239BBQT
15	4CE239BBRB
16	4CE239BBQY
17	4CE239BBRF
18	4CE239BBQP
19	4CE239BBRC
20	4CE239BBRJ
21	4CE241DQWN
22	4CE241DQWB
23	4CE241DQW8
24	4CE241DQWT
25	4CE241DQW5
26	4CE239BBR4

No.	9UJ12A8#ABA
1	3CM22332T8
2	3CM22332SZ
3	3CM22332T3
4	3CM22332SY
5	3CM22332T1
6	3CM22332ZF
7	3CM22332Z6
8	3CM22332Z2
9	3CM22332Z8
10	3CM22332ZN
11	3CM2233303
12	3CM22332Z7
13	3CM2233234
14	3CM2232ZCW
15	3CM2232ZDG
16	3CM2232ZMK
17	3CM2233238
18	3CM2232ZNK
19	3CM2232ZTB
20	3CM2232ZCT
21	3CM2233239
22	3CM2232ZCR
23	3CM2232ZCX
24	3CM2232ZCS
25	3CM2233237
26	3CM2232ZCV

	PROCESO GESTION SEGURIDAD TI	F2.SEG.TI	01/05/2019
	ACTA DE SERVICIO	Versión 1	Página 1 de 3

Fecha del servicio:	09 Diciembre 2022	Hora inicial: 09 AM	Hora final: 5 PM
Nombre Ingeniero / Técnico:	Ing. MARCO T BETANCURT		
Nombre Cliente:	ALCALDIA DE PALMIRA		
Sede:	PALMIRA		
Nombre de Usuario:	RONALD VALENCIA GUERRERO		
Ticket INFOTECH:		Dependencia	Tecnología & Servicios
Tipo de mantenimiento:	Preventivo <input type="checkbox"/>		Correctivo <input type="checkbox"/>
	X		
Tipo de equipo:	Modelo: HP Pro SFF 400 G9 Desktop		
Serial:	S/N: 4CE238BHNQ P/N: 6Y2B9LS#ABM		

Motivo del servicio
La oficina de TIC de la Alcaldía Municipal de Palmira solicita la ejecución de la prueba PCMark 10 sobre uno de los PCs de cada lote suministrado por Infotech
Solución
<p>Se realiza visita presencial el 9 de diciembre de 2022 a las oficinas de la Alcaldía de Palmira para ejecutar el test de PCMark 10 sobre el equipo de escritorio elegido de manera aleatoria con los siguientes datos de identificación:</p> <p> Marca: HP Inc Modelo: HP Pro SFF 400 G9 Desktop 12th Generación Intel Core i3-12.100 3.30 GHz Serial: 4CE238BHNQ Número Producto: 6Y2B9LS#ABM Nombre de Equipo: GOB31 Nombre Completo: GOB31.palmira.local Puntaje Requerido PCMark 10: 4.500 +/- 3% Resultado del Test PCMark 10: 4.689 </p>



612

Valid score

GOB31_2022-12-07 14:51:26.0 [View Result Online](#) [Close](#)

PCMark 10

PCMARK 10 **4 689**

Essentials	8 217	Productivity	6 628	Digital Content Creation	4 648
> App Start-up Score	11 716	> Spreadsheets Score	6 768	> Photo Editing Score	5 463
> Video Conferencing Score	7 590	> Writing Score	6 889	> Rendering and Visualization Score	3 283
> Web Browsing Score	8 991			> Video Editing Score	4 788

Performance data

Additional Outputs

Test	Type	Output
Video Conferencing	Video Encoder	Intel® Quick Sync Video H.264 Encoder MFT
Video Conferencing	Client	Intel® UHD Graphics 730

Sistema > Información

GOB31

HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC

[Cambiar el nombre de este equipo](#)

① Especificaciones del dispositivo

[Copiar](#)

Nombre del dispositivo	GOB31
Nombre completo del dispositivo	GOB31.palmira.local
Procesador	12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 3.30 GHz
RAM instalada	16.0 GB (15.7 GB utilizable)
Id. del dispositivo	0463E588-8849-4E59-86F9-CTAE5E52D64D
Id. del producto	003355-63041-96519-AAOEM
Tipo de sistema	Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
Lápiz y entrada táctil	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

[Vinculos relacionados](#) [Dominio o grupo de trabajo](#) [Protección del sistema](#) [Configuración avanzada del sistema](#)

☐ Especificaciones de Windows

[Copiar](#)

Edición	Windows 11 Pro
Versión	22H2
Se instaló el	1/12/2022
Compilación del SO	22621.819
Numero de serie	4CE238BHRQ
Experiencia	Windows Feature Experience Pack 3000.22636.1000.0
Contrato de servicios de Microsoft	
Términos de licencia del software de Microsoft	

www.infotechdecolombia.com

Carrera 100 no. 11-90 Holguines Trade Center, Torre Valle del Lili, Of. 605 - PBX (572) 4863636

Nit: 805.019.778-5

Cali - Colombia

Observaciones

Antes de realizar la prueba se verifica que el equipo no tenga aplicaciones corriendo en background que puedan afectar el resultado de la prueba la cual arroja un puntaje de 4.689 sobre 4.500, con 189 puntos por encima de lo requerido

Evaluación del Servicio


	Excelente	Bueno	Regular	Malo
La solución de su solicitud fue satisfactoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo de respuesta del servicio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cómo califica la calidad técnica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cómo califica la calidad humana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firmas:

Ronald Valencia Cuervo
ING. RONALD VALENCIA G
 Usuario: Firma y Sello


M.T. Betancurt
ING. MARCO T BETANCURT
 Ingeniero/Técnico

220

	PROCESO GESTION SEGURIDAD TI	F2.SEG.TI	01/05/2019
	ACTA DE SERVICIO	Versión 1	Página 1 de 3

Fecha del servicio:	09 Diciembre 2022	Hora inicial: 09 AM	Hora final: 4 PM
Nombre Ingeniero / Técnico:	Ing. MARCO T BETANCURT		
Nombre Cliente:	ALCALDIA DE PALMIRA		
Sede:	PALMIRA		
Nombre de Usuario:	RONALD VALENCIA GUERRERO		
Ticket INFOTECH:		Dependencia	Tecnología & Servicios
Tipo de mantenimiento:	Preventivo <input type="checkbox"/>		Correctivo <input type="checkbox"/>
	X		
Tipo de equipo:	Modelo: HP Pro SFF 400 G9 Desktop		
Serial:	S/N: 4CE241DQWT P/N: 760COLS#ABM		

Motivo del servicio
La oficina de TIC de la Alcaldía Municipal de Palmira solicita la ejecución de la prueba PCMark 10 sobre uno de los PCs de cada lote suministrado por Infotech
Solución
<p>Se realiza visita presencial el 9 de diciembre de 2022 a las oficinas de la Alcaldía de Palmira para ejecutar el test de PCMark 10 sobre el equipo de escritorio elegido de manera aleatoria con los siguientes datos de identificación:</p> <p> Marca: HP Inc Modelo: HP Pro SFF 400 G9 Desktop 12th Generación Intel Core i5-12.500 3.0 GHz Serial: 4CE241DQWT Número Producto: 760COLS#ABM Nombre de Equipo: DESKTOPA39FRHC Puntaje Requerido PCMark 10: 5.400 +/- 3% Resultado del Test PCMark 10: 5.365 -0,65% </p>



Sistema > Información

DESKTOP-A39RHC
HP F & JF ALU 60 Desktop PC

Cambiar el nombre de este equipo

Especificaciones del dispositivo

Copiar

Nombre del dispositivo: DESKTOP-A39RHC
 Procesador: 12th Gen Intel® Core™ i5-12500 3.00 GHz
 RAM instalada: 16.0 GB (15.7 GB utilizable)
 Id. del dispositivo: 5293090-0055-4938-9148-A88F229328D
 Id. del producto: 00555-63076-18070-04676M
 Tipo de sistema: Sistema base (tipo de 64 bits, procesador 64)
 Lap.z y entrada táctil: La entrada táctil o manual no está disponible para esta pantalla

Vinculos relacionados: Dominio o grupo de trabajo, Protección del sistema, Configuración avanzada del sistema

Especificaciones de Windows

Copiar

Edición: Windows 11 Pro
 Versión: 22H2
 Se instaló el: 9/12/2022
 Compilación del SO: 22H2.1910
 Número de serie: AC104TUC2WT
 Experiencia: Windows Feature Experience Pack: 1000.22638.1000.0
 Contrato de servicios de Microsoft
 Términos de licencia del software de Microsoft

Observaciones



Antes de realizar la prueba se verifica que el equipo no tenga aplicaciones corriendo en background que puedan afectar el resultado de la prueba la cual arroja un puntaje 5.365 sobre 5.400, con un margen de error de 0,65% por debajo del 3% permitido.

722

Evaluación del Servicio

	Excelente	Bueno	Regular	Malo
La solución de su solicitud fue satisfactoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tiempo de respuesta del servicio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cómo califica la calidad técnica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cómo califica la calidad humana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Firmas:


 ING. RONALD VALENCIA G Usuario: Firma y Sello	 ING. MARCO T BETANCURT Ingeniero/Técnico
---	--



HP Pro 400 G9 SFF

ETP-CCD-1

Atiende las diversas necesidades de tu empresa. El compacto y capaz HP Pro SFF 400 ofrece rendimiento y seguridad reforzada. La arquitectura escalable y las opciones de conectividad permiten aprovechar al máximo la inversión, ahora y en el futuro.



Procesador	Intel® Core™ i5-12500. 12va Gen 6 núcleos, 12 hilos. 3.00GHz hasta 4.60GHz de frecuencia Max Turbo, 18 MB Intel® Smart Cache. PCMARK10: 5400
Chipset	Intel® Q670
Sistema Operativo	Windows 11 Pro 64 bits español downgrade to Windows 10 Pro 64 bits, en Español
Monitor	IPS de 21.5" en diagonal, FHD (1920x1080), de 250 nits, antirreflejo, con Base de altura ajustable
Gráficos	Intel® UHD Graphics
Memoria RAM	16GB DDR4 3200 (1x16GB) Soporta hasta 64 GB en (2) slots
Almacenamiento	Unidad de estado solido SSD 512GB PCIe NVMe
Teclado	HP USB 125 BLK WD
Mouse	HP USB 125 WRD
Conectividad	LAN: Intel® Ethernet I225-T1 GbE NIC
Fuente de Alimentación	Interna de 180W con PFC activo, hasta 90% de eficiencia. 80 PLUS Gold

Interfaces	Frontal	Posterior
	(3) USB 3.2 Gen 2 (1) USB 3.2 Gen 2 Type-C (1) Conector Universal Audio Jack con soporte de Headset CTIA	(3) USB 3.2 Gen 1 (2) USB 2.0 (1) HDMI 1.4 (1) Display Port 1.4 (1) Ethernet RJ-45 (1) Audio Lineout/Line-in
Slots	(1) M.2 PCIe x1 2230 (para tarjeta inalámbrica)	(1) Bahía interna de 3.5"
	(1) M.2 PCIe x4 2280 (para almacenamiento) (1) PCIe x1 (v4.0) (1) PCIe x16 (v4.0)	(1) Bahía de 9.5mm para unidad óptica delgada
Certificaciones	ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO: 9.0, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H	
Seguridad	Chip TPM 2.0 Ranura para guaya de seguridad	
Software	HP BIOSphere	HP Client Security Manager
	HP Sure Click	HP Sure Sense
Garantía	Años de garantía: 3 de forma 3/3/3 (Partes/ Mano de obra/ En sitio) a través de CarePack HP	


La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. HP no estará comprometido por los errores o las omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento. Las imágenes presentadas son de referencia, el equipo final puede cambiar de acuerdo a configuración y opciones integradas



HP Pro 400 G9 SFF

ETP-CCD-15

Atiende las diversas necesidades de tu empresa. El compacto y capaz HP Pro SFF 400 ofrece rendimiento y seguridad reforzada. La arquitectura escalable y las opciones de conectividad permiten aprovechar al máximo la inversión, ahora y en el futuro.



Procesador	Intel® Core™ i3-12100 12va Gen 4 núcleos, 8 hilos. 3.30GHz hasta 4.30GHz de frecuencia Max Turbo, 12 MB Intel® Smart Cache. PCMARK10: 4500 ptos
Chipset	Intel® Q670
Sistema Operativo	Windows 11 Pro 64 bits español downgrade to Windows 10 Pro 64 bits, en Español
Monitor	IPS de 21.5" en diagonal, FHD (1920x1080), de 250 nits, antirreflejo, con Base de altura ajustable
Gráficos	Intel® UHD Graphics
Memoria RAM	16GB DDR4 3200 (1x16GB) Soporta hasta 64 GB en (2) slots
Almacenamiento	Unidad de estado solido SSD 512GB PCIe NVMe
Teclado	HP USB 125 BLK WD
Mouse	HP USB 125 WRD
Conectividad	LAN: Intel® Ethernet I225-T1 GbE NIC
Fuente de Alimentación	Interna de 180W con PFC activo, hasta 90% de eficiencia. 80 PLUS Gold

Interfaces	Frontal	Posterior
	(3) USB 3.2 Gen 2 (1) USB 3.2 Gen 2 Type-C (1) Conector Universal Audio Jack con soporte de Headset CTIA	(3) USB 3.2 Gen 1 (2) USB 2.0 (1) HDMI 1.4 (1) Display Port 1.4 (1) Ethernet RJ-45 (1) Audio Lineout/Line-in
Slots	(1) M.2 PCIe x1 2230 (para tarjeta inalámbrica) (1) M.2 PCIe x4 2280 (para almacenamiento) (1) PCIe x1 (v4.0) (1) PCIe x16 (v4.0)	(1) Bahía interna de 3.5" (1) Bahía de 9.5mm para unidad óptica delgada
	Certificaciones	ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H
Seguridad	Chip TPM 2.0 Ranura para guaya de seguridad	
	Software	HP BIOSphere HP Sure Click
Garantía	Años de garantía: 3 de forma 3/3/3 (Partes/ Mano de obra/ En sitio) a través de CarePack HP	

La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. HP no estará comprometido por los errores o las omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento. Las imágenes presentadas son de referencia, el equipo final puede cambiar de acuerdo a configuración y opciones integradas



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR					
ORDEN DE COMPRA 93924 ADICIÓN	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo			
	01	viernes, 16 de diciembre de 2022		CHRISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO				
5. DATOS DEL CONTRATO									
5.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)	
INFOTECH DE COLOMBIA SAS		805.019.778		27-jul-2022	16-dic-2022	4,7	4,7	100,00%	
5.8 Objeto del Contrato									
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DECÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA									
5.9 Forma de Pago		5.10 Descripción		5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)		
PAGO UNICO		5.10.1 Contrato Inicial		\$ 296.488.500	4,73	4,73	100,00%		
		5.10.2 Adiciones al Contrato		\$ 145.108.600					
		5.10.3 Suspensiones al Contrato							
		5.10.4 Total Contrato + Adiciones		\$ 441.597.100	4,73	4,73	100,00%		
		5.10.5 Nueva Fecha Final							
6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL									
6.1 Período de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2022-11 (Nov)	7862604360	12-dic-2022	78	13° día hábil	SI			1	Asumido por el Contratista
6.11 Datos de Referencia para el Supervisor					6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)				
6.11.1 Valor a Pagar		6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)		6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración				
\$ 145.108.600		\$ 10.000.000		NO	No Aplica				
6.11.3 Concepto del Aporte		6.11.4 %	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social			
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)		12,50%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD			
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)		16,00%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES			
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)		0,522%			SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES			
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)		29,02%	\$ -	\$ -	SI	El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar			
7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA									
7.1 No.	7.2 Documento				7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia		7.4 Entregados a la Dirección de Contratación		7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda				X		X		X
2	Orden de Pago (SIIF)				X		X		X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén				X		X		X
4	Minuta del Contrato (SIIF)				X		No Aplica		X
5	Acta de Inicio				X		No Aplica		X
6	Informe de Actividades y soportes				X		X		X
7	Informe del Supervisor				X		X		X
8	Factura o Documento equivalente				X		X		X
9	Pago Seguridad Social				X		X		X
10	Certificación de Parafiscales				No Aplica		No Aplica		No Aplica



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 2 de 6

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN								
1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR				
ORDEN DE COMPRA 93924 ADICIÓN	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo		
	01	viernes, 16 de diciembre de 2022		CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
5. DATOS DEL CONTRATO								
5.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
INFOTECH DE COLOMBIA SAS		805.019.778		27-jul-2022	16-dic-2022	4,7	4,7	100,00%
11	Certificación Bancaria			X	No Aplica		X	



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 3 de 6

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR		
ORDEN DE COMPRA 93924 ADICIÓN	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo
	01	viernes, 16 de diciembre de 2022		CHRISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
5. DATOS DEL CONTRATO						
5.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)
INFOTECH DE COLOMBIA SAS		805.019.778		27-jul-2022	16-dic-2022	4,7
				5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)	
				4,7	100,00%	
8. SEGUIMIENTO						
8.1 Item	8.2 Actividades Generales			8.3 SI / NO	8.4 Observaciones	
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato			SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.	
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato			NO		
3	Se han presentado controversias entre las partes			NO		
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato			SI		
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato			NO		
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes			NO		
7	Se ha solicitado Informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor			SI		
8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo			8.7 SI / NO	8.8 Observaciones	
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos			SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales	
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes			SI		
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado			No Aplica		
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad			SI		
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato			SI		
8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)			8.11 SI / NO	8.12 Observaciones	
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades			No Aplica	''''	
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo			No Aplica		
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST			No Aplica		
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo			No Aplica		
8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)			8.15 SI / NO	8.16 Observaciones	
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST			No Aplica	''	
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo			No Aplica		
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones			No Aplica		
8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico			8.19 SI / NO	8.20 Observaciones	
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables			SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el periodo del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el periodo del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato	
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato			SI		
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato			NO		
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.			NO		



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 4 de 6

224

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN								
1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR				
ORDEN DE COMPRA 93924 ADICIÓN	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo		
	01	viernes, 16 de diciembre de 2022		CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
5. DATOS DEL CONTRATO								
5.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
INFOTECH DE COLOMBIA SAS		805.019.778		27-jul-2022	16-dic-2022	4,7	4,7	100,00%
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías			NO				



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 5 de 6

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR			
ORDEN DE COMPRA 93924 ADICIÓN		2.1 No. Pago 01	2.2 Fecha del Pago viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO		4.2 Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
5. DATOS DEL CONTRATO								
5.1 Nombre del Contratista INFOTECH DE COLOMBIA SAS		5.2 Identificación 805.019.778		5.3 Fecha de Inicio 27-jul-2022	5.4 Fecha Final 16-dic-2022	5.5 Duración (Meses) 4,7	5.6 Ejecución (Meses) 4,7	5.7 Tiempo Ejecutado (%) 100,00%
9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL								
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Soportes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones			
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	El contratista hace entrega de los (26) equipo de Computo, Prodesk 400 SFF Procesador Core i5 12ava Gen, en las oficinas de la Alcaldía de Palmira. El contratista cumplió a cabalidad con la entrega de todos los equipos Se realizó las pruebas de PCMark 10, superando los puntajes establecidos en la Tienda Virtual de Colombia Compra	SI	SI				
10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO								
10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable			10.3 SI / NO	10.4 Observaciones			
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)			SI				
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato			SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato			
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato			No Aplica				
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato			NO				
10.5 Estado fiscal del contrato								
10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones		10.5.6 Total Pagos al Contrato		
1	10.5.2.1 Valor del contrato	\$ 296.488.500		\$ 441.597.100		La ejecución fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 0		
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	\$ 145.108.600		\$ 441.597.100				
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		\$ 296.488.500	\$ 441.597.100				
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		\$ 145.108.600	\$ 441.597.100				
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		\$ -	\$ 441.597.100				
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance				
	10.5.2.7 Sumas Iguales	\$ 441.597.100	\$ 441.597.100	100,00%				
10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico			10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones			



INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR	
ORDEN DE COMPRA 93924 ADICIÓN	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre	4.2 Cargo
	01	viernes, 16 de diciembre de 2022		CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO

5. DATOS DEL CONTRATO						
5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
INFOTECH DE COLOMBIA SAS	805.019.778	27-jul-2022	16-dic-2022	4,7	4,7	100,00%

1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo
----------	---	-----------	--

11. OBSERVACIONES

Se debe cumplir a conformidad de acuerdo al objeto del contrato, se anexa informe de actividades, planilla de pago salud, pensión y ARL

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas. Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los 16 días del mes de Diciembre del año 2022

CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO
SUPERVISOR



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR						
ORDEN DE COMPRA 93924 ADICIÓN		Total Pagos Realizados	Fecha del Informe	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo				
		1	viernes, 16 de diciembre de 2022		CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO		PROFESIONAL ESPECIALIZADO				
5. DATOS DEL CONTRATO											
5.1 Nombre del Contratista			5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)		
INFOTECH DE COLOMBIA SAS			805.019.778		27-jul-2022	16-dic-2022	4,7	4,7	100,00%		
5.8 Objeto del Contrato											
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DECÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA											
5.9 Forma de Pago				5.10 Descripción		5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)		
PAGO UNICO				5.10.1 Contrato Inicial		\$ 296.488.500	4,73	4,73	100,00%		
				5.10.2 Adiciones al Contrato		\$ 145.108.600					
				5.10.3 Suspensiones al Contrato							
				5.10.4 Total Contrato + Adiciones		\$ 441.597.100	4,73	4,73	100,00%		
				5.10.5 Nueva Fecha Final							
6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL											
6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)		6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes		6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración		
78		13* día hábil				1	Asumido por el Contratista	NO	No Aplica		
6.1 Período de Aportes		6.2 Número Planilla (PILA)		6.3 Fecha de Pago		Valor Pagado a Salud	Valor Pagado a Pensión	Valor Pagado a Riesgos Laborales	Valores Totales Pagados	Cumplió	Valor Total de Referencia para el pago
1		11/11/2022		12-dic-2022					\$ -	SI	\$ -



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 2 de 5

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR			
ORDEN DE COMPRA 93924 ADICIÓN	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo	
	1	viernes, 16 de diciembre de 2022		CHRISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
5. DATOS DEL CONTRATO							
5.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)
INFOTECH DE COLOMBIA SAS		805.019.778		27-jul-2022	16-dic-2022	4,7	4,7
5.7 Tiempo Ejecutado (%)							
100,00%							
8. SEGUIMIENTO							
8.1 Item	8.2 Actividades Generales			8.3	8.4 Observaciones		
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato			SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe no se desarrollaron reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato		
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato			NO			
3	Se han presentado controversias entre las partes			NO			
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato			SI			
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato			NO			
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes			NO			
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor			NO			
8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo			8.11 SI / NO	8.8 Observaciones		
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos			SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, no se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales		
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes			SI			
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado			No Aplica			
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad			SI			
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato			SI			
8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)			0	8.12 Observaciones		
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades			No Aplica	''''		
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo			No Aplica			
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avalado por SST			No Aplica			
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo			No Aplica			
8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)			0	8.16 Observaciones		
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST			SI	El contratista aportó la certificación de avance según la Resolución 1111 de 2017, avalada por Seguridad y Salud en el Trabajo, El contratista aportó el Plan Anual de Trabajo, El contratista aportó el Plan Anual de Capacitaciones		
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo			SI			
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones			SI			
8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico			0	8.20 Observaciones		
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables			SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el periodo del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el periodo del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato		
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato			SI			
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones del contrato			NO			
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.			NO			

226



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR				
ORDEN DE COMPRA 93924 ADICIÓN	Total Pagos Realizados	Fecha del Informe	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo		
	1	viernes, 16 de diciembre de 2022		CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO			
5. DATOS DEL CONTRATO								
5.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
INFOTECH DE COLOMBIA SAS		805.019.778		27-jul-2022	16-dic-2022	4,7	4,7	100,00%
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías			NO				



Alcaldía Municipal
de Palmira
Nit: 891.380.007-3

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTFO-004
Versión.03
14/08/2018
Página 4 de 5

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR						
ORDEN DE COMPRA 93924 ADICIÓN		Total Pagos Realizados 1	Fecha del Informe viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre CHRISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO	4.2 Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO					
5. DATOS DEL CONTRATO											
5.1 Nombre del Contratista INFOTECH DE COLOMBIA SAS		5.2 Identificación 805.019.778		5.3 Fecha de Inicio 27-jul-2022	5.4 Fecha Final 16-dic-2022	5.5 Duración (Meses) 4,7	5.6 Ejecución (Meses) 4,7	5.7 Tiempo Ejecutado (%) 100,00%			
9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL				10. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR							
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.4 Anexos o Sorportes de Evidencia	10.1 Calidad del Servicio (40%)						10.5 Resultado Obtenido	10.6 Observaciones	
			a Contó con la logística, equipos y herramientas necesarias y asignadas para las tareas propias del contrato	b Cumplió o satisficó la totalidad de las actividades incluidas en el contrato	c Los bienes, servicios u obras públicas ejecutadas se encuentran acorde a los Procesos y Procedimientos establecidos en el SIC del Municipio	d Se dio cumplimiento al Plazo de Ejecución pactado	e Cumplió con todos los requisitos y/o especificaciones técnicas del servicio, bien u obra pública	f Die respuesta a los requerimientos o reclamos realizados			g La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA	SI	Excelente	Excelente	Satisfactorio	Satisfactorio	Excelente	Excelente	Excelente	4,7	Cumplió
CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PROVEEDOR											
4,7											
Compatible											




Aldia Municipal
de Palmira
Nit: 891.380.007-3

DIRECCION DE CONTRATACION PUBLICA
PROCESO: GESTION DE CONTRATACION

ACTFO-004
Versin.03
14/08/2018
Pagina 5 de 5

INFORME DE SUPERVISION

INFORME FINAL DE SUPERVISION

1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR			
ORDEN DE COMPRA 93924 ADICION		Total Pagos Realizados 1	Fecha del Informe viernes, 16 de diciembre de 2022	SUPERVISION	4.1 Nombre CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO		4.2 Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
5. DATOS DEL CONTRATO								
5.1 Nombre del Contratista INFOTECH DE COLOMBIA SAS		5.2 Identificaci3n 805.019.778		5.3 Fecha de Inicio 27-jul-2022	5.4 Fecha Final 16-dic-2022	5.5 Duraci3n (Meses) 4,7	5.6 Ejecuci3n (Meses) 4,7	5.7 Tiempo Ejecutado (%) 100,00%
10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable			10.3 SI / NO	10.4 Observaciones			
1	Se hace seguimiento a la gesti3n financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeaci3n de los pagos previstos y disponibilidad de caja)			SI	La revisi3n del avance financiero, se hizo al momento de la presentaci3n de los documentos para el respectivo pago, la revisi3n de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentaci3n de los respectivos documentos (ver soportes del pago), El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato			
2	Se hace revisi3n de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo de satisfacci3n de los bienes y/o servicios objeto del contrato			SI				
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato			No Aplica				
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afectan el valor inicial del contrato			NO				
10.5 Estado fiscal del contrato								
10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones		La ejecuci3n fiscal del Contrato va en un 100%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 0		
1	10.5.2.1 Valor del contrato	\$ 296.488.500		\$ 441.597.100				
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	\$ 145.108.600		\$ 441.597.100				
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista		\$ 441.597.100	10.5.6 Total Pagos al Contrato				
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta			\$ 441.597.100				
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		\$ -	\$ 441.597.100				
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance				
	10.5.2.7 Sumas Iguales	\$ 441.597.100	\$ 441.597.100	100,00%				
10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Juridico			10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones			
1	El seguimiento juridico del contrato busca la conformidad de la ejecuci3n del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable			SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los terminos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo			
11. OBSERVACIONES								
Se debe cumplir a conformidad de acuerdo al objeto del contrato, se anexa informe de actividades, planilla de pago salud, pensi3n y ARL								
Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas. Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.								
Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los <u>16</u> dias del mes de <u>Diciembre</u> del a3o <u>2022</u>								
 CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO SUPERVISOR								



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

DIRECCION DE TIYC (TECNOLOGIA INNOVACION Y CIENCIA)

Nro. Int. 3534

CONTRATO ADICIONAL No. 93924

Fecha Imp: Dic. 21, 2022

RAZON SOCIAL	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S.	C.C o Nit	805019778
REP. LEGAL		C.C	
CR 100 11 90 OF 605 Cali		Teléfonos	4863636
Regimen Común, Autoretenedor,		Fecha Firma:	29/09/22
OBJETO	ADICIÓN "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LA ALCALDÍA DE PALMIRA"		
VALOR	Ciento Cuarenta Y Cinco Millones Ciento Ocho Mil Seiscientos Pesos M/Cte.		145.108.600,00
FORMA PAGO	CUOTAS PARCIAL		
INTERVENTOR	- CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO - JUAN DAVID ESCOBAR GARCIA		
PLAZO	16 DE DICIEMBRE DE 2022		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre
1150	0	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación 2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1149	2200010	919	R/B Ingresos Corrientes de Libre Destinación 2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios
1149	2200005	101	Ingresos Corrientes de Libre Destinación 2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO	26 UND	1.000,00	26.000,00
EPEAT GOLD	26 UND	1.000,00	26.000,00
HP ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR -CPU Y MONITOR	26 UND	1.000,00	26.000,00
Factura Electrónica 4769HP PRO SFF 400 G9, PROCESADOR INTEL CORE I5-12500, MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO + MONITOR HP P22H GARANTIA 3 AÑOS	26	4.687.000,00	121.862.000,00
		SubTotal	121.940.000,00
		Iva	23.168.600,00
		Total	145.108.600,00

Autorización Ingreso a SIIF:

Juan David Escobar

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	805019778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INFOTECH DE COLOMBIA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CRA 100 # 11 60 OFI. 605 TELÉFONO:	4863636
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7862604360	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1806281796

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	\$ 906.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	15	\$ 9.631.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	\$ 2.272.000
SUBTOTAL:			28	\$ 12.969.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805001157	EPS018	EPS018-S.O.S.	2	\$ 208.000
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 48.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 380.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	\$ 677.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	\$ 200.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 18.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	\$ 2.873.300
SUBTOTAL:			29	\$ 4.405.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	28	\$ 3.137.900
SUBTOTAL:			28	\$ 3.137.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	\$ 787.000
SUBTOTAL:			29	\$ 787.000
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	\$ 268.400
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	\$ 402.600
SUBTOTAL:				\$ 671.000

229

TOTAL PAGADO:	\$ 21.970.700
----------------------	----------------------



230



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

EEVALUACIÓN DE PROVEEDORES-PRODUCTO

ARFFO-015
Versión.05
1/08/2022

Página 1 de 1

Proveedor: INFOTECH DE COLOMBIA SAS C.C. o Nit: 805.019.778
 Correo electrónico: jorge_bedoya@infotech.com.co
 Contrato No: ORDEN DE COMPRA 93924 Fecha de la evaluación:

Día	Mes	Año
16	DIC	2022

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del producto:

CRITERIO		Excelente	Satisfactoria	Regular	No Aprueba	Puntaje		
						Máximo	Asig.	
Calidad del servicio	a	Contó con la logística, equipos y herramientas necesarias y adecuadas para las tareas propias del contrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,50	0,30
	b	Cumplió a satisfacción la totalidad de las actividades incluidas en el contrato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,00	0,80
	c	Los bienes, servicios u obras públicas ejecutadas se encuentra acorde a los Procesos y Procedimientos establecidos en el SGC del Municipio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,50	0,40
Cumplimiento en los tiempos de entrega	d	Se dio cumplimiento al Plazo de Ejecución pactado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,00	1,00
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	e	Cumplió con todos los requisitos y/o especificaciones técnicas del servicio, bien u obra pública	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,00	1,00
Servicio durante y posventa	f	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,50	0,40
	g	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,50	0,40
TOTAL						5,0	4,3	
RESULTADO						APRUEBA		

Observaciones:

Dependencia que realiza la evaluación:

Dirección de TlyC (Tecnología, Innovación y Ciencia)

PUNTAJE	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Mayor o igual a 4.9	Excelente	El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas, terminó la ejecución antes de lo estipulado, cumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido.	APRUEBA
Mayor o igual a 4.0 o Menor a 4.9	Satisfactoria	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas, terminó la ejecución en la fecha estipulada, cumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido.	
Mayor o igual a 3.0 o Menor a 4.0	Regular	El contratista presentó inconformidades en algunas de las especificaciones técnicas pero no son graves y el incumplimiento es corregido, por lo tanto no se considera incumplimiento en el mismo; se da cumplimiento con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido en tiempo posterior al pactado.	
Menor a 3.0	No Cumple	El contrato presentó inconformidades graves en las especificaciones técnicas, que no fueron corregidas por el contratista e incumpliendo con todos los requisitos y compromisos pactados del bien y/o servicio adquirido.	NO APRUEBA

- Nota 1: Seleccionar únicamente una calificación por criterio evaluado.
- Nota 2: El botón "Limpiar", permite dejar en blanco el formulario para iniciar con un nuevo registro.
- Nota 3: El botón "Ingresar Datos a Seguimiento", permite registrar la Evaluación del Proveedor en la Base de Datos.
- Nota 4: Antes de borrar la información de cada proveedor, deberá imprimir la evaluación, firmarla y enviarla a la Dirección de Recursos Fisicos.

EVALUADOR

Nombre: CRHISTIAN ALBERTO MUÑOZ PERDOMO
 Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO G3
 Firma:

