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EL SUSCRITO Capitan de Fragata OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO
COMANDANTE BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES”

CERTIFICA:

QUE REVISADOS LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON EL COMANDO DE LA BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRES", SE PUDO CONFIRMAR QUE LA FIRMA CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE
COLOMBIA SAS CELEBRO EL SIGUIENTE CONTRATO EN LA VIGENCIA FISCAL 2019:

VIGENCIA 2019
ENTIOAD CONTRATANTE A P A
NIT 800.141.656-8
ggmiﬁ"i\ﬁ%ﬁ besAl, ~ | OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO
DIRECCION AV. CIRCUNVALAR KM 10 — SECTOR EL COVE
TELEFONO (8) 5130016
CONTRATISTA CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA 8040007537-1
DIRECCION CALLE 64 No. 17A -138 BARRIO LA CEIBA
TELEFONO 6418126-3174050448
CONTRATO N 022-ARC-CBN4-2019
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, MATERIALES DE
OBJETO gﬁ;ﬁ;ggccmN Y MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y

CIFRAS: $487.063.182,51

VALOR DEL CONTRATO letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y UN
CENTAVOS M/CTE

FECHA INICIO 30 DE ABRIL DEL 2019
FECHA TERMINO INICIAL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019
FECHA TERMINO FINAL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019
OBSERVACIONES SE RECIBIERON LOS BIENES A SATISFACCION SIN NOVEDAD

DADO EN SAN ANDRES ISLA A LOS 18 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.

”
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VALARC “SAN ANDRES”

EL SUSCRITO Capitan de Frag
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“Protegemos el Azul de la Bandera”
Linea Anticorrupcion Armada Nacional 01 8000 11 69 69 — 24 horas
Avenida Circunvalar Km. 10 Bahia El Cove..
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ARMADA NACIONAL
BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES”

CONTRATO No. 022-ARC-CBN4-2019

ENTIDAD : MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA

CONTRATANTE NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES. Se
denominara BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

DEPENDENCIA : BASE NAVAL ARC SAN ANDRES

CONTRATISTA : CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS

REPRESENTANTE : Luis Fredy Torres Torres

LEGAL

NIToC.C. : 8040075371

REGIMEN DE VENTAS : REGIMEN COMUN

CIUDAD : BUCARAMANGA, SANTANDER

DIRECCION : Calle 64 No. 17 A -138 B. La Ceiba

TELEFONO / FAX : 0376418126 - 317-4050448

E-MAIL : ventas@chdecolombia.com

No. DE CUENTA : 0560046669998489

TIPO : CORRIENTE

BANCO : DAVIVIENDA

TITULAR : CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD No.

1 421914/01/2019

IMPUTACION : Materiales de Construccion y Otros materiales vy
suministros

PRESUPUESTA Situacién: REC16 SSF. ($41.520.696,00), Situacion: REC10
CSF. ($361.420.086,41)

PRECIO DEL : CUATROCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS

CONTRATO CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

CON CUARENTA Y UN CENTAVO M/CTE

($402.940.782,41)M/cte EXCLUIDO DEL IVA

Los suscritos, de una parte el sefior Capitdn de Fragata, GUILLERMO PARDO ZAPATA,
identificado con cédula de ciudadania No. 73577275 de Cartagena, Comandante de la Base Naval
ARC “San Andrés”, acuerdo nombramiento adelantado en Resolucién de Comando Armada No
1187 del 27 de noviembre de 2018 y Acta de Posesion No. 02 del 07 Enero del 2019 y facultado
para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratacion de bienes y servicios
destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolucién No. 4519 del 27 de Mayo de 2016,
modificada parcialmente por la Resoluciéon No. 5662 del 27 de junio de 2016 y Resolucion No.
1417 del 11 Marzo de 2018, conforme a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015 y Manual de Contratacién del Ministerio de Defensa Nacional acuerdo
Resolucién No. 6302 del 31 de julio de 2014, y de otra parteel sefiorLUIS FREDY TORRES
TORRES, también mayor de edad, domiciliado en Bucaramanga, Santander identificado con
cédula de ciudadania No. 79.659.386, expedida en BOGOTA, en su calidad de Oferente, que en lo
sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, que
se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA. OBJETO:SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS PARA LOS
COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA.

LOTE I:Materiales de Construccién y Otros materiales y suministros.

PARAGRAFO PRIMERO: Queda claro que el presente contrato no genera relacién laboral, ni
prestaciones sociales entre la Base Naval ARC “San Andrés” — Armada Nacional y EL
CONTRATISTA, quien solamente tiene derecho a las sumas pactadas en el actual contrato de
SUMINISTRO.

CLAUSULA SEGUNDA. APROPIACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:EI presente
contrato cuenta con la imputacion presupuestal:
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LOTE |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
No. CDP RUBRO NIVEL 4 CONCEPTO DEL RUBRO VALOR AFECTADO TOTAL

A-02-02-01-000 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y $ 2614.383,68
PRODUCTOS DE LA PESCA ) ) ’

A-02-02-01-001 MINERALES, E;EgJZICIDAD, GASY s 17.315.692

PPRODUCTOS ALIMENTICIOS,
BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES
-02-02-01-002 ’ 4 . 402.940.782,41
4219 A-02-02-01-00 PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS s 796.738,00 | 3 ’

DE CUERO

OTROS BIENES TRANSPORTABLES
EXCEP P D

A-02-02-01-003 (EXCEPTO PRODUCTOS S 269.108.112

METALICOS, MAQUINARIA'Y

EQUIPO)

A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y s 113.105.857
PAQUETES DE SOFWARE ) )

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO:EI valor del contrato sera hasta por CUATROCIENTOS
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
CON CUARENTA Y UN CENTAVO M/CTE ($402.940.783,41)M/cte EXCLUIDO DEL IVA.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI valor del objeto a contratar se entiende firme vy fijo, por lo tanto, no
esta sujeto a ningun tipo de reajuste durante la ejecucién del contrato.

CLAUSULA CUARTA. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: Los bienes contratados
deberan ser entregados en los lugares indicados a continuacion, por parte del contratista a través
de un representante debidamente facultado, previa coordinacion con el supervisor del contrato.

USUARIO/NITEMS LUGAR DE ENTREGA HORARIO
LUNES A VIERNES
BASE NAVAL ARC ALMACEN GENERAL DE LA BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES” 07:30 AM A 12:00 AM
SAN ANDRES UBICADA EN LA AV CIRCUNVALAR KM 10 SECTOR EL COVE. Y 14,00 PMA 1'7,30 PM

NOTA 1 Los bienes deberan ser entregados en presencia del respectivo Jefe de Almacén y el
Supervisor del contrato en el horario descrito anteriormente acuerdo el LUGAR Y SITIO DE
ENTREGA.

CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIONCumplidos los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato, inicia el plazo de ejecucién del mismo, que se extendera hasta el 15 DE
NOVIEMBRE DE 2019 y/o hasta agotar los recursos.

La forma de ejecucion serda mediante entregas parciales, acuerdo ordenes de suministro
realizadas por el supervisor del contrato, los bienes seran entregados en el horario y lugar
establecido, en un plazo maximo de quince (15) siguientes de que el contratista reciba la orden de
suministro.

CLAUSULA SEXTA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRES”, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en
PAGOS PARCIALES, una vez recibido los bienes a entera satisfaccion por parte del Supervisor
del contrato, presentacion de la Factura Comercial debidamente firmada por el Contratista y el
Supervisor, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas
de Seguridad Social Integral (salud, pension, riesgos profesionales) y parafiscales, contabilizacién
de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfaccién firmada por el Supervisor del
contrato, contados a partir de la radicacién de los documentos en el Departamento de
Administracién de la Base Naval ARC “San Andrés”.

NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de
cobro, segun aplique, deberan estar expedidas dentro del plazo de ejecuciéon del contrato y
encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisicion de bienes, o por el supervisor si
se trata de la adquisicion de servicios

NOTA 2: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras
que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no
tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna manera.
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NOTA 3:Para el pago, el contratista debera presentar factura o documento equivalente a Factura
Comercial, de conformidad con el Articulo 617 del Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada
expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen comun.) b) Apellidos y
nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c¢) Llevar un nimero que corresponda a un
sistema de numeracidon consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicion. e)
Descripcion especifica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operacién. g) El nombre del
impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor
discriminado del mismo, cuando aplique.

Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las
personas juridicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA,
SALUD e ICBF, deberan manifestar dicha condiciéon por escrito para el primer pago y la Entidad
quien verificara en el Registro Unico Tributario del contratista que este cumple dicha condicién. No
obstante lo anterior, deberan aportar la planilla donde conste el pago a pensién, ARL y Cajas de
Compensacion Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013.

CLAUSULA SEPTIMA. SUPERVISION:La supervisién del desarrollo y ejecucién del contrato a
suscribirse estara a cargo del Sefior Teniente de Navio CLAVIJO MADARIAGA DIEGO MAURICIO
identificado con cédula de ciudadania N°1069724175, quien labora en laOficina de Alojamientos
Militares de la Base Naval ARC San Andrés y podra ser remplazado por el Comandante de la Base
Naval ARC “San Andrés”, por razones del servicio, para lo cual ésta informara mediante oficio el
nombre del nuevo supervisor al CONTRATISTA. Dicho supervisor ademas de las funciones
establecidas en Resolucion No. 6302 del 31 de Julio de 2014, por la cual se expide el manual de
contrataciéon del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de sus Unidades
Ejecutoras y velara especialmente por: 1. Exigir que el objeto del presente contrato se cumpla en el
plazo de ejecucion previsto. 2. Atender y resolver por escrito toda consulta sobre el objeto
contratado. 3. Aceptar o rechazar el objeto contratado. 4. Exigir que se cumplan las medidas de
seguridad militar e industrial durante la ejecucion del contrato. 5. Informar a la Base Naval ARC
“San Andrés”, los hechos que considere relevantes durante la ejecucién del presente contrato. 6.
Verificar que el valor de los servicios correspondan a los precios y condiciones pactados en el
presente contrato. 7. Presentar en los cinco (05) primeros dias de cada mes informe
administrativo y financiero de supervision del contrato al Sefior Comandante de la Base
Naval ARC “San Andrés”.8 Mantener comunicacion permanente con EL CONTRATISTA para
efectos de coordinacién de los servicios. 9. El supervisor del contrato debera verificar: a) Que las
facturas se encuentren fechadas dentro del plazo de ejecucion del contrato. b) Verificar que lo
facturado corresponda a los precios y a los servicios pactados en el contrato y que los valores no
excedan el presupuesto oficial del mismo. ¢) Firmar cada factura que se envié a la Base Naval
ARC “San Andrés”. d) Que se realicen las Entradas en el programa SAP de cada factura que se
vaya a cancelar, dentro del plazo de ejecucién del contrato. e) Entregar el acta de recibido a
satisfaccion, factura, certificacion de aportes parafiscales vigente f) El Supervisor debera verificar y
dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales por parte de la firma contratista.
10. El supervisor debe entregar el proyecto de acta de liquidacion una vez se haya completado la
ejecucidon del contrato, debidamente diligenciada y soportada. 11. Efectuar evaluaciéon del
contratista acorde al formato SGC. PARAGRAFO PRIMERO. El Supervisor no estara facultado en
ningun momento para adoptar decisiones que impliquen la modificacién de los términos y
condiciones previstas en el contrato, las cuales unicamente podran ser adoptadas por los
representantes legales de las partes.

CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del
CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato:

a. Hacer la entrega de los bienes/servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas requeridas.

b. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algun acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o
amenazas, los contratistas deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad
contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios.

c. Elincumplimiento de ésta obligacion y la celebracién de pactos o acuerdos prohibidos dara
lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80
de1993.

d. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucién y desarrollo
del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 5. Cumplir a
cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios unitarios fijos contenidos en
la propuesta econémica y a la invitacién en general

e. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econémicas y comerciales presentadas en
la propuesta.

f.  Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalias que detecte en la entrega
de los bienes.
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g. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestacion del objeto contratado y responder por
su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia.

h. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningun motivo suspender o
abandonar el objeto contratado. Responder por los impuestos que cause la legalizacion del
contrato.

i. Responder por la buena calidad de los bienes y/o servicios objeto del contrato.

j- Entregar los servicios y/o bienes prestados dentro del plazo de ejecucion estipulado.

k. En caso que exista insatisfaccion por los bienes recibidos, realizara la correccién o cambio
de los mismos dentro de los quince (15) dias, una vez efectuado el requerimiento por parte
de la Entidad.

I.  Facturacion. EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LA FACTURA ORIGINAL EN LA
ENTIDAD, ACUERDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LEY 223 DE 1995.

m. El contratista debera estar en capacidad de entregar los bienes y/o servicios de primera
calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecucién estipulado.

n. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del
supervisor, los servicios y/o bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las
especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se
ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los quince (15) dias, una vez
efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.

o. EL CONTRATISTA debera anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin
de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. En la presente también debera
allegar certificacion firmada y escrita por parte del Representante Legal y Contador y/o
Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social segun corresponda acuerdo normatividad
vigente y aportes Parafiscales segun corresponda (Acuerdo a lo previsto en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud,
Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, OCREE)
y anexar copia de la planilla de dichos aportes.

p. El contratista debera agilizar la facturacién, una vez recibidos los bienes y/o servicios por
parte del supervisor.

CLAUSULA DECIMA: CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA Se obliga a no divulgar ningun
tipo de informacién de cualquier naturaleza a terceras personas en relacién con el objeto
contratado e instalaciones que llegare a conocer por si o por intermedia persona con ocasién del
presente contrato, a menos que sea requerido por la autoridad competente.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DECLARACION EXPRESA:EL CONTRATISTA declara que al
suscribir el presente contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad contempladas en el articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 del 12 de
julio de 2011 y Decreto 1082 de 215.

41 CLAUSULA DECIMASEGUNDA. GARANTIAS: El CONTRATISTA
constituiraunaGARANTIA UNICA:EI contratista una vez aceptada la oferta, constituird como
mecanismo de cobertura de riesgos en favor de la ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC
“SAN ANDRES”, NIT 800.141.656-8, a través de polizas expedidas por companias de
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantias bancarias; o en
cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros
a nivel nacional, emanadas por personas juridicas financieras, fiduciarias o compafias de
seguros legalmente establecidas para funcionar como tal en el pais, acorde lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.3.1.7. “Garantia de cumplimiento” del Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015, la cual debera cubrir los siguientes amparos.

CUMPLIMIENTO: Por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia que
cubra el plazo de ejecucion hasta la liquidacién del contrato.

CALIDAD DE LOS BIENES: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecuciéon del mismo y doce (12) meses mas,
contados a partir de la fecha de entrega evidenciada en el acta de recibo a satisfaccion por
parte de la entidad.

TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre de la persona natural o
razon social de la persona juridica que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o Unién Temporal, la
garantia debera tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes
legales del oferente plural.

PARAGRAFO PRIMERO: Las garantias deberan otorgarse de acuerdo a lo establecido en
SECCION 3 — SUBSECCION 1 del Decreto 1082 de 2015, e indicarlo en la péliza de manera
expresa.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La garantia Unica debera ajustarse siempre que se produzca
modificacién en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la
suspension temporal del mismo.

PARAGRAFO TERCERO: La pdliza debera indicar de manera expresa que ampara el pago
de la caducidad del contrato, las multas y de la clausula penal pecuniaria y demas
sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantia Unica, asi como no
otorgarla en los términos, cuantia y duracién establecidos en este paragrafo, la BASE
NAVAL ARC “SAN ANDRES” podra declarar la caducidad del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: El valor de esta garantia debera reponerse cada vez que por razén
de multas impuestas por LA BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES” su monto se agotare o
disminuyere.

PARAGRAFO QUINTO: LA BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES” se reserva la facultad de no
aceptar Garantia Unica de contratos cuando a su juicio el GARANTE carezca de capacidad
econOmica para responder conforme al Cdédigo de Comercio o cuando en Estado de
insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su
patrimonio.

PARAGRAFO SEXTO: Se debera indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio
de excusion y que las pdlizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de
la prima o por revocatoria unilaterales.

CLAUSULA DECIMA TERCERAOBLIGACIONES DE LA ARMADA NACIONAL: La Base Naval
ARC “San Andrés”, se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente:

1. Recibir a satisfaccion los bienes/servicios que sean entregados por el CONTRATISTA,
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato.

2. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades
presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar

las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcién del presente contrato.
4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como el impuesto CREE y Cajas
de Compensaciéon Familiar cuando corresponda. (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007).
Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.
Suscribir el acta de Liquidacion.
Exigir del Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.
La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere
necesarias.
Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por la Armada Nacional se
ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas
técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los
acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
10. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetira contrato los servidores publicos,
contrata el contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual.

oNoO

©

11. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del
contrato las condiciones técnicas, econémicas y financieras ofertadas por el contratista.

12. Actuar de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

1. Las demés obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato

CLAUSULA DECIMA CUARTA: OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de
presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los Articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80
de 1993, la Base Naval ARC “San Andrés” podra hacer uso de las facultades excepcionales alli
previstas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. SANCIONES:

a. MULTAS. EL MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRES?”, podra imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con base en el uno por
ciento (1.0%) del valor del contrato, por cada dia de retardo y hasta por quince (15) dias en caso de
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Esta sancién se impondra
conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se
reportara a la Camara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el articulo 14 del
Decreto 1464 del 29 de abril de 2010.

b. PENAL PECUNIARIA. -En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagara a la Base Naval
ARC “San Andrés” a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como pago parcial y

5



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019

no definitivo de los perjuicios que cause a la Base Naval ARC “San Andrés”. No obstante, la Base
Naval ARC “San Andrés” se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del
monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como
el de la clausula penal pecuniaria seran descontados de los pagos que se efectien a EL
CONTRATISTA. El pago de la clausula penal pecuniaria estara amparado mediante pdliza de
seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. Esta sancion se impondra
conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se
reportara a la Camara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el articulo 22.1 de
la Ley 80 de 1993.

PARAGRAFO.- APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria se tomara del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo
hubiere, o de la garantia constituida. Si esto ultimo no fuere posible, se cobrara por via ejecutiva.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:EL CONTRATISTA no sera
responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones en el objeto
contratado, si se presentare durante la ejecucion circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u
otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones del Articulo 1° de la Ley 95 de 1890.
EL CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a la Base Naval ARC “San Andrés”, dentro de
los cinco (05) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompanando a la
mencionada comunicacion todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su
ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudara la ejecucion del objeto
contratado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra
ceder el presente contrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin previa
autorizacion escrita de EL MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL — BASE NAVAL
ARC “SAN ANDRES’, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha
autorizacion. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera, debe renunciar a la
reclamacién diplomatica; la celebracién de subcontratos no relevara a EL CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. En caso que EL CONTRATISTA
debidamente autorizado por la Base Naval ARC “San Andrés”, hiciere cesion total o parcial de este
contrato, debera estipularse en el contrato o en los contratos de cesion, que el cesionario se
obligue en iguales condiciones que el cedente. EL MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA
NACIONAL — BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES”, no adquirird relacién alguna con los
Subcontratistas.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SOLUCION DE CONFLICTOS: Todas las diferencias que
puedan surgir relativas a la ejecucion, desarrollo, terminacién o liquidacion seran solucionadas
conforme al articulo 68 de la Ley 80 de 1993, utilizando las partes los mecanismos de solucion
previstos en la mencionada Ley.

CLAUSULA DECIMA NOMENA. NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se regira
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente
reguladas por la Ley 80 de 1993. Asi mismo queda sometido a la Ley y a la jurisdiccién de los
tribunales colombianos.

CLAUSULA VIGESIMA: LIQUIDACION: De conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993,
y subrogado por el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007, el presente contrato sera objeto de
liquidacién de comun acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuara dentro
de los cuatro (04) meses siguientes al plazo de ejecucién del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. RESERVA DE LA INFORMACION QUE SE OBTENGA CON
OCASION DEL PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con la Base Naval
ARC “San Andrés” a no suministrar a terceros y a mantener en reserva toda la informacion relativa
a los servicios suministrados, asi como a las instalaciones de las Fuerzas Militares de Colombia o a
cualquier informacion que conozca o que llegaré a conocer durante el desarrollo de este contrato o
con posterioridad al mismo.

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA. INDEMNIDAD: La Base Naval ARC “San Andrés”, no sera
responsable por actos de incumplimiento de contratos, omisiones o hechos ocasionados por EL
CONTRATISTA que llegare a celebrar y ejecutar el contrato, como tampoco de los actos o
incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean
subcontratadas o dependan de EL CONTRATISTA. La relaciéon contractual sera exclusiva de EL
CONTRATISTA y las fuentes de sus obligaciones seran las que se originen en la ley. EL
CONTRATISTA, garantiza mantener indemne a la Base Naval ARC “San Andrés” frente a cualquier
reclamacién judicial y extrajudicial por parte de terceros por los dafios y perjuicios que se deriven
de los actos, omisiones y hechos que tenga como causa las actuaciones de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. DOCUMENTOS. Forman parte integral del contrato y se
anexaran al mismo los siguientes documentos:
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1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4219del 14de Enero de 2019.

2. Estudio Previo de fecha29deMarzo de 2019

3. Pliegos de Condiciones del proceso No 020-ARC-CBN4-2019

4. Oferta del CONTRATISTA, presentada en la Base Naval ARC “San Andrés” el 11 de

Abrilde 2019.

5. Registro Presupuestal.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA., REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato quedara PERFECCIONADO con las firmas

de EL CONTRATISTA y el Comandante de la Base Naval ARC “San Andrés” y para su
EJECUCION, requerira la expedicién del Registro Presupuestal correspondiente y la aprobacién de
la garantia dnica.

Para constancia se firma el presente contrato en San Andrés Isla, a los 29 dias del mes de abril de
2019

CONTRATANTE
g
fl
Capitan DE FRAGATA GUILLERMO PARDO ZAPATA
COMANDANTE BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES”
CONTRATISTA

VAN

S ey
/ /// s
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TK ESLAVA DIANA S3 SAAVEDRA JONATHAN

JEFE DE PRESUPUESTO BN4 EJECUTIVO DE CONTRATOS BN4
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ANEXO “A”
PROPUESTA TECNICO - ECONOMICA

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO

MATERIALES DE CONSTRUCCION

ITEM DESCRIPCION DEL PRODUCTO Und CANT VALOR VALOR TOTAL

UNITARIO EXCLUIDO DE

EXCLUIDO DE | IVA

IVA
1 Ladrillo #3 40x20x8cm Und 1

2.222,70 2.222,70
2 Ladrillo #4 40x20x10cm Und 1

3.331,71 3.331,71
3 Ladrillo #5 40x20x12.5cm Und 1

5.006,93 5.006,93
4 Ladrillo #6 40x20x15cm Und 1

7.515,07 7.515,07
5 Bocadillo Enchape 24x7x5cm Und 1

720,62 720,62
6 LadrilloTolete Hueco 23x6x11cm Und 1

1.094,97 1.094,97
7 LadrilloTolete Estructural 23x6x11cm Und 1

1.094,97 1.094,97
8 LadrilloTolete #1 Perforado 24x6x12cm Und 1

1.202,60 1.202,60
9 LadrilloTolete #2 2 Hueco 24x6x12cm Und 1

6.242,28 6.242,28
10 LadrilloTolete Macizo #3 20x10x3cm Und 1

823,57 823,57
11 LadrilloTolete Macizo #5 20x10x5cm Und 1

940,55 940,55
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12 Adoquin Corbatin 20x10x6cm Und
1.726,69 1.726,69
13 Bloques Aligerantes 80x23x8cm Und
6.242,28 6.242,28
14 Ladrillo Tabelon 80x20x9cm Und
6.845,92 6.845,92
15 Ladrillo Tabelon 80x20x7cm Und
6.242,28 6.242,28
16 Bloques Cemento #4 Vibrado y acabado liso | Und
39x19x9cm 4.782,32 4.782,32
17 Bloques Cemento #4 39x19x9cm Und
8.586,65 8.586,65
18 Bloques Cemento #6 Vibrado y acabado liso | Und
39x19x14cm 9.241,76 9.241,76
19 Bloques Cemento #6 39x19x14cm Und
10.870,18 10.870,18
20 Bloques Cemento #8 Vibrado y acabado liso | Und
39x19x19cm 12.021,31 12.021,31
21 Bloques Cemento #8 39x19x19cm Und
12.835,52 12.835,52
22 Arena Cernida m3
512.386,62 512.386,62
23 Arena Gruesa m3
512.386,62 512.386,62
24 Grava 1/2" lisa y lavada m3
512.386,62 512.386,62
25 Grava 1/2" fracturada y lavada m3
512.386,62 512.386,62
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26 Grava 3/4" lisa y lavada m3

512.386,62 512.386,62
27 Grava 3/4" fracturada y lavada m3

512.386,62 512.386,62
28 Geotextil PAVCO 1600 No Tejido Ancho 3,5m ml

13.471,91 13.471,91
29 Geotextil No Tejido 1800 Ancho 3,5m ml

24.655,61 24.655,61
30 Geotextil No Tejido 2000 Ancho 3,5m ml

28.399,11 28.399,11
31 Geotextil Tejido 1700 3,85x120m Und

34.622,68 34.622,68
32 Geotextil Tejido 2100 3,85x100m Und

44.075,01 44.075,01
33 Cemento Uso General 50 Kg Und

37.336,71 37.336,71
34 Cemento Uso Especializado (Estructural) 42.5 Kg | Und

39.442,43 39.442,43
35 Cemento Blanco Uso General 40 Kg Und

63.213,64 63.213,64
36 Pegacor Bloque Vidrio Corona 10 Kg Und

46.133,93 46.133,93
37 Sika 1 Impermeabilizante 4 Kg Und

61.435,48 61.435,48
38 Sika 1 Impermeabilizante 20 Kg Und

298.071,36 298.071,36
39 Topex 1A Impermeabilizante 4 Kg Und

56.428,55 56.428,55
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40 topexmortero mortero piso tipo S M 40kg Und
26.901,71 26.901,71
41 topexmortero pisos 40kg Und
25.170,35 25.170,35
42 topexmortero mortero pega pafiete tipo N 40kg und
23.579,36 23.579,36
43 topexconcreto seco concreto seco mezcla lista | und
40kg 23.392,18 23.392,18
44 Topex mortero impermeable 25kg Und
77.298,56 77.298,56
45 topex latex latex acrilico para modificar morteros | Und
4kg 126.338,38 126.338,38
46 Sika Latex Resistencia para mortero 4.5 Kg Und
126.338,38 126.338,38
47 Sika Latex Resistencia para mortero 20 Kg Und
556.372,72 556.372,72
48 sika 1 impermeabilizante integral para mortero | und
4kg 18.432,05 18.432,05
49 Sika 1 impermeabilizante integral para mortero | und
20kg 70.279,50 70.279,50
50 Sika 2 Acelerante para mortero 5.5 Kg Und
149.735,24 149.735,24
51 Sika 3 Acelerante para mortero 23 Kg Und
394.466,43 394.466,43
52 Sikaset L Acelerante para concreto 25 Kg Und
385.575,62 385.575,62
53 Plastocrete Impermeabilizante para concreto 4.5 | Und
Kg 74.256,96 74.256,96
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54 Plastocrete Impermeabilizante para concreto 20 | Und
Kg 309.769,79 309.769,79
55 Plastocrete Impermeabilizante para concreto 230 | Und
Kg 3.442.609,75 3.442.609,75
56 Sikafluid Fluidificante para concreto 25 Kg Und
320.064,41 320.064,41
57 Antisol Curador Rojo 170 Kg Und
4.035.954,20 4.035.954,20
58 Sikalisto Resane Mortero listo impermeable 25 | Und
Kg 440.792,22 440.792,22
59 Sikalisto Resane Mortero listo impermeable 50 | Und
Kg 91.009,12 91.009,12
60 Sikalisto Floor 3 Endurecedor Superficial 30 Kg Und
54.603,60 54.603,60
61 Sikalisto Piso Mortero listo impermeable 50 Kg Und
94.471,85 94.471,85
62 Sika Grout 200 relleno para nivelacién y anclaje | Und
de equipos 30Kg 167.048,92 167.048,92
63 Sika Grout 212 relleno para nivelacion y anclaje | Und
de equipos 30Kg 197.932,78 197.932,78
64 Sikatop Seal 107 Revestimiento impermeable | Und
20kg 137.100,94 137.100,94
65 Curare 26.7kg Und
118.383,45 118.383,45
66 sika101 recubrimiento impermeable 10kg Und
41.127,01 41.127,01
67 sika101 recubrimiento impermeable 25kg Und
102.754,34 102.754,34
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68 Sika Top 121 mortero de revestimiento clima frio | Und
20kg 181.554,98 181.554,98
69 Sika Top 122 mortero de revestimiento clima frio | Und
30kg 204.015,97 204.015,97
70 Sika Top 121 mortero de revestimiento clima | Und
calido 18kg 120.255,20 120.255,20
7 Sika Top 122 mortero de revestimiento clima | Und
calido 27kg 171.728,30 171.728,30
72 Sikadur Gel sistema epdxico 2.5kg Und
361.242,89 361.242,89
73 Sikadur 32 Primer adhesivo epéxico libre de | Und
solventes 3Kg 505.835,50 505.835,50
74 Sikadur 31AD Adhiere sobre superficie | Und
absorventessecas o humedas 1Kg 104.017,77 104.017,77
75 Sikadur 31AD Adhiere sobre superficie | Und
absorventessecas o humedas 3Kg 316.788,85 316.788,85
76 Epotoc  Adhesivo adhiere concreto nuevo a | Und
cviejooncreto 2Kg 457.637,96 457.637,96
77 Sikadur panel sello rigido de juntas invisible 1Kg Und
71.121,78 71.121,78
78 Sikadur panel sello rigido de juntas invisible 2Kg Und
104.813,27 104.813,27
79 toc 50 10 pega y calafeteo de elementos | Und
endurecidos 0.5kg 56.662,52 56.662,52
80 Sika Anchorfix4 anclaje de mampostria 600cc Und
98.730,08 98.730,08
81 Adhesivoepoxico G5 fijacion de varillas 651MI Und
129.146,00 129.146,00
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82 soldadura Peternit Masilla impermeable de | Und
secado y curado al aire 1/16g| 53.199,79 53.199,79

83 soldadura Peternit Masilla impermeable de | Und
secado y curado al aire 1/14g| 67.893,02 67.893,02

84 sellazinc masilla plstica altamente sencible 1/16gl | Und
18.619,22 18.619,22

85 sellazinc masilla plstica altamente sencible 1/14gl | Und
51.094,07 51.094,07

86 Sikacril s masilla base acrilica 310 ml Und
72.338,42 72.338,42

87 Topex Flex sellante de uso general 300ml Und
79.029,92 79.029,92

88 Elaxtika sellador y adhesivo transparente 300cc Und
83.756,09 83.756,09

89 Elaxtika sellador y adhesivo Blanco 300cc Und
83.756,09 83.756,09

90 Elaxtika sellador y adhesivo Blanco 1/4 gl Und
62.979,68 62.979,68

91 Elaxtika sellador y adhesivo Gris 300cc Und
83.756,09 83.756,09

92 Elaxtika sellador y adhesivo Gris 1/4 gl Und
58.206,72 58.206,72

93 Sikaflex Construccion sellador elastico 300ml Und
42.905,17 42.905,17

94 Sikaflex 1 A masilla elastica sellante y adhesiva | Und
blanco 305cc 43.700,66 43.700,66

95 Sikaflex 1 A masilla elastica sellante y adhesiva | Und
gris 305cc 43.700,66 43.700,66
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96 Sikaflex AT Connectién Sellante con base en | Und
polimeros uso interno Blanco 300cc 54.884,36 54.884,36
97 Sikaflex AT Connection Sellante con base en | Und
polimeros uso interno Blanco 300cc 58.300,30 58.300,30
98 Sikaflex At Facade Sellante con base en | Und
polimeros uso interperie Blanco 300cc 54.884,36 54.884,36
99 Sikaflex At Facade Sellante con base en | Und
polimeros uso interoerie Gris 300cc 54.884,36 54.884,36
100 igas gris Rollo masilla plastica preformada de | Und
caullo 4.5mm 77.392,14 77.392,14
101 Sika boom espuma de poliuretanomono | Und
componente y expansiva 250cm3 37.711,06 37.711,06
102 sika flex 1CSL Sellador elastico de poliuretano | Und
autonivelante 300cc 56.428,55 56.428,55
103 Cinta PVC V 15 Banda termoplastica 30m Und
1.274.188,48 1.274.188,48
104 Cinta PVC V 10 Banda termoplastica 30m Und
1.274.188,48 1.274.188,48
105 Cinta PVC O 22 Banda termoplastica 15m Und
636.857,93 636.857,93
106 Multiseal cinta asfaltica autohadesiva 10cmx10m | Und
124.466,63 124.466,63
107 Multiseal cinta asfaltica autohadesiva 15cmx10m | Und
149.267,31 149.267,31
108 Selloband color aluminio 10cmx10m Und
116.511,70 116.511,70
109 texsa tape Cinta impermeabilizante rojo colonial | Und
10cmx5m 53.012,61 53.012,61
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110 texsa tape Cinta impermeabilizante plateado | Und
10cmx1m 53.012,61 53.012,61

111 Estuco plastico resanador exterior 30kg Und
98.449,32 98.449,32

112 Estucor Estuco plastico interior y exterior 30kg Und
88.482,26 88.482,26

113 Estucor Estuco Estuco listo para usar 40Kg Und
51.094,07 51.094,07

114 Masilla FRISO Revoque o pafiete plastico listo | Und
para usar 34Kg 86.891,27 86.891,27

115 Yeso Maravilla preparacion de estucos en obra | Und
25Kg 59.844,50 59.844,50

116 Yeso Piramide Yeso para estuco 25Kg Und
53.012,61 53.012,61

117 Caolin Para Estuco tipoB Estuco 25Kg Und
37.336,71 37.336,71

118 Cal Blanca Cal 10Kg Und
39.442,43 39.442,43

119 Yesos Super Escayola Yesopara | Und
molduras,tones,cornisas y placas 25Kg 54.463,22 54.463,22

120 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m | Und
1/4" 7.987,69 7.987,69

121 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m | Und
8.5mm 12.835,52 12.835,52

122 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m | Und
9mm 14.033,44 14.033,44

123 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m | Und
3/8" 15.203,28 15.203,28

16



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019

124 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m | Und
11mm 17.917,32 17.917,32
125 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m | Und
12mm 23.205,01 23.205,01
126 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m | Und
172" 25.497,90 25.497,90
127 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m | Und
5/8" 42.109,67 42.109,67
128 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m | Und
3/4" 54.603,60 54.603,60
129 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m | Und
7/8" 86.236,16 86.236,16
130 Chispas Corrugadas varilla 3/8" kg
19.695,48 19.695,48
131 Chispas Corrugadas varilla 1/4" kg
14.828,93 14.828,93
132 Alambre Negro Alambre Negro 1kg Und
26.714,54 26.714,54
133 Malla con vena revoque Malla 2.35x30m Und
113.704,08 113.704,08
134 Malla plana electro soldada Malla 2.35x6m Und
228.816,64 228.816,64
135 Perfil Entrepiso Negro perfil 90x130mm 5m Und
122.126,95 122.126,95
136 Perfil Entrepiso Negro perfil 90x130mm 6m Und
128.210,13 128.210,13
137 Perfil Entrepiso Negro perfil 90x130mm 7m Und
138.036,81 138.036,81
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138 Perfil Entrepiso Negro perfil 90x130mm 9m Und
164.241,30 164.241,30

139 Perfil Entrepiso Negro perfil 90x130mm 12m Und
206.823,59 206.823,59

140 Viga Viga 230x16.4cm 6m Und
289.180,55 289.180,55

141 Metaldeck 2" Grado 40 Lamina colaborante para | Und
entre Piso 0.94x5.6m 281.225,61 281.225,61

142 Metaldeck 2" Grado 40 Lamina colaborante para | Und
entre Piso 0.94x6.10m 290.584,36 290.584,36

143 Deck Steel Grado40 Acero Galvanizado | Und
remplaza la formaleta o encofrado 0.95x5.6m 302.750,73 302.750,73

144 Deck Steel Grado40 Acero Galvanizado | Und
remplaza la formaleta o encofrado 0.95x6.10m 306.962,16 306.962,16

145 Perfiles en C 100x50mm 1.2mm 6m Und
138.972,69 138.972,69

146 Perfles en C 100x50mm 1.2mm con | Und
anticorrosivo 6m 198.868,66 198.868,66

147 Perfiles en C 120x60mm 1.2mm 6m Und
130.081,88 130.081,88

148 Perfiles en C 150x50mm 1.2mm 6m Und
137.568,88 137.568,88

149 Perfiles en C 76x38mm 1.5mm 6m Und
122.594,88 122.594,88

150 Perfiles en C 100x50mm 1.5mm 6m Und
138.972,69 138.972,69

151 Perfles en C 100x50mm 1.5mm con | Und
anticorrosivo 6m 198.868,66 198.868,66
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152 Perfiles en C 120x50mm 1.5mm 6m Und
130.081,88 130.081,88

153 Perfiles en C 150x50mm 1.5mm 6m Und
137.568,88 137.568,88

154 Perfiles en C 76x38mm 2.0mm 6m Und
152.542,87 152.542,87

155 Perfiles en C 100x50mm 2.00mm 6m Und
168.920,67 168.920,67

156 Perfiles en C 120x50mm 2.00mm 6m Und
160.497,80 160.497,80

157 Perfiles en C 150x50mm 2.00mm 6m Und
167.984,80 167.984,80

158 Perfiles en C 220x80mm 2.00mm 6m Und
259.700,50 259.700,50

159 Perfles en C 220x80mm 2.00mm con | Und
anticorrosivo 6m 305.558,35 305.558,35

160 Perfiles en C 220x80mm 2.5mm 6m Und
282.629,43 282.629,43

161 Tuberia Estructural Cerrada 38x76mm 2.0mm 6m | Und
221.329,65 221.329,65

162 Tuberia Estructural Cerrada 76x38mm 1.2mm 6m | Und
188.106,10 188.106,10

163 Tuberia Estructural Cerrada 80x40mm 2.0mm | Und
21.36K 6m 222.265,52 222.265,52

164 Tuberia Estructural Cerrada 80x40mm 2.5mm | Und
26.34K 6m 441.728,10 441.728,10

165 Tuberia Estructural Cerrada 90x50mm 2.0mm | Und
25.14k 6m 307.430,10 307.430,10
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166 Tuberia Estructural Cerrada 90x50mm 2.5mm | Und
31.02k 6m 301.814,85 301.814,85

167 Tuberia Estructural Cerrada 76x38mm 2.0mm | Und
21.18k Colmena 6m 294.795,80 294.795,80

168 Tuberia Estructural Cerrada 100x40mm 2.0mm | Und
25.92k colmena 6m 311.641,54 311.641,54

169 Tuberia Estructural Cerrada 120x60mm 2.0mm | Und
33.48k Colmena 6m 305.090,42 305.090,42

170 Tuberia redonda negra 1 1/2" espesor 0.075" 6m Und
213.374,71 213.374,71

171 Tuberia redonda negra 1 1/4" espesor 0.059" 6m Und
222.265,52 222.265,52

172 Tuberia redonda negra 1" espesor 0.059" 6m Und
204.951,84 204.951,84

173 Tuberia redonda negra 1/2" espesor 0.059" 6m Und
311.641,54 311.641,54

174 Tuberia redonda negra 1 1/2" espesor 0.098" 6m Und
305.090,42 305.090,42

175 Tuberia redonda negra 2" espesor 0.098" 6m Und
213.374,71 213.374,71

176 Tuberia redonda negra 1" espesor 0.075" 6m Und
222.265,52 222.265,52

177 Tuberia redonda negra 1 1/4" espesor 0.098" 6m Und
204.951,84 204.951,84

178 Tuberia redonda negra 1" espesor 0.098" 6m Und
213.374,71 213.374,71

179 Tuberia redonda negra 2 1/2" espesor 0.075" 6m Und
222.265,52 222.265,52
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180 Tuberia redonda negra 2" espesor 0.059" 6m Und

204.951,84 204.951,84
181 Tuberia redonda negra 3" espesor 0.098" 6m Und

311.641,54 311.641,54
182 Tuberia redonda negra 4" espesor 0.098" 6m Und

305.090,42 305.090,42
183 Tuberia redonda Galvanizada 1 1/2" 1.2mm 6m Und

255.957,00 255.957,00
184 Tuberia redonda Galvanizada 1 1/22 1.5mm 6m Und

274.206,56 274.206,56
185 Tuberia redonda Galvanizada 1/2" 0.059" 6m Und

311.641,54 311.641,54
186 Tuberia redonda Galvanizada 3/4" 0.059" 6m Und

328.955,22 328.955,22
187 Tuberia redonda Galvanizada 3/4" 0.075" 6m Und

255.957,00 255.957,00
188 Tuberia redonda Galvanizada 1" 0.059" 6m Und

274.206,56 274.206,56
189 Tuberia redonda Galvanizada 1 1/4" 0.059" 6m Und

311.641,54 311.641,54
190 Tuberia redonda Galvanizada 1 1/2" 0.059" 6m Und

328.955,22 328.955,22
191 Tuberia redonda Galvanizada 1 1/2" 0.075" 6m Und

311.641,54 311.641,54
192 Tuberia redonda Galvanizada 2" 0.059" 6m Und

328.955,22 328.955,22
193 Tuberia redonda Galvanizada 2" 0.075" 6m Und

255.957,00 255.957,00
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194 Tuberia redonda Galvanizada 2" 0.098" 6m Und

274.206,56 274.206,56
195 Tuberia redonda Galvanizada 1" 0.047" 6m Und

311.641,54 311.641,54
196 Tuberia redonda Galvanizada 3" 0.075" 6m Und

328.955,22 328.955,22
197 platinas 1/8" Ancho 1/2" 6m Und

21.052,50 21.052,50
198 platinas 2.75mm ancho 11mm 6m Und

26.386,98 26.386,98
199 platinas 4mm ancho 12mm 6m Und

22.924,25 22.924,25
200 platinas 3mm ancho 15mm 6m Und

30.130,48 30.130,48
201 platinas 1/8" ancho 1" 6m Und

26.714,54 26.714,54
202 platinas 1/8" ancho 1 1/2" 6m Und

30.130,48 30.130,48
203 platinas 1/8" ancho 2" 6m Und

33.920,77 33.920,77
204 platinas 3/16" ancho 1/2" 6m Und

43.700,66 43.700,66
205 platinas 3/16" ancho 3/4" 6m Und

30.317,66 30.317,66
206 platinas 3/16" ancho 1" 6m Und

24.936,38 24.936,38
207 platinas 3/16" ancho 1 1/2" 6m Und

28.258,73 28.258,73
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208 platinas 3/16" ancho 2" 6m Und

33.920,77 33.920,77
209 platinas 1/4" ancho 1 1/2" 6m Und

72.010,87 72.010,87
210 Angulo A 36 1" espesor 1/8" 6m Und

119.319,32 119.319,32
211 Angulo A 36 1 1/4" espesor 1/8" 6m Und

117.447,57 117.447,57
212 Angulo G 50 1 1/2" espesor 1/8" 6m Und

114.639,95 114.639,95
213 Angulo G 50 2" espesor 1/8" 6m Und

112.300,26 112.300,26
214 Angulo A 36 26mm espesor 2.5mm 6m Und

106.685,02 106.685,02
215 Angulo A 36 1 1/4" espesor 3/16" 6m Und

104.813,27 104.813,27
216 Angulo G 50 1 1/2" espesor 3/16" 6m Und

104.345,33 104.345,33
217 Angulo G 50 2" espesor 3/16" 6m Und

104.345,33 104.345,33
218 Concertina diametro 30 cm 10 m Und

190.445,79 190.445,79
219 Alambre de puas calibre 16.5 400m Und

237.707,45 237.707,45
220 Mallas Eslabonadas desnuda 1.5x10m Und

350.480,33 350.480,33
221 Mallas Eslabonadas desnuda 1.8x10m Und

355.159,70 355.159,70
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222 Mallas Eslabonadas desnuda 2.0x10m Und

473.079,89 473.079,89
223 Mallas Eslabonadas Plastificada 1.2x10m Und

370.601,63 370.601,63
224 Mallas Eslabonadas Plastificada 1.8x10m Und

387.447,37 387.447,37
225 Mallas Eslabonadas 2.0x10m Und

440.792,22 440.792,22
226 Malla Mosquitos 14x14 ancho 0.90m 10m Und

41.033,42 41.033,42
227 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio 3x1.22m Und

149.267,31 149.267,31
228 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio 10x1.22m Und

188.106,10 188.106,10
229 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio 2x1.22m Und

150.203,18 150.203,18
230 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio 3x1m Und

147.395,56 147.395,56
231 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio 10x1m Und

131.953,63 131.953,63
232 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio 2x0.86m Und

54.463,22 54.463,22
233 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio 10x0.86m Und

88.482,26 88.482,26
234 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio 2x0.55m Und

49.596,67 49.596,67
235 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio 10x0.55m Und

91.477,06 91.477,06
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236 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio 3x1.50m Und

23.064,63 23.064,63
237 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio 10x15m Und

205.887,72 205.887,72
238 Malla Reja verde Espesor 1/2x1/2" 1.20x10m Und

204.015,97 204.015,97
239 Malla Reja verde Espesor 1/2x1/2" 1.20x30m Und

992.958,19 992.958,19
240 Malla Reja verde Espesor 1/2x1/2" 1.20x3m Und

71.121,78 71.121,78
241 Malla Reja verde Espesor 1x1" 1.50x10m Und

204.015,97 204.015,97
242 Malla Reja verde Espesor 1x1" 1.50x30m Und

204.015,97 204.015,97
243 Malla Reja verde Espesor 1x1" 1.50x3m Und

71.121,78 71.121,78
244 Malla Reja verde Espesor 1x4" 1.50x10m Und

204.015,97 204.015,97
245 Malla Reja verde Espesor 1x4" 1.50x30m Und

992.958,19 992.958,19
246 Malla Reja verde Espesor 1x4" 1.50x3m Und

107.152,95 107.152,95
247 Angeo Negro 10x0.55m Und

75.520,39 75.520,39
248 Angeo Negro 10x1m Und

150.203,18 150.203,18
249 Angeo Negro 2x0.55m Und

22.924,25 22.924,25
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250 Angeo Gris 30x0.55m Und

183.426,73 183.426,73
251 Angeo Negro 30x0.55m Und

183.426,73 183.426,73
252 Angeo Negro 30x0.81m Und

199.336,59 199.336,59
253 Angeo Gris 30x0.86m Und

201.208,34 201.208,34
254 Angeo Gris 30x1.22m Und

219.457,90 219.457,90
255 Angeo Negro 30x1.22m Und

219.457,90 219.457,90
256 Angeo Gris 30x1.50m Und

237.707,45 237.707,45
257 Angeo Gris 30x1m Und

204.015,97 204.015,97
258 Angeo Negro 30x1m Und

204.015,97 204.015,97
259 Malla Insectos Verde 1.50x1m Und

58.581,07 58.581,07
260 Malla Insectos Verde 1.50x2m Und

67.893,02 67.893,02
261 Malla Insectos Verde 1.50x10m Und

109.492,64 109.492,64
262 Malla Insectos Verde 1.50x3m Und

88.482,26 88.482,26
263 Malla Politex Azul 4m Und

25.731,87 25.731,87
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264 Malla Zaranda 2x2" 0.90x5m Und

71.823,69 71.823,69
265 Malla Zaranda 3x3" 0.90x5m Und

72.665,98 72.665,98
266 Malla Zaranda 4x4" 0.90x5m Und

73.461,47 73.461,47
267 Malla Zaranda 5x5" 0.90x5m Und

74.256,96 74.256,96
268 Malla Zaranda 6x6" 0.90x5m Und

75.052,46 75.052,46
269 Malla Zaranda 8x8" 0.90x5m Und

75.847,95 75.847,95
270 Polisombra 0,8 100x4m Und

673.357,04 673.357,04
271 Malla Econo Naranja 1x4" Hueco 1x50m Und

205.887,72 205.887,72
272 Malla Sefalizaciéon Naranja 1x4" Hueco Und

175.003,86 175.003,86
273 Tela Verde Impresa 100mx1.05m Und

440.792,22 440.792,22
274 Tela Verde Impresa 20mx1.05m Und

240.983,01 240.983,01
275 Tela Cerramiento Blanca 100x2.10m Und

440.792,22 440.792,22
276 Tela Cerramiento Verde 100x2.10 Und

440.792,22 440.792,22
277 Plastico Negro Calibre 3.5 20x3m Und

928.382,85 928.382,85
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278 Plastico Negro Calibre 3.5 3x3m Und
953.183,52 953.183,52
279 Plastico Transparente Calibre 3.5 20x3m Und
248.470,01 248.470,01
280 Teja Fibrocemento Eternit Numero 4 92x122cm Und
80.901,67 80.901,67
281 Teja Fibrocemento Eternit Numero 5 92x152cm Und
82.118,31 82.118,31
282 Teja Fibrocemento Eternit Numero 6 92x183cm Und
85.300,28 85.300,28
283 Teja Fibrocemento Eternit Numero 8 92x244cm Und
88.482,26 88.482,26
284 Teja Fibrocemento Eternit Numero 10 92x305¢cm Und
91.664,23 91.664,23
285 Accesorios Eternit Caballete Fijo 15 1 unidad Und
51.842,77 51.842,77
286 Accesorios Eternit Caballete Fijo 20 1 unidad Und
59.984,88 59.984,88
287 Accesorios Eternit Caballete G15 1 unidad Und
47.350,57 47.350,57
288 Accesorios Eternit Caballete G20 1 unidad Und
48.052,48 48.052,48
289 Accesorios Eternit Caballete Ventilacion G15 1 | Und
unidad 40.612,27 40.612,27
290 Accesorios Eternit Caballete Ventilacion G20 1 | Und
unidad 42.905,17 42.905,17
291 Accesorios Eternit Caballete Articulado Inferior 1 | Und
unidad 46.274,32 46.274,32
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292 Accesorios Eternit Caballete Articulado superior 1 | Und
unidad 46.274,32 46.274,32

293 Accesorios Eternit Unién Caballete G15 Limatesa | Und
1 unidad 46.133,93 46.133,93

294 Accesorios Eternit Union Caballete Limatesa 151 | Und
unidad 46.133,93 46.133,93

295 Teja Ondulada Colombit Numero 4 92x122cm Und
56.615,73 56.615,73

296 Teja Ondulada Colombit Numero 5 92x152cm Und
54.603,60 54.603,60

297 Teja Ondulada Colombit Numero 6 92x183cm Und
55.258,71 55.258,71

298 Teja Ondulada Colombit Numero 8 92x244cm Und
57.925,95 57.925,95

299 Teja Ondulada Colombit Numero 10 92x305cm Und
62.979,68 62.979,68

300 Caballete Colombit Caballete C15 1 unidad Und
71.121,78 71.121,78

301 Caballete Colombit Caballete C15 Ventilacion 1 | Und
unidad 74.069,79 74.069,79

302 Caballete Colombit Caballete Universal 1 unidad Und
75.239,63 75.239,63

303 Caballete Colombit Caballete Articulado Inferior 1 | Und
unidad 75.239,63 75.239,63

304 Caballete Colombit Caballete Articulado superior | Und
1 unidad 75.239,63 75.239,63

305 Caballete Colombit Caballete Fijo 15 1 unidad Und
67.893,02 67.893,02
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306 Claraboyas Eternit #4 sin Ganchos 1 unidad Und
59.984,88 59.984,88
307 Claraboyas Eternit #6 Sin Ganchos 1 unidad Und
62.839,29 62.839,29
308 Claraboyas Colombit #4 sin Ganchos 1 unidad Und
64.570,66 64.570,66
309 Claraboyas Colombit #6 Sin Ganchos 1 unidad Und
66.302,03 66.302,03
310 Tapa Claraboya Cristal Espesor 2mm | Und
0.75x0.60m 104.017,77 104.017,77
311 Tapa Claraboya Cristal Espesor 2mm | Und
0.81x62.5m 107.152,95 107.152,95
312 Limatesas Eternit Para perfiles 7x1000 Und
29.054,22 29.054,22
313 Limatesas Colombit Limatesa y Limaboya 1 | Und
unidad 42.905,17 42.905,17
314 Limatesas Colombit Limatesa Terminal P7 1 | Und
unidad 32.002,23 32.002,23
315 Teja Tapa Tubo Eternit Tubo Salida Universal 1 | Und
unidad 30.645,21 30.645,21
316 Teja Tapa Tubo Eternit Tapa Tubo Salida 1 | Und
unidad 30.645,21 30.645,21
317 Teja Tapa Tubo Eternit Soporte Tapa Tubo 1 | Und
unidad 30.645,21 30.645,21
318 Teja Tapa Tubo Colombit Tapa Tubo Salida 1 | Und
unidad 54.088,87 54.088,87
319 Teja Tapa Tubo Colombit Tapa Salida Universal | Und
1 unidad 58.206,72 58.206,72
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320 Teja Tapa Tubo Colombit Soporte Tapa Tubo 1 | Und

unidad 55.586,27 55.586,27
321 Teja Ventilacion #6 Eternit Teja Ventilacion #6 | Und

Eternit Izquierda 1 unidad 52.825,44 52.825,44
322 Teja Ventilacion #6 Eternit Teja Ventilacion #6 | Und

Eternit Derecha 1 unidad 52.825,44 52.825,44
323 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal #4 | Und

Lateral Derecho Plano 1 unidad 48.847,97 48.847,97
324 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal #4 | Und

Lateral Izquierdo Plano 1 unidad 48.847,97 48.847,97
325 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal #6 | Und

Lateral Derecho Plano 1 unidad 49.596,67 49.596,67
326 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal #6 | Und

Lateral Izquierdo Plano 1 unidad 49.596,67 49.596,67
327 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal Contra | Und

Muro Superior 1 unidad 54.884,36 54.884,36
328 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal Sobre | Und

Muru Superior 1 unidad 47.865,30 47.865,30
329 Teja Espafiola y Accsesorios Teja Espafola | Und

0.74x1.06m 109.492,64 109.492,64
330 Teja Espafiola y Accsesorios Teja Espafiola | Und

1.34x1.06m 115.575,82 115.575,82
331 Teja Espafiola y Accsesorios Caballete Articulado | Und

superior La Espafola 74.069,79 74.069,79
332 Teja Espafiola y Accsesorios Caballete Articulado | Und

Inferior La Espariola 37.711,06 37.711,06
333 Teja Espafiola y Accsesorios Terminal 1.34 | Und

Multiple Espafiola 113.704,08 113.704,08
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334 Teja Espafiola y Accsesorios Union Caballete | Und
Limatesa 15° 139.908,56 139.908,56
335 Teja Colonial y Accsesorios Teja Colonial | Und
1.60x1.06m 66.302,03 66.302,03
336 Teja Colonial y Accsesorios Caballete articulado | Und
Superior 55.867,03 55.867,03
337 Teja Colonial y Accsesorios Caballete articulado | Und
Inferior 55.867,03 55.867,03
338 Teja Colonial y Accsesorios Caballete Universal | Und
Colonial 72.478,80 72.478,80
339 Teja Colonial y Accsesorios Claraboya 1.6m Und
66.302,03 66.302,03
340 Teja Barroca Y Accesorios Eternit Teja | Und
Barroca#8 143.652,06 143.652,06
341 Teja Barroca Y Accesorios Eternit Caballete | Und
articulado Superior 137.568,88 137.568,88
342 Teja Barroca Y Accesorios Eternit Caballete | Und
articulado Inferior 137.568,88 137.568,88
343 Teja Tipo Zinc en PVC Espesor 0.9mm 82x215m | Und
291.052,30 291.052,30
344 Teja Tipo Zinc en PVC Espesor 0.9mm 82x244m | Und
292.456,11 292.456,11
345 Teja Tipo Zinc en PVC Espesor 0.9mm 82x3.05m | Und
293.859,92 293.859,92
346 Teja Tipo Zinc en PVC Espesor 0.9mm 82x3.66m | Und
295.263,73 295.263,73
347 Teja Ajotada Traslucida Espesor +/ 1.8mm | Und
0.82x1.83m 297.135,48 297.135,48
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348 Teja Ajotada Traslucida Espesor +/ 1.8mm | Und
0.82x2.44m 298.071,36 298.071,36

349 Teja Ajotada Traslucida Espesor +/ 1.8mm | Und
0.82x3.00m 299.943,11 299.943,11

350 Teja Ajotada Traslucida Espesor +/ 1.8mm | Und
0.82x4.50m 301.814,85 301.814,85

351 Teja Plastica Ajonit P7 Numero 4 92x122cm Und
434.709,04 434.709,04

352 Teja Plastica Ajonit P7 Numero 5 92x152cm Und
436.112,85 436.112,85

353 Teja Plastica Ajonit P7 Numero 6 92x183cm Und
437.984,60 437.984,60

354 Teja Plastica Ajonit P7 Numero 8 92x244cm Und
438.920,47 438.920,47

355 Teja Plastica Ajonit P7 Numero 12 92x366cm Und
440.792,22 440.792,22

356 Teja Plastica Liviant Numero 4 92x122cm Und
260.636,38 260.636,38

357 Teja Plastica Livianit Numero 5 92x152cm Und
262.040,19 262.040,19

358 Teja Plastica Livianit Numero 6 92x183cm Und
263.911,94 263.911,94

359 Teja Plastica Livianit Numero 8 92x244cm Und
265.315,75 265.315,75

360 Teja Plastica Livianit Numero 10 92x305cm Und
266.719,56 266.719,56

361 Teja Plastica Livianit Numero 12 92x366cm Und
268.123,37 268.123,37
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362 Teja Ajozinc Espesor +/ 1.8mm 0.83x3.05m Und
75.847,95 75.847,95

363 Teja Ajozinc Espesor +/ 1.8mm 0.83x3.66m Und
86.236,16 86.236,16

364 Teja Ajozinc Espesor +/ 1.8mm 0.83x2.15m Und
68.969,27 68.969,27

365 Teja Ajozinc Espesor +/ 1.8mm 0.83x2.44m Und
71.121,78 71.121,78

366 Teja P7 Opal Policarbonato Numero 4 | Und
1.22x0.92m 175.003,86 175.003,86

367 Teja P7 Opal Policarbonato Numero 6 | Und
1.83x0.92m 177.811,48 177.811,48

368 Teja P7 Opal Policarbonato Numero 8 | Und
2.44x0.92m 179.683,23 179.683,23

369 Teja P7 Opal Policarbonato Numero 10 | Und
3.05x0.92m 182.490,85 182.490,85

370 Teja P7 Bronce Policarbonato Puro Numero 4 | Und
1.22x0.92m 175.003,86 175.003,86

371 Teja P7 Bronce Policarbonato Puro Numero 6 | Und
1.83x0.92m 177.811,48 177.811,48

372 Teja P7 Bronce Policarbonato Puro Numero 8 | Und
2.44x0.92m 179.683,23 179.683,23

373 Teja P7 Bronce Policarbonato Puro Numero 10 | Und
3.05x0.92m 182.490,85 182.490,85

374 Teja P7 Cristal policarbonato Numero 4 | Und
1.22x0.92m 83.756,09 83.756,09

375 Teja P7 Cristal policarbonato Numero 6 | Und
1.83x0.92m 86.423,33 86.423,33
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376 Teja P7 Cristal policarbonato Numero 8 | Und
2.44x0.92m 87.078,44 87.078,44
377 Teja P7 Cristal policarbonato Numero 10 | Und
3.05x0.92m 91.383,47 91.383,47
378 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero | Und
6 cirstal 1.83x0.99m 195.125,16 195.125,16
379 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero | Und
8 cirstal 2.44x0.99m 182.490,85 182.490,85
380 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero | Und
10 cirstal 3.05x0.99m 190.445,79 190.445,79
381 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero | Und
6 Bronce 1.83x0.99m 195.125,16 195.125,16
382 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero | Und
8 Bronce 2.44x0.99m 182.490,85 182.490,85
383 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero | Und
10 Bronce 3.05x0.99m 195.125,16 195.125,16
384 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero | Und
6 Opal 1.83x0.99m 182.490,85 182.490,85
385 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero | Und
8 Opal 2.44x0.99m 187.170,23 187.170,23
386 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero | Und
10 Opal 3.05x0.99m 190.445,79 190.445,79
387 Teja 360 complemento en pvc 180x82cm Und
500.220,25 500.220,25
388 Teja 360 complemento en pvc 244x82cm Und
511.450,75 511.450,75
389 Teja 360 complemento en pvc 360x82cm Und
504.899,63 504.899,63
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390 Tejas Perfil Roma Policarbonato puro cristal | Und
1.83x0.92m 100.976,18 100.976,18

391 Tejas Perfil Roma Policarbonato puro cristal | Und
2.44x0.92m 113.704,08 113.704,08

392 Tejas Perfil Roma Policarbonato puro cristal | Und
3.05x0.92m 118.383,45 118.383,45

393 Tejas Perfii Roma Policarbonato puro Bronce | Und
3.05x0.92m 100.976,18 100.976,18

394 Teja Termogreca Cristal Espesor 2.5mm | Und
0.92x3.05m 522.213,30 522.213,30

395 Teja Termogreca Cristal Espesor 2.5mm | Und
0.92x1.83m 301.814,85 301.814,85

396 Teja Termogreca Cristal Espesor 2.5mm | Und
0.92x2.44m 262.040,19 262.040,19

397 Lamina Alveolar espesor 4mm Bronce | Und
2.95x1.05m 752.438,44 752.438,44

398 Lamina  Alveolar espesor 4mm  Cristal | Und
2.95x1.05m 752.438,44 752.438,44

399 Lamina Alveolar espesor 4mm Opal 2.95x1.05m Und
752.438,44 752.438,44

400 Lamina Alveolar espesor 4mm  Bronce | Und
2.95x2.10m 752.438,44 752.438,44

401 Lamina  Alveolar espesor 4mm  Cristal | Und
2.95x2.10m 752.438,44 752.438,44

402 Lamina Alveolar espesor 4mm Opal 2.95x2.10m Und
752.438,44 752.438,44

403 Lamina  Alveolar espesor 4mm  Bronce | Und
5.90x2.10m 752.438,44 752.438,44
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404 Lamina  Alveolar espesor 4mm  Cristal | Und
5.90x2.10m 752.438,44 752.438,44

405 Lamina Alveolar espesor 4mm Opal 5.90x2.10m Und
752.438,44 752.438,44

406 Lamina Alveolar espesor 6mm Gris 2.95x2.10m Und
773.963,55 773.963,55

407 Lamina Alveolar espesor 6mm Opal 2.95x2.10m Und
773.963,55 773.963,55

408 Lamina Alveolar espesor 6mm Azul 5.90x2.10m Und
816.545,84 816.545,84

409 Lamina Alveolar espesor 6mm  Bronce | Und
5.90x2.10m 816.545,84 816.545,84

410 Lamina  Alveolar espesor 6mm  Cristal | Und
5.90x2.10m 816.545,84 816.545,84

411 Lamina Alveolar espesor 6mm Gris 5.90x2.10m Und
816.545,84 816.545,84

412 Lamina  Alveolar espesor 6mm  Verde | Und
5.90x2.10m 816.545,84 816.545,84

413 Lamina Alveolar espesor 8mm Bronce | Und
5.90x2.10m 816.545,84 816.545,84

414 Lamina Alveolar espesor 6mm Opal 5.90x2.10m Und
816.545,84 816.545,84

415 Lamina Alveolar espesor 6mm Opal 11.80x2.10m | Und
834.327,46 834.327,46

416 Lamina Alveolar espesor 8mmCristal 5.90x2.10m | Und
816.545,84 816.545,84

417 Lamina Alveolar espesor 8mm Opal 5.90x2.10m Und
816.545,84 816.545,84
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418 Lamina Alveolar espesor 8mmCristal | Und
11.80x2.10m 834.327,46 834.327,46
419 Lamina Alveolar espesor 8mm Opal 11.80x2.10m | Und
834.327,46 834.327,46
420 Teja Trapezoidal a 360 max azul 12m Und
257.360,81 257.360,81
421 Teja Trapezoidal a 360 max azul 6m Und
131.953,63 131.953,63
422 Teja Trapezoidal a 360 max blanco 6m Und
131.953,63 131.953,63
423 Teja Trapezoidal a 360 max rojo 12m Und
257.360,81 257.360,81
424 Teja Trapezoidal a 360 max rojo 6m Und
131.953,63 131.953,63
425 Teja Trapezoidal a 360 max verde 12m Und
257.360,81 257.360,81
426 Teja Trapezoidal a 360 max verde 6m Und
131.953,63 131.953,63
427 Teja Marina Ondulada azul 12m Und
179.683,23 179.683,23
428 Teja Marina Ondulada blanco 12m Und
179.683,23 179.683,23
429 Teja Marina Ondulada terracota 12m Und
179.683,23 179.683,23
430 Teja Marina Ondulada verde 12m Und
374.813,07 374.813,07
431 Limatesa Max Marina Azul 2m Und
64.757,84 64.757,84
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432 Limatesa Max Marina Blanco 2m Und
64.757,84 64.757,84

433 Limatesa Max Marina Rojo 2m Und
64.757,84 64.757,84

434 Limatesa Max Marina Verde 2m Und
64.757,84 64.757,84

435 Terminal Contra Muro Max Marina Azul 2m Und
44.589,74 44.589,74

436 Terminal Contra Muro Max Marina Blanco 2m Und
44.589,74 44.589,74

437 Terminal Contra Muro Max Marina Rojo 2m Und
44.589,74 44.589,74

438 Terminal Contra Muro Max Marina Verde 2m Und
44.589,74 44.589,74

439 Teja Roja P7 Teja #6 1.83x91 cm Und
57.458,02 57.458,02

440 Teja Roja P7 Teja #8 Und
80.901,67 80.901,67

441 Teja Roja P7 Caballete Und
78.936,34 78.936,34

442 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 3 Teja | Und
verde #7 0.80x2.14m 56.615,73 56.615,73

443 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 4 Teja | Und
Roja #8 0.80x2.44m 56.849,70 56.849,70

444 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 5 Teja | Und
Verde #8 0.80x2.44m 58.300,30 58.300,30

445 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 6 Teja | Und
Roja #10 0.80x3.05m 58.300,30 58.300,30
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446 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 7 Teja | Und
Verde #10 0.80x3.05m 56.428,55 56.428,55

447 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 8 Teja | Und
Roja #12 0.80x3.66m 56.522,14 56.522,14

448 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 9 Teja | Und
Verde #12 0.80x3.66m 58.300,30 58.300,30

449 Cubierta Ondulada En Propileno Perfii 10 | Und
Caballete rojo 0.80x0.60m 56.334,97 56.334,97

450 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 11 | Und
Caballete verte 0.80x0.60m 58.300,30 58.300,30

451 Teja Termoacustica Espesor 2mm blanca | Und
11.8x0.94m 387.447,37 387.447,37

452 Caballete UPVC Espesor 2mm Blanco 0.6x.94m Und
98.449,32 98.449,32

453 Teja Blanco Plus UPVC Espesor 2mm Blanco | Und
5.9x1.13m 411.780,11 411.780,11

454 Teja Blanco Plus UPVC Espesor 2mm Blanco | Und
11.8x1.13m 420.202,98 420.202,98

455 Teja traslucida Espesor 0.9mm 3.93x0.94m Und
370.601,63 370.601,63

456 Canaleta Calibre 24 Galvanizado 1m Und
46.274,32 46.274,32

457 Canaleta Calibre 24 Azul 1m Und
46.274,32 46.274,32

458 Canaleta Calibre 24 Rojo 1m Und
46.274,32 46.274,32

459 Canaleta Calibre 24 Verde 1m Und
46.274,32 46.274,32
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460 Canaleta Calibre 26 Galvanizado 1m Und
41.127,01 41.127,01
461 Canaleta Calibre 26 Blanco 1m Und
37.711,06 37.711,06
462 Teja de zinc calibre 34 0.914x2.140m Und
53.199,79 53.199,79
463 Teja de zinc calibre 34 0.80x2.134m Und
56.615,73 56.615,73
464 Teja de zinc calibre 34 0.80x2.438m Und
56.147,79 56.147,79
465 Teja de zinc calibre 34 0.80x3.048m Und
56.615,73 56.615,73
466 Teja de zinc calibre 34 0.80x3.658 Und
56.756,11 56.756,11
467 Teja de zinc calibre 35 0.80x2.134m Und
56.615,73 56.615,73
468 Teja de zinc calibre 35 0.80x2.438m Und
57.785,57 57.785,57
469 Teja de zinc calibre 35 0.80x3.048m Und
58.300,30 58.300,30
470 Teja de zinc calibre 35 0.80x3.658 Und
53.808,11 53.808,11
471 teja para cubierta arquitectonica 0.78x3.66m Und
217.586,15 217.586,15
472 teja para cubierta arquitectonica 0.78x3.05m Und
131.953,63 131.953,63
473 caballete  accesorio Cumbera  ventilacion | Und
6.9x28.57cm 61.903,42 61.903,42
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474 Teja Shingle Rojo rendimiento 3m2 por caja Und
175.939,73 175.939,73
475 Teja Shingle Café rendimiento 3m2 por caja Und
175.939,73 175.939,73
476 Teja Shingle Verde rendimiento 3m2 por caja Und
175.939,73 175.939,73
477 Teja Shingle Negro rendimiento 3m2 por caja Und
175.939,73 175.939,73
478 Teja Techoline Teja Teja Rojo 0.95x2m Und
234.899,83 234.899,83
479 Teja Techoline Teja Teja verde 0.95x2m Und
234.899,83 234.899,83
480 Teja Techoline Teja Caballete Rojo 0.485x2m Und
93.068,04 93.068,04
481 Teja Techoline Teja Caballete verde 0.485x2m Und
93.068,04 93.068,04
482 Teja roja Fiorentino Onduvilla Color Rojo | Und
1.06x0.40m 234.899,83 234.899,83
483 Teja Onduvilla de Onduline 1.08x0.04m Und
234.899,83 234.899,83
484 Teja Onduvilla de Onduline Caballete rojo Und
83.756,09 83.756,09
485 Caballete Rojo Fiorentino Onduvilla Und
96.390,40 96.390,40
486 Teja de Barro "S" Alto x ancho 28.5/15 x46 cm Und
79.357,48 79.357,48
487 Canales y Accesorios Canal PVC 3m Und
213.374,71 213.374,71
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488 Canales y Accesorios Unién de canal a Esquina | Und
interna para canal PVC 59.704,12 59.704,12
489 Canales y Accesorios Unién de canal a Esquina | Und
externa para canal PVC 85.815,01 85.815,01
490 Canales y Accesorios Unién Canal para canal | Und
PVC 43.560,28 43.560,28
491 Canales y Accesorios Union a Bajante para canal | Und
PVC 43.560,28 43.560,28
492 Canales y Accesorios Tapa Interna Izquierda | Und
para canal PVC 41.828,91 41.828,91
493 Canales y Accesorios Tapa Interna Derecha | Und
para canal PVC 41.828,91 41.828,91
494 Canales y Accesorios Tapa Externa lzquierda | Und
para canal PVC 41.828,91 41.828,91
495 Canales y Accesorios Tapa Externa Derecha | Und
para canal PVC 41.828,91 41.828,91
496 Canales y Accesorios Soporte PVC para canal | Und
PVC 21.380,05 21.380,05
497 Bajante y Accesorio Bajante x3 Und
131.953,63 131.953,63
498 Bajante y Accesorio Union Bajante Und
32.002,23 32.002,23
499 Bajante y Accesorio Codo 90° Und
21.146,08 21.146,08
500 Bajante y Accesorio Codo 45° Und
22.924,25 22.924,25
501 Bajante y Accesorio Soporte Bajante Und
10.327,38 10.327,38
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502 Bajante y Accesorio Adaptador a alcantarillado Und
29.428,57 29.428,57

503 Bajante y Accesorio Lubricante Und
22.924,25 22.924,25

504 Bajante y Accesorio Adaptador Bajante Agua | Und
Lluvia 16.700,68 16.700,68

505 Placas de Yeso Espesor 1/2" Peso 21.8k | Und
1.22x2.44m 59.984,88 59.984,88

506 Placas de Yeso Espesor 3/8" Peso 18K | Und
1.22x2.44m 55.586,27 55.586,27

507 Placas de Yeso Espesor 1/2" Peso 20.2k | Und
1.22x2.44m 54.463,22 54.463,22

508 Placas de Yeso Espesor 3/8" Peso 20k | Und
1.22x2.44m 44.355,77 44.355,77

509 Superplaca RH 1/2" Espesor 12.7mm Peso 26k | Und
1.22x2.44m 81.977,93 81.977,93

510 Superboard Ceramic Base Espesor 8mm Peso | Und
35.82k 2.44x122m 116.511,70 116.511,70

511 Superboard Espesor 4mm 1.22x2.44m Und
75.520,39 75.520,39

512 Superboard Espesor 6mm 1.22x2.44m Und
88.482,26 88.482,26

513 Superboard Espesor 8mm 1.22x2.44m Und
106.170,29 106.170,29

514 Superboard Espesor 10mm 1.22x2.44m Und
121.659,01 121.659,01

515 Superboard Espesor 14mm 1.22x2.44m Und
131.953,63 131.953,63
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516 Superboard Espesor 17mm 1.22x2.44m Und
147.395,56 147.395,56

517 Superboard Espesor 20mm 1.22x2.44m Und
141.780,31 141.780,31

518 Superboard Sinding Espesor 10mm 2.44x0.2m Und
124.466,63 124.466,63

519 Superboard Sinding Espesor 8mm 2.44x0.2m Und
115.575,82 115.575,82

520 Multiplak Espesor 4mm 1.21x60.5m Und
56.241,38 56.241,38

521 Perfiles para Drywall y Superboard Angulo | Und
Espesor 50mm Medida 30x20mm 43.887,84 43.887,84

522 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und
Canal2 5/8x1" Espesor 0.46mm 2.44m 47.397,37 47.397,37

523 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und
Canal2 5/8x1" Espesor 0.46mm 3.05m 43.887,84 43.887,84

524 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und
Canal canal 3 5/8x1" Espesor 0.46mm 2.44m 49.737,05 49.737,05

525 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und
Canal canal 3 5/8x1" Espesor 0.46mm 3.05m 49.737,05 49.737,05

526 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und
Canal Espesor 0.50mm 90x25mm 2.44m 47.397,37 47.397,37

527 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und
Canal Espesor 0.50mm 60x25mm 2.44m 43.887,84 43.887,84

528 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und
Canal 5 5/8x1 1/4" Espesor 0.85mm 3.05m 49.737,05 49.737,05

529 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und
Canal 3 5/8x1" Espesor 0.55mm 2.44m 49.737,05 49.737,05
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530 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral 2 1/2x1 1/4" Espesor 0.46mm 2.44m 43.887,84 43.887,84
531 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral 2 1/2x1 1/4" Espesor 0.46mm 3.05m 46.274,32 46.274,32
532 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral 3 1/2x1 1/4" Espesor 0.46mm 2.44m 33.406,04 33.406,04
533 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral 3 1/2x1 1/4" Espesor 0.46mm 3.05m 33.920,77 33.920,77
534 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral Espesor 0.50mm 59x32mm 2.44m 33.920,77 33.920,77
535 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral Espesor 0.50mm 59x32mm 3.05m 34.295,12 34.295,12
536 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral Espesor 0.50mm 89x32mm 2.44m 37.243,13 37.243,13
537 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral Espesor 0.50mm 89x32mm 3.05m 38.038,62 38.038,62
538 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral 5 1/2x1 5/8" Espesor 0.85mm 3.05m 38.225,79 38.225,79
539 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral 3 1/2x1 5/8" Espesor 0.55mm 2.44m 39.114,88 39.114,88
540 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral 3 1/2x1 5/8" Espesor 0.55mm 3.05m 39.442,43 39.442,43
541 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral 89x42mm Espesor 0.60mm 2.44m 23.953,71 23.953,71
542 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Paral 89x42mm Espesor 0.60mm 3.05m 24.468,44 24.468,44
543 Perfiles para Drywall y Superboard (Omega) | Und

Espesor 0.40mm 2 5/16x3/4 29.054,22 29.054,22
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544 Perfiles para Drywall y Superboard (Omega) | Und

Espesor 0.46mm 2 1/2x7/8 28.960,64 28.960,64
545 Perfiles para Drywall y Superboard (Vigueta) | Und

Espesor 0.40mm 1 1/2x3/4 24.842,79 24.842,79
546 Perfiles para Drywall y Superboard (Vigueta) | Und

Espesor 0.46mm 1 1/2x3/4 24.936,38 24.936,38
547 Perfiles para Drywall y Superboard (Angulo) | Und

Espesor 0.40mm 3/4x3/4 113.704,08 113.704,08
548 Perfiles para Drywall y Superboard (Angulo) | Und

Espesor 0.40mm 1/4x3/4 112.768,20 112.768,20
549 Perfiles para Drywall y Superboard (Angulo) | Und

Espesor 0.46mm 1/4x3/4 109.960,58 109.960,58
550 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und

Espesor 0.40mm 2 1x2/1 4.342,46 4.342,46
551 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und

Espesor 0.46mm 2 1x2/1 4.721,49 4.721,49
552 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und

Espesor 0.40mm 3 5x8/1 5.081,80 5.081,80
553 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) | Und

Espesor 0.46mm 3 5x8/1 4.749,56 4.749,56
554 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Espesor 0.40mm 2 1/2x1 1/4 21.052,50 21.052,50
555 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Espesor 0.46mm 2 1/2x1 1/4 22.924,25 22.924,25
556 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Espesor 0.40mm 3 5/8x1/4 22.596,69 22.596,69
557 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und

Espesor 0.46mm 3 5/8x1/4 24.842,79 24.842,79
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558 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) | Und
Espesor 0.55mm 3 5/8x1 5/8 22.924,25 22.924,25
559 Cinta Metalica Ancho 50mm 30m Und
15.905,19 15.905,19
560 Cinta de Papel Topex Ancho 50mm 30m Und
15.905,19 15.905,19
561 Cinta de Papel Topex Ancho 50mm 50m Und
16.981,44 16.981,44
562 Cinta de Fibra de Vidrio Topex Dimensiones | Und
20mx50mm 10.355,45 10.355,45
563 Cinta de Fibra de Vidrio Topex Dimensiones | Und
45mx50mm 21.052,50 21.052,50
564 Cinta de Fibra de Vidrio Topex Dimensiones | Und
90mx50mm 19.133,95 19.133,95
565 Aislamiento Termoacustico Eco 18 laminas | Und
2.43x0.406m Espesor 2 1/2" 17.8m2 269.059,25 269.059,25
566 Aislamiento Termoacustico Sin Papel 2 Rollos | Und
7.62x0.61m Espesor 2 1/2" 9.30m2 275.610,37 275.610,37
567 Aislamiento Termoacustico Sin Papel Rollo | Und
15.24x1.22m Espesor 3 1/2" 18.59m2 283.565,30 283.565,30
568 Aislamiento Termoacustico Con Papel Rollo | Und
15.24x1.22m Espesor 3 1/2" 18.59m2 144.587,93 144.587,93
569 Aislamiento Termoacustico Con Foil Rollo | Und
15.24x1.22m Espesor 3 1/2" 18.59m2 522.213,30 522.213,30
570 Aislamiento termico Thermolon Una Cara | Und
Metalizada Espesor 3mm 204.015,97 204.015,97
571 Aislamiento termico Thermolon Dos Caras | Und
Metalizadas espesor 3mm 248.470,01 248.470,01
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572 Aislamiento termico Sellalon Gris Varilla de | Und
Espuma de Polietileno 1/4"x25m 15.905,19 15.905,19
573 Aislamiento termico Sellalon Gris Varilla de | Und
Espuma de Polietileno 1/2x25m 17.917,32 17.917,32
574 Sellalon Gris Varilla de Espuma de Polietileno | Und
3/8"x25m 19.321,13 19.321,13
575 Aislamiento termico Ductolon Negro Diametro 1" | Und
1.82m 15.671,22 15.671,22
576 Aislamiento termico Ductolon Negro Diametro | Und
5/8" 1.82m 13.144,36 13.144,36
577 Aislamiento termico Ductolon Negro Diametro | Und
7/8" 1.82m 15.203,28 15.203,28
578 Flanche Galvanizado Calibre 26 20x240m Und
54.556,81 54.556,81
579 Flanche Galvanizado Calibre 26 25x240m Und
56.615,73 56.615,73
580 Perfileria de ensamble automatico Perfil Principal | Und
3.66m 28.071,56 28.071,56
581 Perfileria de ensamble automatico Perfil en T | Und
1.20m 29.147,81 29.147,81
582 Perfileria de ensamble automatico Perfil en T | Und
0.60m 18.806,40 18.806,40
583 Perfileria de ensamble automatico Angulo 3.05m | Und
22.596,69 22.596,69
584 Perfil cielo raso en aluminio Tee cruda 1.8x2.3cm | Und
3m 109.492,64 109.492,64
585 Perfil cielo raso en aluminio Tee blanca | Und
1.8x2.3cm 3m 109.492,64 109.492,64
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586 Perfil cielo raso en aluminio Angulo crudo | Und
0.66x0.39cm 3m 22.924,25 22.924,25

587 Perfil cielo raso en aluminio Angulo Champafa | Und
0.66x0.39cm 3m 22.924,25 22.924,25

588 Perfil cielo raso en aluminio Tee champafa | Und
1.8x2.3cm 3m 26.714,54 26.714,54

589 Accesorios en PVC Dilatacién dry Flex Dilatacion | Und
J 16x0.9mm 3.05m 71.121,78 71.121,78

590 Accesorios en PVC Dilatacién dry Flex Dilatacion | Und
L 30x0.9mm 3.05m 77.017,79 77.017,79

591 Accesorios en PVC Dilatacién dry Flex Dilatacion | Und
U 62x0.9mm 3.05m 77.017,79 77.017,79

592 Accesorios en PVC Dilatacién dry Flex Dilatacion | Und
Z 40x0.9mm 2.05m 75.520,39 75.520,39

593 Accesorios en PVC Dilatacién dry Flex Dilataciéon | Und
Z 40x0.9mm 3.05m 77.017,79 77.017,79

594 Perfil cielo raso Perfil angular gris 3m Und
30.832,39 30.832,39

595 Perfil cielo raso Perfil cornisa blanco 3m Und
30.832,39 30.832,39

596 Perfil cielo raso Perfil cornisa gris 3m Und
30.832,39 30.832,39

597 Perfil perimetral cielo raso Perimetral gris cristal | Und
3m 30.832,39 30.832,39

598 Perfil perimetral cielo raso Remate U blanco 3m Und
30.832,39 30.832,39

599 Perfil perimetral cielo raso Remate U gris cristal | Und
3m 30.832,39 30.832,39
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600 Perfil U cielo raso Aluminio 6mm 2.10m Und
187.638,16 187.638,16
601 Perfil U cielo raso Aluminio 8mm 2.10m Und
131.017,75 131.017,75
602 Perfil U cielo raso Policarbonato 4mm 2.10m Und
72.478,80 72.478,80
603 Laminas Acrilicas Opal 60x120cm Und
161.433,68 161.433,68
604 Laminas Acrilicas Opal 61x122cm Und
161.433,68 161.433,68
605 Laminas difusoras de luz Cristal hielo 0.61x1.22m | Und
55.258,71 55.258,71
606 Laminas difusoras de luz Rombos 0.62x245m Und
55.258,71 55.258,71
607 Laminas difusoras de luz Acanalada 1.20x1.80m Und
55.258,71 55.258,71
608 Laminas difusoras de luz Opal 0.61x1.22m Und
55.258,71 55.258,71
609 Aislamiento termico acustico de icopor Basico | Und
espesor 20mm 5 unidades 1x1m 116.511,70 116.511,70
610 Aislamiento termico acustico de icopor Optimo | Und
espesor 50mm 5 unidades 1x1m 123.530,76 123.530,76
611 Lamina Icopor Espesor 10mm 1x1m Und
21.941,58 21.941,58
612 Lamina Icopor Espesor 15mm 1x1m Und
22.924,25 22.924,25
613 SP cielopared PVC Alameda avena liso 3x0.25m | Und
187.170,23 187.170,23
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614 SP cielopared PVC Blanco nevado liso 5x0.25m Und
187.170,23 187.170,23
615 SP cielopared PVC Catedral gris blanco 5x0.25m | Und
187.170,23 187.170,23
616 SP cielopared PVC Catedral gris oscuro 5x0.25m | Und
187.170,23 187.170,23
617 SP cielopared PVC Oceta paramo liso 5x0.25m Und
187.170,23 187.170,23
618 SP cielopared PVC Portén ances cenizo 5x0.25m | Und
187.170,23 187.170,23
619 cielopared PVC Blanco liso 300x25cm Und
191.381,66 191.381,66
620 cielopared PVC Gris catedral liso 300x25cm Und
191.381,66 191.381,66
621 cielopared PVC Giris cristal liso 300x25cm Und
191.381,66 191.381,66
622 Perfileria en PVC blanco y madera clara 3ML | Und
Perfil primetral blanco 24.842,79 24.842,79
623 Perfileria en PVC blanco y madera clara 3ML | Und
Perfil angularblanco 22.924,25 22.924,25
624 Perfil en PVC Madera oscura x 3 ML Angulo | Und
champafa 30.130,48 30.130,48
625 Perfil en PVC Madera oscura x 3 ML Tee | Und
Champafa oscuro 26.386,98 26.386,98
626 VE cielo pared PVC Avena 5x0.25m Und
437.048,72 437.048,72
627 VE cielo pared PVC Trigo 5x0.25m Und
437.048,72 437.048,72
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628 VE cielo pared PVC Glacia 5x0.25m Und

437.048,72 437.048,72
629 VE cielo pared PVC Ritacuba 3x0.25m Und

375.748,94 375.748,94
630 VE cielo pared PVC Greige 5x0.25m Und

437.048,72 437.048,72
631 VE cielo pared PVC Amonita 3x0.25m Und

375.748,94 375.748,94
632 VE cielo pared PVC Amonita 5x0.25m Und

437.048,72 437.048,72
633 VE cielo pared PVC Candelaria 5x0.25m Und

437.048,72 437.048,72
634 VE cielo pared PVC Azulado 5x0.25m Und

437.048,72 437.048,72
635 VE cielo pared PVC Castan 5x0.25m Und

144.587,93 144.587,93
636 Sp panel Divisor 3x1.2 M /Malla 2.5MM 5cm Und

502.092,00 502.092,00
637 Sp panel Divisor 3x1.2 M /Malla 2.5MM 6cm Und

506.303,44 506.303,44
638 Sp panel Divisor 3x1.2 M /Malla 2.5MM 7cm Und

510.514,87 510.514,87
639 Sp panel Divisor 3x1.2 M /Malla 2.5MM 8cm Und

513.790,43 513.790,43
640 Sp panel Divisor 3x1.2 M /Malla 2.5MM 9cm Und

519.405,68 519.405,68
641 Sp panel Divisor 3x1.2 M /Malla 2.5MM 10cm Und

521.277,43 521.277,43
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642 Sp panel Divisor 3x1.2 M /Malla 2.5MM 11cm Und
526.892,68 526.892,68
643 SP panel fachada 3x1.2 M /Malla 2.5MM 5cm Und
803.443,60 803.443,60
644 SP panel fachada 3x1.2 M /Malla 2.5MM 6cm Und
811.398,53 811.398,53
645 SP panel fachada 3x1.2 M /Malla 2.5MM 7cm Und
815.609,97 815.609,97
646 SP panel fachada 3x1.2 M /Malla 2.5MM 8cm Und
820.289,34 820.289,34
647 SP panel fachada 3x1.2 M /Malla 2.5MM 9cm Und
828.712,21 828.712,21
648 SP panel fachada 3x1.2 M /Malla 2.5MM 10cm Und
831.519,83 831.519,83
649 SP panel fachada 3x1.2 M /Malla 2.5MM 11cm Und
834.327,46 834.327,46
650 Lamina difusora de luz Cristal california | Und
1.22x0.61m 58.300,30 58.300,30
651 Lamina difusora de luz Bronce 1.22x0.61m Und
40.144,34 40.144,34
652 Lamina difusora de luz Cristal 1.22x0.61m Und
40.144,34 40.144,34
653 Lamina difusora de luz Cristal 1.20x1.80m Und
58.300,30 58.300,30
654 Lamina Division Cascadas cristal 1.20x1.80m Und
145.991,75 145.991,75
655 Lamina Division Gaviotas cristal 1.20x1.80m Und
155.350,49 155.350,49
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656 Cielo raso en icopor 5 unidades Lluvia espesor | Und
18mm 0.61x1.22m 69.156,45 69.156,45
657 Cielo raso en icopor 5 unidades Alpes espesor | Und
18mm 0.61x1.22m 63.213,64 63.213,64
658 cieloraso duracustic 0.61x1.22m Und
325.679,65 325.679,65
659 Codo de 90° Cobre 1/2" para tuberia de gas Und
4.581,11 4.581,11
660 Codo de 90° Cobre 3/4" para tuberia de gas Und
8.118,71 8.118,71
661 Codo de 45° Cobre 1/2" para tuberia de gas Und
6.808,49 6.808,49
662 Codo de 45° Cobre 3/4" para tuberia de gas Und
9.559,96 9.559,96
663 Union de Cobre 1/2" para tuberia de gas Und
3.925,99 3.925,99
664 Union de Cobre 3/4" para tuberia de gas Und
8.118,71 8.118,71
665 Union con tope de Cobre 1/2" para tuberia de gas | Und
2.746,79 2.746,79
666 Union con tope de Cobre 3/4" para tuberia de gas | Und
4.974,17 4.974,17
667 Adaptador macho hembra de cobre 1/2" Und
7.856,67 7.856,67
668 Adaptador macho hembra de cobre 3/4" Und
11.787,34 11.787,34
669 Adaptador hembra macho de cobre 1/2" para | Und
tuberia de gas 12.180,41 12.180,41
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670 Adaptador hembra macho de cobre 3/4" para | Und
tuberia de gas 14.033,44 14.033,44
671 Tapon de cobre 1/2" para tuberia de gas Und
3.532,93 3.532,93
672 Tapon de cobre 3/4" para tuberia de gas Und
4.712,13 4.712,13
673 Reduccion de cobre de 3/4" a 1/2" para tuberia | Und
de gas 9.428,94 9.428,94
674 Sellante Gastop Fuerza alta Und
54.088,87 54.088,87
675 Vélvula de bola Valvula bola gas rosca manija | Und
Diametro 1/2" 49.596,67 49.596,67
676 Valvula PeAlpe Diametro 1216x1216 Und
55.586,27 55.586,27
677 Valvula PeAlpe Diametro 1216x1/2xHembrant Und
67.893,02 67.893,02
678 Valvula de bola antifraude Hembra Macho | Und
Diametro 1/2" 81.977,93 81.977,93
679 Valvula bola rosca Hembra Macho Diametro 1/2" Und
56.662,52 56.662,52
680 Valvula de bola 175 PSI| Diametro 1/2" Und
61.435,48 61.435,48
681 Valvula de bola 175 PSI| Diametro 3/4" Und
85.206,70 85.206,70
682 Valvula de bola 175 PSI Diametro 1" Und
81.977,93 81.977,93
683 Valvula de bola 175 PSI| Diametro 1 1/4" Und
205.419,78 205.419,78
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684 Valvula de bola 175 PSI Diametro 1 1/2" Und

187.170,23 187.170,23
685 Valvula de bola 175 PSI Diametro 2" Und

234.899,83 234.899,83
686 Valvula bola rosca Diametro 1" Und

118.383,45 118.383,45
687 Valvula bola rosca Diametro 1 1/4" Und

147.395,56 147.395,56
688 Valvula bola rosca Diametro 1 1/2" Und

72.010,87 72.010,87
689 Valvula bola rosca Diametro 1/2" Und

30.645,21 30.645,21
690 Valvula bola rosca Diametro 1/2" mariposa Und

30.645,21 30.645,21
691 Valvula bola rosca Diametro 3/4" Und

72.478,80 72.478,80
692 Valvula bola metalica mariposa Diametro 3/4" Und

72.478,80 72.478,80
693 Valvula bola metalica mariposa Diametro 1" Und

75.520,39 75.520,39
694 Valvula bola metalica mariposa Diametro 1/2" Und

68.220,57 68.220,57
695 Valvula universal rosca Diametro 1 1/2" Und

138.036,81 138.036,81
696 Valvula chek vertical Diametro 1" Und

54.884,36 54.884,36
697 Valvula chek vertical Diametro 1/2" Und

54.743,98 54.743,98
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698 Valvula chek vertical Diametro 3/4" Und

54.556,81 54.556,81
699 Valvula chek horizontal Diametro 1" Und

52.731,85 52.731,85
700 Valvula chek horizontal Diametro 1/2" Und

54.884,36 54.884,36
701 Valvula chek horizontal Diametro 3/4" Und

81.977,93 81.977,93
702 Valvula Compta Diametro 1" Und

80.246,56 80.246,56
703 Valvula Compta Diametro 1/2" Und

84.504,79 84.504,79
704 Valvula Compta Diametro 3/4" Und

94.003,92 94.003,92
705 Valvula de cortina 250 PSI Diametro 1/2" Und

390.255,00 390.255,00
706 Valvula de cortina 250 PSI Diametro 3/4" Und

440.792,22 440.792,22
707 Valvula de cortina 250 PSI Diametro 1" Und

467.932,58 467.932,58
708 Valvula de cortina 250 PSI Diametro 1 1/4" Und

505.835,50 505.835,50
709 Valvula de cortina 250 PSI Diametro 1 1/2" Und

554.033,04 554.033,04
710 Valvula cortina 250 PSI Diametro 1/2" Und

85.300,28 85.300,28
711 Valvula cortina 250 PSI Diametro 3/4" Und

116.511,70 116.511,70
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712 Valvula cortina 250 PSI Diametro 1" Und

152.542,87 152.542,87
713 Valvula cortina 250 PSI Diametro 1 1/4" Und

171.728,30 171.728,30
714 Valvula cortina 250 PSI Diametro 1 1/2" Und

204.951,84 204.951,84
715 Cheque horizontal 125 PSI Diametro 1/2" Und

113.704,08 113.704,08
716 Cheque horizontal 125 PS| Diametro 3/4" Und

143.652,06 143.652,06
717 Cheque horizontal 125 PSI Diametro 1" Und

152.542,87 152.542,87
718 Cheque vertical 150 PSI Diametro 1/2" Und

113.704,08 113.704,08
719 Cheque vertical 150 PSI Diametro 3/4" Und

143.652,06 143.652,06
720 Cheque vertical 150 PSI Diametro 1" Und

152.542,87 152.542,87
721 Cheque vertical 150 PSI Diametro 1 1/4" Und

187.170,23 187.170,23
722 Cheque vertical 150 PSI Diametro 1 1/2" Und

206.823,59 206.823,59
723 Valvula de pie PVC 150 PSI Diametro 1 1/2" Und

124.466,63 124.466,63
724 Valvula de pie PVC 150 PSIDiametro 3/4" Und

119.319,32 119.319,32
725 Valvula de pie PVC 150 PSIDiametro 1" Und

121.659,01 121.659,01
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726 Valvula de pie 150 PSI Diametro 1" Und
87.873,94 87.873,94
727 Valvula de pie 150 PSI Diametro 1 1/4" Und
121.191,07 121.191,07
728 Valvula de pie 150 PSI Diametro 1 1/2" Und
135.697,13 135.697,13
729 Valvula de pie 150 PSI Diametro 2" Und
150.671,12 150.671,12
730 Valvulas de regulacién Diametro 1/2" Und
38.225,79 38.225,79
731 Valvulas de regulacién Diametro 1/2" Und
38.225,79 38.225,79
732 Registro ducha Paso de bola Und
106.638,22 106.638,22
733 Valvula para lavadora cromada Und
30.083,69 30.083,69
734 Valvula termoacustica Diametro 1/2" Und
21.052,50 21.052,50
735 Valvula de alivio de presion ajustable Diametro | Und
172" 189.041,97 189.041,97
736 Valvula de alivio de temperatura y presion | Und
Diametro 3/4" 465.124,96 465.124,96
737 Amortiguador de golpe de ariete para tuveria | Und
Diametro 1/2" 202.144,22 202.144,22
738 Medidor de agua clase B Diametro 1/2" Und
194.189,28 194.189,28
739 Unién Universal Dresser caliente y fria Diametro | Und
172" 107.620,89 107.620,89
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740 Valvula de paso de conecion rapida Diametro | Und
1/4"x1/4" 106.451,05 106.451,05
741 Kit instalacion Neveras x 5 metros Und
87.359,21 87.359,21
742 Llave doble jardin con cierre B Diametro | Und
1/2x1/2x3/4" 56.428,55 56.428,55
743 Cruz hembra de 1/2"rosca NPT Diametro 1/2" Und
13.331,53 13.331,53
744 Llave Jardin Humboldt Und
47.865,30 47.865,30
745 SP Valvula mariposa polipropileno 110mm/4" Und
221.797,58 221.797,58
746 SP Valvula mariposa polipropileno 90mm/3" Und
221.329,65 221.329,65
747 SP valvula de bola polipropileno 20mm / 1/2" Und
216.650,27 216.650,27
748 SP valvula de bola polipropileno 25mm / 3/4" Und
214.778,52 214.778,52
749 SP valvula de bola polipropileno 32mm / 1" Und
218.522,02 218.522,02
750 SP valvula de bola polipropileno 40mm / 1 1/4" Und
221.797,58 221.797,58
751 SP valvula de bola polipropileno 50mm /1 1/2" Und
221.329,65 221.329,65
752 SP valvula de bola polipropileno 63mm / 2" Und
216.650,27 216.650,27
753 SP valvula de bola polipropileno 75mm 2 1/2" Und
214.778,52 214.778,52
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754 Tuberia sanitaria tigre Diametro 1 1/2" Und

8.586,65 8.586,65
755 Tuberia sanitaria tigre Diametro 1 1/2" Und

4.117,85 4.117,85
756 Tuberia sanitaria tigre Diametro 2" 3m Und

43.373,10 43.373,10
757 Tuberia sanitaria tigre Diametro 2" 6m Und

72.665,98 72.665,98
758 Tuberia sanitaria tigre Diametro 3" 3m Und

59.891,29 59.891,29
759 Tuberia sanitaria tigre Diametro 3" 6m Und

104.813,27 104.813,27
760 Tuberia sanitaria tigre Diametro 4" 3m Und

79.919,00 79.919,00
761 Tuberia sanitaria tigre Diametro 4" 6m Und

139.908,56 139.908,56
762 Tuberia sanitaria tigre Diametro 6" 3m Und

115.575,82 115.575,82
763 Tuberia sanitaria tigre Diametro 6" 6m Und

210.567,09 210.567,09
764 Tee Sanitaria Tigre Diametro 1" Und

6.845,92 6.845,92
765 Tee Sanitaria Tigre Diametro 2" Und

8.745,75 8.745,75
766 Tee Sanitaria Tigre Diametro 3" Und

10.215,07 10.215,07
767 Tee Sanitaria Tigre Diametro 4" Und

18.806,40 18.806,40
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768 Yee sanitaria Tigre Diametro 1 1/2" Und

8.745,75 8.745,75
769 Yee sanitaria Tigre Diametro 2" Und

8.745,75 8.745,75
770 Yee sanitaria Tigre Diametro 3" Und

10.215,07 10.215,07
771 Yee sanitaria Tigre Diametro 4" Und

18.806,40 18.806,40
772 Yee reduccioén Sanitaria tigre Diametro 3x2" Und

14.828,93 14.828,93
773 Yee reduccioén Sanitaria tigre Diametro 4x2" Und

16.700,68 16.700,68
774 Tapon de prueba sanitaria tigre Diametro 1 1/2" Und

4.342,46 4.342,46
775 Tapon de prueba sanitaria tigre Diametro 2" Und

4.501,56 4.501,56
776 Tapon de prueba sanitaria tigre Diametro 3" Und

5.105,20 5.105,20
777 Tapon de prueba sanitaria tigre Diametro 4" Und

6.466,89 6.466,89
778 Tuberia sanitaria Diametro 1 1/2" 3m Und

41.501,36 41.501,36
779 Tuberia sanitaria Diametro 2" 3m Und

50.953,69 50.953,69
780 Tuberia sanitaria Diametro 3" 3m Und

66.161,65 66.161,65
781 Tuberia sanitaria Diametro 4" 3m Und

83.428,53 83.428,53
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782 Tuberia sanitaria Diametro 1 1/2" 6m Und

69.671,18 69.671,18
783 Tuberia sanitaria Diametro 2" 6m Und

82.258,69 82.258,69
784 Tuberia sanitaria Diametro 3" 6m Und

115.575,82 115.575,82
785 Tuberia sanitaria Diametro 4" 6m Und

146.927,62 146.927,62
786 Tuberia sanitaria Diametro 6" 6m Und

23.953,71 23.953,71
787 Union sanitaria Diametro 1 1/2" Und

7.444,88 7.444,88
788 Union sanitaria Diametro 2" Und

7.987,69 7.987,69
789 Union sanitaria Diametro 3" Und

7.987,69 7.987,69
790 Union sanitaria Diametro 4" Und

8.207,62 8.207,62
791 Codo 90° CXE Sanitaria Diametro 1 1/2" Und

6.195,49 6.195,49
792 Codo 90° CXE Sanitaria Diametro 2" Und

6.466,89 6.466,89
793 Codo 90° CXE Sanitaria Diametro 3" Und

7.828,59 7.828,59
794 Codo 90° CXE Sanitaria Diametro 4" Und

8.586,65 8.586,65
795 Codo 90° CXC Sanitaria Diametro 1 1/2" Und

6.195,49 6.195,49
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796 Codo 90° CXC Sanitaria Diametro 2" Und

6.466,89 6.466,89
797 Codo 90° CXC Sanitaria Diametro 3" Und

7.828,59 7.828,59
798 Codo 90° CXC Sanitaria Diametro 4" Und

8.586,65 8.586,65
799 Codo 45° CXE Sanitaria Diametro 2" Und

6.845,92 6.845,92
800 Codo 45° CXE Sanitaria Diametro 3" Und

7.603,98 7.603,98
801 Codo 45° CXE Sanitaria Diametro 4" Und

8.362,04 8.362,04
802 Codo 45° CXC Sanitaria Diametro 2" Und

6.845,92 6.845,92
803 Codo 45° CXC Sanitaria Diametro 3" Und

7.603,98 7.603,98
804 Codo 45° CXC Sanitaria Diametro 4" Und

8.362,04 8.362,04
805 Tee sanitaria Diametro 1 1/2" Und

9.953,03 9.953,03
806 Tee sanitaria Diametro 2" Und

10.711,08 10.711,08
807 Tee sanitaria Diametro 3" Und

11.469,14 11.469,14
808 Tee sanitaria Diametro 4" Und

12.231,88 12.231,88
809 Yee sencilla sanitaria Diametro 2" Und

10.711,08 10.711,08
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810 Yee sencilla sanitaria Diametro 3" Und

11.469,14 11.469,14
811 Yee sencilla sanitaria Diametro 4" Und

12.231,88 12.231,88
812 Buje soldado sanitaria 2 x 1 1/2" Und

4.501,56 4.501,56
813 Buje soldado sanitaria 3x2" Und

5.325,13 5.325,13
814 Buje soldado sanitaria 4x2" Und

6.083,18 6.083,18
815 Buje soldado sanitaria 4x3" Und

6.845,92 6.845,92
816 Tapon de prueba sanitaria Diametro 1 1/2" Und

1.838,99 1.838,99
817 Tapon de prueba sanitaria Diametro 2" Und

2.597,05 2.597,05
818 Tapon de prueba sanitaria Diametro 3" Und

3.359,79 3.359,79
819 Tapon de prueba sanitaria Diametro 4" Und

4.117,85 4.117,85
820 Soldadura PVC 1/32gl Und

42.717,99 42.717,99
821 Soldadura PVC 1/16gl Und

67.284,70 67.284,70
822 Soldadura PVC 1/8g| Und

75.660,78 75.660,78
823 Soldadura PVC 1/4g| Und

85.206,70 85.206,70
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824 Removedor PVC 1/128¢gl Und

8.483,70 8.483,70
825 Removedor PVC 1/64g| Und

12.498,60 12.498,60
826 Removedor PVC 1/4gl Und

89.605,31 89.605,31
827 Tuberia PVC Sanitaria Diametro 1 1/2" 3 m Und

63.634,79 63.634,79
828 Tuberia PVC Sanitaria Diametro 2" 3 m Und

66.816,76 66.816,76
829 Tuberia PVC Sanitaria Diametro 3" 3 m Und

105.749,14 105.749,14
830 Tuberia PVC Sanitaria Diametro 4" 3 m Und

131.017,75 131.017,75
831 Tuberia PVC Sanitaria Diametro 6" 3 m Und

287.776,74 287.776,74
832 Tuberia PVC ventilacion Diametro 1 1/2" 3 m Und

47.865,30 47.865,30
833 Tuberia PVC ventilacion Diametro 2" 3 m Und

44 .355,77 44 .355,77
834 Tuberia PVC ventilacion Diametro 3" 3 m Und

72.478,80 72.478,80
835 Tuberia PVC ventilacion Diametro 4" 3 m Und

52.222.804,44 52.222.804,44
836 Codo Reventido sanitario Pavco 3 x 2" Und

32.376,58 32.376,58
837 Codo Reventido sanitario 4 x 2" Und

47.678,13 47.678,13
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838 Cod 22° CXC Sanitario 2" Und

11.090,11 11.090,11
839 Cod 22° CXC Sanitario 3" Und

11.848,17 11.848,17
840 Adaptadores Limpieza Sanitario Diametro 1 1/2" Und

11.628,24 11.628,24
841 Adaptadores Limpieza Sanitario Diametro 2" Und

14.314,20 14.314,20
842 Adaptadores Limpieza Sanitario Diametro 3" Und

17.776,94 17.776,94
843 Adaptadores Limpieza Sanitario Diametro 4" Und

21.052,50 21.052,50
844 Adaptadores Limpieza Sanitario Diametro 6" Und

22.596,69 22.596,69
845 Tee reducida Sanitaria 2 x 1 1/2" Und

8.745,75 8.745,75
846 Tee reducida Sanitaria 3x2" Und

18.946,78 18.946,78
847 Tee reducida Sanitaria 4x2" Und

21.052,50 21.052,50
848 Tee reducida Sanitaria 4x3" Und

24.842,79 24.842,79
849 Tee reducida Sanitaria 6x4" Und

26.527,36 26.527,36
850 Tee Doble Sanitaria Diametro 3" Und

30.645,21 30.645,21
851 Tee Doble Sanitaria Diametro 4" Und

33.920,77 33.920,77
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852 Tee Doble Sanitaria Diametro 6" Und

38.225,79 38.225,79
853 Sifon Sanitaria Diametro 2" Und

18.244,87 18.244,87
854 Sifon Sanitaria Diametro 3" Und

20.163,42 20.163,42
855 Sifon Sanitaria Diametro 4" Und

21.380,05 21.380,05
856 Sifon Sanitaria Diametro 6" Und

22.924,25 22.924,25
857 Sifon con tapon Diametro 1 1/2" Und

12.231,88 12.231,88
858 Sifon con tapon Diametro 2" Und

14.828,93 14.828,93
859 Sifon con tapon Diametro 3" Und

17.075,03 17.075,03
860 Tuberia PVC Presion Diametro 1/2" 3m Und

19.133,95 19.133,95
861 Tuberia PVC Presion Diametro 3/4" 3m Und

40.144,34 40.144,34
862 Tuberia PVC Presion Diametro 1" 3m Und

54.884,36 54.884,36
863 Tuberia PVC Presion Diametro 1 1/4" 3m Und

113.704,08 113.704,08
864 Tuberia PVC Presion Diametro 1 1/2" 3m Und

137.100,94 137.100,94
865 Tuberia PVC Presion Diametro 2" 3m Und

182.490,85 182.490,85
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866 Tuberia PVC Presion Diametro 2 1/2" 3m Und

228.348,70 228.348,70
867 Tuberia PVC Presion Diametro 3" 3m Und

274.674,49 274.674,49
868 Tuberia PVC Presion Diametro 4" 3m Und

320.064,41 320.064,41
869 Buje Soldado Presion (reductores) 3/4 x 1/2" Und

5.479,55 5.479,55
870 Buje Soldado Presion (reductores) 1 x 1/2" Und

6.242,28 6.242,28
871 Buje Soldado Presion (reductores) 1 x 3/4" Und

6.083,18 6.083,18
872 Buje Soldado Presion (reductores) 1 1/4 x 1" Und

5.863,25 5.863,25
873 Buje Soldado Presion (reductores) 1 1/2 x 1" Und

5.479,55 5.479,55
874 Buje Soldado Presion (reductores) 1 3/4 x 1" Und

5.105,20 5.105,20
875 Buje Soldado Presion (reductores) 2 x 1" Und

6.466,89 6.466,89
876 Buje Soldado Presion (reductores) 2 1/4 x 2" Und

6.621,31 6.621,31
877 Buje Soldado Presion (reductores) 2 1/2 x 2" Und

6.083,18 6.083,18
878 Buje Soldado Presion (reductores) 2 3/4 x 2" Und

6.845,92 6.845,92
879 Buje Soldado Presion (reductores) 3 x 2" Und

5.479,55 5.479,55
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880 Buje Soldado Presion (reductores) 3 1/4 x 3" Und

6.242,28 6.242,28
881 Buje Soldado Presion (reductores) 3 1/2 x 3" Und

6.083,18 6.083,18
882 Buje Soldado Presion (reductores) 3 3/4 x 3" Und

5.863,25 5.863,25
883 Buje Soldado Presion (reductores) 4 x 3" Und

5.479,55 5.479,55
884 Buje roscado Presion (reductores) 1/2 x 3/8" Und

12.835,52 12.835,52
885 Buje roscado Presion (reductores) 3/4 x 1/2" Und

12.231,88 12.231,88
886 Buje roscado Presion (reductores) 1 x 1/2" Und

13.331,53 13.331,53
887 Buje roscado Presion (reductores) 1 x 3/4" Und

12.582,83 12.582,83
888 Buje roscado Presion (reductores) 1 1/4 x 1" Und

13.752,68 13.752,68
889 Buje roscado Presion (reductores) 1 1/2 x 1" Und

12.072,78 12.072,78
890 Buje roscado Presion (reductores) 1 3/4 x 1" Und

13.050,77 13.050,77
891 Buje roscado Presion (reductores) 2 x 1" Und

13.050,77 13.050,77
892 Buje roscado Presion (reductores) 2 1/4 x 2" Und

12.835,52 12.835,52
893 Buje roscado Presion (reductores) 2 1/2 x 2" Und

12.231,88 12.231,88
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894 Buje roscado Presion (reductores) 2 3/4 x 2" Und

13.331,53 13.331,53
895 Buje roscado Presion (reductores) 3 x 2" Und

12.582,83 12.582,83
896 Buje roscado Presion (reductores) 3 1/4 x 3" Und

13.752,68 13.752,68
897 Buje roscado Presion (reductores) 3 1/2 x 3" Und

12.072,78 12.072,78
898 Buje roscado Presion (reductores) 3 3/4 x 3" Und

13.050,77 13.050,77
899 Buje roscado Presion (reductores) 4 x 3" Und

13.050,77 13.050,77
900 Adaptador hembra Presion Diametro 1/2" Und

12.835,52 12.835,52
901 Adaptador hembra Presion Diametro 3/4" Und

10.327,38 10.327,38
902 Adaptador hembra Presion Diametro 1" Und

12.854,24 12.854,24
903 Adaptador hembra Presion Diametro 1 1/4" Und

12.068,10 12.068,10
904 Adaptador hembra Presion Diametro 1 1/2" Und

12.072,78 12.072,78
905 Adaptador hembra Presion Diametro 2" Und

12.110,22 12.110,22
906 Adaptador hembra Presion Diametro 2 1/2" Und

12.835,52 12.835,52
907 Adaptador hembra Presion Diametro 3" Und

10.327,38 10.327,38
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908 Adaptador hembra Presion Diametro 4" Und

12.854,24 12.854,24
909 Adaptador macho Presion Diametro 1/2" Und

12.068,10 12.068,10
910 Adaptador macho Presion Diametro 3/4" Und

12.072,78 12.072,78
911 Adaptador macho Presion Diametro 1" Und

12.110,22 12.110,22
912 Adaptador macho Presion Diametro 1 1/4" Und

6.083,18 6.083,18
913 Adaptador macho Presion Diametro 1 1/2" Und

6.466,89 6.466,89
914 Adaptador macho Presion Diametro 2" Und

8.076,60 8.076,60
915 Adaptador macho Presion Diametro 2 1/2" Und

8.469,66 8.469,66
916 Adaptador macho Presion Diametro 3" Und

7.374,69 7.374,69
917 Adaptador macho Presion Diametro 4" Und

13.097,56 13.097,56
918 Codo Presion 45° Diametro 1/2" Und

11.880,93 11.880,93
919 Codo Presion 45° Diametro 3/4" Und

12.582,83 12.582,83
920 Codo Presion 45° Diametro 1" Und

13.331,53 13.331,53
921 Codo Presion 45° Diametro 1 1/4" Und

13.752,68 13.752,68
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922 Codo Presion 45° Diametro 1 1/2" Und

14.454,58 14.454,58
923 Codo Presion 45° Diametro 2" Und

15.203,28 15.203,28
924 Codo Presion 45° Diametro 2 1/2 Und

15.905,19 15.905,19
925 Codo Presion 45° Diametro 3" Und

17.542,97 17.542,97
926 Codo Presion 45° Diametro 4" Und

19.133,95 19.133,95
927 Codo Presion 90° Diametro 1/2" Und

11.880,93 11.880,93
928 Codo Presion 90° Diametro 3/4" Und

12.582,83 12.582,83
929 Codo Presion 90° Diametro 1" Und

13.331,53 13.331,53
930 Codo Presion 90° Diametro 1 1/4" Und

13.752,68 13.752,68
931 Codo Presion 90° Diametro 1 1/2" Und

14.454,58 14.454,58
932 Codo Presion 90° Diametro 2" Und

15.203,28 15.203,28
933 Codo Presion 90° Diametro 2 1/2" Und

15.905,19 15.905,19
934 Codo Presion 90° Diametro 3" Und

17.542,97 17.542,97
935 Codo Presion 90° Diametro 4" Und

19.133,95 19.133,95
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936 Tee Presion Diametro 1/2" Und

11.960,48 11.960,48
937 Tee Presion Diametro 3/4" Und

12.610,91 12.610,91
938 Tee Presion Diametro 1" Und

11.880,93 11.880,93
939 Tee Presion Diametro 1 1/4" Und

12.770,01 12.770,01
940 Tee Presion Diametro 1 1/2" Und

15.203,28 15.203,28
941 Tee Presion Diametro 2" Und

16.185,95 16.185,95
942 Tee Presion Diametro 2 1/2" Und

16.700,68 16.700,68
943 Tee Presion Diametro 3" Und

17.776,94 17.776,94
944 Tee Presion Diametro 4" Und

18.806,40 18.806,40
945 Tapon Soldado Presion Diametro 1/2" Und

2.222,70 2.222,70
946 Tapon Soldado Presion Diametro 3/4" Und

4.342,46 4.342,46
947 Tapon Soldado Presion Diametro 1" Und

5.105,20 5.105,20
948 Tapon Soldado Presion Diametro 1 1/4" Und

5.863,25 5.863,25
949 Tapon Soldado Presion Diametro 1 1/2" Und

6.845,92 6.845,92
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950 Tapon Soldado Presion Diametro 2" Und
7.603,98 7.603,98
951 Tapon Soldado Presion Diametro 2 1/2" Und
8.586,65 8.586,65
952 Tapon Soldado Presion Diametro 3" Und
9.953,03 9.953,03
953 Tapon Soldado Presion Diametro 4" Und
10.870,18 10.870,18
954 Tapon roscado Presion Diametro 1/2" Und
7.987,69 7.987,69
955 Tapon roscado Presion Diametro 3/4" Und
8.745,75 8.745,75
956 Tapon roscado Presion Diametro 1" Und
9.569,32 9.569,32
957 Tapon roscado Presion Diametro 1 1/4" Und
10.327,38 10.327,38
958 Tapon roscado Presion Diametro 1 1/2" Und
11.244,53 11.244,53
959 Tapon roscado Presion Diametro 2" Und
12.231,88 12.231,88
960 Tapon roscado Presion Diametro 2 1/2" Und
11.880,93 11.880,93
961 Tapon roscado Presion Diametro 3" Und
12.582,83 12.582,83
962 Tapon roscado Presion Diametro 4" Und
13.331,53 13.331,53
963 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro | Und
172" 7.987,69 7.987,69
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964 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro | Und
3/4" 8.745,75 8.745,75
965 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 1" Und
9.569,32 9.569,32
966 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 1 | Und
1/4" 10.327,38 10.327,38
967 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 1 | Und
1/2" 11.244,53 11.244,53
968 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 2" Und
12.231,88 12.231,88
969 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 2 | Und
1/2" 11.880,93 11.880,93
970 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 3" Und
12.582,83 12.582,83
971 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 4" Und
13.331,53 13.331,53
972 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 1/2" Und
4.501,56 4.501,56
973 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 3/4" Und
5.325,13 5.325,13
974 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 1" Und
6.083,18 6.083,18
975 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 1 1/4" Und
6.845,92 6.845,92
976 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 1 1/2" Und
7.603,98 7.603,98
977 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 2" Und
8.745,75 8.745,75
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978 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 2 1/2" Und

9.728,42 9.728,42
979 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 3" Und

10.598,78 10.598,78
980 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 4" Und

11.244,53 11.244,53
981 Union Deslizable Presion Diametro 1/2" Und

6.621,31 6.621,31
982 Union Deslizable Presion Diametro 3/4" Und

6.083,18 6.083,18
983 Union Deslizable Presion Diametro 1" Und

6.845,92 6.845,92
984 Union Deslizable Presion Diametro 1 1/4" Und

7.603,98 7.603,98
985 Union Deslizable Presion Diametro 1 1/2" Und

8.745,75 8.745,75
986 Union Deslizable Presion Diametro 2" Und

9.728,42 9.728,42
987 Union Universal Presion Diametro 1/2" Und

10.598,78 10.598,78
988 Union Universal Presion Diametro 3/4" Und

11.244,53 11.244,53
989 Union Universal Presion Diametro 1" Und

6.621,31 6.621,31
990 Union Universal Presion Diametro 1 1/4" Und

6.083,18 6.083,18
991 Union Universal Presion Diametro 1 1/2" Und

6.845,92 6.845,92
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992 Union Universal Presion Diametro 2" Und

7.603,98 7.603,98
993 Union Universal Presion Diametro 2 1/2" Und

8.745,75 8.745,75
994 Union Universal Presion Diametro 3" Und

9.728,42 9.728,42
995 Union Universal Presion Diametro 4" Und

10.598,78 10.598,78
996 Union Presion soldada Diametro 1/2" Und

11.244,53 11.244,53
997 Union Presion soldada Diametro 3/4" Und

6.621,31 6.621,31
998 Union Presion soldada Diametro 1" Und

9.569,32 9.569,32
999 Union Presion soldada Diametro 1 1/4" Und

10.327,38 10.327,38
1000 Union Presion soldada Diametro 1 1/2" Und

11.244,53 11.244,53
1001 Union Presion soldada Diametro 2" Und

12.231,88 12.231,88
1002 Union Presion soldada Diametro 2 1/2" Und

11.880,93 11.880,93
1003 Union Presion soldada Diametro 3" Und

12.582,83 12.582,83
1004 Union Presion soldada Diametro 4" Und

13.331,53 13.331,53
1005 Cinta sellante para Agua 1/2" x 10m Und

7.987,69 7.987,69
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1006 Cinta sellante para Agua 3/4" x 10m Und

8.745,75 8.745,75
1007 Rejillas Plasticas 3" x 1 1/2" Und

9.569,32 9.569,32
1008 Rejillas Plasticas 3" x 2" Und

10.711,08 10.711,08
1009 Rejillas Plasticas 4" x 2" Und

11.880,93 11.880,93
1010 Rejillas Plasticas 4" x 3" Und

10.327,38 10.327,38
1011 Rejillas Plasticas 5" x 3" Und

12.957,18 12.957,18
1012 Rejillas Plasticas 5" x 4" Und

10.846,79 10.846,79
1013 Rejillas Plasticas anticucarachas 3" x 1 1/2" Und

15.671,22 15.671,22
1014 Rejillas Plasticas anticucarachas 3" x 2" Und

17.542,97 17.542,97
1015 Rejillas Plasticas anticucarachas 4" x 2" Und

16.700,68 16.700,68
1016 Rejillas Plasticas anticucarachas 4" x 3" Und

16.373,12 16.373,12
1017 Rejillas Plasticas anticucarachas 5" x 3" Und

14.454,58 14.454,58
1018 Rejillas Plasticas anticucarachas 5" x 4" Und

14.828,93 14.828,93
1019 Rejillas Plasticas cupula 3" x 1 1/2" Und

14.454,58 14.454,58
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1020 Rejillas Plasticas cupula 3" x 2" Und
15.671,22 15.671,22

1021 Rejillas Plasticas cupula 4" x 2" Und
17.542,97 17.542,97

1022 Rejillas Plasticas cupula 4" x 3" Und
16.700,68 16.700,68

1023 Rejillas Plasticas cupula 5" x 3" Und
16.373,12 16.373,12

1024 Rejillas Plasticas cupula 5" x 4" Und
14.454,58 14.454,58

1025 Rejillas Plasticas para ventilacion 15cm x 15cm Und
13.471,91 13.471,91

1026 Rejillas Plasticas para ventilacion 20cm x 20cm Und
13.752,68 13.752,68

1027 Tapa Plastica para registro 15cm x 15cm Und
14.828,93 14.828,93

1028 Tapa Plastica para registro 20cm x 20cm Und
15.671,22 15.671,22

1029 Caja Plastica para llave lavadora 23cm x 15cm x | Und
8cm 16.185,95 16.185,95

1030 Acoples para lavamanos y lavaplatos de acero | Und
1/2" x 1/2" 40 cm 44.355,77 44.355,77

1031 Acoples para lavamanos y lavaplatos de acero | Und
1/2" x 1/2" 55 cm 44.355,77 44.355,77

1032 Acoples para lavamanos y lavaplatos de plastico | Und
1/2" x 1/2" 50 cm 12.610,91 12.610,91

1033 Acoples para lavamanos y lavaplatos de metal | Und
1/2" 40 cm 44.355,77 44.355,77
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1034 Acoples para lavamanos y lavaplatos de metal | Und
1/2" x 7/8" 55 cm 34.107,95 34.107,95
1035 Acoples para lavamanos y lavaplatos de metal | Und
1/2" x 1/2" 60 cm 44.355,77 44.355,77
1036 Acoples para lavamanos y lavaplatos de metalico | Und
1/2" x 7/8" 40 cm 12.068,10 12.068,10
1037 Acoples para lavamanos y lavaplatos de metalico | Und
1/2" x 1/2" 40 cm 44.355,77 44.355,77
1038 Acoples para sanitarios acero 1/2" x 7/8" 35 cm Und
10.486,47 10.486,47
1039 Acoples para sanitarios acero 1/2" x 7/8" 40 cm Und
31.581,09 31.581,09
1040 Acoples para sanitarios plastico 1/2" x 7/8" 40 cm | Und
12.068,10 12.068,10
1041 Acoples para sanitarios plastico 1/2" x 7/8" 50 cm | Und
13.752,68 13.752,68
1042 Brida sanirtario rigida unidad Und
77.298,56 77.298,56
1043 Brida sanirtario flexible corta unidad Und
61.575,86 61.575,86
1044 Brida sanirtario flexible larga unidad Und
67.893,02 67.893,02
1045 Griferia ahorrador tanque unidad Und
124.466,63 124.466,63
1046 Griferia tanque entrada y salida unidad Und
75.847,95 75.847,95
1047 Consjunt Griferia sanitaia entda salida unidad Und
53.199,79 53.199,79
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1048 Boton accionador doble para valvula unidad Und

22.222,34 22.222,34
1049 Valvula ahorradora doble

66.302,03 66.302,03
1050 Valvula regulacion + acople 1/2" x 1/2" 40 cm Und

53.012,61 53.012,61
1051 Sifon flexible unidad Und

42.905,17 42.905,17
1052 Canastilla para lavaplatos 2" unidad Und

54.884,36 54.884,36
1053 Canastilla para lavaplatos 4" unidad Und

55.258,71 55.258,71
1054 tubo coduit flexible 1/2" 6m Und

6.621,31 6.621,31
1055 tubo coduit flexible 3/4" 6m Und

55.399,09 55.399,09
1056 tubo coduit flexible 1" 6m Und

55.586,27 55.586,27
1057 tubo conduit PVC rigida 1/2" 3m Und

56.615,73 56.615,73
1058 tubo conduit PVC rigida 3/4" 3m Und

56.990,08 56.990,08
1059 tubo conduit PVC rigida 1" 3m Und

57.083,67 57.083,67
1060 tubo conduit PVC rigida 1 1/4" 3m Und

57.317,64 57.317,64
1061 tubo conduit PVC rigida 1 1/2" 3m Und

57.458,02 57.458,02
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1062 tubo conduit PVC rigida 2" 3m Und

57.645,19 57.645,19
1063 Adaptador terminal conduit 1/2" unidad Und

10.215,07 10.215,07
1064 Adaptador terminal conduit 3/4" unidad Und

10.327,38 10.327,38
1065 Adaptador terminal conduit 1" unidad Und

10.374,17 10.374,17
1066 Adaptador terminal conduit 1 1/4" unidad Und

10.486,47 10.486,47
1067 Adaptador terminal conduit 1 1/2" unidad Und

10.711,08 10.711,08
1068 Adaptador terminal conduit 2" unidad Und

10.870,18 10.870,18
1069 Curva Conduit 90° 1/2" unidad Und

12.957,18 12.957,18
1070 Curva Conduit 90° 3/4" unidad Und

12.770,01 12.770,01
1071 Curva Conduit 90° 1" unidad Und

12.957,18 12.957,18
1072 Curva Conduit 90° 1 1/4" unidad Und

13.144,36 13.144,36
1073 Curva Conduit 90° 1 1/2" unidad Und

13.331,53 13.331,53
1074 Curva Conduit 90° 2" unidad Und

13.471,91 13.471,91
1075 Union Conduit 1/2" unidad Und

2.821,66 2.821,66

84



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019

1076 Union Conduit 3/4" unidad Und

2.868,46 2.868,46
1077 Union Conduit 1" unidad Und

2.980,76 2.980,76
1078 Union Conduit 1 1/4" unidad Und

3.088,39 3.088,39
1079 Union Conduit 1 1/2" unidad Und

3.200,69 3.200,69
1080 Union Conduit 2" unidad Und

3.247,48 3.247,48
1081 Caja Plastica 103x60x45mm unidad Und

2.821,66 2.821,66
1082 Caja doble conduit 107x107x48mm unidad Und

54.884,36 54.884,36
1083 Caja Octagonal Conduit 100x100x47mm unidad Und

4.117,85 4.117,85
1084 Tapa Doble PVC 107x107mm unidad Und

4.342,46 4.342,46
1085 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 1/2" 3m Und

64.757,84 64.757,84
1086 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 3/4" 3m Und

73.882,61 73.882,61
1087 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 1" 3m Und

78.655,57 78.655,57
1088 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 1 1/4" 3m Und

82.633,04 82.633,04
1089 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 1 1/2" 3m Und

87.967,53 87.967,53
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1090 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 2" 3m Und

107.293,33 107.293,33
1091 Tuberia Conduit IMC 1/2" Und

64.757,84 64.757,84
1092 Tuberia Conduit IMC 3/4" Und

80.386,94 80.386,94
1093 Tuberia Conduit IMC 1" Und

123.062,82 123.062,82
1094 Tuberia Conduit IMC 1 1/4" Und

153.478,74 153.478,74
1095 Tuberia Conduit IMC 1 1/2" Und

184.362,60 184.362,60
1096 Tuberia Conduit IMC 2" Und

225.541,08 225.541,08
1097 Terminal EMT Acero 1/2" Und

8.362,04 8.362,04
1098 Terminal EMT Acero 3/4" Und

7.444,88 7.444,88
1099 Terminal EMT Acero 1" Und

6.083,18 6.083,18
1100 Terminal EMT Acero 1 1/4" Und

7.444,88 7.444,88
1101 Terminal EMT Acero 1 1/2" Und

8.745,75 8.745,75
1102 Terminal EMT Acero 2" Und

10.107,44 10.107,44
1103 Union EMT 1/2" Und

5.704,16 5.704,16
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1104 Union EMT 3/4" Und

7.603,98 7.603,98
1105 Union EMT 1" Und

9.569,32 9.569,32
1106 Union EMT 1 1/4" Und

11.469,14 11.469,14
1107 Union EMT 1 1/2" Und

11.880,93 11.880,93
1108 Union EMT 2" Und

13.659,09 13.659,09
1109 Union Conduit IMC 1/2" Und

1.838,99 1.838,99
1110 Union Conduit IMC 3/4" Und

4.721,49 4.721,49
1111 Union Conduit IMC 1" Und

6.621,31 6.621,31
1112 Union Conduit IMC 1 1/4" Und

8.586,65 8.586,65
1113 Union Conduit IMC 1 1/2" Und

10.486,47 10.486,47
1114 Union Conduit IMC 2" Und

12.835,52 12.835,52
1115 Curva EMT 1/2" Und

10.828,07 10.828,07
1116 Curva EMT 3/4" Und

14.454,58 14.454,58
1117 Curva EMT 1" Und

19.695,48 19.695,48
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1118 Curva EMT 1 1/4" Und

24.842,79 24.842,79
1119 Curva EMT 1 1/2" Und

30.130,48 30.130,48
1120 Curva EMT 2" Und

35.277,79 35.277,79
1121 Curva Conduit IMC 1/2" Und

2.222,70 2.222,70
1122 Curva Conduit IMC 3/4" Und

3.738,82 3.738,82
1123 Curva Conduit IMC 1" Und

5.325,13 5.325,13
1124 Curva Conduit IMC 1 1/4" Und

6.845,92 6.845,92
1125 Curva Conduit IMC 1 1/2" Und

8.362,04 8.362,04
1126 Curva Conduit IMC 2" Und

9.953,03 9.953,03
1127 Capacete EMT 1/2" Und

10.870,18 10.870,18
1128 Capacete EMT 3/4" Und

11.848,17 11.848,17
1129 Capacete EMT 1" Und

12.582,83 12.582,83
1130 Capacete EMT 1 1/4" Und

14.454,58 14.454,58
1131 Capacete EMT 1 1/2" Und

15.998,77 15.998,77
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1132 Capacete EMT 2" Und

17.449,38 17.449,38
1133 Gapa Unistrut galvanizada 1/2" Und

26.714,54 26.714,54
1134 Gapa Unistrut galvanizada 3/4" Und

29.615,75 29.615,75
1135 Gapa Unistrut galvanizada 1" Und

33.920,77 33.920,77
1136 Gapa Unistrut galvanizada 1 1/4" Und

36.541,22 36.541,22
1137 Gapa Unistrut galvanizada 1 1/2" Und

38.600,14 38.600,14
1138 Gapa Unistrut galvanizada 2" Und

43.560,28 43.560,28
1139 Grapa Galvanizada 1/2" Und

45.432,03 45.432,03
1140 Grapa Galvanizada 3/4" Und

46.976,22 46.976,22
1141 Grapa Galvanizada 1" Und

13.518,71 13.518,71
1142 Grapa Galvanizada 1 1/4" Und

14.828,93 14.828,93
1143 Grapa Galvanizada 1 1/2" Und

23.813,33 23.813,33
1144 Grapa Galvanizada 2" Und

21.380,05 21.380,05
1145 Grapa Galvanizada Doble 1/2" Und

43.560,28 43.560,28
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1146 Grapa Galvanizada Doble 3/4" Und

23.813,33 23.813,33
1147 Grapa Galvanizada Doble 1" Und

9.499,13 9.499,13
1148 Grapa Galvanizada Doble 1 1/4" Und

12.975,90 12.975,90
1149 Grapa Galvanizada Doble 1 1/2" Und

15.203,28 15.203,28
1150 Grapa Galvanizada Doble 2" Und

23.953,71 23.953,71
1151 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 1/2" Und

6.621,31 6.621,31
1152 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 3/4" Und

8.586,65 8.586,65
1153 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 1" Und

9.953,03 9.953,03
1154 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 1 1/4" Und

11.244,53 11.244,53
1155 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 1 1/2" Und

11.848,17 11.848,17
1156 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 2" Und

12.835,52 12.835,52
1157 Roseta de nylén 200w unidad Und

7.987,69 7.987,69
1158 Caja derivacion 10x10x5cm unidad Und

42.905,17 42.905,17
1159 Caja derivacion 18x14x8cm unidad Und

42.484,02 42.484,02
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1160 Caja derivacion 23x18x10cm unidad Und
42.717,99 42.717,99

1161 Canaletas dexon 10x10mm unidad Und
22.924,25 22.924,25

1162 Canaletas dexon 20x12mm con adhesivo unidad | Und
21.380,05 21.380,05

1163 Canaletas dexon 20x20mm con adhesivo unidad | Und
21.146,08 21.146,08

1164 Canaletas dexon 22x10mm unidad Und
23.064,63 23.064,63

1165 Canaletas dexon 32x12mm unidad Und
22.035,17 22.035,17

1166 Canaletas dexon 40x12mm unidad Und
22.128,75 22.128,75

1167 Canaletas dexon 40x25mm con division unidad Und
56.334,97 56.334,97

1168 Canaletas dexon 40x25mm sin divisiéon unidad Und
56.241,38 56.241,38

1169 Canaletas dexon  60x40mm  con adhesivo | Und
unidad 55.165,12 55.165,12

1170 Canaletas dexon 60x40mm sin divisiéon unidad Und
55.071,54 55.071,54

1171 Canaletas dexon 100x45mm unidad Und
56.615,73 56.615,73

1172 Angulos externos 10x10mm unidad Und
54.790,77 54.790,77

1173 Angulos externos 20x20mm unidad Und
54.884,36 54.884,36
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1174 Angulos externos 20x12mm unidad Und

54.603,60 54.603,60
1175 Angulos externos 32x12mm unidad Und

54.463,22 54.463,22
1176 Angulos externos 60x40mm unidad Und

55.071,54 55.071,54
1177 Angulos externos 40x12mm unidad Und

55.258,71 55.258,71
1178 Angulos externos 40x25mm unidad Und

56.522,14 56.522,14
1179 Angulos externos 100x45mm unidad Und

53.808,11 53.808,11
1180 Angulo interno 10x10mm unidad Und

56.147,79 56.147,79
1181 Angulo interno 32x12mm unidad Und

55.960,62 55.960,62
1182 Angulo interno 22x10mm unidad Und

55.867,03 55.867,03
1183 Angulo interno 40x12mm unidad Und

55.586,27 55.586,27
1184 Angulo interno 20x12mm unidad Und

56.241,38 56.241,38
1185 Angulo interno 20x20mm unidad Und

55.071,54 55.071,54
1186 Angulo interno 40x25mm unidad Und

56.522,14 56.522,14
1187 Angulo interno 60x40mm unidad Und

56.334,97 56.334,97
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1188 Angulo interno 100x45mm unidad Und

58.019,54 58.019,54
1189 Angulo plano 10x10mm unidad Und

43.887,84 43.887,84
1190 Angulo plano 32x12mm unidad Und

43.700,66 43.700,66
1191 Angulo plano 22x10mm unidad Und

43.560,28 43.560,28
1192 Angulo plano 20x12mm unidad Und

43.373,10 43.373,10
1193 Angulo plano 20x20mm unidad Und

43.279,52 43.279,52
1194 Angulo plano 60x13mm unidad Und

42.998,75 42.998,75
1195 Angulo plano 40x12mm unidad Und

42.905,17 42.905,17
1196 Angulo plano 40x25mm unidad Und

42.717,99 42.717,99
1197 Angulo plano 60x40mm unidad Und

42.484,02 42.484,02
1198 Angulo plano 100x45mm unidad Und

42.390,44 42.390,44
1199 Derivacion T 10x10mm unidad Und

58.300,30 58.300,30
1200 Derivacion T 32x12mm unidad Und

58.206,72 58.206,72
1201 Derivacion T 22x10mm unidad Und

58.206,72 58.206,72
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1202 Derivacion T 20x20mm unidad Und

58.113,13 58.113,13
1203 Derivacion T 40x25mm unidad Und

58.019,54 58.019,54
1204 Derivacion T 60x13mm unidad Und

57.879,16 57.879,16
1205 Derivacion T 60x40mm unidad Und

57.785,57 57.785,57
1206 Derivacion T 100x45mm unidad Und

57.738,78 57.738,78
1207 Unién 10x10mm  unidad Und

15.530,84 15.530,84
1208 Unién 20x20mm unidad Und

15.437,25 15.437,25
1209 Unién 20x12mm unidad Und

15.203,28 15.203,28
1210 Unién 22x10mm unidad Und

15.203,28 15.203,28
1211 Unién 40x12mm unidad Und

15.109,69 15.109,69
1212 Unién 40x25mm unidad Und

15.016,11 15.016,11
1213 Unién 32x12mm unidad Und

14.922,52 14.922,52
1214 Unién 60x13mm unidad Und

14.828,93 14.828,93
1215 Unién 60x40mm unidad Und

14.735,34 14.735,34
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1216 Union 100x45mm unidad Und

14.641,76 14.641,76
1217 Tapa final 10x10mm unidad Und

15.203,28 15.203,28
1218 Tapa final 20x20mm unidad Und

15.109,69 15.109,69
1219 Tapa final 20x12mm unidad Und

15.016,11 15.016,11
1220 Tapa final 40x25mm unidad Und

14.922,52 14.922,52
1221 Tapa final 60x40mm unidad Und

14.828,93 14.828,93
1222 Tapa final 32x12mm unidad Und

14.735,34 14.735,34
1223 Tapa final 100x45mm unidad Und

14.641,76 14.641,76
1224 Caja toma 32mm unidad Und

12.835,52 12.835,52
1225 Caja doble para canaleta 100x45mm unidad Und

49.222,32 49.222,32
1226 Caja horizontal vertical 40mm unidad Und

12.957,18 12.957,18
1227 Caja nova 60x40mm Und

17.542,97 17.542,97
1228 Caja sencilla para canaleta 100x45mm Und

12.835,52 12.835,52
1229 Taco monopolar enchufable 15 Amp Und

26.714,54 26.714,54
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1230 Taco monopolar enchufable 20 Amp Und

14.828,93 14.828,93
1231 Taco monopolar enchufable 30 Amp Und

26.714,54 26.714,54
1232 Taco bipolar enchufable 30 Amp Und

168.920,67 168.920,67
1233 Taco bipolar enchufable 50 Amp Und

187.170,23 187.170,23
1234 Taco bipolar enchufable 60 Amp Und

202.612,15 202.612,15
1235 Taco triplar enchufable 20 Amp Und

188.574,04 188.574,04
1236 Taco triplar enchufable 30 Amp Und

235.835,70 235.835,70
1237 Taco triplar enchufable 60 Amp Und

196.996,91 196.996,91
1238 Taco monopolar enchufe starsys legrand 15 Amp | Und

67.893,02 67.893,02
1239 Taco monopolar enchufe starsys legrand 20 Amp | Und

69.484,00 69.484,00
1240 Taco monopolar enchufe starsys legrand 30 Amp | Und

71.121,78 71.121,78
1241 Taco monopolar enchufe starsys legrand 40 Amp | Und

72.665,98 72.665,98
1242 Caja tapa toma doble rall 12x12x5cm Und

29.428,57 29.428,57
1243 caja tapa universal rall 12x12x5cm Und

32.376,58 32.376,58
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1244 caja tapa lisa rall 12x12x5¢cm Und
29.428,57 29.428,57
1245 Combos tablero con tacos 6x20 6 tacos Und
211.970,90 211.970,90
1246 Tablero trifasico luminex 6 sin puerta Und
175.003,86 175.003,86
1247 Tablero trifasico luminex 12 con puerta Und
221.329,65 221.329,65
1248 Tablero trifasico luminex 18sin puerta Und
268.123,37 268.123,37
1249 Tablero trifasico luminex 24 con puerta Und
316.788,85 316.788,85
1250 Tablero trifasico luminex 12 sin puerta Und
367.326,07 367.326,07
1251 Tablero trifasico luminex 12 con totalizador y | Und
puerta 412.715,99 412.715,99
1252 Tablero trifasico luminex 18 con totalizador y | Und
puerta 458.573,84 458.573,84
1253 Tablero trifasico luminex 24 con totalizador y | Und
puerta 488.521,82 488.521,82
1254 Alambre THHN rollo x100m Calibre 8 amarillo | Und
100m 427.222,04 427.222,04
1255 Alambre THHN rollo x100m Calibre 10 blanco | Und
100m 427.222,04 427.222,04
1256 Cable THHN x metro Calibre 12 negro Und
7.603,98 7.603,98
1257 Cable THHN x metro Calibre 12 blanco Und
9.569,32 9.569,32
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1258 Cable THHN x metro calibre 12 azul Und

11.469,14 11.469,14
1259 Cable THHN x metro calibre 12 verde Und

11.880,93 11.880,93
1260 Cable encauchetado x metro 3x12 Und

13.659,09 13.659,09
1261 Acometida antifraude 3x8 10 AWG Und

89.605,31 89.605,31
1262 Acometida antifraude APE 2X8 + 8 AWG Und

91.055,91 91.055,91
1263 Acometida antifraude ARE 2X8 + 8 AWG Und

92.787,28 92.787,28
1264 Acometida antifraude MONOFASICA 1X Und

94.612,23 94.612,23
1265 Conectores plug RJ 45 cantidad 25 Und

24.655,61 24.655,61
1266 Conectores plug RJ 45 cantidad 2 Und

5.704,16 5.704,16
1267 Adaptador de audio 3.5MM 6.3MM Und

115.575,82 115.575,82
1268 Conector Coaxial RG6 RG6 2 unidades Und

55.211,92 55.211,92
1269 Conector Coaxial RG6 Roscados RG6 2 | Und

unidades 69.484,00 69.484,00

1270 Union coaxial rosca 6 unidades Und

37.711,06 37.711,06
1271 Splitter 3 salidas Und

16.887,86 16.887,86
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1272 Clavija trifilar 20A 250V Und

20.490,97 20.490,97
1273 Clavija pata Trabada 20A 250V Und

13.331,53 13.331,53
1274 Clavija caucho polo a tierra 15A Und

27.369,65 27.369,65
1275 Toma de Incrustar trifilar 20A 250V Und

35.979,70 35.979,70
1276 Toma de Incrustar trifilar 50A 250V Und

34.295,12 34.295,12
1277 Toma aérea caucho 15A Und

12.835,52 12.835,52
1278 Benjamin sencillo fenolico Negro Und

13.331,53 13.331,53
1279 Portalampara intemperie caucho Voltaje 250V Und

7.828,59 7.828,59
1280 Interruptor Sencillo Blanco Und

16.700,68 16.700,68
1281 Interruptor doble blanco Und

28.633,08 28.633,08
1282 toma polo a tierra +interruptor blanco Und

38.366,18 38.366,18
1283 Placa toma doble blanco Und

6.466,89 6.466,89
1284 Toma doble polo a tierra aislada naranja Und

42.905,17 42.905,17
1285 Placa toma doble naranja aislada Und

42.905,17 42.905,17
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1286 Placa toma intemperie gris acero Und

46.274,32 46.274,32
1287 Interruptor doble sobreponer due ave Und

12.231,88 12.231,88
1288 Toma telefonica 4 hilos RJ11 sobreponer Und

11.244,53 11.244,53
1289 Toma doble P/T Sobreponer DUE AVE Und

11.469,14 11.469,14
1290 Interruptor triple Und

43.560,28 43.560,28
1291 Interruptor doble conmutable Und

48.052,48 48.052,48
1292 Toma CATV coaxial Und

49.596,67 49.596,67
1293 Salida coaxial +tel RJ112H Und

58.300,30 58.300,30
1294 Toma telefonica RJ 11 Und

56.662,52 56.662,52
1295 Toma telefonica Americana Doble RJ11 4 2H Und

64.757,84 64.757,84
1296 Toma telefonica Salida RJ45 Categoria 6 Und

56.662,52 56.662,52
1297 Toma con polo a tierra + Interruptor Und

82.118,31 82.118,31
1298 Toma coaxial Und

24.468,44 24.468,44
1299 Toma telefonica sencilla Und

83.756,09 83.756,09
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1300 Tomacorriente doble GFCI con polo a tierra Und

56.615,73 56.615,73
1301 Tomacorriente doble con polo a tierra Und

69.484,00 69.484,00
1302 Lampara led sobreponer 24W luz blanca Und

58.393,89 58.393,89
1303 Led reflector SLIM 10W luz blanca Und

136.165,06 136.165,06
1304 Reflector blanco super slim Led 10W luz calida Und

167.048,92 167.048,92
1305 Reflector led luz verde Consumo 10W Und

175.003,86 175.003,86
1306 Reflector led luz RWG Potencia 10W Und

182.490,85 182.490,85
1307 Led reflector SLIM 20W luz blanca Und

204.015,97 204.015,97
1308 Reflector negro SLIM Led 20W Sensor Und

133.357,44 133.357,44
1309 Led reflector SLIM 30W luz blanca Und

150.203,18 150.203,18
1310 Led reflector SLIM 50WIuz blanca Und

188.106,10 188.106,10
1311 Amarre negro 2.4x96mm 100 unidades Und

30.504,83 30.504,83
1312 Amarre negro 3.6x200mm 100 unidades Und

28.633,08 28.633,08
1313 Amarre trasparente 2.4x96mm 100 unidades Und

28.726,67 28.726,67
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1314 Amarre trasparente 4.8x100mm 100 unidades Und

32.376,58 32.376,58
1315 Amarre trasparente 3.6x250mm 100 unidades Und

31.861,85 31.861,85
1316 Amarre trasparente 3.6x150mm 100 unidades Und

30.224,07 30.224,07
1317 Amarre trasparente 3.6x200mm 100 unidades Und

27.416,44 27.416,44
1318 Amarre trasparente 4.8x250mm 100 unidades Und

28.258,73 28.258,73
1319 Amarre trasparente 4.8x370mm 100 unidades Und

30.224,07 30.224,07
1320 Cinta aislante 18mm Negra 10m Und

22.924,25 22.924,25
1321 Cinta aislante 18mm Rojo 10m Und

22.596,69 22.596,69
1322 Cinta aislante 18mm Verde 10m Und

22.222,34 22.222,34
1323 Cinta aislante 18mm Blanco 10m Und

22.035,17 22.035,17
1324 Pino seco cepillado 1.9x4.1cm 3.2m Und

100.180,69 100.180,69
1325 Pino seco cepillado 1.9x9.0cm 3.2m Und

98.683,29 98.683,29
1326 Pino seco cepillado 13.8x1.9cm 3.96m Und

99.572,37 99.572,37
1327 Pino seco cepillado 1.9x13.8cm 3.2m Und

100.180,69 100.180,69
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1328 Pino seco cepillado 1.9x18.5cm 3.20m Und

100.180,69 100.180,69
1329 Pino seco cepillado 1.9x23cm 3.20m Und

98.683,29 98.683,29
1330 Pino seco cepillado 14x3.3cm 3.96m Und

98.121,76 98.121,76
1331 Pino seco cepillado 22.5x18.0cm 3.2m Und

97.934,59 97.934,59
1332 Pino seco cepillado 19x3.3cm 3.96cm Und

97.841,00 97.841,00
1333 Pino seco cepillado 4.1x4.1cm 3.2m Und

97.653,83 97.653,83
1334 Pino seco cepillado 4.1x6.5cm 3.2m Und

97.653,83 97.653,83
1335 Pino seco cepillado 4.1x9cm 3.2m Und

97.185,89 97.185,89
1336 Pino seco cepillado 2x4" 3.2m Und

94.799,41 94.799,41
1337 Pino seco cepillado 4.1x13.8cm 3.96m Und

95.126,97 95.126,97
1338 Pino seco cepillado 4.1x18.5cm 3.96m Und

94.612,23 94.612,23
1339 Pino seco cepillado 4.1x23cm 3.2m Und

94.471,85 94.471,85
1340 Pino seco cepillado 19x3.3cm 3.96m Und

94.331,47 94.331,47
1341 Pino seco cepillado 22.5x18.0cm 3.2m Und

94.144,30 94.144,30
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1342 Pino seco dimensinao 2.2x23.5cm 3.2m Und
24.842,79 24.842,79
1343 Pino seco dimensinao 4.5x4.5cm 3.2m Und
24.468,44 24.468,44
1344 Pino seco dimensinao 4.5x9.5cm 3.2m Und
24.281,26 24.281,26
1345 Pino seco dimensinao 2.2x23.5cm 3.96m Und
24.140,88 24.140,88
1346 Pino cepillado 3.3x14cm 3.96m Und
47.350,57 47.350,57
1347 Triplex Lamina Inmunizada De 4mm X 1,22 m X | Und
244 m 158.158,11 158.158,11
1348 Triplex Lamina Inmunizado De 12mm X 1,22 mX | Und
2,44 m 163.773,36 163.773,36
1349 Triplex Lamina Inmunizado De 14 Mm X 1,22 m | Und
X2,44m 167.984,80 167.984,80
1350 Triplex Lamina Inmunizado De 15mm X 1.22mX | Und
2.44m 171.728,30 171.728,30
1351 Triplex Lamina Inmunizado De 18mm X 1.220mX | Und
244 m 176.875,61 176.875,61
1352 Triplex Lamina Inmunizado De 7 mm X 1,22 m X | Und
2,44 m 160.965,74 160.965,74
1353 Triplex Lamina Inmunizado De 9mm X 1.220 m X | Und
2.44 m 28.165,14 28.165,14
1354 Roble De 2 X 4 X 10 Cantiada Y Cepillada Und
45.806,38 45.806,38
1355 Roble De 4 X 4 X 10 Cantiada Y Cepillada Und
54.416,42 54.416,42
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1356 Roble De 1x10x10 De Pulgada Franca Cantiada | Und
Y Cepillada 91.009,12 91.009,12
1357 Roble De 2x10x10 De Pulgada Franca Und
100.321,07 100.321,07
1358 Cedro Fino De 2" X 4" X 300 Cms Sin Traslapo | Und
104.111,36 104.111,36
1359 Cedro Fino De 1 1/4"F X 2" X 300 Cms Und
102.239,61 102.239,61
1360 Cedro Fino De 1"F X 2" X 300 Cms Und
106.357,46 106.357,46
1361 Cedro Fino De 2" X 4" X 300 Cms Con | Und
Traslapo 100.180,69 100.180,69
1362 Cedro De 2 X4 X 10 Cantiada Y Cepillada Und
32.376,58 32.376,58
1363 Cedro De 4 X4 X 10 Cantiada Y Cepillada Und
36.541,22 36.541,22
1364 Cedro De 1x10x10 De Pulgada Franca Cantiada | Und
Y Cepillada 38.366,18 38.366,18
1365 Cedro De 2x10x10 De Pulgada Franca Cantiada | Und
Y Cepillada 39.863,58 39.863,58
1366 Madera construccion Amargo 2x4" Und
87.873,94 87.873,94
1367 Madera construccion Amargo 2x2" Und
89.605,31 89.605,31
1368 Madera construccion Amargo 1x2" Und
99.899,93 99.899,93
1369 Madera construccién Cativo 1x12" Und
129.146,00 129.146,00
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1370 Madera construccion Cativo 2x4" Und
28.633,08 28.633,08

1371 Madera construccion Cativo2x2" Und
26.012,63 26.012,63

1372 Madera construccion Abarco 2x6"x10' Und
40.144,34 40.144,34

1373 Madera construccion Abarco 2x5"x10' Und
45.151,27 45.151,27

1374 Madera construccion Abarco 2x4"x10' Und
43.887,84 43.887,84

1375 Madera construccion Abarco 2x2"x10' Und
47.397,37 47.397,37

1376 Madera construccion Abarco 1x2"x10' Und
45.244,85 45.244,85

1377 Cinta aislante super 33 Ancho19mm Und
32.376,58 32.376,58

1378 Madera Construccion Tabla caracoli | Und
2.5x30cmx3m 47.678,13 47.678,13

1379 Madera Construccion Zapato 10x23cm x 3m Und
31.861,85 31.861,85

1380 Madera Construccion Zapato 5.8x5.8cmx x 3m Und
28.071,56 28.071,56

1381 Madera Construccion Zapato 2.5x5.8cm x 3m Und
25.170,35 25.170,35

1382 Madera verde construccion repisa 7.5x3.7cm x | Und
3m 30.645,21 30.645,21

1383 Madera verde construccién Tabla 17.5x1.7cm x | Und
3m 33.312,45 33.312,45
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1384 Liston Bastidor pino 3x3cm x 3m Und

35.979,70 35.979,70
1385 Liston Bastidor pino 2.5x3cm x 3m Und

58.721,45 58.721,45
1386 Liston Bastidor pino 2.5x3cm x 3m Und

58.721,45 58.721,45
1387 Pino Madera Pino 2x10x14' Und

145.991,75 145.991,75
1388 Pino Madera 2x6x14' Und

146.459,68 146.459,68
1389 Pino Madera 1x10x12' Und

146.459,68 146.459,68
1390 Pino Madera 2x2x14' Und

146.459,68 146.459,68
1391 Pino Madera 1x02x16' Und

146.459,68 146.459,68
1392 Pino Madera 1x10x08' Und

146.927,62 146.927,62
1393 Pino Madera 1x10x10’ Und

146.927,62 146.927,62
1394 Pino Madera 1x10x14' Und

147.395,56 147.395,56
1395 Pino Madera 1x10x16' Und

147.395,56 147.395,56
1396 Pino Madera 1x3x14' Und

147.395,56 147.395,56
1397 Pino Madera 1x3x20' Und

147.395,56 147.395,56
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1398 Pino Madera 1x4x10' Und

147.863,50 147.863,50
1399 Pino Madera 1x4x12' Und

147.863,50 147.863,50
1400 Pino Madera 1x4x14' Und

147.863,50 147.863,50
1401 Pino Madera 1x4x16' Und

148.331,43 148.331,43
1402 Pino Madera 1x5x12' Und

148.331,43 148.331,43
1403 Pino Madera 1x5x14' Und

148.331,43 148.331,43
1404 Pino Madera 1x5x16' Und

148.799,37 148.799,37
1405 Pino Madera 1x6x10' Und

148.799,37 148.799,37
1406 Pino Madera 1x6x12' Und

148.799,37 148.799,37
1407 Pino Madera 1x6x14' Und

149.267,31 149.267,31
1408 Pino Madera 1x6x16' Und

149.267,31 149.267,31
1409 Pino Madera 1x6x20' Und

149.267,31 149.267,31
1410 Pino Madera 1x8x12' Und

149.735,24 149.735,24
1411 Pino Madera 1x8x16' Und

149.735,24 149.735,24
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1412 Pino Madera 2x10x10’ Und

149.735,24 149.735,24
1413 Pino Madera 2x10x12' Und

150.203,18 150.203,18
1414 Pino Madera 2x10x16' Und

152.542,87 152.542,87
1415 Pino Madera 2x10x18' Und

154.414,62 154.414,62
1416 Pino Madera 2x10x20' Und

157.222,24 157.222,24
1417 Pino Madera 2x2x10' Und

159.093,99 159.093,99
1418 Pino Madera 2x2x12' Und

161.433,68 161.433,68
1419 Pino Madera 2x2x16' Und

163.773,36 163.773,36
1420 Pino Madera 2x2x18' Und

166.113,05 166.113,05
1421 Pino Madera 2x2x20' Und

167.984,80 167.984,80
1422 Pino Madera 2x3x10' Und

170.792,42 170.792,42
1423 Pino Madera 23x12' Und

172.664,17 172.664,17
1424 Pino Madera 2x3x14' Und

175.003,86 175.003,86
1425 Pino Madera 2x3x16' Und

177.811,48 177.811,48
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1426 Pino Madera 2x3x18' Und

179.683,23 179.683,23
1427 Pino Madera 2x3x20' Und

182.490,85 182.490,85
1428 Pino Madera 2x4x10' Und

184.362,60 184.362,60
1429 Pino Madera 2x4x12' Und

186.702,29 186.702,29
1430 Pino Madera 2x4x14' Und

189.041,97 189.041,97
1431 Pino Madera 2x4x16' Und

191.381,66 191.381,66
1432 Pino Madera 2x4x18' Und

193.253,41 193.253,41
1433 Pino Madera 2x4x20' Und

196.061,03 196.061,03
1434 Pino Madera 2x5x10' Und

197.932,78 197.932,78
1435 Pino Madera 2x5x16' Und

200.272,47 200.272,47
1436 Pino Madera 2x5x18' Und

202.612,15 202.612,15
1437 Pino Madera 2x5x20' Und

204.951,84 204.951,84
1438 Pino Madera 2x6x10' Und

206.823,59 206.823,59
1439 Pino Madera 2x6x12' Und

209.631,21 209.631,21
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1440 Pino Madera 2x6x16' Und

211.970,90 211.970,90
1441 Pino Madera 2x6x18' Und

214.310,59 214.310,59
1442 Pino Madera 2x6x20' Und

216.650,27 216.650,27
1443 Pino Madera 2x8x10' Und

218.522,02 218.522,02
1444 Pino Madera 2x8x12' Und

221.329,65 221.329,65
1445 Pino Madera 2x8x14' Und

223.201,39 223.201,39
1446 Pino Madera 2x8x16' Und

225.541,08 225.541,08
1447 Pino Madera 2x8x18' Und

227.880,77 227.880,77
1448 Pino Madera 2x8x20' Und

230.220,45 230.220,45
1449 Pino Madera 4x4x10' Und

232.092,20 232.092,20
1450 Pino Madera 4x4x12' Und

234.899,83 234.899,83
1451 Pino Madera 4x4x18' Und

236.771,57 236.771,57
1452 Tabla pino calibre 8x1.5cm x 3m Und

102.567,17 102.567,17
1453 Tabla pino caribe 10x1.5cm 2m Und

58.300,30 58.300,30
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1454 Tabla pino caribe 12x1.5cm 2m Und

54.463,22 54.463,22
1455 Tabla pino caribe 8x2.5cm 2m Und

51.094,07 51.094,07
1456 Tabla pino caribe 10x2.5cm 2m Und

49.315,91 49.315,91
1457 Tabla pino caribe 12x2.5cm 2m Und

54.697,19 54.697,19
1458 Tabla pino caribe 14x2.5cm Und

40.144,34 40.144,34
1459 OSB Dimensionado 15mm Und

115.575,82 115.575,82
1460 Tablero OSB Dimensionado 15mm Und

119.319,32 119.319,32
1461 Tablero OSB Dimensionado 15mm Und

119.319,32 119.319,32
1462 Aglomerado formaleta 19mm Und

195.125,16 195.125,16
1463 Aglomerado formaleta 18mm Und

190.445,79 190.445,79
1464 Tablero OSB 11mm Und

188.106,10 188.106,10
1465 Tablero OSB 15mm Und

186.702,29 186.702,29
1466 Tablero pino 1.8x1.22m Und

377.620,69 377.620,69
1467 Machimbre patula y pino 8x1cm Und

45.806,38 45.806,38
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1468 Machimbre patula y pino 9mmx9cm Und

55.633,06 55.633,06
1469 Tiplex muebleria 9mm Und

128.210,13 128.210,13
1470 Tiplex muebleria 12mm Und

138.972,69 138.972,69
1471 Tiplex muebleria 15mm Und

148.331,43 148.331,43
1472 Tiplex muebleria 18mm Und

161.901,61 161.901,61
1473 Tablero MDP 15MM Awoura Und

352.352,08 352.352,08
1474 Tablero MDP 15MM Roble cava Und

434.709,04 434.709,04
1475 Tablero MDP 15MM origen andino Und

149.267,31 149.267,31
1476 Tablero MDP 15MM Aserrado Und

461.381,46 461.381,46
1477 Tablero MDP 15MM Wengue shyraz Und

294.327,86 294.327,86
1478 Tablero MDP 15MM Teka artico 20m Und

347.672,71 347.672,71
1479 Tablero MDP 15MM Roble americano Und

390.255,00 390.255,00
1480 Tablero MDP 15MM Aserrado nordico 3m Und

471.208,14 471.208,14
1481 Tablero MDP 15MM Linoza cinsa 4.5m Und

594.275,64 594.275,64
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1482 Tablero MDP 15MM Nocce milano 4.5m Und

594.275,64 594.275,64
1483 Tablero MDP 15MM OImo pardo 4.5m Und

594.275,64 594.275,64
1484 Tablero MDP 15MM Nogal terracota Und

408.504,55 408.504,55
1485 Esquinero pino 1.9x1.9cm Und

438.920,47 438.920,47
1486 Esquinero pino 2.8x2.8cm 2.15m Und

21.707,61 21.707,61
1487 1/2 Cafa madera natural Cedro blanca lisa 2.4m Und

16.700,68 16.700,68
1488 1/2 Cafha madera natural Cedro blanco 3m Und

14.594,96 14.594,96
1489 1/2 Cafa pino finger 2x2cm 2m Und

14.828,93 14.828,93
1490 1/4 Bocel pino finger 2x1.9cm 2m Und

19.133,95 19.133,95
1491 Bisagra Omega Dorada 3" 2m Und

25.123,55 25.123,55
1492 Bisagra Omega Zincada 3" 2m Und

3.724,78 3.724,78
1493 Bisagra Omega Pavonada 3" 2m Und

23.017,83 23.017,83
1494 Bisagra cobre nudo cabeza redonda 2 1/2" 2m Und

12.770,01 12.770,01
1495 Bisagra cobre nudo cabeza redonda 3" 2m Und

13.097,56 13.097,56
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1496 Bisagra cobre nudo cabeza redonda 3 1/2" | Und
0.23x2.44m 13.003,98 13.003,98
1497 Bisagra cobre nudo cabeza plana 2 1/2" | Und
0.20x2.44m 11.787,34 11.787,34
1498 Bisagra cobre nudo cabeza plana 3" 0.17x2.44m Und
12.975,90 12.975,90
1499 Bisagra cobre nudo cabeza plana 3 1/2" | Und
1.53x2.44m 12.344,18 12.344,18
1500 SP Bisagra puerta 2 1/2x1 3/4" 1.2mm | Und
1.83x2.44m 22.222,34 22.222,34
1501 SP Bisagra puerta 3 1/2x2 1/4" 1.5mm | Und
1.22x2.44m 23.064,63 23.064,63
1502 SP Bisagra puerta 3x1 1/2" 1.5mm 1.22x2.44m Und
21.567,23 21.567,23
1503 SP Bisagra puerta 3x2" 1.5mm 2.44m Und
22.128,75 22.128,75
1504 SP Bisagra puerta 4x3" 2.5mm 12unidades Und
21.567,23 21.567,23
1505 SP Bisagra puerta 4x3" 2mm 12 unidades Und
238.643,32 238.643,32
1506 SP Bisagra puerta 3x3 1.5mm 1m Und
90.026,45 90.026,45
1507 SP Bisagra puerta 3x3" 2mm 3.2m Und
88.669,43 88.669,43
1508 Bisagra Perno 3x2 1/2" 1.22x2.44m Und
86.891,27 86.891,27
1509 Bisagra Perno 3x3" 2mm 1.22x2.44m Und
85.908,60 85.908,60
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1510 Manija purta galvanizada 3" 1.22x2.44m Und

13.471,91 13.471,91
1511 Manija purta galvanizada 4 7/8" 1.22x2.44m Und

13.331,53 13.331,53
1512 Manija purta galvanizada 4" 2.15x2.44m Und

13.144,36 13.144,36
1513 Manija purta galvanizada 5" 2.15x2.44m Und

13.003,98 13.003,98
1514 Manija purta galvanizada 6" 2.15x2.44m Und

12.957,18 12.957,18
1515 Pasador aleman negro 2" 2.15x2.44m Und

13.078,85 13.078,85
1516 Pasador aleman negro 3" 2.15x2.44m Und

15.016,11 15.016,11
1517 Tope magnetico Anticado 2.15x2.44m Und

21.052,50 21.052,50
1518 Tope magnetico Satinado 2.15x2.44m Und

20.865,32 20.865,32
1519 Tope magnetico Dorado 2.15x2.44m Und

20.490,97 20.490,97
1520 Tope resorte 2 3/4" Anticado 2.15x2.44m Und

11.244,53 11.244,53
1521 Tope resorte 2 3/4" Satinado 2.15x2.44m Und

11.090,11 11.090,11
1522 Tope resorte 2 3/4" Dorado 2.15x2.44m Und

10.870,18 10.870,18
1523 Tope puerta plegable Dorado 2.15x2.44m Und

10.711,08 10.711,08
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1524 Guia cajon extensible pesada 30cm 40k Und

144.587,93 144.587,93
1525 Guia cajon extensible pesada 35cm 40k Und

158.158,11 158.158,11
1526 Guia cajon extensible pesada 40cm 40k 2x2cm Und

21.052,50 21.052,50
1527 Guia cajon extensible pesada 45cm 40k 3x3cm Und

21.239,67 21.239,67
1528 Guia cajon extensible pesada 50cm 40k 3m Und

20.257,00 20.257,00
1529 Puntilla con cabeza 1" 500gr Und

29.943,31 29.943,31
1530 Puntilla con cabeza 1 1/4" 500gr Und

29.849,72 29.849,72
1531 Puntilla con cabeza 1 1/2" 500gr Und

29.756,13 29.756,13
1532 Puntilla con cabeza 2" 500gr Und

29.709,34 29.709,34
1533 Puntilla con cabeza 2 1/2" 500gr Und

29.615,75 29.615,75
1534 Puntilla con cabeza 3" 500gr Und

29.522,16 29.522,16
1535 Puntilla con cabeza 3 1/2" 500gr Und

29.428,57 29.428,57
1536 Puntilla con cabeza 4" 500gr Und

29.381,78 29.381,78
1537 Puntilla con cabeza 5" 500gr Und

29.288,19 29.288,19
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1538 Puntilla sin cabeza 3/4" 500gr Und

29.147,81 29.147,81
1539 Puntilla sin cabeza 1" 500gr Und

29.054,22 29.054,22
1540 Puntilla sin cabeza 1 1/4" 500gr Und

29.054,22 29.054,22
1541 Puntilla sin cabeza 1 1/2" 500gr Und

28.960,64 28.960,64
1542 Puntilla sin cabeza 2" 500gr Und

28.867,05 28.867,05
1543 Puntilla sin cabeza 2 1/2" 500gr Und

28.773,46 28.773,46
1544 Clavo de acero concreto caja 1 1/2" 500gr Und

15.203,28 15.203,28
1545 Clavo de acero concreto caja 1" 500gr Und

14.735,34 14.735,34
1546 Clavo de acero concreto caja 2" 500gr Und

14.548,17 14.548,17
1547 Clavo de acero concreto caja 3" 500gr Und

13.659,09 13.659,09
1548 Clavo de acero liso caja 3/4" 500gr Und

12.957,18 12.957,18
1549 Clavo de acero liso caja 1" 500gr Und

12.863,60 12.863,60
1550 Clavo de acero liso caja 1 1/2" 500gr Und

12.676,42 12.676,42
1551 Clavo de acero liso caja 2 1/2" 500gr Und

12.582,83 12.582,83
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1552 Clavo de acero estriado 1 1/2" 1 1/2" 500gr Und
14.127,03 14.127,03

1553 Clavo de acero estriado 1 1/2" 1" 500gr Und
14.127,03 14.127,03

1554 Clavo de acero estriado 1 1/2" 2 1/2" 500gr Und
14.033,44 14.033,44

1555 Clavo de acero estriado 1 1/2" 2" 500gr Und
13.846,26 13.846,26

1556 Clavo de acero estriado 1 1/2" 3/4" 500gr Und
13.752,68 13.752,68

1557 Clavo de acero estriado 1 1/2" 3 1/2" 500gr Und
13.659,09 13.659,09

1558 Clavo de acero estriado 1 1/2" 3" 500gr Und
13.659,09 13.659,09

1559 Tornillo lamina drywall punta broca 6x3/4" 500 | Und
und 30.645,21 30.645,21

1560 Tornillo lamina drywall punta broca 6x1" 500 und | Und
26.714,54 26.714,54

1561 Tornillo lamina drywall punta broca 6x1/4" 500 | Und
und 32.470,17 32.470,17

1562 Tornillos estructura drywall 0.9MM 500 und Und
26.386,98 26.386,98

1563 Tornillo estructura flamer 1.9MM 500 und Und
29.054,22 29.054,22

1564 Tornillo placa fibrocemento punta broca 7x1 1/4" | Und
500 und 26.901,71 26.901,71

1565 Tornillo placa fibrocemento punta broca 8x1 1/3" | Und
500 und 26.808,13 26.808,13
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1566 Tornillo fijacion lamina Drywall 10x1 1/2" 500 und | Und
27.369,65 27.369,65

1567 Tornillo fijacion lamina Drywall 10x2" 500 und Und
26.808,13 26.808,13

1568 Tornillo estructura punta aguda 8x5/8" 500 und Und
22.924,25 22.924,25

1569 Tornillo estructura punta aguda 8x9/16" 500 und Und
22.830,66 22.830,66

1570 Tornillo estructura punta broca 1.9MM 8x1/2" 500 | Und
und 22.737,07 22.737,07

1571 Tornillo madera avellanado irizado 3x1/2" 500 | Und
und 12.957,18 12.957,18

1572 Tornillo madera avellanado irizado 3x5/8" 500 | Und
und 12.863,60 12.863,60

1573 Tornillo madera avellanado irizado 5x1/2" 500 | Und
und 12.770,01 12.770,01

1574 Tornillo madera avellanado irizado 5x5/8" 500 | Und
und 12.676,42 12.676,42

1575 Tornillo madera avellanado irizado 5x3/4" 500 | Und
und 12.582,83 12.582,83

1576 Tornillo madera avellanado irizado 5x1" 500 und Und
12.536,04 12.536,04

1577 Tornillo madera avellanado irizado 6x1/2" 500 | Und
und 12.442,45 12.442,45

1578 Tornillo madera avellanado irizado 6x5/8" 500 | Und
und 12.348,86 12.348,86

1579 Tornillo madera avellanado irizado 6x3/4" 500 | Und
und 12.255,28 12.255,28
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1580 Tornillo madera avellanado irizado 8x5/8" 500 | Und
und 12.208,48 12.208,48

1581 Tornillo madera avellanado irizado 8x3/4" 500 | Und
und 12.068,10 12.068,10

1582 Tornillo madera avellanado irizado 8x1" 500 und Und
11.974,51 11.974,51

1583 Tornillo madera avellanado irizado 8x1 1/4" 500 | Und
und 11.880,93 11.880,93

1584 Tornillo madera avellanado irizado 8x1 1/2" 500 | Und
und 11.880,93 11.880,93

1585 Tornillo madera avellanado irizado 10x1" 500 | Und
und 11.787,34 11.787,34

1586 Tornillo madera avellanado irizado 10x1 1/4" 500 | Und
und 11.693,75 11.693,75

1587 Tornillo madera avellanado irizado 10x1 1/2" 500 | Und
und 12.989,94 12.989,94

1588 Tornillo madera avellanado irizado 10x2 1/2" 500 | Und
und 12.877,63 12.877,63

1589 Tornillo madera avellanado irizado 12x3" 500 | Und
und 12.835,52 12.835,52

1590 Tornillo madera avellanado irizado 12x4" 500 | Und
und 12.723,21 12.723,21

1591 Tornillo madera pan philips Zincado 10x1 1/2" | Und
500 und 10.870,18 10.870,18

1592 Tornillo madera pan philips Zincado 10x2" 500 | Und
und 10.711,08 10.711,08

1593 Tornillo madera pan philips Zincado 10x3/8" 500 | Und
und 10.486,47 10.486,47
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1594 Tornillo madera pan philips Zincado 10x5/8" 500 | Und

und 10.374,17 10.374,17
1595 Tornillo madera pan philips Zincado 12x2" 500 | Und

und 10.107,44 10.107,44
1596 Tornillo madera pan philips Zincado 6x3/8" 500 | Und

und 9.995,14 9.995,14
1597 Tornillo madera pan philips Zincado 8x1/2" 500 | Und

und 9.953,03 9.953,03
1598 Tornillo madera aglomerada CAL 6 | Und

autoperforante 6x3/4" 10unidades 2.222,70 2.222,70
1599 Tornillo madera aglomerada CAL 6 | Und

autoperforante 6x1 100unidades 22.222,34 22.222,34
1600 Tornillo madera aglomerada CAL 6 | Und

autoperforante 6x1 1/8" 100unidades 24.842,79 24.842,79
1601 Tornillo madera aglomerada CAL 6 | Und

autoperforante 6x1 1/4" 100unidades 24.655,61 24.655,61
1602 Tornillo madera aglomerada CAL 6 | Und

autoperforante 6x5 5/8" 100 unidades 24.468,44 24.468,44
1603 Tornillo madera aglomerada CAL 6 | Und

autoperforante 6x1 3/4" unidad 24.281,26 24.281,26
1604 Tornillo madera aglomerada CAL 6 | Und

autoperforante 6x2" unidad 856,33 856,33
1605 Tornillo madera aglomerada CAL 6 | Und

autoperforante 6x2 1/4" 100 unidades 23.064,63 23.064,63
1606 Tornillo madera aglomerada CAL 8 | Und

autoperforante 8x1" 100 unidades 22.924,25 22.924,25
1607 Tornillo madera aglomerada CAL 8 | Und

autoperforante 8x1 1/4" 100 unidades 22.830,66 22.830,66
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1608 Tornillo madera aglomerada CAL 8 | Und

autoperforante 8x1 1/2" 100 unidades 22.596,69 22.596,69
1609 Tornillo madera aglomerada CAL 8 | Und

autoperforante 8x2" 100 unidades 20.678,15 20.678,15
1610 Tornillo madera aglomerada CAL 7 | Und

autoperforante 7x1 1/4" 100unidades 22.924,25 22.924,25
1611 Tornillo madera aglomerada CAL 7 | Und

autoperforante 7x1 5/8" 100unidades 21.707,61 21.707,61
1612 Tornillo madera aglomerada CAL 7 | Und

autoperforante 8x2 1/2"7x3" 100unidades 21.614,02 21.614,02
1613 Tornillo madera autoperforante cabeza lenteja | Und

8x1 1/8" 100unidades 22.035,17 22.035,17
1614 Tornillo madera autoperforante cabeza lenteja | Und

8x1 1/2" 100unidades 17.075,03 17.075,03
1615 Tornillo madera autoperforante cabeza lenteja | Und

8x2" 100unidades 16.185,95 16.185,95
1616 Tornillos  cubierta estructura madera 9x1" | Und

100unidades 89.605,31 89.605,31
1617 Tornillos cubierta estructura madera 9x1 1/2" | Und

100unidades 89.511,72 89.511,72
1618 Tornillos cubierta estructura madera 9x2 1/2" | Und

100unidades 89.418,13 89.418,13
1619 Tornillo cubierta estructura metal 10x3/4" | Und

100unidades 89.324,54 89.324,54
1620 Tornillo cubierta estructura metal 12x3/4" | Und

100unidades 89.324,54 89.324,54
1621 Tornillo cubierta estructura metal 12x2 1/2" | Und

100unidades 89.230,96 89.230,96
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1622 Tornillo cubierta estructura metal 12x3" | Und
100unidades 89.137,37 89.137,37
1623 Tornillo cubierta estructura metal 12x4" | Und
100unidades 89.043,78 89.043,78
1624 Tornillo cubierta estructura metal 12x5" | Und
100unidades 88.950,19 88.950,19
1625 Tornillo  cubierta fijador ala 1/4x7/82 | Und
100unidades 88.903,40 88.903,40
1626 Fijacién cubierta forte tornillo placa Colores | Und
Azul,blanco rojo 100unidades 285.437,05 285.437,05
1627 Gancho teja calibre 12 10cm 100unidades Und
93.208,42 93.208,42
1628 Gancho teja calibre 12 20 cm 100unidades Und
91.664,23 91.664,23
1629 Tornillo  cubierta  autoperforante  arandela | Und
100unidades 88.482,26 88.482,26
1630 Clavo techo zinc 2" 10unidades Und
5.704,16 5.704,16
1631 Chazo puntilla nylon impacto 5/16x2 1/2" | Und
10unidades 35.090,62 35.090,62
1632 Chazo puntilla nylon impacto 5/16x27/8" | Und
10unidades 34.997,03 34.997,03
1633 Chazo puntilla nylon impacto 5/16x4" 10unidades | Und
34.997,03 34.997,03
1634 Chazo puntilla nylon impacto 1/4x2 1/4" | Und
10unidades 34.903,44 34.903,44
1635 Chazo puntilla nylon impacto 1/4x2 7/8" | Und
10unidades 34.809,85 34.809,85

124



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019

1636 Chazo puntila nylon impacto 1/4x3 1/2" | Und
10unidades 34.669,47 34.669,47
1637 Chazo puntilla nylon impacto 1/2"x1 1/4" | Und
10unidades 34.622,68 34.622,68
1638 Chazo puntilla nylon impacto 1/4x1 5/8" | Und
100unidades 34.529,09 34.529,09
1639 Chazo puntilla nylon impacto 3/16x1 1/4" | Und
100unidades 34.435,50 34.435,50
1640 Chazo puntilla nylon impacto 3/16x1 5/8" | Und
100unidades 34.341,92 34.341,92
1641 Chazo expansivo 1/2x3" 100unidades Und
204.015,97 204.015,97
1642 Chazo expansivo 1/4x1 3/8" 100unidades Und
202.612,15 202.612,15
1643 Chazo expansivo 3/8x3" 100unidades Und
201.676,28 201.676,28
1644 Chazo expansivo 5/16"x1 1/2" 100unidades Und
201.208,34 201.208,34
1645 Ancleje y gancho hamacas 1/2x3" 100unidades Und
71.215,37 71.215,37
1646 Anclajes argolla cerrada 1/4x1 3/8" 100unidades Und
103.970,98 103.970,98
1647 Anclajes argolla cerrada 100unidades Und
100.274,28 100.274,28
1648 Anclajes argolla cerrada 5/6x1 1/2" 100unidades Und
99.572,37 99.572,37
1649 Chazo negro estriado 1/4" 100unidades Und
46.274,32 46.274,32
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1650 Chazo negro estriado 3/16" 100unidades Und
45.946,76 45.946,76

1651 Chazo negro estriado 5/16" 100unidades Und
42.905,17 42.905,17

1652 Chazo con tornillo y broca 8x1 1/2" 1/4" | Und
100unidades 44.355,77 44.355,77

1653 Chazo con tornillo y broca 6x1" 3/16" | Und
100unidades 39.442,43 39.442,43

1654 Chazo con tornillo y broca 12x1 1/2" 3/8" | Und
100unidades 38.600,14 38.600,14

1655 Chazo con tornillo y broca 10x1 1/2" 5/16" | Und
100unidades 37.243,13 37.243,13

1656 Ancleje drywall tipo EZ Con tornillo 100unidades Und
71.121,78 71.121,78

1657 Anclaje tipo EZ corto 100unidades Und
71.121,78 71.121,78

1658 Tornillo avellanado anclaje tapén 1/4x1 3/4" | Und
100unidades 54.603,60 54.603,60

1659 Tornillo avellanado anclaje tapén 1/4x1 2/4" | Und
100unidades 47.397,37 47.397,37

1660 Tornillo avellanado anclaje tapén 1/4x2 3/4" | Und
50unidades 13.050,77 13.050,77

1661 Tornillo avellanado anclaje tapén 1/4x3 1/4" | Und
50unidades 14.922,52 14.922,52

1662 Tornillo carriaje 1/4x1" 50unidades Und
33.406,04 33.406,04

1663 Tornillo carriaje 1/4x2 1/2" 50unidades Und
33.406,04 33.406,04
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1664 Tornillo carriaje 1/4x2" 10unidades Und

61.575,86 61.575,86
1665 Tornillo carriaje 1/4x3/4" 10unidades Und

61.575,86 61.575,86
1666 Tornillo carriaje 1/4x3" 10unidades Und

61.575,86 61.575,86
1667 Tornillo carriaje 3/8x1 1/2" 10unidades Und

61.575,86 61.575,86
1668 Tornillo carriaje 3/8x1" 100unidades Und

570.878,78 570.878,78
1669 Tornillo carriaje 3/8x2 1/2" 500gr Und

570.878,78 570.878,78
1670 Tornillo carriaje 3/8x2" 50unidades Und

33.406,04 33.406,04
1671 Tornillo carriaje 3/8x3 1/2" 50unidades Und

33.406,04 33.406,04
1672 Tornillo carriaje 3/8x3" 50unidades Und

33.406,04 33.406,04
1673 Tornillo carriaje 3/8x4" 50unidades Und

33.406,04 33.406,04
1674 Tornillo carriaje 5/16x1 1/2" 50unidades Und

33.406,04 33.406,04
1675 Tornillo carriaje 5/16x1" 50unidades Und

33.406,04 33.406,04
1676 Tornillo carriaje 5/16x2 1/2" 10unidades Und

61.575,86 61.575,86
1677 Tornillo carriaje 5/16x2" 10unidades Und

61.575,86 61.575,86
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1678 Tornillo carriaje 5/16x3/4" 10unidades Und
61.575,86 61.575,86
1679 Tornillo carriaje 5/16x3 1/2" 10unidades Und
61.575,86 61.575,86
1680 Tornillo carriaje 5/16x3" 50unidades Und
61.575,86 61.575,86
1681 Tomillo estufa avellanado ranurado 1/4x2" | Und
100unidades 109.492,64 109.492,64
1682 Tornillo hexagonal inoxidable  1/4x1/2" | Und
10unidades 61.575,86 61.575,86
1683 Tornillo hexagonal inoxidable 1/4x1" 10unidades | Und
60.780,37 60.780,37
1684 Tornillo hexagonal inoxidable  1/4x3/4" | Und
10unidades 59.984,88 59.984,88
1685 Tuerca hexagonal inoxidable 1/4" 10unidades Und
59.189,38 59.189,38
1686 Tuerca hexagonal inoxidable 3/8" 10unidades Und
58.393,89 58.393,89
1687 Tuerca hexagonal inoxidable 5/16" 10unidades Und
57.645,19 57.645,19
1688 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 1/2x1" | Und
10unidades 63.213,64 63.213,64
1689 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 1/2x1 1/4" | Und
10unidades 62.418,15 62.418,15
1690 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 1/2x1" | Und
10unidades 61.575,86 61.575,86
1691 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  1/2x1/2" | Und
10unidades 60.780,37 60.780,37
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1692 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 1/2x2" | Und
10unidades 59.984,88 59.984,88

1693 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 1/2x3" | Und
10unidades 59.189,38 59.189,38

1694 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 1/2x4" | Und
10unidades 58.393,89 58.393,89

1695 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 3/8x1" | Und
10unidades 57.645,19 57.645,19

1696 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 3/8x1 1/2" | Und
10unidades 56.849,70 56.849,70

1697 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 3/8x1 1/4" | Und
10unidades 56.054,20 56.054,20

1698 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 3/8x2" | Und
10unidades 55.258,71 55.258,71

1699 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 3/8x2 1/2" | Und
10unidades 54.463,22 54.463,22

1700 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 3/8x3" | Und
10unidades 58.300,30 58.300,30

1701 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 3/8x3 1/2" | Und
10unidades 57.458,02 57.458,02

1702 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca 3/8x4" | Und
10unidades 56.615,73 56.615,73

1703 Tornillo hexagonal zincado 1/4x1/2" 10unidades Und
55.258,71 55.258,71

1704 Tornillo  hexagonal zincado 1/4x1  1/2" | Und
10unidades 54.463,22 54.463,22

1705 Tornillo  hexagonal zincado 1/4x1  1/4" | Und
10unidades 58.300,30 58.300,30
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1706 Tornillo hexagonal zincado 1/4x1" 10unidades Und
57.458,02 57.458,02

1707 Tornillo hexagonal zincado 1/4x2" 10unidades Und
56.615,73 56.615,73

1708 Tornillo hexagonal zincado 1/4x3/4" 10unidades Und
55.773,44 55.773,44

1709 Tornillo  hexagonal zincado 1/4x3  1/2" | Und
10unidades 54.884,36 54.884,36

1710 Tornillo hexagonal zincado 1/4x3" 10unidades Und
54.088,87 54.088,87

1711 Tornillo hexagonal zincado 1/4x4" 10unidades Und
53.199,79 53.199,79

1712 Tornillo  hexagonal  zincado 5/16x1/2" | Und
10unidades 52.310,71 52.310,71

1713 Tornillo hexagonal zincado 5/16x1 1/2" | Und
10unidades 51.468,42 51.468,42

1714 Tornillo hexagonal zincado 5/16x1 1/4" | Und
10unidades 50.626,13 50.626,13

1715 Tornillo hexagonal zincado 5/16x1" 10unidades Und
49.737,05 49.737,05

1716 Tornillo hexagonal zincado 5/16x2 1/2" | Und
10unidades 48.847,97 48.847,97

1717 Tornillo hexagonal zincado 5/16x2" 10unidades Und
48.052,48 48.052,48

1718 Tornillo  hexagonal  zincado 5/16x3/4" | Und
10unidades 47.163,40 47.163,40

1719 Tornillo hexagonal zincado 5/16x3 1/2" | Und
10unidades 46.274,32 46.274,32
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1720 Tornillo hexagonal zincado 5/16x3" 10unidades Und

45.432,03 45.432,03
1721 Tornillo hexagonal zincado 5/16x4" 10unidades Und

44.589,74 44.589,74
1722 Tuerca ciega niquelada 5/16" 10unidades Und

61.575,86 61.575,86
1723 Tuerca ciega niquelada 1/2" 10unidades Und

59.984,88 59.984,88
1724 Tuerca ciega niquelada 1/4" 10unidades Und

59.189,38 59.189,38
1725 Tuerca ciega niquelada 3/16" 10unidades Und

58.393,89 58.393,89
1726 Tuerca ciega niquelada 3/8" 10unidades Und

57.645,19 57.645,19
1727 Tuerca cuadrada zincada 1/4" 10unidades Und

56.849,70 56.849,70
1728 Tuerca cuadrada zincada 1/8" 10unidades Und

56.054,20 56.054,20
1729 Tuerca cuadrada zincada 3/16" 10unidades Und

55.258,71 55.258,71
1730 Tuerca flange 1/2" 10unidades Und

135.229,19 135.229,19
1731 Tuerca flange 1/4" 10unidades Und

134.761,25 134.761,25
1732 Tuerca flange 10mm 10unidades Und

133.825,38 133.825,38
1733 Tuerca flange 12mm 10unidades Und

132.889,50 132.889,50
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1734 Tuerca flange 3/16" 10unidades Und
131.953,63 131.953,63
1735 Tuerca flange 3/8" 10unidades Und
131.953,63 131.953,63
1736 Tuerca flange 5/16" 10unidades Und
131.017,75 131.017,75
1737 Tuerca flange 5mm 10unidades Und
130.081,88 130.081,88
1738 Tuerca flange 6mm 10unidades Und
129.146,00 129.146,00
1739 Tuerca flange 7/16" 10unidades Und
128.210,13 128.210,13
1740 Tuerca flange 7mm 10unidades Und
127.742,19 127.742,19
1741 Tuerca flange 8mm 10unidades Und
127.274,26 127.274,26
1742 Tuerca hexagonal seguridad zincada 1/2" | Und
10unidades 61.575,86 61.575,86
1743 Tuerca hexagonal seguridad zincada 1/4" | Und
10unidades 60.780,37 60.780,37
1744 Tuerca hexagonal seguridad zincada 3/16" | Und
10unidades 59.984,88 59.984,88
1745 Tuerca hexagonal seguridad zincada 5/16" | Und
10unidades 59.189,38 59.189,38
1746 Tuerca hexagonal seguridad zincada 3/8" | Und
10unidades 58.393,89 58.393,89
1747 Tuerca hexagonal arandela plana 3/16" | Und
10unidades 57.645,19 57.645,19
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1748 Tuerca hexagonal arandela plana 1/4" | Und
10unidades 56.849,70 56.849,70

1749 Tuerca hexagonal arandela plana 5/15" | Und
10unidades 56.054,20 56.054,20

1750 Tuerca hexagonal arandela plana 3/8" | Und
10unidades 55.258,71 55.258,71

1751 Tuerca hexagonal arandela plana 1/2" | Und
10unidades 54.463,22 54.463,22

1752 Tuerca hexagonal arandela plana 7/16" | Und
10unidades 58.300,30 58.300,30

1753 Tuerca hexagonal arandela plana 5/8" | Und
10unidades 57.458,02 57.458,02

1754 Varilla roscada Zinc 3/16" 10unidades Und
49.737,05 49.737,05

1755 Varilla roscada Zinc 1/4" 10unidades Und
48.052,48 48.052,48

1756 Varilla roscada Zinc 5/16" 10unidades Und
46.274,32 46.274,32

1757 Varilla roscada Zinc 3/8" 10unidades Und
44.589,74 44.589,74

1758 Varilla roscada Zinc 1/2" 10unidades Und
42.905,17 42.905,17

1759 Varilla roscada Zinc 5/8" 10unidades Und
41.127,01 41.127,01

1760 Tuerca ufia zincada 1/4" 10unidades Und
86.891,27 86.891,27

1761 Tuerca ufa zincada 3/16" 10unidades Und
85.300,28 85.300,28
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1762 Tuerca ufia zincada 5/16" 10unidades Und

83.756,09 83.756,09
1763 Arandela de presién zincada 1/2" 10unidades Und

58.393,89 58.393,89
1764 Arandela de presién zincada 1/4" 10unidades Und

56.849,70 56.849,70
1765 Arandela de presién zincada 3/8" 10unidades Und

55.258,71 55.258,71
1766 Arandela de presion zincada 3/16" 10unidades Und

58.300,30 58.300,30
1767 Arandela de presion zincada 5/16" 10unidades Und

56.615,73 56.615,73
1768 Arandela de presion zincada 5/32" 10unidades Und

54.884,36 54.884,36
1769 Arandela de presion zincada 7/16" 10unidades Und

53.199,79 53.199,79
1770 Arandela plana zincada 1/2" 10unidades Und

55.258,71 55.258,71
1771 Arandela plana zincada 1/4" 10unidades Und

58.300,30 58.300,30
1772 Arandela plana zincada 3/8" 10unidades Und

56.615,73 56.615,73
1773 Arandela plana zincada 3/16" 10unidades Und

54.884,36 54.884,36
1774 Arandela plana zincada 5/16" 10unidades Und

53.199,79 53.199,79
1775 Arandela plana zincada 5/32" 10unidades Und

51.468,42 51.468,42

134



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019

1776 Arandela plana zincada 7/16" 10unidades Und

49.737,05 49.737,05
1777 Arandela plana zincada 8mm 10unidades Und

48.052,48 48.052,48
1778 Arandela plana zincada 6mm 10unidades Und

46.274,32 46.274,32
1779 Arandela plana zincada 5mm 10unidades Und

44.589,74 44.589,74
1780 Arandela plana zincada 12mm 10unidades Und

42.905,17 42.905,17
1781 Arandela plana zincada 10mm 10unidades Und

41.127,01 41.127,01
1782 Arandela wasa inoxidable 1/4" 10unidades Und

44.589,74 44.589,74
1783 Arandela wasa inoxidable 3/8" 10unidades Und

43.700,66 43.700,66
1784 Arandela wasa inoxidable 5/16" 10unidades Und

42.905,17 42.905,17
1785 Arandera inoxidable 1/4" 10unidades Und

5.704,16 5.704,16
1786 Arandera inoxidable 3/8" 10unidades Und

5.325,13 5.325,13
1787 Arandera inoxidable 5/16" 10unidades Und

4.824,43 4.824,43
1788 Cable de acero galvanizado 1/16" 10unidades Und

28.633,08 28.633,08
1789 Cable de acero galvanizado 1/4" 10unidades Und

28.258,73 28.258,73
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1790 Cable de acero galvanizado 1/8" 10unidades Und
28.071,56 28.071,56
1791 Cable de acero galvanizado 3/16" 10unidades Und
27.931,18 27.931,18
1792 Cable de acero galvanizado 3/32" 10unidades Und
27.369,65 27.369,65
1793 Cable de acero galvanizado 5/16" 100cm Und
27.088,89 27.088,89
1794 Cable acero plastificado 1/8" 100cm Und
30.504,83 30.504,83
1795 Cable acero plastificado 3/16" 100cm Und
28.633,08 28.633,08
1796 Cable acero plastificado 1/4" 100cm Und
27.182,48 27.182,48
1797 Cable acero galvanizado +2 perros 1/16" 100cm Und
434.709,04 434.709,04
1798 Cable acero galvanizado +2 perros 3/32" 100cm Und
436.112,85 436.112,85
1799 Cable acero galvanizado +2 perros 1/8" | Und
10unidades 49.222,32 49.222,32
1800 Ajuste cable de acero 1/8" 10unidades Und
440.792,22 440.792,22
1801 Ajuste cable de acero 3/16" 10unidades Und
442.663,97 442.663,97
1802 Ajuste cable de acero 1/4" 10unidades Und
443.599,84 443.599,84
1803 Ajuste cable de acero 5/16" 10unidades Und
445.471,59 445.471,59

136



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019

1804 Guia para perro galvanizada 1/8" 10unidades Und

49.737,05 49.737,05
1805 Guia para perro galvanizada 3/16" 10unidades Und

51.468,42 51.468,42
1806 Guia para perro galvanizada 1/4" 10unidades Und

53.199,79 53.199,79
1807 Guia para perro galvanizada 5/16" 10unidades Und

54.884,36 54.884,36
1808 Perros galvanizados 1/8" 10unidades Und

129.146,00 129.146,00
1809 Perros galvanizados 3/16" 10unidades Und

131.017,75 131.017,75
1810 Perros galvanizados 1/4" 10unidades Und

131.953,63 131.953,63
1811 Perros galvanizados 5/16" 10unidades Und

133.825,38 133.825,38
1812 Tensor trabajo pesado 1/8"x8" 10unidades Und

109.492,64 109.492,64
1813 Tensor trabajo pesado 1/4x3 1/2" 10unidades Und

110.896,45 110.896,45
1814 Tensor trabajo pesado 5/16x4 1/4" 10unidades Und

112.768,20 112.768,20
1815 Tensor trabajo pesado 3/8x6" 10unidades Und

113.704,08 113.704,08
1816 Perno ojo 1/4x2" 10unidades Und

120.255,20 120.255,20
1817 Perno ojo 1/4x3" 10unidades Und

13.659,09 13.659,09
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1818 Perno ojo 1/4x4" 10unidades Und

13.752,68 13.752,68
1819 Perno ojo 1/4x5" 10unidades Und

124.466,63 124.466,63
1820 Perno ojo 1/4x6" 10unidades Und

126.338,38 126.338,38
1821 Perno ojo 5/16x3" 10unidades Und

127.742,19 127.742,19
1822 Perno ojo 5/16x4" 10unidades Und

129.146,00 129.146,00
1823 Perno ojo 5/16x5" 10unidades Und

131.017,75 131.017,75
1824 Perno ojo 5/16x6" 10unidades Und

131.953,63 131.953,63
1825 Perno ojo 3/8x4" 10unidades Und

133.825,38 133.825,38
1826 Perno ojo 3/8x5" 10unidades Und

135.229,19 135.229,19
1827 Perno perforante 1/4x3" 10unidades Und

104.813,27 104.813,27
1828 Perno perforante 1/4x4" 10unidades Und

106.685,02 106.685,02
1829 Perno perforante 1/4x5" 10unidades Und

107.620,89 107.620,89
1830 Perno perforante 5/16x4" 10unidades Und

109.492,64 109.492,64
1831 Perno perforante 5/16x5" 10unidades Und

12.442,45 12.442,45
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1832 Perno perforante 5/16x6" 10unidades Und
112.768,20 112.768,20

1833 Perno perforante 3/8x3" 10unidades Und
113.704,08 113.704,08

1834 Perno perforante 3/8x4" 10unidades Und
115.575,82 115.575,82

1835 Perno perforante 3/8x5" 10unidades Und
117.447,57 117.447,57

1836 Perno perforante 3/8x6" 10unidades Und
118.383,45 118.383,45

1837 Perno perforante 3/88" 10unidades Und
120.255,20 120.255,20

1838 Perno en U galvanizado 1/4x1 1/8x2 1/4" | Und
10unidades 204.015,97 204.015,97

1839 Perno en U galvanizado 1/4x1 3/8x4" 10unidades | Und
219.457,90 219.457,90

1840 Perno en U galvanizado 5/16x1 3/8x2 1/2" | Und
10unidades 228.348,70 228.348,70

1841 Perno en U galvanizado 5/16x2 1/2x5" | Und
10unidades 228.348,70 228.348,70

1842 Perno en U galvanizado 5/16x1  3/4x3" | Und
10unidades 187.170,23 187.170,23

1843 Perno en U galvanizado 5/16x1 3/4x3 1/4" | Und
10unidades 181.554,98 181.554,98

1844 Perno en U galvanizado 3/8x4x5" 10unidades Und
197.932,78 197.932,78

1845 Cadena galvanizada 1/4" 10unidades Und
173.600,04 173.600,04
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1846 Cadena galvanizada 1/8" 10unidades Und
80.574,12 80.574,12
1847 Cadena galvanizada 3/16" 10unidades Und
118.383,45 118.383,45
1848 Cadena galvanizada 3/8" 10unidades Und
349.544,45 349.544,45
1849 Cadena galvanizada 5/16" 10unidades Und
242.386,82 242.386,82
1850 Cadena galvanizada 5/32" 10unidades Und
101.163,36 101.163,36
1851 Cadena eslabonada galvanizada 1/8" 10unidades | Und
80.574,12 80.574,12
1852 Cadena eslabonada galvanizada 5/32" | Und
10unidades 101.163,36 101.163,36
1853 Cadena eslabonada galvanizada 3/16" | Und
10unidades 118.383,45 118.383,45
1854 Cadena eslabonada galvanizada 1/4" 10unidades | Und
173.600,04 173.600,04
1855 Cadena eslabonada galvanizada 5/16" | Und
10unidades 242.386,82 242.386,82
1856 Cadena eslabonada galvanizada 3/8" 10unidades | Und
349.544.45 349.544,45
1857 Cordel nylon trenzado crudo 3mm 10unidades Und
2.050.496,40 2.050.496,40
1858 Cordel nylon trenzado crudo 4mm 10unidades Und
228.348,70 228.348,70
1859 Cuerda blanca polipropileno #2 10unidades Und
213.374,71 213.374,71

140



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019

1860 Cuerda blanca polipropileno #4 10unidades Und
228.348,70 228.348,70
1861 Cuerda blanca polipropileno #6 10unidades Und
243.790,63 243.790,63
1862 Cinta de empaque transparente 48mm | Und
10unidades 457.637,96 457.637,96
1863 Cinta doble faz 12mm 10unidades Und
213.374,71 213.374,71
1864 Cinta doble faz 18mm 10unidades Und
228.348,70 228.348,70
1865 Cinta doble faz 24mm 10unidades Und
243.790,63 243.790,63
1866 Cajas de cartén 36x36x20cm 10unidades Und
104.813,27 104.813,27
1867 Cajas de carton 61x41x31cm 10unidades Und
1.523.599,04 1.523.599,04
1868 Cajas de cartén 51x51x51cm 10unidades Und
538.123,17 538.123,17
1869 Rollo de espuma de polietileno 10unidades Und
197.932,78 197.932,78
1870 Rollo de espuma de polietileno 10unidades Und
197.932,78 197.932,78
1871 Rollo  plastico Burbuja Burbuja grande | Und
10unidades 270.931,00 270.931,00
1872 Rollo plastico Burbuja Burbulon 10unidades Und
242.386,82 242.386,82
1873 plomada 120z 10unidades Und
2.197.428,70 2.197.428,70
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1874 Manguera laboratorio 3/8" 10unidades Und

629.370,94 629.370,94
1875 Manguera de alta presion para aire/agua SML | ml

HAWK 1/4" 300PSI 23.392,18 23.392,18

1876 Aerosol fluorescente Naranja 10unidades Und

381.364,19 381.364,19
1877 Aerosol fluorescente Verde 10unidades Und

381.364,19 381.364,19
1878 Aerosol tapagoteras Negro 10unidades Und

554.500,98 554.500,98
1879 Aerosol tapagoteras trasparente 10unidades Und

554.500,98 554.500,98
1880 Aerosol spcialty Alta temperatura 10unidades Und

471.208,14 471.208,14
1881 Aerosol spcialty Pizarra negro mate 10unidades Und

471.208,14 471.208,14
1882 Aerosol spcialty epoxy electr blanco 10unidades Und

471.208,14 471.208,14
1883 Aerosol spcialty Imprimante plastico 3m Und

53.012,61 53.012,61
1884 Aerosol spcialty Plata metalico 3m Und

53.012,61 53.012,61
1885 Esmalte UC blanco Brillante 430 3m Und

72.478,80 72.478,80
1886 Aerosol sellador madera 3m Und

26.386,98 26.386,98
1887 Aerosol speciality Color dorado 3m Und

53.012,61 53.012,61
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1888 Carbodec 3m Und
137.100,94 137.100,94
1889 Carbodec 3m Und
137.100,94 137.100,94
1890 Carbodec 3m Und
137.100,94 137.100,94
1891 Sika silocona neutra Para sello de juntas | Und
piscinas 3m 58.300,30 58.300,30
1892 Sikabond AT Metal 3m Und
56.662,52 56.662,52
1893 Silicona automotriz Negra 3m Und
35.792,52 35.792,52
1894 Silicona automotriz roja 3m Und
35.792,52 35.792,52
1895 Silicona bafos y cocina trasparente 300 ml Und
26.386,98 26.386,98
1896 Silicona bafos y cocina Blanca 300 ml Und
26.386,98 26.386,98
1897 Sikaflex 1A Negro 300 ml Und
55.586,27 55.586,27
1898 Sikaflex 1A Blanco 300 ml Und
55.586,27 55.586,27
1899 Sikaflex AT Gris 300 ml Und
55.586,27 55.586,27
1900 Sikaflex 1CSL 300 ml Und
56.241,38 56.241,38
1901 Sikaflex Construcion 300 ml Und
43.560,28 43.560,28
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1902 Sikasil C transparente 300 ml Und
22.035,17 22.035,17

1903 Sikasil E transparente 300 ml Und
22.035,17 22.035,17

1904 Sellador acrilico Pintable unidad 300 ml Und
22.035,17 22.035,17

1905 Adhesivo sellador de poliuretano Blanco | Und
unidad300 ml 49.596,67 49.596,67

1906 Adhesivo sellador de poliuretano Gris unidad 300 | Und
ml 49.596,67 49.596,67

1907 Silicona policarbonato Sellador de construccion | Und
0.5x5m 300 ml 40.237,93 40.237,93

1908 Sello poliuretano SISTA 101 Gris 1x5m 300 ml Und
47.865,30 47.865,30

1909 Silicona transparente sikasil E sellado de vidrios | Und
1x5m 300 ml 23.298,60 23.298,60

1910 Sellador de silicona transparente no es pintable | Und
1x5m 300 ml 12.980,58 12.980,58

1911 Silicona antihongos trasparente 300 ml Und
22.924,25 22.924,25

1912 Silicona bafos y cocina FT101 300 ml Und
64.289,90 64.289,90

1913 sellador FT101 Blanco 300 ml Und
50.626,13 50.626,13

1914 Espuma poliuretano 300 ml Und
34.295,12 34.295,12

1915 Espuma expandible 300ml Und
44.355,77 44.355,77
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1916 Sika boom 300ml Und

44.355,77 44.355,77
1917 Adhesivo de montaje adios clavos 433ml Und

30.645,21 30.645,21
1918 Pegante para madera 433ml Und

22.924,25 22.924,25
1919 Pegante PL 285 355ml Und

118.383,45 118.383,45
1920 Pegante PL 285 355ml Und

118.383,45 118.383,45
1921 Cemento de contato 355ml Und

13.659,09 13.659,09
1922 Pegante para madera con apliacador 355ml Und

21.239,67 21.239,67
1923 Caprincol 355ml Und

25.731,87 25.731,87
1924 Caprincol expres ACT Adhesivo 300ml Und

42.109,67 42.109,67
1925 Pegante super bonder con pincel 300ml Und

56.849,70 56.849,70
1926 Pegante instantaneo 325ml Und

55.211,92 55.211,92
1927 Pegadit Superadhesivo 0.7k Und

94.799,41 94.799,41
1928 Pedit reparador instantaneo 16k Und

71.121,78 71.121,78
1929 Adhesivo prof 1 for all Blanco 3k Und

56.147,79 56.147,79
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1930 Adhesivo epoxico epoximil Und
35.324,58 35.324,58

1931 Masilla epoxica 300ml Und
63.213,64 63.213,64

1932 Epoxibonder loctite 85ml Und
49.596,67 49.596,67

1933 Epoxibonder transparente 85ml Und
52.965,82 52.965,82

1934 Piso nevado Ref2669931 Blanco 33.8x33.8cm | Und
caja 1.6m2 3000ML 63.213,64 63.213,64

1935 Piso tramandai Ref 209676 Beige 33.8x33.8cm | Und
caja 1.6m2 3000ML 57.036,87 57.036,87

1936 Piso tramandai Ref 209689 verde 33.8x33.8cm | Und
caja 1.6m2 3000ML 57.036,87 57.036,87

1937 Piso solna ard Ref 253461 Azul 33.8x33.8cm | Und
caja 1.6m2 3000ML 69.156,45 69.156,45

1938 Piso solna ard Ref 253462 Café 33.8x33.8cm | Und
caja 1.6m2 3000ML 69.156,45 69.156,45

1939 Piso solna ard Ref 253463 Negro 33.8x33.8cm | Und
caja 1.6m2 3000ML 69.156,45 69.156,45

1940 Piso mikonos ard Ref 256877 Gris 33.8x33.8cm | Und
caja 1.6m2 300ml 64.102,73 64.102,73

1941 Piso mikonos ard Ref 257275 Blanco | Und
33.8x33.8cm caja 1.6m2 300ml 64.102,73 64.102,73

1942 Piso mancora ard Ref 271832 Marfil 33.8x33.8cm | Und
caja 1.6m2 300ml 71.730,10 71.730,10

1943 Piso mancora ard Ref 271833 Café 33.8x33.8cm | Und
caja 1.6m2 300ml 71.730,10 71.730,10
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1944 Piso kea ard Ref 256876 Beige 33.8x33.8cm | Und

caja 1.6m2 280ml 71.730,10 71.730,10
1945 Piso marmolizado ard Ref 253455 Beige | Und

41.6x41.6cm Caja 1.73m2 280ml 64.570,66 64.570,66
1946 Piso buenos aires Ref 215665 Beige | Und

42.5x42.5cm caja 1.63m2 280ml 56.241,38 56.241,38
1947 Piso Bardiglio Ref 213266 Beige 42.5x42.5cm | Und

caja 1.63m2 280ml 57.738,78 57.738,78
1948 Piso paine ard Ref 297460 Beige 42.5x42.5cm | Und

caja 1.63m2 280ml 67.799,43 67.799,43
1949 Piso sargazos Ref 173224 Beige 45x45cm caja | Und

1.42m2 280ml 48.754,38 48.754,38
1950 Piso sargazos Ref 224889 Gris 45x45cm caja | Und

1.42m2 340ml 48.754,38 48.754,38
1951 Piso citrino Ref 294291 Beige 45.8x45.8cm caja | Und

1.89m2 500ml 64.149,52 64.149,52
1952 Piso sahara Ref 294297 Beige 45.8x45.8cm caja | Und

1.89m2 250cm3 56.943,29 56.943,29
1953 Piso catalina Ref 241502 Marfil 50x50cm caja | Und

1.5m2 100gr 56.334,97 56.334,97
1954 Piso monaco Ref 240174 Blanco 50x50cm caja | Und

1.5m2 375ml 61.529,07 61.529,07
1955 Piso monaco Ref 240175 Negro 50x50cm caja | Und

1.5m2 1 galon 61.529,07 61.529,07
1956 Piso iris Ref 240173 Blanco 50x50cm caja 1.5m2 | Und

5 galones 59.002,21 59.002,21
1957 Piso travertino Ref 241499 Bone 50x50cm caja | Und

1.5m2 375ml 105.749,14 105.749,14
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1958 Piso java Ref 311574 Marfil 50x50cm caja 1.5m2 | Und

250gr 56.662,52 56.662,52
1959 Piso puebla Ref 243395 Beige 55.2x55.2cm caja | Und

1.52m2 500gr 61.669,45 61.669,45
1960 Piso nevado Ref 276685 Blanco 55.2x55.2cm | Und

caja 1.52m2 200ml 51.562,01 51.562,01
1961 Piso oro Ref 224895 Negro 56x56cm caja | Und

1.57m2 5g 70.419,88 70.419,88
1962 Piso oro Ref 224894 Blanco 56x56cm caja | Und

1.57m2 70.419,88 70.419,88
1963 Piso nepal Ref 295304 Beige 56x56cm caja | Und

1.57m2 5g 68.969,27 68.969,27
1964 Piso rosso Ref 288581 Beige 57.5x57.5cm caja | Und

1.65m2 81.603,58 81.603,58
1965 Piso rosso Ref 288582 Multicolor 57.5x57.5cm | Und

caja 1.65m2 390gr 81.603,58 81.603,58
1966 Piso marmol vizcaya Ref 294817 Beige | Und

57.5x57.5cm caja 1.65m2 98gr 85.300,28 85.300,28
1967 Piso marmol vizcaya Ref 294818 Café | Und

57.5x57.5cm caja 1.65m2 50gr 85.300,28 85.300,28
1968 Piso preziosi Ref 294819 Caramelo 57.5x57.5cm | Und

caja 1.65m2 30gr 80.059,39 80.059,39
1969 Piso riveria Ref 312811 Beige 57.5x57.5cm caja | Und

1.65m2 25gr 81.603,58 81.603,58
1970 Piso marmolizado laika Ref 294450 Beige | Und

57.5x57.5cm caja 1.65m2 caja 1.56m2 73.555,06 73.555,06
1971 Piso niko Ref 201931 Beige 56x56cm caja | Und

1.57m2 67.986,60 67.986,60
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1972 Piso papiro Ref 203627 Marfil 56x56cm caja | Und

1.57m2 caja 64.851,43 64.851,43
1973 Piso heredia Ref 312812 Marfil 57.5x57.5cm | Und

caja 1.65m2 caja 82.679,83 82.679,83
1974 Piso hara Ref 312813 Beige 57.5x57.5cm caja | Und

1.65m2 caja 76.409,48 76.409,48
1975 Piso melida Ref 299579 Beige 57.5x57.5cm caja | Und

1.65m2 caja 64.851,43 64.851,43
1976 Piso arellano Ref 213288 Terracota 33.8x33.8cm | Und

caja 1.6m2 caja 58.393,89 58.393,89
1977 Piso paket Ref 211214 Cedro café 41.6x41.6cm | Und

caja 76.877,41 76.877,41
1978 Piso vilavicencio Ref 294294 Terracota | Und

45.8x45.8cm caja 1.89m2 caja 64.149,52 64.149,52
1979 Piso carmina Ref 297461 Terracota 45.8x45.8cm | Und

caja 1.89m2 caja 71.636,52 71.636,52
1980 Piso leno Ref 239446 Terracota 45.8x45.8cm | Und

caja 1.89m2 caja 71.917,28 71.917,28
1981 Piso  alfonsina Ref 294289  Multicolor | Und

45.8x45.8cm caja 1.89m2 caja 73.087,12 73.087,12
1982 Piso cachana Ref 294412 Marron 50x50cm caja | Und

1.50m2 caja 89.745,69 89.745,69
1983 Piso cocoa Ref 272259 Vainilla 50x50cm caja | Und

1.50m2 caja 61.341,90 61.341,90
1984 Piso mangle Ref 240180 Onda 50x50cm caja | Und

1.50m2 caja 61.341,90 61.341,90
1985 Piso ceramico apariencia Ref 311581 Madera | Und

orleans 50x50cm caja 1.50m2 caja 86.563,71 86.563,71
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1986 Piso ciruelo Ref 253446 Terracota 55.2x55.2cm | Und

caja 1.52m2 caja 66.910,35 66.910,35
1987 Piso vitage Ref 283631 Chocolate 56x56cm | Und

caja 1.57m2 caja 70.419,88 70.419,88
1988 Piso ceramico Ref 288580 Madera naranjo | Und

57.5x57.5cm caja 1.65m2 caja 106.451,05 106.451,05
1989 Piso andinio Ref 209702 Super chocolate | Und

33.8x33.8cm caja 1.6m2 caja 43.279,52 43.279,52
1990 Piso aruba Ref 209704 Arena 33.8x33.8cm caja | Und

1.6m2 caja 65.880,89 65.880,89
1991 Pizo pared pizarra Ref 209710 Negro | Und

33.8x33.8cm caja 1.6m2 caja 77.813,29 77.813,29
1992 Piso galena Ref 231681 41.6x41.6cm caja | Und

1.73m2 caja 65.085,39 65.085,39
1993 Pizo pizarra Ref 189617 Negro 45x45cm caja | Und

1.42m2 caja 72.759,56 72.759,56
1994 Piso pietra santa Ref 278179 Multicolor | Und

42.5x42.5cm caja 1.63m2 caja 61.061,13 61.061,13
1995 Piso india Ref 297462 Oxido 45.8x45.8cm caja | Und

1.89m2 caja 64.149,52 64.149,52
1996 Piso volda Ref 231682 Beige 45.8x45.8cm caja | Und

1.89m2 caja 64.149,52 64.149,52
1997 Piso piedra del sol Ref 253459 Beige | Und

55.2x55.2cm caja 1.52m2 caja 66.910,35 66.910,35
1998 Piso piedra angular Ref 253457 Gris | Und

55.2x55.2cm caja 1.52m2 caja 72.478,80 72.478,80
1999 Piso volta Ref 311574 Negro 56x56cm caja | Und

1.57m2 caja 83.849,68 83.849,68
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2000 Piso alice Gris 56x56cm caja 1.57m2 caja Und
83.849,68 83.849,68

2001 Piso century Ref 311577 Gris 56x56cm caja | Und
1.57m2 caja 83.849,68 83.849,68

2002 Piso century Ref 311578 Café 56x56cm caja | Und
1.57m2 caja 83.849,68 83.849,68

2003 Piso laja Ref 232150 café 32.3x56cm caja | Und
1.45m2 caja 68.641,72 68.641,72

2004 Piso pared basaltico ref 272265 negro 32,3x56cm | Und
caja 1.45m2 caja 76.877,41 76.877,41

2005 Piso pared basaltico ref 272271 Blanco | Und
32,3x56cm caja 1.45m2 caja 76.877,41 76.877,41

2006 Piso pared damek santin ref 283629 Marfil | Und
32,3x56cm caja 1.45m2 caja 67.705,84 67.705,84

2007 Piso natural piedra angular Ref 253458 Marfil | Und
55.2x55.2cm caja 1.52m2 caja 72.478,80 72.478,80

2008 Piso natural piedra filosofal Ref 253460 Oxido | Und
55.2x55.2cm caja 1.52m2 caja 78.468,40 78.468,40

2009 Piso pizarra Ref 272260 Ceniza 56x56cm caja | Und
1.57m2 caja 72.759,56 72.759,56

2010 Piso pizarra Ref 272261 Oxido caramelo | Und
56x56cm caja 1.57m2 caja 72.759,56 72.759,56

2011 Piso cardenillo Ref 288583 Oxido 57.5x57.5cm | Und
caja 1.65m2 caja 81.603,58 81.603,58

2012 Piso pietra italia Ref 294293 Beige 57.5x57.5cm | Und
caja 1.65m2 caja 72.244,83 72.244,83

2013 Piso lavra 2 Ref 209686 Beige 33.8x33.8cm caja | Und
1.6m2 caja 61.575,86 61.575,86
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2014 Piso lavra 2 Ref 209687 Gris 33.8x33.8cm caja | Und
1.6m2 caja 61.575,86 61.575,86

2015 Piso Nayarit Ref 213297 Multicolor 33.8x33.8cm | Und
caja 1.6m2 caja 64.102,73 64.102,73

2016 Piso exterior miranda Ref 213295 Multicolor | Und
33.8x33.8cm caja 1.6m2 caja 68.407,75 68.407,75

2017 Piso baraquel Ref 253444 Multicolor | Und
33.8x33.8cm caja 1.6m2 caja 60.546,40 60.546,40

2018 Piso aranda Ref 267409 Chocolate 45x45cm caja | Und
1.42m2 caja 64.149,52 64.149,52

2019 Piso cordoba Ref 142054 Rojo 45.8x45.8cm caja | Und
1.89m2 caja 62.698,91 62.698,91

2020 Piso san marino Ref 231688 Multicolor | Und
45.8x45.8cm caja 1.89m2 caja 75.239,63 75.239,63

2021 Piso cesped Ref 213284 Verde 45.8x45.8cm | Und
caja 1.89m2 caja 76.596,65 76.596,65

2022 Piso roca Ref 283630 45x45cm caja 1.42m2 caja | Und
60.827,16 60.827,16

2023 Piso Kavala Ref 294407 45x45cm caja 1.42m2 | Und
caja 65.974,47 65.974,47

2024 Piso porto Ref 287007 Multicolor 45.8x45.8cm | Und
caja 1.89m2 caja 60.967,55 60.967,55

2025 Piso ceramico apariencia piedra amaury Ref | Und
297463 Multicolor 45.8x45.8cm caja 1.89m2 caja 75.052,46 75.052,46

2026 Piso siboney Ref 294290 Multicolor 45.8x45.8cm | Und
caja 1.89m2 caja 76.877,41 76.877,41

2027 Piso borebi Ref 294292 Multicolor 45.8x45.8cm | Und
caja 1.89m2 caja 71.636,52 71.636,52
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2028 Piso ilaria Ref 294295 Multicolor 45.8x45.8cm | Und

caja 1.89m2 caja 71.636,52 71.636,52
2029 Piso keima Ref 294408 Ceniza 56x56cm caja | Und

1.57m2 caja 76.783,83 76.783,83
2030 Piso balasto Ref 288585 57.5x57.5cm caja | Und

1.65m2 caja 88.482,26 88.482,26
2031 Piso fortaleza Ref 209683 Blanco 33.8x33.8cm | Und

caja 1.6m2 caja 62.230,98 62.230,98
2032 Piso fortaleza Ref 209684 Beige 33.8x33.8cm | Und

caja 1.6m2 caja 62.230,98 62.230,98
2033 Piso fortaleza Ref 209685 Negro 33.8x33.8cm | Und

caja 1.6m2 caja 62.230,98 62.230,98
2034 Piso galicia Ref 297459 Bige 42x5x42.5cm caja | Und

1.63m2 caja 63.915,55 63.915,55
2035 Piso duropiso Ref 209706 Blanco 33.8x33.8cm | Und

caja 1.6m2 caja 91.055,91 91.055,91
2036 Piso duropiso Ref 209707 Negro 33.8x33.8cm | Und

caja 1.6m2 caja 91.055,91 91.055,91
2037 Piso saucillo Ref 271828 Blanco gris | Und

42.5x42.5cm caja 1.63m2 caja 60.172,05 60.172,05
2038 Piso saucillo Ref 271829 Beige café 42.5x42.5cm | Und

caja 1.63m2 caja 60.172,05 60.172,05
2039 Piso Britania Ref 271838 Bige 42x5x42.5cm caja | Und

1.63m2 caja 59.282,97 59.282,97
2040 Piso pandi Ref 172715 Beige 45.8x45.8cm caja | Und

1.89m2 caja 88.809,81 88.809,81
2041 Piso chania Ref Ref 253784 Multicolor | Und

55.2x55.2cm caja 1.52m2 caja 75.239,63 75.239,63
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2042 Piso acera Ref 224899 Negra 32x32cm caja | Und

1.56m2 caja 66.021,27 66.021,27
2043 Piso silvestre Ref 169539 Bige 42x5x42.5cm | Und

caja 1.63m2 caja 54.697,19 54.697,19
2044 piso carrusel Ref 172602 Bige 42x5x42.5cm caja | Und

1.63m2 caja 56.241,38 56.241,38
2045 Piso altagracia Ref 294296 Beige 45.8x45.8cm | Und

caja 1.89m2 caja 71.121,78 71.121,78
2046 Piso alborada Ref 211851 Blanco 45.8x45.8cm | Und

caja 1.89m2 caja 58.393,89 58.393,89
2047 Piso alborada Ref 211852 Negro 45.8x45.8cm | Und

caja 1.89m2 caja 58.393,89 58.393,89
2048 Piso paraiso Ref 311579 Negro 50x50cm caja | Und

1.50m2 caja 58.393,89 58.393,89
2049 Ceramica Paredes roma Ref 213298 Beige | Und

20.5x30.5cm caja 2m2 caja 56.849,70 56.849,70
2050 Ceramica Paredes roma Ref 213299 Verde | Und

20.5x30.5cm caja 2m2 caja 56.849,70 56.849,70
2051 Ceramica Paredes roma Ref 213300 Azul | Und

20.5x30.5cm caja 2m2 caja 57.551,60 57.551,60
2052 Ceramica Pared jaya blanca Ref 238213 Blanco | Und

20.5x20.5cm caja 2.25m2 caja 47.678,13 47.678,13
2053 Ceramica Pared sabia Ref 299578 Blanco | Und

25x35cm caja 2m2 caja 63.213,64 63.213,64
2054 Ceramica Pared maria Ref 102704  Marfil | Und

20.5x30.5cm caja 2m2 caja 58.113,13 58.113,13
2055 Ceramica Pared marmolizada barajas Ref | Und

256870 Negro 20.5x30.5cm caja 2m2 caja 63.213,64 63.213,64
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2056 Ceramica Pared marmolizada barajas Ref | Und

256872 Café 20.5x30.5cm caja 2m2 caja 61.575,86 61.575,86
2057 Ceramica Pared vela negro Ref 244027 Negro | Und

24.5x40.5cm caja 1.59m2 caja 66.302,03 66.302,03
2058 Ceramica Pared vela blanco Ref 244016 blanco | Und

24.5x40.5cm caja 1.59m2 caja 53.199,79 53.199,79
2059 Ceramica Pared neo Ref 244019 Negro | Und

24.5x40.5cm caja 1.59m2 caja 59.376,56 59.376,56
2060 Ceramica Pared thamel Ref 272270 Beige | Und

32.3x56cm caja 1.45m2 caja 63.213,64 63.213,64
2061 Ceramica Pared miami Ref 294413 Blanco | Und

24.5x40.5cm caja 1.59m2 caja 66.302,03 66.302,03
2062 Ceramica Pared atenas Ref 294416 Marfil | Und

24.5x40.5cm caja 1.59m2 caja 56.615,73 56.615,73
2063 Ceramica Pared mont Ref 244017 Blanco | Und

24.5x40.5cm caja 1.59m2 caja 67.705,84 67.705,84
2064 Ceramica Pared leon Ref 231716 Beige 25x35cm | Und

caja 2m2 caja 67.893,02 67.893,02
2065 Ceramica Pared leon Ref 231717 BLanca | Und

25x35cm caja 2m2 caja 67.097,52 67.097,52
2066 Ceramica Pared oceano Ref 210992 Blanco | Und

25x43cm caja 1.29m2 caja 58.300,30 58.300,30
2067 Ceramica Pared macedonia Ref 175915 Blanco | Und

25x43cm caja 1.29m2 caja 56.241,38 56.241,38
2068 Ceramica Pared valparaiso Ref 214014 Beige | Und

25x43cm caja 1.29m2 caja 47.678,13 47.678,13
2069 Ceramica Pared olivar Ref 271812 Marfil | Und

30x45cm caja 1.5m2 caja 65.178,98 65.178,98
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2070 Ceramica Pared pravia Ref 271811 Beige | Und

30x45cm caja 1.5m2 caja 74.256,96 74.256,96
2071 Ceramica Pared bolonia Ref 278133 Beige | Und

30x60cm caja 1.08m2 caja 71.121,78 71.121,78
2072 Ceramica Pared valeria Ref 272266 Marrén | Und

32x56cm caja 1.45m2 caja 61.575,86 61.575,86
2073 Ceramica Pared ceramica Ref 258428 Blanco | Und

plano 30x60cm caja 1.44m2 caja 104.813,27 104.813,27
2074 Ceramica Pared ceramica Ref 258429 Beige | Und

plano 30x60cm caja 1.44m2 caja 104.813,27 104.813,27
2075 Ceramica Pared maraju Ref 144722 Beige | Und

20.5x30.5cm caja 2m2 caja 56.522,14 56.522,14
2076 Ceramica Pared ducal Ref 257854 Blanco | Und

20.5x30.5cm caja 2m2 caja 58.393,89 58.393,89
2077 Ceramica Pared jonic Ref 271817 Blanco | Und

20.5x30.5cm caja 2m2 caja 68.220,57 68.220,57
2078 Ceramica Pared sauce Ref 294415 Crema | Und

24.5x40.5cm caja 1.59m2 caja 61.763,04 61.763,04
2079 Ceramica Pared marcel Ref 271819 BlLanco | Und

25x35cm caja 2m2 caja 68.220,57 68.220,57
2080 Ceramica Pared galia Ref 271818 BlLanco | Und

25x35cm caja 2m2 caja 58.393,89 58.393,89
2081 Ceramica Pared arcoiris Ref 271805 Naranja | Und

25x43.2cm caja 1.29m2 caja 55.258,71 55.258,71
2082 Ceramica Pared arcoiris Ref 271804 Azul oscuro | Und

25x43.2cm caja 1.29m2 caja 58.393,89 58.393,89
2083 Ceramica Pared arcoiris Ref 271806 Negro | Und

25x43.2cm caja 1.29m2 caja 55.867,03 55.867,03
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2084 Ceramica Pared cordillera Ref 231711 Beige | Und

25x35cm caja 2m2 caja 73.789,03 73.789,03
2085 Ceramica Pared cruz del norte Ref 231695 | Und

BLanco 25x35cm caja 2m2 caja 71.121,78 71.121,78
2086 Ceramica Pared perlato Ref 256931 Arena | Und

32.3x56cm caja 1.45m2 caja 569.474,97 569.474,97
2087 Ceramica Pared amatista Ref 294409 | Und

32.3x56cm caja 1.45m2 caja 67.612,25 67.612,25
2088 Ceramica Pared paine Ref 297468 Beige | Und

30x60cm caja 1.08m2 caja 61.435,48 61.435,48
2089 Ceramica Pared kale Ref 271807 Blanco | Und

30x60cm caja 1.08m2 caja 71.121,78 71.121,78
2090 Ceramica Pared nanto Ref 213273 Blanco | Und

30x60cm caja 1.08m2 caja 59.376,56 59.376,56
2091 Ceramica Pared aires Ref 231696 Blanco | Und

30x60cm caja 1.08m2 caja 56.615,73 56.615,73
2092 Ceramica Pared odhis Ref 256864 Blanco | Und

32.3x56cm caja 1.45m2 caja 61.435,48 61.435,48
2093 Ceramica Pared caliz estructurada Ref 253468 | Und

Café 30x75cm caja 1.35m2 caja 101.163,36 101.163,36
2094 Ceramica Pared eco Ref 278132 Blanco | Und

30x60cm caja 1.08m2 caja 50.626,13 50.626,13
2095 Ceramica Pared odish Ref 256865 Rojo | Und

32.3x56cm caja 1.45m2 caja 61.435,48 61.435,48
2096 Ceramica Pared odish Ref 256866 Verde | Und

32.3x56cm caja 1.45m2 caja 61.435,48 61.435,48
2097 Ceramica Piso pared cayey Ref 281982 Blanco | Und

20x20.5cm caja 1.51m2 caja 37.711,06 37.711,06
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2098 Ceramica Piso pared cayey Ref 281983 Beige | Und

20x20.5cm caja 1.51m2 caja 37.711,06 37.711,06
2099 Ceramica Pared circasia Ref 172615 Beige | Und

25x35cm caja 2m2 caja 66.302,03 66.302,03
2100 Ceramica Pared natural alcala Ref 231698 Beige | Und

25x35cm caja 2m2 caja 67.893,02 67.893,02
2101 Ceramica Pared pietra santa Ref 271822 | Und

Multicolor 30x45cm caja 1.5m2 caja 102.754,34 102.754,34
2102 Ceramica Pared antica Ref 294287 Marfil | Und

30x45cm caja 1.5m2 caja 91.664,23 91.664,23
2103 Ceramica Pared antica Ref 294288 Marfil | Und

estructurada 30x45cm caja 1.5m2 caja 94.799,41 94.799,41
2104 Ceramica Piso pared trivento Ref 294410 Blanco | Und

32.3x56cm caja 1.45m2 caja 75.847,95 75.847,95
2105 Ceramica Pared sembaqui Ref 271825 Cobre | Und

30x60cm caja 1.08m2 caja 63.213,64 63.213,64
2106 Ceramica Pared salma Ref 297474 Beige | Und

25x35cm caja 2m2 caja 71.121,78 71.121,78
2107 Ceramica Pared salma Ref 297475 Beige | Und

estructurada 25x35cm caja 32.563,75 32.563,75
2108 Ceramica Pared colori Ref 250416 Blanco | Und

24.5x40.5cm caja 1.59m2 caja 35.979,70 35.979,70
2109 Ceramica Pared santa bibiana Ref 231707 Beige | Und

28.7x57.5cm caja 1.15m2 caja 75.847,95 75.847,95
2110 Fachaleta rabad Ref 231724 Beigee 13.1x41.7 | Und

caja 0.98m2 caja 71.121,78 71.121,78
2111 Fachaleta santa juana Ref 297471 Multicolor | Und

28.7x57.5 caja 1.15m2 caja 79.029,92 79.029,92
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2112 Fachaleta tazania Ref 256885 Multicolor | Und
30x45cm caja 1.5m2 caja 63.213,64 63.213,64
2113 Pared gres nevado magna Ref 295360 23.5x40.5 | Und
caja 1.14m2 caja 105.842,73 105.842,73
2114 Pared azores Ref 271823 Multicolor 30x45cm | Und
caja 1.5m2 caja 104.298,54 104.298,54
2115 Pared gres ribassos mix Ref 295358 32x47.5cm | Und
caja 1.25m2 caja 614.864,88 614.864,88
2116 Pared gres andes Ref 295359 Arena 32x47.5cm | Und
caja 1.36m2 caja 614.864,88 614.864,88
2117 Pared gres sierra Ref 295361 Arena 32x47.5cm | Und
caja 1.36m2 caja 614.864,88 614.864,88
2118 Mosaic piedra francesa Ref 250886 Multicolor | Und
32.6x29.2cm caja 305.090,42 305.090,42
2119 Pafo menzopencile terra Ref 159427 Café caja | Und
N/A 305.090,42 305.090,42
2120 Pafo spring Ref 226356 27.7x27.7cm caja Und
365.922,26 365.922,26
2121 Ceramica Mosaico atlantida Ref 289769 Azul | Und
30x30cm caja 478.695,14 478.695,14
2122 Ceramica Mosaico Hawai Ref 289770 Multicolor | Und
30x30cm caja 69.484,00 69.484,00
2123 Ceramica Mosaico acuarios Ref 289763 Azul | Und
30x30cm caja 56.849,70 56.849,70
2124 Ceramica Listello caribeno Ref 239125 Azul caja Und
48.052,48 48.052,48
2125 Ceramica listello melissa Ref 230645 Terracota | Und
8x25cm caja 56.615,73 56.615,73
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2126 Ceramica Listello autumn Ref 230647 Beige | Und
8x25cm caja 54.884,36 54.884,36
2127 Ceramica Listello anis Ref 230703 Café 8x25cm | Und
caja 53.199,79 53.199,79
2128 Ceramica Listello allegro Ref 230669 Azul | Und
8x25cm caja 42.905,17 42.905,17
2129 Ceramica Listello dinamarca Ref 234037 Azul | Und
caja 155.350,49 155.350,49
2130 Ceramica Listello huila martini Ref 204705 | Und
Blanco 8x30cm caja 131.953,63 131.953,63
2131 Ceramica Listello galesa Ref 230643 Negro | Und
8x25cm caja 42.905,17 42.905,17
2132 Ceramica Listello anaquel Ref 230651 Café | Und
8x25cm caja 51.468,42 51.468,42
2133 Ceramica Listello expresso Ref 230676 Café | Und
8x25cm caja 49.409,50 49.409,50
2134 Ceramica Listelo Ilupes Ref 294284 Café | Und
7.3x31.5cm caja 51.468,42 51.468,42
2135 Ceramica Mosaico olejaje Ref 289773 Azul | Und
23.7x23.7cm caja 129.146,00 129.146,00
2136 Vinilo super lavable kolor Tipo 1 caja cufiete
97.934,59 97.934,59
2137 Vinilo super lavable kolor Tipo 1 caja cufiete
97.934,59 97.934,59
2138 Viniltex Tipo 1 caja cufiete
401.017,55 401.017,55
2139 Viniltex Tipo 1 caja cufiete
401.017,55 401.017,55
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2140 Pintura ecologica kolor caja cufiete

594.275,64 594.275,64
2141 Pintura ecologica kolor Blanco caja cufete

609.249,64 609.249,64
2142 Pintura antimanchas kolor Blanco caja cufiete

512.386,62 512.386,62
2143 Bloqueador de manchas barrier caja cufiete

204.015,97 204.015,97
2144 Bloqueador de manchas barrier caja cufiete

204.015,97 204.015,97
2145 Pintura contractor pro Blanco tipo2 caja cuiete

187.170,23 187.170,23
2146 Vinilo interiores kolor Blanco tipo3 caja cufiete

187.170,23 187.170,23
2147 Vinilo interiores kolor Blanco tipo4 caja cufiete

135.229,19 135.229,19
2148 Vinilo extracubriente Blanco caja cufiete

182.490,85 182.490,85
2149 Vinilo extracubriente Blanco caja cufiete

182.490,85 182.490,85
2150 Pintura para techo kolor Blanco caja cufiete

109.960,58 109.960,58
2151 Pintura para techo kolor Blanco unidad cufiete

109.960,58 109.960,58
2152 Vinilo cubriente Blanco tipo 3 unidad cufiete

141.780,31 141.780,31
2153 Vinilo cubriente Blanco tipo 3 unidad cufiete

141.780,31 141.780,31
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2154 Pinturama Blanco tipo 3 unidad cufiete

118.383,45 118.383,45
2155 Pintura kolordrywall unidad cufete

137.100,94 137.100,94
2156 Vinilo exterior kolor Tipo1 unidad cufete

86.423,33 86.423,33
2157 Koraza Tipo1 unidad cufete

105.749,14 105.749,14
2158 Koraza Tipo1 unidad cuiete

105.749,14 105.749,14
2159 Acritex Tipo1 unidad cuiete

131.953,63 131.953,63
2160 Acritex Tipo1 unidad cuiete

131.953,63 131.953,63
2161 Pintura antigraffiti semibrillante unidad cufete

509.579,00 509.579,00
2162 Esgrafiado para fachadas unidad cufete

220.393,77 220.393,77
2163 Esgrafiado Blanco unidad cufiete

225.541,08 225.541,08
2164 Esgrafiado Blanco unidad cufiete

225.541,08 225.541,08
2165 Pintura para tejas corona Blanco 5gl Und

419.267,11 419.267,11
2166 Pintura para superficies Gris 5gl Und

746.823,19 746.823,19
2167 Masilla impermeabilizante zocalo 5gl Und

335.038,40 335.038,40
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2168 Masilla para grietas de muro 2.51t Und

71.121,78 71.121,78
2169 imprimante acrilico greconal 1gl Und

88.482,26 88.482,26
2170 imprimante acrilico greconal 5gl Und

289.648,49 289.648,49
2171 Imprimante PVA 5g| Und

328.019,34 328.019,34
2172 Viniltex anti humedad Blanco 5gl Und

460.445,59 460.445,59
2173 Pintura antibacterial 5gl Und

438.452,53 438.452,53
2174 Varsol extra LT

34.295,12 34.295,12
2175 Disolvente 1 litro Und

118.383,45 118.383,45
2176 Thinner comun 1 galén Und

41.127,01 41.127,01
2177 Limpiador final de obra 4000cc Und

170.792,42 170.792,42
2178 Pintura Esmalte exterior base agua 4It Und

408.036,61 408.036,61
2179 Pintura Esmalte exterior para techos Base agua | Und

interior y exterior 1g| 104.813,27 104.813,27

2180 Pintura Whash primer B 1gl Und

114.639,95 114.639,95
2181 Pintura Ferrorite esmalte Blanco 4lt Und

488.053,88 488.053,88
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2182 Pintura Ferrorite esmalte Negro 4lt Und
488.053,88 488.053,88
2183 Pintura triple accién Satin 1g| Und
139.908,56 139.908,56
2184 Pintura Pintulux 3 en 1 1gl Und
105.842,73 105.842,73
2185 Pintura Acualux Blanco 1gl Und
102.754,34 102.754,34
2186 Pintura Esmalte agua anticolor 5gl Und
365.922,26 365.922,26
2187 Pintura Esmalte Kolor exterior base de agua | Und
Blanco 1gl 85.206,70 85.206,70
2188 Pintura Esmalte interior Kolor 5g| Und
131.953,63 131.953,63
2189 Pintura Esmalte interior Kolor Base de aceite 19| Und
26.714,54 26.714,54
2190 Pintura Domestico blanco interior 1gl Und
74.256,96 74.256,96
2191 Pintura Esmalte de secado rapido Blanco 1gl Und
177.811,48 177.811,48
2192 Pintura Esmalte de secado rapido Negro 1gl Und
177.811,48 177.811,48
2193 Pintura Esmalte de secado rapido Blanco mate | Und
19l 177.811,48 177.811,48
2194 Pintura Algreco esmaltin esmalte Blanco 19| Und
102.754,34 102.754,34
2195 Pintura Algreco esmaltin esmalte Negro 1gl Und
303.218,67 303.218,67
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2196 Pintura Algreco esmaltin esmalte Tabaco 1gl Und
303.218,67 303.218,67
2197 Pintura Domestico esmalte mate Blanco 19| Und
69.343,62 69.343,62
2198 Pintura Anticorrosiva Negro 1gl Und
61.061,13 61.061,13
2199 Pintura Anticorrosiva premium Rojo 1gl Und
61.061,13 61.061,13
2200 Pintura Anticorrosiva premium Gris 1gl Und
61.061,13 61.061,13
2201 Pintura Anticorrosivo chasis permex Gris 1gl Und
72.478,80 72.478,80
2202 Pintura Algrco primer anticorrosivo epoxico | Und
Catalizador 1gl 221.329,65 221.329,65
2203 Pintura Laca catalizada brillante 1g| Und
83.756,09 83.756,09
2204 Pintura laca catalizada blanca Brillante 1g| Und
83.756,09 83.756,09
2205 Pintura laca catalizada blanca semibrillante 1gl Und
83.756,09 83.756,09
2206 Pintura Pintulaca Brillante 19| Und
131.017,75 131.017,75
2207 Pintura Laca cpara madera 1gl Und
124.466,63 124.466,63
2208 Pintura Laca catalizada Brillante 19| Und
124.466,63 124.466,63
2209 Pintura laca catalizada Mate 1gl Und
124.466,63 124.466,63
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2210 Pintura Protector impregnante Incolor 1g| Und
97.185,89 97.185,89
2211 Pintura Barniz de poro abierto para madera | Und
Wengue 750ml 47.678,13 47.678,13
2212 Pintura Barniz de poro abierto para madera | Und
Caoba 750ml 47.678,13 47.678,13
2213 Pintura Barniz de poro abierto para madera Teca | Und
750ml 47.678,13 47.678,13
2214 Pintura Barniz Profilan exterior Mate 750ml Und
92.740,49 92.740,49
2215 Pintura Barnizexterior color plus Jacaranda 0.75It | Und
89.605,31 89.605,31
2216 Pintura Barnizexterior color plus Limba 0.75It Und
89.605,31 89.605,31
2217 Pintura Barnizexterior color plus Castafio 0.75It Und
89.605,31 89.605,31
2218 Pintura Barnizexterior color plus Nogal claro | Und
0.75It 89.605,31 89.605,31
2219 Pintura Barnizexterior color plus Encina 5It Und
445.939,53 445.939,53
2220 Pintura Barnizexterior color plus Nogal 51t Und
445.939,53 445.939,53
2221 Pintura Barnizexterior color plus Teca 5It Und
445.939,53 445.939,53
2222 Pintura Barniz exterior elan plus Jacaranda 0.75It | Und
97.841,00 97.841,00
2223 Pintura Barniz exterior elan plus Limba 2.51t Und
313.981,22 313.981,22
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2224 Pintura Barniz exterior elan plus Castario 2.51t Und
313.981,22 313.981,22
2225 Pintura Barniz exterior elan plus Nogal claro 2.5It | Und
288.244,67 288.244,67
2226 Pintura Barniz marino opaco Incoloro 11t Und
151.606,99 151.606,99
2227 Pintura Barniz brillante exterior Incoloro 11t Und
104.813,27 104.813,27
2228 Pintura Barniz marino Incoloro 1lt Und
151.606,99 151.606,99
2229 Pintura Barniz exterior Brillante 1gl Und
87.873,94 87.873,94
2230 Pintura Barnex semitransparente interior y | Und
exterior 1g| 118.383,45 118.383,45
2231 Pintura Barniz interior Mate 19| Und
87.873,94 87.873,94
2232 Pintura Barniz sintetico Transparente 1gl Und
56.428,55 56.428,55
2233 Pintura Barniz epdxico Catalizador 1gl Und
217.586,15 217.586,15
2234 Removedor de pintura 1gl Und
109.492,64 109.492,64
2235 Removedor de pinturas al agua 2.5It Und
190.445,79 190.445,79
2236 Porosil Blanco 1gl Und
280.757,68 280.757,68
2237 Porosil Abarco 1gl Und
280.757,68 280.757,68
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2238 Masilla retape Alerce 1gl Und

56.615,73 56.615,73
2239 Masilla retape Roble 1gl Und

56.615,73 56.615,73
2240 Masilla retape Pino 1gl Und

56.615,73 56.615,73
2241 Masilla retape Neutro 1gl Und

56.615,73 56.615,73
2242 Cera para madera Caoba 30gr Und

24.842,79 24.842,79
2243 Madera en pasta natural 120gr Und

26.386,98 26.386,98
2244 Sellador 30% lujable interior y exterior 1gl Und

105.842,73 105.842,73
2245 Sellador catalizado 1g| Und

239.111,26 239.111,26
2246 Tinta selladora interior y exterior 1gl Und

49.596,67 49.596,67
2247 Tintilla kolor Wengue 1/8 GL Und

40.144,34 40.144,34
2248 Tintilla kolor Caoba 1/8 GL Und

40.144,34 40.144,34
2249 Tintilla kolor Caramelo 1/8 GL Und

40.144,34 40.144,34
2250 Tintilla kolor Cedro 1/8 GL Und

40.144,34 40.144,34
2251 Tintilla kolor Miel 1/8 GL Und

40.144,34 40.144,34
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2252 Tintilla kolor Negro 1/8 GL Und

40.144,34 40.144,34
2253 Tintilla kolor Rojo 1/8 GL Und

40.144,34 40.144,34
2254 Tintilla kolor Ingles 1/8 GL Und

40.144,34 40.144,34
2255 Tintilla kolor Azul 1/8 GL Und

40.144,34 40.144,34
2256 Tintilla kolor Aguamarina 1/8 GL Und

40.144,34 40.144,34
2257 Tintilla kolor Verde 1/8 GL Und

40.144,34 40.144,34
2258 Tintilla renania 1gl Und

259.232,56 259.232,56
2259 Tinte secado rapido Azul destefiido 1gl Und

156.754,30 156.754,30
2260 Tinte secado rapido Blanco antiguo 1gl Und

156.754,30 156.754,30
2261 Tinte secado rapido Celeste Vintage 1g| Und

156.754,30 156.754,30
2262 Tinte secado rapido Verde rustico 1gl Und

156.754,30 156.754,30
2263 Tinte secado rapido Gris marino 1gl Und

156.754,30 156.754,30
2264 Tinta gel Arce antiguo 1gl Und

85.300,28 85.300,28
2265 Tinta gel Caoba 1gl Und

85.300,28 85.300,28
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2266 Tinta gel Cerezo 1gl Und
85.300,28 85.300,28
2267 Tinta gel Roja 19l Und
85.300,28 85.300,28
2268 Tintilla para madera Caoba 1gl Und
48.052,48 48.052,48
2269 Tintilla para madera Caramelo 1gl Und
48.052,48 48.052,48
2270 Tintilla para madera Miel 1gl Und
48.052,48 48.052,48
2271 Tinta para madera Canela 60cc Und
48.052,48 48.052,48
2272 Tinta para madera Caramelo 60cc Und
48.052,48 48.052,48
2273 Tinta para madera Miel 60cc Und
48.052,48 48.052,48
2274 Aceite natural de teka para madera inmunizada | Und
19l 221.329,65 221.329,65
2275 Alumol 3k Und
113.704,08 113.704,08
2276 Inmunizante incoloro Mate 1gl Und
82.118,31 82.118,31
2277 Merulex |.F.A Transparente 3.5k Und
91.664,23 91.664,23
2278 Vereta Impermeabilizante 5gl Und
166.113,05 166.113,05
2279 Inmunizante 110ml Und
105.749,14 105.749,14
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2280 Pintura Inmunizante Impermeable 5gl Und
166.113,05 166.113,05
2281 Aceite de teka 750ml Und
131.017,75 131.017,75
2282 Aceite deshidratado inmunizante y humecta la | Und
madera 1gl 161.901,61 161.901,61
2283 Inmunizante madera solvente 250ml Und
83.428,53 83.428,53
2284 Inmunizante mata comejen madera 1gl Und
86.891,27 86.891,27
2285 Limpiador y regenerador para madera 350gr Und
32.376,58 32.376,58
2286 Aditivo fungicida para pinturas Base de agua Und
20.490,97 20.490,97
2287 Virtiflex Base de agua 1gl Und
90.026,45 90.026,45
2288 Laca Base de agua Incoloro 19l Und
118.383,45 118.383,45
2289 Barniz profilan teoma Externa 2.5It Und
206.823,59 206.823,59
2290 Laca pisos agua Brilante 41t Und
280.289,74 280.289,74
2291 Laca para piso Interior 1g| Und
274.674,49 274.674,49
2292 Laca piso poliuretani Brillo 750ML Und
77.298,56 77.298,56
2293 Laca poliuretano Brillante 4lt Und
240.515,07 240.515,07
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2294 Laca poliuretano Mate 41t Und
352.352,08 352.352,08
2295 Pintura para piscina base agua azul 41t Und
103.877,39 103.877,39
2296 Pintura para piscina base agua Blanco 4lt Und
103.877,39 103.877,39
2297 Pintura para tableros o pizarra Verde 1g| Und
109.492,64 109.492,64
2298 Kit pintura tableros marcador borrable 797ml Und
145.991,75 145.991,75
2299 Pintura magnetica Negro 14| Und
170.792,42 170.792,42
2300 Pintura acero inoxidable 750ml Und
118.383,45 118.383,45
2301 Cera acabado chalk paint 300ml Und
53.199,79 53.199,79
2302 Chalk paint interior Azul fume 1gl Und
46.133,93 46.133,93
2303 Chalk paint interior Blanco roto 1gl Und
46.133,93 46.133,93
2304 Chalk paint interior Verde hielo 1gl Und
46.133,93 46.133,93
2305 Catalizador plus negro altos solidos Gris 1gl Und
239.111,26 239.111,26
2306 Catalizador pintura exopica poliamida catalizador | Und
1gl 230.220,45 230.220,45
2307 pinturas epodxica para pisos Gris 1gl Und
251.277,63 251.277,63

172



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019

2308 Pintura canchas Base de agua 1gl Und

149.267,31 149.267,31
2309 Epoxico dos componentes Blanco 1gl Und

204.015,97 204.015,97
2310 Epoxico dos componentes Azul 1gl Und

204.015,97 204.015,97
2311 Epoxico dos componentes Verde 1gl Und

204.015,97 204.015,97
2312 Epoxico dos componentes Gris 1gl Und

204.015,97 204.015,97
2313 Pintura epodxica 1gl Und

182.490,85 182.490,85
2314 Pintutrafico Blanco 1gl Und

191.849,60 191.849,60
2315 Pintutrafico Amarillo 1gl Und

191.849,60 191.849,60
2316 Aroflex Blanco 1g| Und

202.612,15 202.612,15
2317 Microesferas para pintura de trafico 1gl Und

77.392,14 77.392,14
2318 Emalte poliuretano 1gl Und

90.026,45 90.026,45
2319 Pintura demarcacién Amarillo 1gl Und

121.659,01 121.659,01
2320 Pintura demarcacién Negro 1gl Und

121.659,01 121.659,01
2321 Pintura demarcacién Amarillo 5gl Und

512.386,62 512.386,62
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2322 Pintura demarcacién Negro 5gl Und

512.386,62 512.386,62
2323 Pintura epdxica Kolor Blanco 1gl Und

175.003,86 175.003,86
2324 Pintura epdxica Kolor Verde 1gl Und

175.003,86 175.003,86
2325 Pintura epdxica Kolor Gris 1gl Und

175.003,86 175.003,86
2326 Pintura epoxica Kolor Blanco 5gl Und

790.809,29 790.809,29
2327 Pintura epodxica Kolor verde 5gl Und

790.809,29 790.809,29
2328 Pintura epdxica Kolor Gris 5gl Und

790.809,29 790.809,29
2329 Catalizador Kolor epoxico A base agua 1gl Und

279.821,80 279.821,80
2330 Pintura kolor epoxico Blanco 2.5gl Und

373.877,19 373.877,19
2331 Ctalizadoe epoxico kolo base solvente 1gl Und

187.170,23 187.170,23
2332 Ctalizadoe epoxico kolo base solvente 5gl Und

187.170,23 187.170,23
2333 Pintura epoxica kolor Blanco 1gl Und

175.939,73 175.939,73
2334 Pintura epoxica kolor Azul 1gl Und

175.939,73 175.939,73
2335 Pintura epoxica kolor verde 19| Und

175.939,73 175.939,73
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2336 Pintura epoxica kolor Gris 1g| Und

175.939,73 175.939,73
2337 Acripol catalizador Marfil 1gl Und

85.300,28 85.300,28
2338 Acripol catalizador Verde botella 1gl Und

85.300,28 85.300,28
2339 Acripol catalizador Azul 1g| Und

85.300,28 85.300,28
2340 Acripol catalizador Amarillo 1gl Und

85.300,28 85.300,28
2341 Acripol catalizador Rojo 1gl Und

85.300,28 85.300,28
2342 Pintura koloe epodxica + catalizador Blanco 1gl Und

234.899,83 234.899,83
2343 Pintura koloe epdxica + catalizador Gris 1g| Und

234.899,83 234.899,83
2344 Catalizador para pintura epdxica poliamida 1gl Und

30.224,07 30.224,07
2345 Flexicolor 1gl Und

188.574,04 188.574,04
2346 pintura para pisos de hormigoén 1gl Und

204.015,97 204.015,97
2347 Piso brillante roble 7mm caja 2.098m2 caja Und

125.402,51 125.402,51
2348 Piso brillante teka 7mm caja 2.098m3 caja Und

125.402,51 125.402,51
2349 Piso brillante Caoba 7mm caja 2.098m2 caja Und

125.402,51 125.402,51
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2350 Piso laminado trend oak Roble 7mm caja Und
94.003,92 94.003,92
2351 piso laminado hella oak 8mm caja 2.694m2 caja Und
154.414,62 154.414,62
2352 Piso nogal oscuro 8mm caja 1.996m2 caja Und
111.832,33 111.832,33
2353 piso cerezo balsamo 8mm caja 1.865m2 caja Und
105.749,14 105.749,14
2354 Piso roble bourbon 8mm caja 2.131m2 caja Und
117.447,57 117.447,57
2355 Superlon rollo x20 m reforzado Polietileno Rollo Und
71.542,93 71.542,93
2356 Base aislante metalizada Espesor 2.0mm ancho | Und
1.1m Rollo 45.806,38 45.806,38
2357 Base islante para pisos flotantes Espesor 2.5mm | Und
ancho 1.1m Rollo 61.529,07 61.529,07
2358 Base aislante premiumacustica Espesor 2.0mm | Und
ancho 1.1m Rollo 90.868,74 90.868,74
2359 Porcelanato  Hateras Ref 287008 Gris | Und
56.6x56.6cm Caja 1.6m2 Caja 138.972,69 138.972,69
2360 Porcelanato calares Ref 287009 Beige | Und
56.6x56.6cm Caja 1.6m2 Caja 103.409,46 103.409,46
2361 Porcelanato veta suave Ref 111480 Beige | Und
60x60cm Caja 67.518,67 67.518,67
2362 Porcelanato sellado Ref 111479 Beige plano | Und
60x60cm caja 1.44m2 Caja 115.575,82 115.575,82
2363 Porcelanato sellado Ref 205514 Beige veta | Und
60x60cm caja 1.44m2 Caja 254.553,19 254.553,19
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2364 Pocelanato sellado Ref 206422 Beige 80x80cm | Und
caja 1.92m2 Caja 239.111,26 239.111,26
2365 Porcelanato boss rectificado Ref 241188 | Und
Chocolate 60x60cm caja 1.44m2 Caja 239.111,26 239.111,26
2366 Porcelanato beige Ref 210440 Beige 60x120cm | Und
caja 2.88m2 Caja 364.050,51 364.050,51
2367 Piso porcelanato blanco Ref 235254 Blanco | Und
plano 60x120cm caja 2.88m2 Caja 364.050,51 364.050,51
2368 Porcelanato negro Ref 235255 Negro plano | Und
60x120cm caja 2.88m2 Caja 364.050,51 364.050,51
2369 Porcelanato palmares Ref 214937 Beige | Und
56.6x56.6cm Caja 1.6m2 Caja 150.203,18 150.203,18
2370 Piso gres porcelanico esmaltado Ref 235282 | Und
Beige 60x60cm caja 1.44m2 Caja 77.064,59 77.064,59
2371 Piso gres porcelanico esmaltado Ref 235283 | Und
Negro 60x60cm caja 1.44m2 Caja 77.064,59 77.064,59
2372 Piso gres porcelanico esmaltado Ref 235284 Gris | Und
60x60cm caja 1.44m2 Caja 87.359,21 87.359,21
2373 Piso gres porcelanico esmaltado Ref 235285 | Und
Blanco 60x60cm caja 1.44m2 Caja 77.064,59 77.064,59
2374 Limpiador final de obra unidad Und
188.106,10 188.106,10
2375 Sellador de juntas unidad Und
56.615,73 56.615,73
2376 Sellador impregnante uso porcelanatos 600ml Und
76.128,71 76.128,71
2377 Sellador solvente 4 litros Und
294.795,80 294.795,80
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2378 Sellador autobrillante uso vinisol 2 litros Und

80.574,12 80.574,12
2379 sellatex brillante Uso piedra 0.94 litros Und

77.298,56 77.298,56
2380 Sellatex mate Uso piedra 0.94 litros Und

62.418,15 62.418,15
2381 Topex ceramico Gris 25k Und

40.144,34 40.144,34
2382 Topex ceramico Blanco 25k Und

40.144,34 40.144,34
2383 Topex porcelanico Gris 25k Und

69.343,62 69.343,62
2384 Topex porcelanico Blanco 25k Und

69.343,62 69.343,62
2385 Pegante ceramico Gris 25k Und

50.953,69 50.953,69
2386 Pegcor gris Blanco 25k Und

53.901,69 53.901,69
2387 Pegcor flex gris Gris 25k Und

167.048,92 167.048,92
2388 Pegacor max blanco Blanco 25k Und

102.754,34 102.754,34
2389 Pegacor max blanco Gris 25k Und

107.152,95 107.152,95
2390 Pegacor tablon grs Gris 25k Und

58.206,72 58.206,72
2391 Adhesivo #10 vinisol 1gl Und

83.241,36 83.241,36
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2392 Mastico liquido vinisol 1gl Und
55.071,54 55.071,54
2393 Masilla bicomponente blanco 1k Und
59.189,38 59.189,38
2394 Wing plastico Blanco unidad Und
8.207,62 8.207,62
2395 Wing plastico Beige unidad Und
8.207,62 8.207,62
2396 Wing plastico Negro unidad Und
8.207,62 8.207,62
2397 Guardaescoba res vinisol Sepia negro 1ml Und
11.244,53 11.244,53
2398 Piso zapaton Ref 296817 Negro caja Und
724.362,20 724.362,20
2399 Piso vinilo DB malibu napoles Almendra | Und
15.24x91.44cm caja 3.345m2 caja 358.435,26 358.435,26
2400 Piso vinilo malibu clic Ref 295492 Gris 18x121cm | Und
caja 2.178m2 caja 237.707,45 237.707,45
2401 Piso vinilo malibu clic Ref 295493 Macadamia | Und
18x121cm caja 2.178m2 caja 288.244,67 288.244,67
2402 Piso vinilo malibu clic Ref 295494 Catafia | Und
18x121cm caja 2.178m2 caja 350.480,33 350.480,33
2403 Piso pvc nova rollo corleone ladrillo 454 Ref | Und
295489 caja 335.038,40 335.038,40
2404 Piso pvc nova rollo corleone negro 599 Ref | Und
295490 caja 335.038,40 335.038,40
2405 Piso pvc nova rollo orvieto 508 454 Ref 295491 | Und
caja 335.038,40 335.038,40
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2406 Piso horizonte PVC rollo Gris plata Rollo Und

67.893,02 67.893,02
2407 Sanitario ganamax Blanco unidad Und

320.064,41 320.064,41
2408 Sanitario ganamax Bone Und

440.792,22 440.792,22
2409 Sanitario acuaplus ultra Blanco Und

320.064,41 320.064,41
2410 Sanitario acuaplus ultra Bone Und

436.112,85 436.112,85
2411 Sanitario happy Azul claro Und

360.307,01 360.307,01
2412 Sanitario happy Azul oscuro Und

213.374,71 213.374,71
2413 Sanitario tao dual one piece Blanco Und

421.138,86 421.138,86
2414 Taza baltico sin fluxometro Und

858.192,26 858.192,26
2415 Orinal petite en caja Und

286.372,92 286.372,92
2416 Orinal arrecife para fluxometro Und

556.372,72 556.372,72
2417 Lavamanos maximo pedestal Blanco Beige Und

411.780,11 411.780,11
2418 Lavamanos maximo pedestal Blanco Und

417.863,30 417.863,30
2419 Lavamanos vessel Naranja Und

442.196,03 442.196,03
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2420 Lavamanos vessel Rojo Und

442.196,03 442.196,03
2421 Lavamanos vessel Negro Und

442.196,03 442.196,03
2422 Lavamanos ceramico Basico spasio Und

249.873,82 249.873,82
2423 Llave individual piscis roda Manilla acrilica Und

39.442,43 39.442,43
2424 Griferia subconjunto llave individual Und

43.373,10 43.373,10
2425 Griferia lavamanos monocontrol baja eco friendly | Und

221.329,65 221.329,65
2426 Griferia para lavamanos praga baja Und

328.019,34 328.019,34
2427 Griferia lavamanos monocontrol baja piura Und

671.953,23 671.953,23
2428 Griferia lavamanos monocontrol milan Und

456.234,15 456.234,15
2429 Ducha sencilla monza cruz Und

145.523,81 145.523,81
2430 Griferia ducha sencilla nogal Und

201.676,28 201.676,28
2431 Griferia ducha mono ssb arizona Und

673.357,04 673.357,04
2432 Griferia ducha mono tunez ssb Und

673.357,04 673.357,04
2433 Griferia ducha sencilla arce Und

201.676,28 201.676,28
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2434 Jabonera dispensador Und

48.847,97 48.847,97
2435 Percha Und

25.731,87 25.731,87
2436 Toallero argolla Und

39.442,43 39.442,43
2437 Toallero barra Und

42.905,17 42.905,17
2438 Canastilla ducha Und

56.849,70 56.849,70
2439 Portarollo Und

67.893,02 67.893,02
2440 Espejo con marco 75x10ocmx0.5mm Und

361.242,89 361.242,89
2441 Estractor de olores 4" 15.8x15.8x9cm Und

337.846,02 337.846,02
2442 Estractor de olores 4" 15.8x15.8x9cm Und

338.781,90 338.781,90
2443 Estractor de olores 4" 16x16x9.6cm Und

356.563,51 356.563,51
2444 Estractor de olores 4" 16x16x9.9cm Und

370.601,63 370.601,63
2445 Estractor de olores 5" 17.3x17.3x8.6cm Und

390.255,00 390.255,00
2446 Estractor de olores 6" 21.5x21.5x12.4cm Und

425.350,29 425.350,29
2447 Estractor de olores 6" 21x21x9cm Und

355.159,70 355.159,70
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2448 Estractor de olores 22.5x11.8cm Und 1
356.563,51 356.563,51
2449 Estractor de olores 24.2x24.2x13cm Und 1
259.232,56 259.232,56
2450 Estractor de olores 10" 34.6x34.6x11.6cm Und 1
219.457,90 219.457,90
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO
ITEM ARTICULO DESCRIPCION DEL Und CANT VALOR VALOR TOTAL
PRODUCTO UNITARIO EXCLUIDO DE
EXCLUIDO DE IVA
IVA
2451 ABRAZADERA METALICA Und 1
INOXIDABLE DE 1/4" 2.255,46 2.255,46
2452 ABRAZADERA METALICA Und 1
INOXIDABLE DE 1/2" 2.615,77 2.615,77
2453 ABRAZADERA METALICA Und 1
INOXIDABLE DE 3/4 3.036,91 3.036,91
2454 ABRAZADERA METALICA Und 1
INOXIDABLE DE 1" 3.392,55 3.392,55
2455 ABRAZADERA METALICA Und 1
INOXIDABLE DE 1" 1/2 3.532,93 3.532,93
2456 ABRAZADERA METALICA Und 1
INOXIDABLE DE 2" 3.734,14 3.734,14
2457 ABRAZADERA METALICA Und 1
INOXIDABLE DE 2" 1/2 4.660,66 4.660,66
2458 ABRAZADERA METALICA Und 1
INOXIDABLE DE 3" 5.175,39 5.175,39
2459 ABRAZADERA METALICA Und 1
INOXIDABLE DE 4" 5.769,67 5.769,67
2460 ABRAZADERA METALICA Und 1
INOXIDABLE DE 5" 7.655,45 7.655,45
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2461 ABRAZADERA METALICA Und

INOXIDABLE DE 6" 8.904,85 8.904,85
2462 ABRAZADERA PLASTICA DE 3" DE | Und

LARGO 711,26 711,26
2463 ABRAZADERA PLASTICA DE 4" DE | Und

LARGO 940,55 940,55
2464 ABRAZADERA PLASTICA DE 6" DE | Und

LARGO 2.381,80 2.381,80
2465 ABRAZADERA PLASTICA DE 8" DE | Und

LARGO 3.692,02 3.692,02
2466 ABRAZADERA PLASTICA DE 10" DE | Und

LARGO 5.984,92 5.984,92
2467 ABRAZADERA PLASTICA DE 12" DE | Und

LARGO 7.098,61 7.098,61
2468 ABRAZADERA PLASTICA DE 20" DE | Und

LARGO 30.317,66 30.317,66
2469 ABRAZADERA PLASTICA DE 32" DE | Und

LARGO 62.137,39 62.137,39
2470 ACOPLE HEMBRA PARA CABLE | Und

DE SOLDAR "00" DE 36.821,98 36.821,98

300 AMP
2471 ACRILICO URETANO GRIS | Gal

CUBIERTA REF 11415 328.487,28 328.487,28

PINTUCO
2472 ACRILICO URETANO GRIS | Gal

MAMPARO REF11416 301.814,85 301.814,85

PINTUCO
2473 ACTIVADOR PARA POLIURETANOS | Gal

REF 121050 00501 196.528,97 196.528,97
2474 AGUJA CAPOTERA | 3 MM Und

3.139,86 3.139,86
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2475

AJUSTADOR

ACONDICIONADOR DE
CORREAS,
PRESENTACION
AEROSOL 16 ONZAS

Und

40.471,89

40.471,89

2476

ALAMBRE

COBRE, CONTEXTURA
SUAVE, CALIBRE DE
10 AWG Y UNA
RESISTENCIA
ELECTRICA DE 3,28
OHM/KM

ROLLO

125.402,51

125.402,51

2477

ALAMBRE

COBRE, CONTEXTURA
SUAVE, CALIBRE DE
12 AWD Y UNA
RESISTENCIA
ELECTRICA DE 5,21
OHM/KM

ROLLO

81.509,99

81.509,99

2478

ALAMBRE

COBRE, CONTEXTURA
SUAVE, CALIBRE DE 8
AWD Y UNA
RESISTENCIA
ELECTRICA DE 2.06
OHM/KM

ROLLO

202.144,22

202.144,22

2479

ALAMBRE

DULCE CALIBRE 2 MM

ROLLO

12.442,45

12.442,45

2480

ALAMBRE

COBRE, CONTEXTURA
SUAVE, CALIBRE DE
14 AWG Y UNA
RESISTENCIA
ELECTRICA DE 8.28
OHM/KM.

ROLLO

57.130,46

57.130,46

2481

ALAMBRE

ALAMBRE DE
SOLDADURA

ROLLO

90.400,80

90.400,80

2482

ANGULO

DE HIERRO DE 2 X 1/4

Und

115.575,82

115.575,82

2483

ANGULO

DE HIERRO DE 2 x 1/2"

Und

185.298,48

185.298,48

2484

ANGULOS

AGULOS DE 2"
HIERRO

Und

138.504,75

138.504,75

2485

ANTICORRISIVO

EPOXICO REF 110002-
00501

Gal

219.457,90

219.457,90

2486

ANTICORRISIVO

VERDE CROMATO
ZINC

LT

56.756,11

56.756,11

2487

ANTICORRISIVO

POLIEPOX

GAL

151.606,99

151.606,99

2488

ANTICORRISIVO

VERDE CROMATO
ZINC

Gal

65.927,68

65.927,68
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2489 ARANDELA PLANA INOX 5/16" Und
318,20 318,20
2490 ARANDELA PLANA INOX 5/8 Und
1.006,07 1.006,07
2491 ARRANCADOR PARALELO 250 W Und
13.144,36 13.144,36
2492 CONDENSADOR 20w Und
5.559,09 5.559,09
2493 CONDENSADOR 45W Und
8.572,61 8.572,61
2494 BALASTRO DE 2 X 20 WATTS Und
38.600,14 38.600,14
2495 BALASTRO DE 1 X 32 WATTS Und
35.324,58 35.324,58
2496 BALASTRO DE 2 X 48 WATTS Und
44.355,77 44.355,77
2497 BALASTRO DE 2 X 96 WATTS Und
46.227,52 46.227,52
2498 BALASTRO BALASTRO 2X28 PARA | Und
T5 59.095,80 59.095,80
2499 BALASTRO DE 2 X 40 WATTS Und
42.109,67 42.109,67
2500 BALASTRO ELECTRONICO 4 X 4 | Und
PARA TUBO 17 WATTS 53.901,69 53.901,69
2501 BALASTO 250 W MERCURIO Und
129.146,00 129.146,00
2502 BARNIS TRANSPARENTE Gal
BRILLANTE 51.468,42 51.468,42
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2503 BARNIZ TRANSPARENTE Cufiete
BRILLANTE 91.570,64 91.570,64
2504 BARNIZ AISLANTE GAL
81.884,34 81.884,34
2505 BARNIZ DIELECTRICO GAL
68.314,16 68.314,16
2506 BASE PARA FOTOCELDA Und
11.918,36 11.918,36
2507 BATERIA ALKALINA AA, CON | Und
VOLTAJE 1,5V, ZINC 4.84315 4.84315
DIOXIDO DE
MAGNESIO (Zn/MnO2)
1,4 VOLTIOS X
CELULA
2508 BATERIA ALKALINA DE 9V, ZINC | Und
DIOXIDO DE 14.314,20 14.314,20
MAGNESIO (Zn/MnO2)
1,4 VOLTIOS X
CELULA
2509 BATERIA RECARGABLE  "AA", | Und
ZINC DIOXIDO DE 31.253,53 31.253,53
MAGNESIO (Zn/MnO2)
1,4 VOLTIOS X
CELULA.
2510 BATERIA RECARGABLE 9V, [ Und
ZINC DIOXIDO DE 46.274,32 46.274,32
MAGNESIO (Zn/MnO2)
1,4 VOLTIOS X
CELULA
2511 BATERIA LIBRE DE | Und
MANTENIMIENTO DE 406.164,86 406.164,86
12 VDC 130 AMP/HORA
2512 BATERIA ALCALINA "AAA", ZINC | Und
DIOXIDO DE 5.821,14 5.821,14
MAGNESIO (Zn/MnO2)
1,4 VOLTIOS X
CELULA
2513 BATERIA ALKALINA AAA, CON | Und
VOLTAJE 1,5V, ZINC 8.118,71 8.118,71
DIOXIDO DE
MAGNESIO (Zn/MnO2)
1,4 VOLTIOS X
CELULA
2514 BATERIA ALKALINA TIPO C, | Und
ZINC DIOXIDO DE 17.355,79 17.355,79
MAGNESIO (Zn/MnO2)
1,4 VOLTIOS X
CELULA.
2515 BATERIA RECARGABLE "AAA", | Und
ZINC DIOXIDO DE 13.425,12 13.425,12
MAGNESIO (Zn/MnO2)
1,4 VOLTIOS X
CELULA
2516 BATERIA TIPO D ALCALINA, | Und
ZINC DIOXIDO DE 13.846,26 13.846,26

MAGNESIO (Zn/MnO2)
1,4 VOLTIOS X
CELULA
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2517 BISAGRA DE 1" ACERO | Und
INOXIDABLE 53.620,93 53.620,93
2518 BISAGRA DE 3 X 3.1/2 ACERO | Und
INOXIDABLE 76.315,89 76.315,89
2519 BISAGRA DE 3" ACERO | Und
INOXIDABLE 68.688,51 68.688,51
2520 BISAGRA PARA PUERTA 3 x 2 | Und
ACERO INOXIDABLE 63.307,23 63.307,23
2521 BOMBILLO AHORRADOR 20 W Und
12.536,04 12.536,04
25622 BOMBILLO DE 400 W 220 V VIDA | Und
UTIL 6000 HORAS USO 45.899,97 45.899,97
2523 BOMBILLO 45 W AHORRADOR | Und
220V 46.601,87 46.601,87
2524 BOMBILLO DE 60 W 110 V VIDA | Und
UTIL 6000 HORAS USO 49.737,05 49.737,05
2525 BOMBILLO DE 20 W 110 V VIDA | Und
UTIL 6000 HORAS USO 30.130,48 30.130,48
2526 BORNE 0OJO COBRE NO. 10 Und
3.935,35 3.935,35
2527 BORNE 0OJO COBRE NO. 12 Und
4.258,23 4.258,23
2528 BORNE TERMINAL DE 0OJO | Und
COBRE No. 2/0 11.941,76 11.941,76
2529 BORNE TERMINAL DE 0OJO | Und
COBRE No. 6 3.888,56 3.888,56
2530 BORNE TERMINAL DE 0OJO | Und
COBRE No. 8 3.504,85 3.504,85
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2531

BORNERAS

100 % BRONCE PARA
BATERIA 8D 1500 AMP

Und

18.712,81

18.712,81

2532

BREACKER

40 AMP CON
PROTECCION
TERMICA
DURABILIDAD EN
CONTACTOS DE
20,000 VECES

Und

15.764,81

15.764,81

2533

BREACKER

15A 110VAC
DURABILIDAD EN
CONTACTOS DE
20,000 VECES

Und

15.577,63

15.577,63

2534

BREACKER

20A 110VAC
DURABILIDAD EN
CONTACTOS DE
20,000 VECES

Und

15.577,63

15.577,63

2535

BREACKER

30A 110VAC
DURABILIDAD EN
CONTACTOS DE
20,000 VECES

Und

15.577,63

15.577,63

2536

BROCHAS

172" PROFESIONAL
LINEA TRIPLE MANGO
PROLIPROPILENO
CERDA NATURAL

Und

4.216,11

4.216,11

2537

BROCHAS

1" PROFESIONAL
LINEA TRIPLE MANGO
EN PROLIPROPILENO
CERDA 100%
NATURAL

Und

4.674,69

4.674,69

2538

BROCHAS

1 1/2" PROFESIONAL
LINEA TRIPLE MANGO
PROLIPROPILENO
CERDA 100 Y%
NATURAL

Und

5.629,29

5.629,29

2539

BROCHAS

2" LINEA  TRIPLE
MANGO EN
PROLIPROPILENO
CERDA 100 Y%
NATURAL

Und

6.836,56

6.836,56

2540

BROCHAS

3" PROFESIONAL
LINEA TRIPLE MANGO
PROLIPROPILENO
100% NATRUAL

Und

11.717,15

11.717,15

2541

BROCHAS

4" PROFESIONAL
LINEA TRIPLE MANGO
PROLIPROPILENO
CERDA NATURAL

Und

14.220,61

14.220,61

2542

BROCHAS

5" PROFESIONAL
LINEA TRIPLE MANGO
PROLIPROPILENO
CERDA NATURAL

Und

19.367,92

19.367,92

2543

BROCHAS

cerdas sintética para cal
de 4"

Und

14.875,73

14.875,73

2544

CABLE

AWG No. 10

4.005,54

4.005,54
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2545 CABLE AWG No. 12
2.405,20 2.405,20
2546 CABLE AWG No. 14
1.619,06 1.619,06
2547 CABLE AWG No. 16
1.927,90 1.927,90
2548 CABLE AWG No. 8
7.510,39 7.510,39
2549 CABLE BLINDADO PARA
MICROFONO 9.489,77 9.489,77
2550 CABLE COAXIAL RG 6
1.516,12 1.516,12
2551 CABLE COAXIAL RG 8 PARA
ANTENA VHF 1.104,33 1.104,33
2552 CABLE COAXIAL PARA GPS
CALIBRE RG 58 6.083,18 6.083,18
2553 CABLE COAXIAL PARA
ANTENA CALIBRE RG 2.119,76 2.119,76
59
2554 CABLE COAXIAL RG 213
29.054,22 29.054,22
2555 CABLE DUPLEX 2 X 12
4.903,98 4.903,98
2556 CABLE DUPLEX 2 X 14
3.008,84 3.008,84
25657 CABLE DUPLEX 2 X 16
2.091,68 2.091,68
2558 CABLE ENCAUCHETADO 3 X
14 6.214,21 6.214,21
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2559

CABLE

ENCAUCHETADO NO 2
X 10 VOLTAJE: 600V
TEMPERATURA: 75°C
CALIBRE: 10 AWG

9.260,48

9.260,48

2560

CABLE

ENCAUCHETADO NO 2
X 14 VOLTAJE: 600V
TEMPERATURA: 75°C
CALIBRE: 14 AWG

5.067,76

5.067,76

2561

CABLE

ENCAUCHETADO NO 2
X 12 VOLTAJE: 600V
TEMPERATURA: 75°C
CALIBRE: 12 AWG

6.869,32

6.869,32

2562

CABLE

ENCAUCHETADO NO 3
X 12 VOLTAJE: 600V
TEMPERATURA: 75°C
CALIBRE: 12 AWG

8.773,82

8.773,82

2563

CABLE

ENCAUCHETADO NO 4
X 12 VOLTAJE: 600V
TEMPERATURA: 75°C
CALIBRE: 12 AWG

11.324,08

11.324,08

2564

CABLE

ENCAUCHETADO NO 2
X 16 VOLTAJE: 600V
TEMPERATURA: 75°C
CALIBRE: 16 AWG

3.561,00

3.561,00

2565

CABLE

COBRE
ENCAUCHETADO 250
MCM 600 \
THHN/THWN 90 C
NORMAL UL83

64.898,22

64.898,22

2566

CABLE

CABLE No. 16 PARA
BAJA TENSION

9.269,84

9.269,84

2567

CABLE

CABLE PARA BATERIA
COLOR ROJO No 4

30.411,24

30.411,24

2568

CABLE

CABLE PARA
PARLANTES REF. 2X
18

20.257,00

20.257,00

2569

CABLE

uTtp PARA
INTERIORES
CATEGORIA 6

3.925,99

3.925,99

2570

CABLE

TELEFONICO
NEOPRENO EXTERNO
2X18 DE 300 mS

Rollo

751.970,50

751.970,50

2571

CABO

POLIPROPILENO DE 1"

19.274,34

19.274,34

2572

CABO

TRENZADO DE
POLIPROPILENO 3/8"

16.373,12

16.373,12
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2573 CABO NYLON TRENZADO | m

AMERICANO DE 1/2" 32.657,34 32.657,34
2574 CABO NYLON TRENZADO | m

NEGRO DE 1" 24.655,61 24.655,61
2575 CABO TRENSADO 1/2" m

5.166,03 5.166,03

2576 CABO POLIPROPILENO DE | m

1/4" 6.022,35 6.022,35
2577 CABO POLIPROPILENO DE | m

172" 3.5632,93 3.5632,93
2578 CADENA GALVANIZADA DE 1/4" | m

NACIONAL 13.088,21 13.088,21
2579 CAJA ELECTRICA DE PVC 2 | Und

X4 2.091,68 2.091,68
2580 CAJA PORTA BREAKERS DE | Und

2 CIRCUITOS 34.997,03 34.997,03

MONOFASICO
2581 CANASTILLA CON SOSCO DE 4" | Und

METALICA PARA 28.913,84 28.913,84

LAVAPLATOS
2582 CANDADO TIPO ALEMAN | Und

MEDIANO REF. 110-50 48.520,41 48.520,41
2583 CANDADO TIPO ALEMAN REF. | Und

110-60 53.995,28 53.995,28
2584 CANDADO TIPO ALEMAN | Und

GRANDE REF. 870 61.716,25 61.716,25
2585 CANDADO TIPO ALEMAN | Und

PEQUENO REF.840 45.432,03 45.432,03
2586 CARBURO Cufiete PARA SOLDAR | Und

1.050.046,54 1.050.046,54
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2587 CARGADOR BATERIAS MULTIPLE | Und
PARA BATERIAS DE 6, 218.522,02 218.522,02
12 ,24VvDC
2588 CARGADOR PARA BATERIAS AA Und
68.594,92 68.594,92
2589 CARGADOR PARA BATERIAS AAA Und
68.594,92 68.594,92
2590 CATALIZADOR PARA POLIURETANOS | Gal
REF 111351 331.294,90 331.294,90
2591 CATALIZADOR EPOXICO Gal
131.485,69 131.485,69
25092 CEMENTO MARINO Cufiete
109.492,64 109.492,64
2593 CEPILLO MANGO MADERA | Und
CERDA DE ACERO 5 19.695,48 19.695,48
HILERAS
2594 CEPILLO MANGO MADERA | Und
CERDA DE BRONCE 5 12.110,22 12.110,22
HILERAS
2595 CEPILLO TIPO DISCO PARA | Und
ESMERIL Y PIEDRA 56.756,11 56.756,11
PARA ESMERIL DE 3/4
2596 CEPILLO TIPO DISCO PARA | Und
GRATA GRANDE 3/4, 58.113,13 58.113,13
CERDAS DE ACERO
2597 CEPILLO TIPO DISCO PARA | Und
GRATA GRANDE 3/8, 50.860,10 50.860,10
CERDAS DE ACERO
2508 CERRADURA PEQUENA PARA | Und
GAVETA 10.144,88 10.144,88
2599 CHAPA TIPO BOLA PARA | Und
PUERTA ALCOBA EN 76.783,83 76.783,83
ACERO INOXIDABLE
2600 CHAZOS CHAZOS METALICOS | Und
PARA PARED 1/2 X 3" 1.104,33 1.104,33
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2601 CHEQUES DE FONDO EN | Und
BRONCE DE 2" 76.409,48 76.409,48
2602 CINTA METRICA DE 5 mS DE | Und
LONGITUD 25.544,70 25.544,70
2603 CINTA PARA ENMASCARAR | Rollo
CINTA DE PAPEL 11.656,32 11.656,32
CREPE CON
ADHESIVO DE RESINA
PLASTICA DE 1” X 40
mS
2604 CINTA PARA ENMASCARAR | Rollo
DE PAPEL CREPE 5.236,22 5.236,22
CON ADHESIVO DE
RESINA PLASTICA DE
DE 1/2" X 40 mS
2605 CINTA PARA ENMASCARAR | Rollo
DE PAPEL CREPE 13.097,56 13.097,56
CON ADHESIVO DE
RESINA PLASTICA DE
DE 2" X 40 mS
2606 CINTA "PELIGRO" COLOR | Rollo
AMARILLO Y NEGRO X 42.671,20 42.671,20
500 mS
2607 CINTA ELECTRICA DE VINILO | Rollo
ROJA X 5mS 13.705,88 13.705,88
2608 CINTA AISLANTE ELECTRICA | Und
# 23 AUTOFUNdENTE, 47.490,95 47.490,95
CON  DIMENSIONES
DE 23mm X 9.1 m,
TENSION DE
RUPTURA DE 8 Ib/" ,
CAPACIDAD DE
AISLAMIENTO DE
69000 V.
2609 CINTA AISLANTE ELECTRICA | Und
# 33 CON 19.601,89 19.601,89
DIMENSIONES DE
33MM X 91 M,
TENSION DE
RUPTURA DE 8 LB/,
CAPACIDAD DE
AISLAMIENTO DE
69000 V.
2610 CINTA SIN FIN Rollo DE CINTASINFIN | Und
DE 3/8 1/4 230.688,39 230.688,39
2611 CODO COBRE DE 1/4" Und
1.923,22 1.923,22
2612 CODO COBRE DE 1/2" Und
3.429,98 3.429,98
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2613 CODO COBRE DE 5/8" Und
5.297,05 5.297,05
2614 CREMA PARA SOLDAR | Und
ESTANO 12.255,28 12.255,28
2615 DESPLAZANTE DE HUMEDAD | Und
ELECTRONICA EN 29.943,31 29.943,31
SPRAY X 235 CC
2616 DISCO DE CORTE PARA | Und
METAL 4" 28.960,64 28.960,64
2617 DISCO DE CORTE PARA | Und
METAL 7" 10.477,12 10.477,12
2618 DISCO DE CIERRA DISCOS PARA CIERRA | Und
DE TUNGSTENO DE 128.210,13 128.210,13
10"
2619 DISCO DE CORTE DISCOS DE CORTE DE | Und
14" X 1/8 169.856,55 169.856,55
2620 DISCOS DISCO DE CORTE | Und
1/16X7" 10.477,12 10.477,12
2621 DISCOS DISCO DE PULIR 4X1/4 | Und
6.284,40 6.284,40
2622 DISCOS DISCOS DE CORTES | Und
4,1/2" 5.821,14 5.821,14
2623 DISCOS PARA | DISCOS PARA CIERRA | Und
SIERRA INGLETEADORA 142.716,19 142.716,19
2624 DRIZA MERLIN m
ALQUITRANADO 842,29 842,29
2625 DRIZA 6MM MARINA BLANCA | m
NACIONAL 3.757,54 3.757,54
2626 DRIZA 8MM MARINA BLANCA | m
NACIONAL 4.740,20 4.740,20
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2627 DRIZA #10 MARINA BLANCA | m
NACIONAL 7.033,10 7.033,10
2628 EMPAQUETADURA Lamina DE ASBESTO | m
GRAFITADA S-7000 302.750,73 302.750,73
1/8" 60" X 60"
2629 EMPAQUETADURA Lamina DE ASBESTO | m
S-1000 1/16" 60" X 60" 202.144,22 202.144,22
2630 ENCHUFE 110v. 15 AMP CON | Und
POLO A TIERRA 11.586,13 11.586,13
2631 ESMALTE TOP QUALITY BLANCO | Gal
SUCIO POLIURETANO 195.125,16 195.125,16
CON SU ACTIVADOR
2632 ESMALTE TOP QUALITY | Gal
POLIURETANO VERDE 211.502,96 211.502,96
ESMERALDA CON SU
CATALIZADOR
2633 ESMALTE TOP QUALITY NEGRO | Gal
POLIURETANO  CON 204.951,84 204.951,84
SU ACTIVADOR
2634 ESMALTE TOP QUALITY ROJO | Gal
BERMELLON 75.707,57 75.707,57
2635 ESMALTE TOP QUALITY | Gal
AMARILLA 75.707,57 75.707,57
2636 ESMALTE TOP QUALITY NEGRO | Gal
75.707,57 75.707,57
2637 ESMALTE TOP QUALITY ROJO Gal
75.707,57 75.707,57
2638 ESMALTE TOP QUALITY AZUL | Gal
MEDITERRANEO 75.707,57 75.707,57
2639 ESMALTE TOP QUALITY BLANCO | Gal
75.707,57 75.707,57
2640 ESPATULA DE 2" EN ACERO AL | Und
CARBONO CON 8.179,54 8.179,54
MANGO

ANTIDESLIZANTE DE
PROLIPROPILENO
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2641 ESPATULA DE 4" EN ACERO AL | Und
CARBONO CON 10.144,88 10.144,88
MANGO
ANTIDESLIZANTE DE
PROLIPROPILENO
2642 EXTENSION ELECTRICA DUPLEX | Und
110v. CON POLO A 342.525,40 342.525,40
TIERRA No.10 AWG,
DE 4 SALIDAS
ALIMENTACION 110
VOLTIOS AC, DE 50
mS 110V X 30 A
2643 FUSIBLE DE 0.4A LARGOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 1.137,09 1.137,09
20 MM 250 W
2644 FUSIBLE DE 0.5A CORTOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 1.137,09 1.137,09
20 MM 250 W
2645 FUSIBLE DE 063A LARGOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 1.071,58 1.071,58
20 MM 250 W
2646 FUSIBLE DE 1.5A CORTOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 973,31 973,31
20 MM 250 W
2647 FUSIBLE DE 1.5A LARGOS DE | Und
VIDRIOTAMARNO 5 X 20 1.104,33 1.104,33
MM 250 W
2648 FUSIBLE DE 15 AMP. TAMANO 5 | Und
X20 MM 250 W 973,31 973,31
2649 FUSIBLE DE 15A LARGOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 1.104,33 1.104,33
20 MM 250 W
2650 FUSIBLE DE 20A TIPO BOTELLA | Und
TAMANO 5 X 20 MM 5.690,12 5.690,12
250 W
2651 FUSIBLE DE 2A CORTO DE | Und
VIDRIO VIDRIO 5 X 20 650,43 650,43
MM 250V
2652 FUSIBLE DE 6A CORTO DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 711,26 711,26
20 MM 250 W
2653 FUSIBLE DE BOTELLA 16 AMP. | Und
DIAZED 500 w 4.248,87 4.248,87

CUERPO DE
CERAMICA
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2654 FUSIBLE DE BOTELLA DE 35 | Und
AMP TAMANO 5 X 20 6.345,23 6.345,23
MM 250 W

2655 FUSIBLE DE 0.16A LARGOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 1.137,09 1.137,09
20 MM 250 W

2656 FUSIBLE DE 0.25A LARGOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 1.104,33 1.104,33
20 MM 250 W

2657 FUSIBLE DE 0.2A LARGOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 1.137,09 1.137,09
20 MM 250 W

2658 FUSIBLE DE 0.5A LARGOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 1.137,09 1.137,09
20 MM 250 W

2659 FUSIBLE DE 10A CORTOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 1.235,35 1.235,35
20 MM 250 W

2660 FUSIBLE DE 10A LARGOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 650,43 650,43
20 MM 250 W

2661 FUSIBLE DE 1A LARGOS DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 650,43 650,43
20 MM 250 W

2662 FUSIBLE DE 2 AMP, VIDRIO 5 X | Und
20 MM 250V 973,31 973,31

2663 FUSIBLE 2.5A CORTO DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 7.000,34 7.000,34
20 MM 250 W

2664 FUSIBLE 2.5A LARGO DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 711,26 711,26
20 MM 250 W

2665 FUSIBLE 2A LARGO DE VIDRIO | Und
TAMANO 5 X 20 MM 1.235,35 1.235,35
250 W

2666 FUSIBLE 3.15A°  LARGO DE | Und
VIDRIO TAMANO 5 X 973,31 973,31
20 MM 250 W

2667 FUSIBLE 3.5 LARGO DE VIDRIO | Und
TAMANO 5 X 20 MM 973,31 973,31

250 W
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2668 FUSIBLE 3A CORTO DE VIDRIO | Und
TAMANO 5 X 20 MM 973,31 973,31
250 W

2669 FUSIBLE 4A CORTO DE VIDRIO | Und
TAMANO 5 X 20 MM 1.104,33 1.104,33
250 W

2670 FUSIBLE 4A LARGO DE VIDRIO | Und
TAMANO 5 X 20 MM 973,31 973,31
250 W

2671 FUSIBLE 5A CORTO DE VIDRIO | Und
TAMANO 5 X 20 MM 973,31 973,31
250 W

2672 FUSIBLE BOTELLA 10 AMP. | Und
DIAZED 500 w 11.618,88 11.618,88
CUERPO DE
CERAMICA

2673 FUSIBLE BOTELLA 25 AMP. | Und
DIAZED 500 w 12.273,99 12.273,99
CUERPO DE
CERAMICA

2674 FUSIBLE BOTELLA 36 AMP. | Und
DIAZEDS00 w 12.966,54 12.966,54
CUERPO DE
CERAMICA

2675 FUSIBLE BOTELLA 4AMP. | Und
DIAZED 500 w 11.132,23 11.132,23
CUERPO DE
CERAMICA

2676 FUSIBLE BOTELLA 50 AMP. | Und
DIAZED 500 w 13.425,12 13.425,12
CUERPO DE
CERAMICA

2677 FUSIBLE BOTELLA 6 AMP. | Und
DIAZED 500 W 11.618,88 11.618,88
CUERPO DE
CERAMICA

2678 FUSIBLE BOTELLA DE 10 AMP | Und
DIAZED DE 500 V 500 11.618,88 11.618,88
W CUERPO DE
CERAMICA

2679 FUSIBLE BOTELLA DE 16 AMP | Und
500 W CUERPO DE 12.863,60 12.863,60
CERAMICA

2680 FUSIBLE BOTELLA DE 2 AMP | Und
DIAZET 110V 500 W 10.416,28 10.416,28
CUERPO DE
CERAMICA

2681 GAS BUTANO Und

55.633,06 55.633,06
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2682 GAS REFRIGERANTE R22 X | Und
30LBS 360.307,01 360.307,01
2683 GAS REFRIGERANTE R134 | Und
X30LBS 395.402,31 395.402,31
2684 GRASA MARINA Kg
18.338,46 18.338,46
2685 GRILLETE EN ACERO | Und
INOXIDABLE DE 5/8 79.076,72 79.076,72
2686 GUAYA GUAYA  INOXIDABLE | m
DE 3/16 8.048,52 8.048,52
ENCAUCHETADA
2687 GUAYA GALVANIZADA m
ENCAUCHETADA DE 7.655,45 7.655,45
3/8
2688 HOJA DE SEGUETA DE 1/2" | Und
X12"U 5.498,26 5.498,26
2689 INTERRUPTOR COLOR BLANCO, | Und
ELECTRICO DOBLE 10.275,90 10.275,90
2690 INTERRUPTOR COLOR BLANCO, | Und
SENCILLOS 8.965,68 8.965,68
2691 INTERRUPTOR FLOTADOR DE NIVEL, | Und
PARA TANQUE DE 65.880,89 65.880,89
AGUA
2692 JUEGO DE CAIMANES | Und
AISLADORES ROJO Y 36.588,01 36.588,01
NEGRO, EN COBRE
2693 Lamina GALVANIZADA Und
CALIBRE 18EXTRA 169.856,55 169.856,55
LARGA
2694 Lamina GALVANIZADA Und
CALIBRE 18 EXTRA 151.606,99 151.606,99
CORTA
2695 Lamina GALVANIZADA #20 Und
148.331,43 148.331,43
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2696 LIJA EN Pliego REDONDO | Pliego
N° 120 PARA 4.379,89 4.379,89
PULIDORA
2697 LIJA EN Pliego REDONDO | Pliego
N° 80 PARA PULIDORA 3.532,93 3.532,93
2698 LIJA LIJA DE AGUA REF:180 | Pliego
1.595,67 1.595,67
2699 LIJA LIJA DE TELA No 80 m
8.511,78 8.511,78
2700 LIJA LIJA No. 100 Pliego
1.679,89 1.679,89
2701 LIJA LIJA No. 120 Pliego
1.595,67 1.595,67
2702 LIJA LIJA No. 150 Pliego
1.595,67 1.595,67
2703 LIJA LIJA No. 220 Pliego
1.305,54 1.305,54
2704 LIJA LIJA No. 240 Pliego
1.305,54 1.305,54
2705 LIJA LIJA No. 280 Pliego
1.305,54 1.305,54
2706 LIJA LIJA No. 320 Pliego
1.305,54 1.305,54
2707 LIJA LIJA No. 360 Pliego
1.305,54 1.305,54
2708 LIJA LIJA No. 400 Pliego
1.305,54 1.305,54
2709 LIJA LIJA No. 80 Pliego
1.679,89 1.679,89
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2710 LIMPIADOR CARBURADOR 430CC Und
27.463,24 27.463,24
271 LIMPIADOR DIELECTRICO Und
36.915,57 36.915,57
2712 LIMPIADOR COMPONENTES Gal
ELECTRONICO 109.492,64 109.492,64
2713 LIMPIADOR DE CONTACTOS, POR | Und
250 ML, INFLAMABLE, 46.227,52 46.227,52
CON LUBRICANTE.
2714 LIMPIADOR ELECTRONICO CRC | Und
EN SPRAY X 16 ONZ, 33.452,83 33.452,83
2715 LUBRICANTE LUBRICANTE Und
PENETRANTE 5.56 24.562,03 24.562,03
2716 MACHETE DE 24" PULGADAS EN | Und
ACERO INOXIDABLE 26.995,30 26.995,30
2717 MANGUERA PARA JARDIN | m
FLEXIBLE DE 1/2" 2.255,46 2.255,46
2718 MANGUERA PARA  EQUIPO DE | m
OXICORTE 102.052,44 102.052,44
2719 MANGUERA DE AIRE 3/8 m
7.917,50 7.917,50
2720 MASILLA EPOXICA 100 Gra. Caja
6.869,32 6.869,32
2721 MINI BREKER DE 30AMP, | Und
DURABILIDAD EN 36.588,01 36.588,01
CONTACTOS DE
20,000 VECES
2722 MINI BREKER DE 15AMP, | Und
DURABILIDAD EN 34.388,71 34.388,71
CONTACTOS DE
20,000 VECES
2723 MINI BREKER DE 20AMP, | Und
DURABILIDAD EN 35.277,79 35.277,79
CONTACTOS DE
20,000 VECES
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2724 MINIBREAKER TRIPOLAR 15 AMP Und
117.447,57 117.447,57
2725 MULTITOMA CON FUSIBLES DE | Und
PROTECCION DE 6 54.088,87 54.088,87
CLAVIJAS DE 125V 15
AMP, CON TOMA
TRIPLE
2726 NYLON PARA GUADANA m
1.408,49 1.408,49
2727 PACA WAIPE DE FRANELA X 25 | Und
KILO (ESTOPA) 368.261,95 368.261,95
2728 PEGANTE VULCANIZADO Gal
(AMARILLO) 403.825,18 403.825,18
2729 PEGANTE 2 COMPONENTES Und
17.542,97 17.542,97
2730 PINTURA TRANSPARENTE Gal
PULIORETANO 266.251,62 266.251,62
2731 PINTURA POLIESTER ALUMINIO | Gal
182.490,85 182.490,85
2732 PINTURA ESMALTE Cufiete
POLIURETANO ROJO 375.748,94 375.748,94
2733 PINTURA ACRILICO | URETANO GRIS | Gal
CUBIERTA REF 11415 278.417,99 278.417,99
2734 PINTURA ACRILICO | URETANO GRIS | Gal
MAMPARO REF11416 258.296,69 258.296,69
2735 PINZAS PINZAS PORTA | Und
ELECTRODOS 137.568,88 137.568,88
2736 PIQUETA MANGO MADERA | Und
PUNTA CUADRADA Y 43.841,04 43.841,04
PUNTA CINCEL
2737 PIQUETA MANGO METALICO | Und
FORMAL ESPIRAL 47.958,89 47.958,89

ERGONOMICO PUNTA
REDONDA Y PUNTA
CINCEL
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2738

PORTAELECTRODO

500 AMP

Und

58.908,62

58.908,62

2739

PRENSAS

PRENSAS EN C 6"

Und

82.305,48

82.305,48

2740

PRENSAS

PRENSAS DE BANCO
No 9

Und

760.393,37

760.393,37

2741

REMACHE

REMACHE DE 1/8

Und

1.226,00

1.226,00

2742

REMACHE

REMACHE DE 3/16

Und

1.759,44

1.759,44

2743

REMOVEDOR

DE CORROSION

Gal

72.619,18

72.619,18

2744

REMOVEDOR

DE PINTURA

Gal

62.230,98

62.230,98

2745

RODILLO

FELPA PROFESIONAL
3" PARA PINTURAS
EPOXICA ALAMBRON
EN ACERO MANGO
ANTIDESLIZANTE EN
POLIPROPILENO
TUBO INTERNO EN
PVC ARMADO TIPO
AMERICANO.

Und

8.118,71

8.118,71

2746

RODILLO

FELPA PROFESIONAL
6” PARA PINTURAS
EPOXICA ALAMBRON
EN ACERO MANGO
ANTIDESLIZANTE EN
POLIPROPILENO
TUBO INTERNO EN
PVC ARMADO TIPO
AMERICANO.

Und

10.739,16

10.739,16

2747

RODILLO

FELPA PROFESIONAL
9” PARA PINTURAS
EPOXICA ALAMBRON
EN ACERO MANGO
ANTIDESLIZANTE EN
POLIPROPILENO
TUBO INTERNO EN
PVC ARMADO TIPO
AMERICANO.

Und

13.752,68

13.752,68

2748

SERRUCHO

SERRUCHO DE
COSTILLA

Und

53.808,11

53.808,11
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2749 SERRUCHO SERRUCHO DIENTES | Und
DE TIBURON DE 2 56.522,14 56.522,14
PIES 1/2
2750 SIFON EN PvC PARA | Und
LAVAPLATOS 10.013,86 10.013,86
2751 SILICONA EN FRASCO DE | Und
AEROSOL, 21.333,26 21.333,26
PRESENTACION POR
250 ML, CON
PROTECCION UV Y
CON FRAGANCIA.
2752 SILICONA LUBRICANTE H.D. 16 | Und
ONZ 25.825,46 25.825,46
2753 SILICONA SELLANTE NEGRA 310 | Und
GR 45.010,89 45.010,89
2754 SILICONA SELLANTE ROJA 310 | Und
GR ALTA 22.924,25 22.924,25
TEMPERATURA
2755 SILICONA EN BARRA PARA | Und
TRABAJO DOMESTICO 1.497,40 1.497,40
2756 SOLDADURA DE ESTANO 70/30, | Rollo
CALIBRE 1MM Rollo X 76.924,21 76.924,21
300 MTS
2757 SOLDADURA 6010 X 1/8 Kg
22.783,87 22.783,87
2758 SOLDADURA 6010 X 3/32 Kg
24.842,79 24.842,79
2759 SOLDADURA 6010 X 5/32 Kg
22.783,87 22.783,87
2760 SOLDADURA 6011 X 1/8 Kg
13.705,88 13.705,88
2761 SOLDADURA 6011 X 3/32 Kg
14.314,20 14.314,20
2762 SOLDADURA 6011 X 5/32 Kg
13.705,88 13.705,88
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2763 SOLDADURA 6013 X 1/8 Kg
11.693,75 11.693,75
2764 SOLDADURA 7018 X 5/32 Kg
19.976,24 19.976,24
2765 SOLDADURA 7018 X 1/8 Kg
19.976,24 19.976,24
2766 SOLDADURA DE BRONCE | Und
AUTONOMA 63.494,41 63.494,41
2767 SOLDADURA DE ESTANO 1 MM m
45.619,20 45.619,20
2768 SOPORTE DE TUBOS LAMPARA | Und
FLUORESCENTE DE 6.153,37 6.153,37
20W SENCILLO,
FABRICACION EN PVC
CUERPO EXTENGIBLE
2769 TAPA OIDOS | PLASTICOS Und
DESECH 3.5632,93 3.5632,93
2770 TEE EN PVC DE 1/2 Und
875,04 875,04
2771 TEE EN PVC DE 3/4 Und
1.497,40 1.497,40
2772 TERMINAL DE OJO 3 MM PARA | Und
CABLE N°6 1.305,54 1.305,54
2773 TERMINAL PARA  CABLE DE | Und
BATERIA 112A 4.903,98 4.903,98
TERMINAL DE OJO N°
2 ANILLO AISLADO
600V
2774 TERMINAL DE OJO Nos. 8 ANILLO | Und
AISLADO 600V 1.104,33 1.104,33
2775 TERMINAL HEMBRA N° 14 ANILLO | Und
AISLADO 600V 1.043,50 1.043,50
2776 TERMINAL DE OJO Nos.14 ANILLO | Und
AISLADO 600V 912,48 912,48

206



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019

2777 TERMINAL EN U 12 AMARILLO | Und
ANILLO AISLADO 600V 1.043,50 1.043,50
2778 TERMINAL HEMBRA N° 12 ANILLO | Und
AISLADO 600V 1.235,35 1.235,35
2779 TERMINAL MACHO N° 12 ANILLO | Und
AISLADO 600V 842,29 842,29
2780 TERMINAL MACHO N° 14 ANILLO | Und
AISLADO 600V 1.043,50 1.043,50
2781 TERMINAL TUBULAR 10 | Und
AMARILLO ANILLO 1.567,59 1.567,59
AISLADO 600V
2782 TERMINAL PARA CABLE COAXIAL | Und
1.436,57 1.436,57
2783 THINNER CORRIENTE Gal
25.217,14 25.217,14
2784 TIJERA PARA JARDINERIA, | Und
FABRICADA EN 91.991,79 91.991,79
ACERO EN LAS
CUCHILLAS Y
MADERA EN EL
MANGO 14"
PULGADAS
2785 TIJERA INDUSTRIAL | PARA CORTE DE TELA | Und
M DE FIBRA DE VIDRIO 51.749,18 51.749,18
2786 TOMA PARA TELEFONO Und
6.869,32 6.869,32
2787 TOMA CORRIENTE DOBLE, | Und
CON POLO A TIERRA 24.562,03 24.562,03
15AMP 150 V
2788 TOMA CORRIENTE DE 220 V | Und
25 AMP SENCILLLO 30.411,24 30.411,24
2789 TORNILLO SHEETROCK DE 1 Und
74,87 74,87
2790 TORNILLO SHEETROCK DE 1.1/2 Und
79,55 79,55
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2791

TORNILLO

SHEETROCK DE 2

Und

84,23

84,23

2792

TORNILLO

HEXAGONAL
INOXIDABLE M10 X 30
X1.5

Und

4.478,16

4.478,16

2793

TORNILLO

HEXAGONAL ACERO
INOXIDABLE M 12 X 60
X15

Und

5.919,41

5.919,41

2794

TORNILLO

HEXAGONAL ACERO
INOXIDABLE M 6 X 40
X1.5

Und

3.855,80

3.855,80

2795

TORNILLO

HEXAGONAL ACERO
INOXIDABLE M10 X 40
X1.5

Und

4.216,11

4.216,11

2796

TORNILLO

HEXAGONAL ACERO
INOXIDABLE M10 X 50
X1.5

Und

4.412,65

4.412,65

2797

TORNILLO

ACERO INOXIDABLE
DE 12 X 1 CON
ARANDELAY TUERCA

Und

5.984,92

5.984,92

2798

TORNILLO

ACERO INOXIDABLE
DE 12 X 2 CON
ARANDELA'Y TUERCA

Und

7.164,12

7.164,12

2799

TORNILLO

ACERO  INOXIDABLE
DE 12 X 3 CON
ARANDELA'Y TUERCA

Und

3.069,67

3.069,67

2800

TORNILLO

ACERO  INOXIDABLE
DE 14 X 1 CON
ARANDELA'Y TUERCA

Und

613,00

613,00

2801

TORNILLO

ACERO  INOXIDABLE
DE 14 X 2 CON
ARANDELA'Y TUERCA

Und

1.071,58

1.071,58

2802

TORNILLO

ACERO INOXIDABLE
DE 14 X 3 CON
ARANDELA'Y TUERCA

Und

5.166,03

5.166,03

2803

TORNILLO

ACERO INOXIDABLE
DE 38 X 2 CON
ARANDELA Y TUERCA

Und

6.055,11

6.055,11

2804

TORNILLO

ACERO INOXIDABLE
DE 3/8 X 3 CON
ARANDELA Y TUERCA

Und

1.698,61

1.698,61
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2805 TORNILLO CON TUERCA, | Und
HEXAGONAL ACERO 6.377,98 6.377,98
INOXIDABLE M 12 X 60
MM
2806 TORNILLO CON TUERCA, | Und
HEXAGONAL ACERO 2.021,49 2.021,49
INOXIDABLE M 6 X 50
MM
2807 TORNILLO CON TUERCA, | Und
HEXAGONAL ACERO 5.133,27 5.133,27
INOXIDABLE M 10 X 60
MM
2808 TORNILLO CON TUERCA, | Und
HEXAGONAL ACERO 8.441,59 8.441,59
INOXIDABLE M 14 X 70
MM
2809 TORNILLO CON TUERCA, | Und
HEXAGONAL ACERO 10.308,66 10.308,66
INOXIDABLE M 16 X 2
X35
2810 TORNILLO CON TUERCA, | Und
HEXAGONAL ACERO 17.449,38 17.449,38
INOXIDABLE M 18 X 80
MM
2811 TORNILLO CON TUERCA, | Und
HEXAGONAL ACERO 8.605,37 8.605,37
INOXIDABLE M 8 X 60
MM
2812 TRIPLEX 15MM Lamina
126.806,32 126.806,32
2813 TRIPLEX MARINO 15MM Lamina
156.286,37 156.286,37
2814 TUBO FLUORESCENTE SLIM | Und
LINE DE 75W X 110V, 19.555,10 19.555,10
VIDA  UTIL 24,000
HORAS uso
ECOLOGICO
2815 TUBO FLUORESCENTE SLIM | Und
LINE DE 96W X 110V, 26.012,63 26.012,63
VIDA  UTIL 24,000
HORAS uso
ECOLOGICO
2816 TUBO FLORECENTE Und
CIRCULAR DE 28 W T5 15.203,28 15.203,28
2817 TUBO FLOURECENTE 8 W | Und
110V, VIDA UTIL 24,000 7.524,43 7.524,43
HORAS uso
ECOLOGICO
2818 TUBO FLUORECENTE 24 W | Und
110V, VIDA UTIL 24,000 9.559,96 9.559,96

HORAS uso
ECOLOGICO
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2819 TUBO FLUORECENTE Und
CIRCULAR DE 40w, 24.234,47 24.234,47
VIDA  UTIL 24,000
HORAS uso
ECOLOGICO
2820 TUBO FLUORESCENTE SLIM | Und
LINE DE 36W X 110V, 80.433,74 80.433,74
VIDA  UTIL 24,000
HORAS usSo
ECOLOGICO
2821 TUBO FLUORESCENTE SLIM | Und
LINE DE 39W X 110V, 14.220,61 14.220,61
VIDA  UTIL 24,000
HORAS uso
ECOLOGICO
2822 TUBO GALVANIZADO DE | mS
DOS PULGADAS, 31.581,09 31.581,09
CALIBRE # 20
2823 TUBOS TUBOS DE 1/2" Und
17.964,11 17.964,11
2824 TUBOS TUBOS DE 3/4" Und
25.544,70 25.544,70
2825 VARILLAS VARILLAS DE 1/2" Und
26.901,71 26.901,71
2826 VARILLAS VARILLAS DE 3/8" Und
17.215,41 17.215,41
2827 VARSOL Gal
22.315,93 22.315,93
2828 VASELINA CREMA (INDUSTRIAL) Lb
107.059,37 107.059,37
2829 VAVULAS DE 2" DE PVC DE ALTA | Und
PRESION PAVCO 85.908,60 85.908,60
2830 VAVULAS DE 1" DE PVC DE ALTA | Und
PRESION PAVCO 39.021,29 39.021,29
2831 VINILO TIPO 1 , DIVERSOS | Gal
COLORES 60.780,37 60.780,37
2832 VINILO TIPO 1 , DIVERSOS | Cuiiete
COLORES 277.014,18 277.014,18
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2833 ANCLA # 22 GALVANZADA Und
359.839,07 359.839,07
2834 ANCLA EN ALUMINIO 22 LBS Und
503.027,88 503.027,88
2835 CABO NYLON AMERICANO | Und
TRENZADO DE ¥» 667.273,86 667.273,86
Rollo 183 mS
2836 CABO POLIPROPILENO %’ | m
COLOR AZUL 4.772,96 4.772,96
2837 CABO POLIPROPILENO %" | m
COLOR AZUL 3.593,76 3.593,76
2838 RACOR ACUERDO MEDIDA DE | Und
LA MANGUERA DE 8.834,66 8.834,66
SUCCION
2839 PINTURA ANTICORROSIVA Gal
COLOR NEGRO 58.627,86 58.627,86
CHASIS
2840 PEGANTE COLBON AMERICANO | Gal
PARA MADERA 57.551,60 57.551,60
2841 PINTURA PARA MADERA | Gal
"VARNIZ CARAMELO" 89.324,54 89.324,54
2842 REMOVEDOR QUITA OXIDO X | Gal
LIQUIDO (PINTOXIDO) 93.161,63 93.161,63
2843 SELLADOR PARA MADERA Gal
67.378,29 67.378,29
2844 PORTA CANDADO GALVANIZADO DE | Und
2X2" 7.262,39 7.262,39
2845 VINIPEL INDUSTRIAL X 30 CM | Und
ANCHO X 450 MTS 43.279,52 43.279,52
2846 SILICONA CRC SPRAY X 430 | Und
CM3 22.877,45 22.877,45
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2847 CONECTOR TIPO PL 259 MACHO A | Und
N HEMBRA 26.293,39 26.293,39
2848 CUCHILLA DOBLE PASO | Und
BIFASICA 59.189,38 59.189,38
2849 CINTA AISLANTE Und
TRASPARENTE 20.584,56 20.584,56
GRANDE
2850 SILICONA DE VENTANERIA X | Und
SIKA 300ML 38.412,97 38.412,97
2851 ESMALTE EN POLIURETANO | Gal
CON ACTIVADOS 337.846,02 337.846,02
VARIOS COLORES
2852 PINTURA ANTIFOULING Gal
427.222,04 427.222,04
2853 TINTE WENGLE Gal
135.697,13 135.697,13
2854 LACA CATALIZADA Gal
55.399,09 55.399,09
2855 BISAGRA ESCONDIDA DE | Par
PRESION 7.753,72 7.753,72
2856 SELLADOR LIJABLE Und
58.627,86 58.627,86
2857 TORNILLOS PERFORANTES 1| Und
PULGADA 177,82 177,82
2858 TORNILLOS SIN FIN 1, 1/2 | Und
PULGADA 68.875,69 68.875,69
2859 REGULADORES R20 Und
80.527,32 80.527,32
2860 CABO MARINO m
7.936,22 7.936,22
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2861 CANCANO DE ANCLAJE PARA | Und T
MUELLE 15.109,69 15.109,69
2862 RESINA RESINA CON ADITIVO | Gal i
81.229,23 81.229,23
/
—A1 7
CONTRATANTE ~trS

Capitan DE FRAGATA LLERMO PARDO ZAPATA
COMANDANTE BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES”

CONTRATISTA

~

- g

/ ) // -
’//’, /

- / Lol s s
ey z ““Luis Fr{'ed(y’Torreé Torres™
CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.659.386 DEBOGOTA

Vo.Bo. JDABN4TN MEJIA EDWIN.

TF SALAS MARIA CATALINA S3 SAAVEDRA JHONATAN
JEFE ADQUISICIONES BN4 JEFE ADQUISICIONES BN4

213



PRIMERA MODIFICACION CONTRACTUAL, CONSISTENTE EN ADICION EN VALOR DEL
CONTRATO No0.022-ARC-CBN4-2019 CELEBRADO ENTRE LA BASE NAVAL ARC “SAN
ANDRES” Y LA FIRMA CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS - NIT:
804007537-1

Entre los suscritos a saber sefior Capitan de Fragata GUILLERMO PARDO ZAPATA, mayor de
edad, vecino y residente en San Andrés lIslas, identificado con la cédula de ciudadania No.
791094602, Delegado para contratar por la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES”, con NIT No.
800.141.656-8; debidamente facultado para celebrar contratos, mediante Resolucién No. 0850
del de 18 julio de 2019, conforme lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 vy el
Decreto 1082 de 2015, quien en adelante se denominard EL CONTRATANTE, y el Sefior LUIS
FREDY TORRES TORRES, representante legal de la firma CENTRAL DE HERRAMIENTAS
DE COLOMBIA SAS - NIT: 804007537-1, segun consta en documentos debidamente obrantes
en la oferta, anexos al contrato principal, quien en adelante se denominara, EL CONTRATISTA;
hemos convenido celebrar la PRIMERA MODIFICACION CONTRACTUAL, CONSISTENTE
ADICION EN VALOR DEL CONTRATO No0.022-ARC-CBN4-2019 CUYO OBJETO ES
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS PARA LOS COMPONENTES
QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. Previas
las siguientes consideraciones:

a) Que los articulos 13, 14, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que las Entidades
Estatales, en ejercicio de la autonomia de la voluntad pueden introducir en sus contratos, los
acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias.

b) Que mediante ponencia de fecha 05 de Agosto de 2019, el Gerente de Proyecto, manifiesta
“Efectuar la primera modificacién consistente en adicién en valor al Contrato No. 022-ARC-
CBN4-2019, dado que se requiere cubrir SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA,
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y
QUIMICOS PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.

c) Que mediante oficio SN de fecha 05 de Agosto suscrito por el Representante Legal de la
firma HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS, manifiesta que “Acepta la adicién en valor del
contrato No. 022-ARC-CBN4-2019".

Por lo anterior se suscribe la presente modificacion dentro de la normatividad legal; asi:

PRIMERO: Modifiquese la CLAUSULA VALOR DEL CONTRATO: Se adiciona el valor de
TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 32.121.900,00),
teniendo en cuenta que el presupuesto asignado a los componentes del Comando Especifico de
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA (Base Naval ARC SAN ANDRES, Guardacostas SAN ANDRES,
Ejército Nacional)no satisfacen al 100% la necesidad en el suministro de ferreteria y materiales de
construccién y se solicita ser adicionados asi:

EjSIEE-E;ESMILLONES DE PESOS ($ 7.000.000,00), se solicita ser adicionados al componente
e

-OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 8.925.000,00), se solicita
ser adicionados al componente de BN4.

-DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
($16.196.900,00),asignados al componente EJERCITO NACIONAL, teniendo en cuenta que
dicha unidad requiere materiales de construccion para el mantenimiento de instalaciones de
la base de artilleria y barracas asignadas.



CONTINUACION PRIMERA MODIFICACION CARTA DE ACEPTACION 022-ARC-CBN4-2019 Hoja 2de 2

El valor total del presente contrato, asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($435.062.682,41) EXCLUIDO DE IVA.

SEGUNDO: DOCUMENTOS: Forman parte integral de la siguiente modificacion, los siguientes
documentos:

a) Oficio de fecha 05 de agosto suscrito por la entidad solicitando la Aceptacion de adicién en valor
del contrato 022-ARC-CBN4-2019 al representante legal de la firma CENTRAL DE
HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS.

b) Ponencia de fecha 05 de Agosto de 2019, suscrita por el Gerente de Proyecto.

c) Oficio SN de fecha 05 de Agosto del 2019 suscrito por el Representante Legal de la firma
CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS., aceptando la adiciébn en valor
contrato No. 022-ARC-CBN4-2019.

CUARTO: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, contindan
vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia de lo anterior se firma a los dias 06 de Agosto
de 20109.

EL CONTRATANTE i

Capitan de Fragata GUIL!JERMO PARDO ZAPATA
Comandante Base Naval ARC “San Andrés

EL CONTRATISTA

/ ,:// //"" )
/ }/a/ ) AL '/' /':'

(l"\

LUIS FREDY T@RRES TORRES
Representante legal de la firma
CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS

Vo Bo: TN MEJIA EDWIN — JADBN4
Reviso: TN TOBAR JANE MARIA — AJUR-BN4

Elaboro: TF SALAS MARIA CATALINA — JADQ-BN4



SEGUNDA MODIFICACION CONTRACTUAL, CONSISTENTE EN ADICION EN VALOR Y
TIEMPO DEL CONTRATO No.022-ARC-CBN4-2019 CELEBRADO ENTRE LA BASE NAVAL
ARC “SAN ANDRES” Y LA FIRMA CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS -
NIT: 804007537-1

Entre los suscritos a saber sefor Capitan de Fragata GUILLERMO PARDO ZAPATA, mayor de
edad, vecino y residente en San Andrés Islas, identificado con la cédula de ciudadania No.
791094602, Delegado para contratar por la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES”, con NIT No.
800.141.656-8; debidamente facultado para celebrar contratos, mediante Resolucién No. 1187
del de 27 noviembre de 2018, conforme lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007
y el Decreto 1082 de 2015, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y el Sefor
LUIS FREDY TORRES TORRES, representante legal de la firma CENTRAL DE
HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS - NIT: 804007537-1, segun consta en documentos
debidamente obrantes en la oferta, anexos al contrato principal, quien en adelante se
denominara, EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar la SEGUNDA MODIFICACION
CONTRACTUAL, CONSISTENTE ADICION EN VALOR Y EN TIEMPO DEL CONTRATO
No.022-ARC-CBN4-2019 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES REACTIVOS DE
LABORATORIO Y QUIMICOS PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO
ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. Previas las siguientes consideraciones:

a) Que los articulos 13, 14, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que las Entidades
Estatales, en ejercicio de la autonomia de la voluntad pueden introducir en sus contratos, los
acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias.

b) Que mediante ponencia de fecha 15 de Octubre de 2019, el Gerente de Proyecto, manifiesta
“Efectuar la segunda modificacion consistente en adicién en valor al Contrato No. 022-ARC-
CBN4-2019, dado que se requiere cubrir SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA,
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y
QUIMICOS PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.

¢) Que mediante oficio de fecha 15 de octubre de 2019, el Sefior Comandante de la Base
Naval ARC SAN ANDRES, envia oficio al contratista solicitando aceptacion a la adiciéon en
tiempo y en valor del contrato 022-ARC-CBN4-2019.

d) Que mediante oficio SN de fecha 16 de Octubre suscrito por el Representante Legal de la
firma HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS, manifiesta que “Acepta la adicion en valor y en
tiempo del contrato No. 022-ARC-CBN4-2019”.

Por lo anterior se suscribe la presente modificacion dentro de la normatividad legal; asi:

PRIMERO: Modifiquese la CLAUSULA VALOR DEL CONTRATO: Se adiciona el valor de
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($52.000.500,10),
con el fin de realizar mantenimiento a las instalaciones de las camaras de oficiales y suboficiales
BN4, con la finalidad de tener una mejor presentacion de las mencionadas dependencias.

El valor total del presente contrato, asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MILLONES SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y UN
CENTAVOS ($487.063.182,51) EXCLUIDO DE IVA.

SEGUNDO: Modifiquese la CLAUSULA PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecucién del contrato,
sera hasta el 05 de Diciembre de 2019.
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TERCERO: DOCUMENTOS: Forman parte integral de la siguiente modificacion, los siguientes
documentos:

a) Que mediante oficio de fecha 15 de Octubre de 2019, el Sefior Comandante de la Base
Naval ARC SAN ANDRES, envia oficio al contratista solicitando aceptacion a la adicion en
tiempo y en valor del contrato 022-ARC-CBN4-2019.

b) Que mediante oficio SN de fecha 16 de Octubre suscrito por el Representante Legal de la
firma HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS, manifiesta que “Acepta la adicién en valor y en
tiempo del contrato No. 022-ARC-CBN4-2019”.

c) Ponencia de fecha 15 de Octubre de 2019, suscrita por el Gerente de Proyecto.

CUARTO: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, contindan
vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia de lo anterior se firma a los dias 17 de

Octubre de 2019.

EL CONTRATANTE

Capitan de Fragata Gl!llY.LERMO PARDO ZAPATA
Comandante Base Naval ARC “San Andrés

EL CONTRATISTA

/ ./ //"' ) e
Vs e -
24\ / /4 e

f AUIS FREDY. TORRES TORRES
Representante legal de la firma
CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS

VoBo: TN ADRIAN DACOSTA GAITAN
Reviso: TN Jane Tobar — AJUR
Elaboro: TF MARIA CATALINA SALAS - JADQ
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ACTA FINAL Y RECEPCION DEL CONTRATO

El dia primero (01) del mes de DICIEMBRE del afio 2019, se reunieron: TNLADM DIEGO MAURICIO
CLAVIJO MADARIAGA, en calidad de Supervisor del Contrato No. 022CBN4/19 debidamente
designado por la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES”, acuerdo obra en acta de posesion de fecha 2
DE MAYO DE 2019 y el sefior LUIS FREDY TORRES TORRES, en calidad de Representante Legal
de la empresa contratista CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS, con el fin de
hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar SUMINISTRO DE MATERIALES DE
FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES REACTIVOS DE
LABORATORIO Y QUIMICOS PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO
ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA., acuerdo estipulaciones pactadas por los
contratantes, acuerdo informacién, datos y soportes a la presente, asi:

CONTRATO No. | 022 CBN4-19
CONTRATISTA : | CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS.
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION
OBJETO DEL .| Y MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS PARA LOS
CONTRATO | COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA
PLAZO DE EJECUCION | : | 15 DICIEMBRE 2019
VALOR TOTAL
CONTRATO $ 487.063.182,51 PESOS COLOMBIANOS
RESPALDO
PRESUPUESTAL CDP No 4219 de fecha 14 -01-2019 CRP No. 9019 de fecha 2019-04-29

La BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES’, se obliga con el contratista a pagar el valor del
contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, una vez recibido los bienes a
entera satisfaccion por parte del Supervisor del contrato, presentaciéon de la Factura
Comercial debidamente firmada por el Contratista y el Supervisor, Constancia de
FORMA DE PAGO : | cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas de Seguridad Social
Integral (salud, pension, riesgos profesionales) y parafiscales, contabilizacién de los
servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfaccién firmada por el Supervisor del
contrato, contados a partir de la radicacion de los documentos en el Departamento de
Administracién de la Base Naval ARC “San Andrés".

SUPERVISOR .| TNLADM DIEGO MAURICIO CLAVIJO MADARIAGA JEFE DEPARTAMENTO
" | ALOJAMIENTOS MILITARES, acta de posesién de fecha 9 DE MAYO DE 2019.

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

Descripcién Cantidad U Medida Valor Unitario IVA Total

CEMTER-1001559  [BOCADILLO EXCHAPE 24 X 7X 50N 10  Und 72082 0N 12062
CEMTER-1002676  JCINTA PVC 15 BANDA TERMOPLASTICA 30M 1000 Und 1274188480 0% 12.741.884,84
CEMTER-1002677  |ANGEO MOSQUITERO FIBRA DE VIDRIO 10 X 15 3000 Und 20588772 0% 617663147
CEMTER-1001002  |ANGEO GRIS 0 X 1.23M 3000  Und 219457900 0% 6.383.73639

CEMTER-10001556  [PLASTICO NEGRO CAL35 3X 3M 000 Und. 953.183.520 oY 38.127.340.89)
CEMTER-1002678  [TEJA PLASTICA AJONIT P7N'8 92 X244 CM 200( Und 43892047 0% R778.409,44
CEMTER-1002679  [TEIA 360 COMPLEMENTOEN PVC 244 X 820M 1504 Uad 51145075 0% 167176121
CEMTER-1002680  [SUPERBOARD 122 X 244M | 7MM 250  Und 47395560 0% 1.684.888,95
[CEMTER-1002681  [CIELORASO DURACUSTIC 061 X 1220 1000 Und 32567965 0% 3.256.796.53
ICEMTER-1002682 VALVULA DE BOLA 175 PSIL-147 5,04 Und. 20541978 0% 1.027.098.89
CEMTER-1002683 [VALVULA DE BOLA 175 PS{ 2" 504 Und 23489983 0% 1.174.499.13
CEMTER-1001563 LED REFLECTOR SLIM 30W LUZ BLANCA 2504  Und 188.106.10{  0' 4.702652.49

CEMTER-1002684  |PINO MADERA 2X 8X 16 100 Usd 12554108 oY 225.541.08
CEMTER-1001036  [PINO MADERA 4X 4X 18 3000  Und 23677157 0% 7.103.147.25
CEMTER-100268% ESQUINERO PINO 1.9 X 1.5CM 100  Uad 4239047 0% 4.38920472

CEMTER-1002686  [PLOMADA 12 OZ 10 UND 104 Und 219742870 0% 219742870
CEMTER-I002687  [P1SO TRAVERTING 50 X 50 CAJA 1.5M2 375L 5000 Und 05749040 0% 5.287.457.09
[CEMTER-1002688  (CERAMICA MOSAICO ATLANTIDA AZUL 30X J0CM CAJA 350 Und 47869514 0% 16.754.329.87
(CEMTER-100101 PINTURA ANTIMANCHAS COLOR BLANCD 104 Und S12386,62) 0N 51238662
CEMTER-100269  IPINTURA BARNIZ EXTERIOR SOLOR PLUS NOGAL 5 LT 1500 Und 44593953 0% 5.689.092.96
(CEMTER-1002690 TINTILLA RENANIA 1GL 1500 Und 25923256 O% JRER 45R 45
[CEMTER-10001569  IPINTURA DEMARCACION AMARILLO 5 GL 2000  Und S1238662 0% 10247.732.44
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2. ACTAS DE RECEPCION TOTAL:
ACTA RECEPCION
VALOR OBSERVACIONES RELEVANTES

No. | FECHA UNWARIC | VA TOTAL

001 | 03-07-19 | 22661.467,00 | 000 | 22661.467,00

002 03-07-19 10.183.513,00 | 0,00 10.183.513,00

003 03-07-19 86.019.101,00 | 0,00 86.019.101,00

004 03-07-19 15.487.816,00 | 0,00 15.487.816,00

005 11-09-19 43.881.097,92 | 0,00 43.881,097,92

006 17-09-19 15.832.264,17 | 0,00 15.832.264,17

007 17-09-19 102.227.333,54 | 0,00 | 102.227.333,54

008 01-11-19 39.549.315,01 | 0,00 39.549.315,01

009 | 09-12-19 0,00 Por la dinamica de los pedidos queda un saldo pendiente de $44,33

151.221.230,54 151.221.230,54 pesos colombianos los cuales se solicita sean reintegrados al Tesoro
Nacional acuerdo a los procedimientos establecidos.
3. SITUACION FINANCIERA
CONTRATADO PAGADO
TI:O DE - iioe OBLIGACION ORDEN DE PAGO VALOR VALOR «
AGO VI TOTAL PENDIENTE iy
No. FECHA No. FECHA PORCANCELAR | ~ FXECUCION

Parcial 2019 86.019.101,00 24119 20190715 198362719 201907-25 8601910100 101044.081,51 18%

Parcial 2019 10.183.513,00 24219 2019-07-15 il 2019-07-25 10.183.513.00 0880 531 08t

Pascial 2019 22,661 46700 24319 20190715 Tasn 20190725 | 2266146700 S sa0is] o

Parcial 2019 15.487 816,00 24719 201907-15 LEaTs 20190725 1548781600 e N

Parcial 2019 43.881.087.92 37119 2019-10-24 316479919 2019-04-29 43881087.92 308.830.197,59 37%

Parcial 2019 15.832.264,17 37219 2019-10-24 316489719 2019:04-29 1583226417 29290793342 40%

Pascial 2019 102227.333,54 37319 2019-10-24 316505519 2019-04-29 102227333,54 190.770.599.88 1%

Parcial 2019 39.549.315,01 40919 2019-11-26 348678019 2019-11-26 39.549.31501 151221.284 87 69%

Parcial 2019 151.221.230,54 151221.230,54 4433 100%
4. BALANCE FINAL:

VALOR
CONTRATO SALDO/
PENDIENTE DE
INICIAL ADICIONADO PAGADO FACTURADO RECEPCIONADO PAGADO EXCEDENTE
$402.940.782.41 $ 84.122.400,10 $335.841.907,64 $487.063.138,18 $487.063.138,18 $1561.221.230,54 $44,33

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (Articulos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de
la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y deméas normas concordantes):

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista CENTRAL DE
HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en
salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que se puede constatar en la Planilla integrada de
autoliquidacién de aportes del mes de NOVIEMBRE No. 7736191872 de fecha 2019/11/14, la cual
certifica que se encuentra al dia en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a
fecha 2019-11.

6. OBSERVACIONES: .
Se solicita realizar el tramite pertinente de reintegrados al Tesoro Nacional del saldo sobrante del
contrato equivalente a $44.33 pesos colombianos.
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7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista cumplié a satisfaccién el objeto del contrato y queda a paz y salvo con la
BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES” por todo concepto correspondientes a los siguientes items.

CONCEPTO St | NO
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS X
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO X
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR X
OBSERVACIONES
CONTRATISTA =
ARMADA NACIONAL :

En constancia se firma por quienes ella intervino.

“/;"t’" " Afeb 0giDs | u 3
TNLADM DIEGO MAURICIO CLAVIJO M. /7 LUIS FREDY TORRES TORRES
R ?4 legal CENTRAL DE
C.C. 1069724175 de Fusagasugd P C%ELOMBIA SAS
Base Naval ARC “San Andrés’ C.C. 79.659.386 de BOGOTA,

3504732184 diego.clavijo@armada.mil.co 0376418126 - 317-4050448




SENA
N

SENA REGIONAL SANTANDER
EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISENO Y LA MANUFACTURA

HACE CONSTAR:
Qué CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S., identificado con la NIT No. 804,007,537-1, cuyo objeto es Contratar la
compra de materiales de formacién profesional para los programas de construccién FIC, que atiende el CIDM, vigencia 2020., por
valor de OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE ($81.980.802), segun

Contrato No. 1960213 del 3 de noviembre de 2020, Registro Presupuestal No. 225620 del 3 de noviembre de 2020, adicion del 24
de noviembre de 2020, segun entrada de almacén No. 34764 del 18 de diciembre de 2020

CONCEPTO DE PAGO: Pago unico

El valor a cancelar es de: OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE
($81.980.802)

ESTADO EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

V/r. total contrato..........c.ceeeiennnns $ 61.221.761

AdiCION. ... $ 20.759.041

(-) Menos este pago..........ccceueeee. $  81.980.802

Saldo .o, $ -0-

El reporte de actividades reposa en el archivo de la jefatura de este centro.
En cumplimiento de la Resolucién 0203 del 10 | Almacén e Inventarios. Por lo anterior se ordena su pago
de Febrero 2014, certifico lo anterior y que es correspondiente.

procedente la solicitud de pago.

EFiNEfTO HERRERA ROJAS DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON

Supervisor de Contrato Encargado de Almacén Subdirector de Centro

Floridablanca, 18 de diciembre de 2020

Reviso : Henry Leonardo Quiroga A
Apoyo Juridico.

Proyecto: Matilde Vallejo Gomez
Apoyo Contratacion
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OBJETO: Contratar la compra de materiales de formacion profesional para los programas de
construccion FIC, que atiende el CIDM, vigencia 2020.

FORMA DE PAGO: EL SENA cancelard al CONTRATISTA el valor del contrato del servicio en
un solo pago, previa certificacion del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a
satisfaccién del objeto contractual, y presentacion de la factura de cobro objeto del presente
contrato, dentro de los treinta (30) dias siguientes al recibo de satisfaccion del SENA, con el
cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales, ademas, de los aportes al sistema
general de seguridad social en pension y en salud e igualmente las constancias expedidas por
las entidades respectivas en las cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo
con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales. El CONTRATISTA debe indicar el
numero de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde EL SENA consignara el
pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberan informar en la factura esta
condicién a fin de no realizar retencion alguna.

OBLIGACIONES GENERALES:

Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de
conformidad a los parametros establecidos en el SENA.

Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (Salud, pensién y
riesgos laborales), asi como el SG-SST y demas normas aplicables y presentar los
documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.

Prestar el servicio, suministrar o entregar los bienes exigidos, de conformidad con los
parametros, lugar y precios propuestos.

Garantizar que los bienes y servicios prestados en desarrollo del contrato, sean de primera
calidad y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.

Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho
0 circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecucién del contrato o
que puedan poner en peligro los intereses legitimos del SENA.

Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones
econdmicas, técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de
acuerdo con la oferta econdmica y la invitacion los cuales hacen parte integral del contrato.
Vincular al personal y celebrar subcontratos en su propio nombre y por su propia cuenta
y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.
Por lo anterior debera asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la
ejecucion del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales vy festivos,
recargo nocturno, indemnizaciones y demas prestaciones, afiliacion al Sistema de
pensiones y Salud segun lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la
ejecucion del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculacién que aplique con las
personas naturales que subcontrate.

Sostener los precios ofertados dentro de la ejecucién del contrato.

Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por
conducto del Supervisor.

. Las demés contemplados en el articulo 5 de la ley 80 de 1993.

. Permanecer a paz y salvo junto con sus empleados en el pago de aportes al sistema de
seguridad social integral, parafiscales y contratacién de aprendices, durante todo el
tiempo de ejecucién del contrato y acreditar el paz y salvo cada vez que se lo requiera el
SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

. Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos en desarrollo del
contrato. El riesgo y propiedad de los bienes sera asumido por parte del CONTRATISTA
hasta que se realice la entrega total a satisfaccion en el lugar indicado.
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13. El contratista debera cargar la cuenta de cobro en la plataforma Secop Il - numeral 7
“ejecucion del contrato” — Item - Plan de pagos; debidamente diligenciada y aceptada por
el contratante, ademas de llenar la informacion, fecha de radicacién, fecha de vencimiento
y el valor total de la cuenta de cobro.

. Suministrar la informacién necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto
de acta de liquidacion del mismo, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 DE 2007 y
el Decreto Ley 0019 de 2012.

. Ostentar la validacion del protocolo de bioseguridad con el visto bueno por parte de la
secretaria de salud Municipal segun corresponda.

. Adjuntar la constancia de implementacion de los protocolos de bioseguridad internos
establecidos por el contratista. Este mismo debe manifestar que las personas que
posiblemente vayan a ingresar a las instalaciones del predio a retirar los bienes asi como
del sitio donde se dispondran, estén capacitadas y enteradas de cada una de las medidas
de bioseguridad establecidas por la empresa y acataran los lineamientos internos de
bioseguridad del Centro de formacién.

. Disponer de los respectivos elementos de bioseguridad necesarios para la ejecucion y
traslado de los bienes.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las calidades y
los valores unitarios establecidos en su oferta.

El proveedor deberéa entregar al SENA los productos contratados utilizando materiales
de embalaje de menor impacto al ambiente, evitando en preferencia el uso del plastico,
bolsas de burbujas, y demas embalajes innecesarios y contaminantes.

Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el
suministro de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la
materia.

Cumplir con la normatividad vigente en materia de suministro de los bienes objeto del
contrato. Esta incluye la acreditacién de los requisitos de orden ambiental, que devienen
de la comercializacién de los bienes requeridos y aqui descritos por la Entidad.

Entregar bienes nuevos y de la mejor calidad, no remanufacturados.

Entregar los materiales que son nacionales de conformidad con los pedidos presentados
por el Supervisor del Contrato, dentro de los dos (2) dias siguientes (corrientes) a la
solicitud de despacho por parte del supervisor. Aquellos productos o bienes que deban
importarse, el contratista debera allegar los documentos en el que se evidencie que fue
solicitado su importe, el cual debera diligenciarse de manera inmediata, una vez inicie la
ejecucion del respectivo contrato, de tal manera que puedan entregarse en el tiempo
establecido en el contrato.

Remplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificacién al plazo de entrega, los
elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes
o inferiores a los requeridos por la Entidad, sin costo adicional para el SENA. Si el
PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término sefialado por el
SENA, éste podra proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago
de multas sefaladas en el contrato.

El contratista se obliga al cumplimiento de los criterios ambientales y entrega de las
evidencias y soportes que apliqguen y que se le requieran de conformidad con la guia de
“requisitos ambientales para la compra de productos y servicios” expedida por la Direccién
de Planeacién y Direccionamiento corporativo de la direccién general del SENA.

Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecucién
del mismo.
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10. Para entregar los elementos requeridos por la Entidad, el contratista debera cumplir con
las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud a través de la
Resolucion No. 666 de 2020.

11. El proponente debera cumplir las normas de bioseguridad establecidas para el manejo y
mitigacion de la pandemia covid 19, establecidas por la Entidad a través de documento
anexo a este proceso.

12. El riesgo y cuidado de los elementos sera asumido por el PROVEEDOR hasta que se
realice la entrega total a satisfaccion de cada pedido en el lugar indicado.

13. Presentar la factura de cobro junto con los demas requisitos exigidos para pago, al
momento de la entrega de los elementos.

14. El contratista debera anexar ficha técnica de seguridad y manual de funcionamiento para
aquellos elementos que lo requieran.

15. El contratista se obliga a mantener los precios del servicio ofertados dentro de la ejecucion
del contrato.

MULTAS: En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan
gue en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones sefaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como
apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagara a favor del SENA
multas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez
por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se dara aplicacién al articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total
o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagara al SENA hasta el diez por
ciento (10%) del valor total del mismo, como estimacién anticipada de perjuicios, sin que lo
anterior sea ébice para que se realice la reclamacién de los perjuicios a que haya lugar, para tal
efecto se dara aplicacion al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la presentacion de la propuesta y con la firma del
contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad sefaladas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la
Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes. PARAGRAFO PRIMERO: Si llegare a
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del CONTRATISTA, éste cedera el contrato
previa autorizacién escrita del SENA a través de la supervisidén y si ello no fuere posible el
CONTRATISTA renunciaré a su ejecucion. PARAGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de
inhabilidad o incompatibilidad, el CONTRATISTA debera informar al SENA dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a su acontecimiento y podra proponer un candidato, quien debera
manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecucién del contrato en
las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de
aceptar al candidato propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesion a favor
de un tercero que reuna las condiciones para continuar con la ejecucion del contrato.

INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendra indemne al SENA contra todo
reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por danos o lesiones a
personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecucién del
objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o accion legal
contra el SENA por asuntos, que segun el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA,
se le comunicara lo més pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente
las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los tramites para
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llegar a un arreglo del conflicto. EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su
colaboracién para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocera los costos
que éstos ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenue por
este reconocimiento, ni por el hecho de que el SENA en un momento haya prestado su
colaboracién para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o
acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA
no asume debida y oportunamente la defensa del SENA éste podra hacerlo directamente, previa
comunicacion escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos que el SENA incurra por
tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendra derecho a
descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA.

GASTOS E IMPUESTOS: Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos,
tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato asi como el valor de la prima de la garantia Unica y sus
modificaciones.

SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de
solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecucion
del contrato, acudiran a los mecanismos de solucién previstos en la Ley, tales como la conciliacion,
amigable composicion y transaccién.

CESION Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podra ceder ni subcontratar el respectivo
contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la autorizacién de la
cesion o del subcontrato.

DE LA INTERPRETACION UNILATERAL, MODIFICACION UNILATERAL, TERMINACION
UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las clausulas excepcionales de
interpretacion unilateral, modificacion unilateral, terminacién unilateral y caducidad, de que tratan
los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.

CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello
no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. ¢) Por
fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion. d) Unilateralmente por
incumplimiento del contratista. PARAGRAFO: La terminacién anticipada del contrato se hara
constar en acta suscrita por las partes.

EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA actla
con plena autonomia técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier vinculo de
tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo
del objeto del contrato. En consecuencia, sera de exclusiva responsabilidad del contratista el
pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal mencionado.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecucion del presente contrato resultan estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, informacién, mejoras y/o disefios, éstos
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 23 de 1982
modificado por el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el articulo 21 de la misma Ley, que
establece el término de proteccidn, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el
articulo 11 de la Decisién Andina 351 de 1993 concordante con el articulo 30 de la Ley 23 de
1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto
de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.
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SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se obliga a
guardar estricta confidencialidad sobre toda la informacién sometida a reserva debidamente
identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y ejecucion del presente
contrato. Esta obligacion de confidencialidad se aplicara para todos los casos, salvo que la
informacién confidencial sea requerida por autoridad competente. PARAGRAFO. La presente
clausula de confidencialidad se mantendra vigente mientras la informacién catalogada como tal
conserve el caracter de reservada. En todo caso estara sujeta a la reglamentacién sobre
informacién confidencial de los articulos 260 a 266 de la Decisién 486 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena y lo previsto en el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la informacion y
documentos reservados, articulo 24 sustituido, y en las demas normas concordantes y
complementarias que regulen la materia.

LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién del contrato se efectuara de mutuo acuerdo
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacién del mismo. En aquellos
casos en que el contratista no se presente a la liquidacidon previa notificacion o convocatoria que
le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta
mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicién, de conformidad
con lo preceptuado en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacién se relacionan, se consideraran para todos
los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y
obligaciones juridicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrdnico, adendas y los
demas documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del proceso. b) La propuesta
del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma. ¢) Las instrucciones
escritas al CONTRATISTA para la ejecucion de los trabajos. d) Las actas y demés documentos
que durante la ejecucién del contrato se suscriban por las partes.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato, se entendera perfeccionado con
la firma de las partes contratantes y para su legalizaciéon y ejecucion requiere: 1) Registro
Presupuestal. 2) Constitucion de la garantia Unica en las condiciones senaladas en la clausula
octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA y la aprobacion de la misma por
parte del SENA. PARAGRAFO: El inicio de la ejecucién estara condicionado, ademas, a los
requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio previo.

SUSPENSION: El plazo de ejecucién del presente contrato podrd ser suspendido
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo
de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA.
PARAGRAFO: En caso de suspension el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al
Asegurador y a ampliar las garantias, proporcionalmente al término que dure la misma.

REGIMEN LEGAL: El contrato se regira en general por las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratacién que le
sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

SUPERVISION: E/ Centro Industrial del Disefio y la Manufactura, efectuara la supervision de la
ejecucion del contrato a través del funcionario Ernesto Herrera Rojas, designado por escrito y a
través de la plataforma Secop I, quien velara por el cabal cumplimiento de todas y cada una de
las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el
Manual de Supervisidn e Interventoria, Codigo GCCON-M-002 de 2018.
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L

JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON
Subdirector de Centro

Elabord: Henry Quiroga Avila Apoyo contratacion
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Floridablanca 23 de noviembre de 2020

Doctor

Juan Manuel Castillo Calderdn

Subdirector

Centro Industrial del Disefio y la Manufactura
Floridablanca

Asunto: Solicitud adicion del contrato CO1.PCCNTR.1960213, (materiales de Construccion)

De acuerdo al contrato CO1.PCCNTR.1960213 suscrito el 3 de enero de 2020 cuyo objeto es “Contratar la
compra de materiales de formacion profesional para los programas de construccion FIC, que atiende el CIDM,
vigencia 2020”, del cual soy el supervisor del contrato, me permito solicitar respetuosamente la adicién al
contrato en referencia por un valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA'Y UN PESOS M/CTE ($20.759.041), de las siguientes elementos:

Ref. L Canti . Precio
Articulo Descripcion dad Unidad unitario Total
1 MATERIAL GRAVA TRITURADA 1/2" METRO CUBICO Mo. M3 40 UN 1710001 6 840.000
5 ATERIAL ARENA GRUESA METRO CUBICO 2,00 UN 196.000,00 2 N 176400 |, o2 100
H-CARRETILLA CONSTRUCTORA CAPACIDAD DE CARGA 6 PIES 172000
12| CUBICOS. TOLVA METALICA Y ESTRUCTURA EN MADERA. RUEDA 5 UN : 860.000
ANTIPINCHAZO Mo. UNIDAD
18 H-ALICATE CORTAFRIO 8", Mo. UNIDAD 6 UN 24.000 144000
20 MATERIAL CEMENTO GRIS * BTO 50 KILOS Mo. UNIDAD 30 UN 29.750 892.500
FLEXOMETRO DE 8 M X 1". FLEXOMETRO CON CARCAZA EN PLASTICO 26.400
27 Y ALUMINIO: Mo: UNIDAD 60 UN 1.584.000
Ladrillo Prensado Macizo 24,5X12X6 2.612
63 Santafé o similar caracteristica técnica o superior Mo. UNIDAD 100 UN 261.200
64 Plastico Negro 3 Mt Cal 3.5 X 1 M - Mo. UNIDAD 50 UN 6.887 344350
81 Barra 18" Demolicion. Mo: UNIDAD 1 UN 71500 71500
95 | Disco Diamantado Continuo 4-12 Pulgada Mo. UNIDAD 16 UN 24300 388.800
Disco Diamantado Segmentado 4-1/2 21.600
% Pulgadas. Mo: UNIDAD 16 UN 345.600
102 | Hombresolo 11 Pulgadas Tipo C, Mo: UNIDAD 12 UN 38.700 464.400
104 | Lima Trigngulo Regular 6 Pulgadas, Mo: UNIDAD 6 UN 6.000 36.000
106 Barra Pata De Cabra 24 Pulgadas (61 Cm largo ) 5 UN 38.500 192.500
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107 Mazo De Goma 13 Oz (368 Gr). Mo. UNIDAD 15 UN 13.500 202.500
108 | Mazo De Goma 20 Oz (566 Gr). Mo. UNIDAD 15 UN 19.200 288,000
122 | Barreton Con Cabo 4 UN 28.000 112.000
127 | LADRILLO H-15. Mo. UNIDAD 25 | N 1139 256.275
128 | LADRILLO H-10. Mo. UNIDAD 250 | UN 950 237500
131 | GUADUAS PROCESADA VARIEDAD MACANA DE 6 METROS; Mo: UNIDAD | 17 UN 50.000 850.000
152 | CUADUAS PROCESADA VARIEDAD CASTILLA DE 40 NETROS; Wo. o | o 29,500 540500
20 Eﬂéﬁé\x%ﬁfﬁ'fﬁ HUECO 866 TRAVO » N 16.456 81016
I gﬁygggmﬂ PALSTICA TP PESADO TRANSPARENTE DIAVETRO % o | o 3.000 50,000
143 | VARILLA CORRUGADA 3/8 x 6 MET. Mo. UNIDAD 40 UN 15.500 620.000
Valor total: 20.759.041

Lo anterior, en consideracion a que en el proceso de seleccion de minima cuantia, se recibié una oferta con un
buen margen de mejora en los precios, que permite a la entidad aumentar las cantidades de acuerdo a sus
necesidades reales y garantizar la formacién a los aprendices del area de construccién, en ese sentido me
permito solicitar al Ordenador del Gasto, autorice los tramites pertinentes, para realizar la adicién conforme los
valores e items descritos, los cuales se encuentran debidamente identificados en la Plataforma Secop |l.
Igualmente solicito que la terminacidn del contrato se amplie por 5 dias mas a efectos que el contratista, pueda

entregar lo aqui adicionado.

Vi oo

Ernesto Herrera Rojas

Coordinador Académico Programas Especiales

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Centro Industrial del Disefio y la Manufactura

Kilometro 6 Autopista Floridablanca No. 50-33 - PBX (57) 6800600 - 6386521

www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pag. 2

Certificado No.
SC-CER339681

s

Certificado No.
CO-8C-CER339681



SENA
N

SENA REGIONAL SANTANDER
EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISENO Y LA MANUFACTURA

HACE CONSTAR:
Qué CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S., identificado con la NIT No. 804,007,537-1, cuyo objeto es Contratar la
compra de materiales de formacién profesional para los programas de construccién FIC, que atiende el CIDM, vigencia 2020., por
valor de OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE ($81.980.802), segun

Contrato No. 1960213 del 3 de noviembre de 2020, Registro Presupuestal No. 225620 del 3 de noviembre de 2020, adicion del 24
de noviembre de 2020, segun entrada de almacén No. 34764 del 18 de diciembre de 2020

CONCEPTO DE PAGO: Pago unico

El valor a cancelar es de: OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE
($81.980.802)

ESTADO EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

V/r. total contrato..........c.ceevennnis $ 61.221.761

AdiCION. ... $ 20.759.041

(-) Menos este pago..........ccceueeee.. $  81.980.802

Saldo .o, $ -0-

El reporte de actividades reposa en el archivo de la jefatura de este centro.
En cumplimiento de la Resolucién 0203 del 10 | Almacén e Inventarios. Por lo anterior se ordena su pago
de Febrero 2014, certifico lo anterior y que es correspondiente.

procedente la solicitud de pago.

EFiNEfTO HERRERA ROJAS DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON

Supervisor de Contrato Encargado de Almacén Subdirector de Centro

Floridablanca, 18 de diciembre de 2020

Reviso : Henry Leonardo Quiroga A
Apoyo Juridico.

Proyecto: Matilde Vallejo Gomez
Apoyo Contratacion
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Floridablanca 23 de noviembre de 2020

Doctor

Juan Manuel Castillo Calderdn

Subdirector

Centro Industrial del Disefio y la Manufactura
Floridablanca

Asunto: Solicitud adicion del contrato CO1.PCCNTR.1960213, (materiales de Construccion)

De acuerdo al contrato CO1.PCCNTR.1960213 suscrito el 3 de enero de 2020 cuyo objeto es “Contratar la
compra de materiales de formacion profesional para los programas de construccion FIC, que atiende el CIDM,
vigencia 2020, del cual soy el supervisor del contrato, me permito solicitar respetuosamente la adicion al
contrato en referencia por un valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA'Y UN PESOS M/CTE ($20.759.041), de las siguientes elementos:

Ref. L Canti . Precio
Articulo Descripcion dad Unidad uniitario Total
1 MATERIAL GRAVA TRITURADA 1/2" METRO CUBICO Mo. M3 40 UN 1710001 6 840.000
5 ATERIAL ARENA GRUESA METRO CUBICO 2,00 UN 196.000,00 2 N 176400 |, o2 100
H-CARRETILLA CONSTRUCTORA CAPACIDAD DE CARGA 6 PIES 172000
12 | CUBICOS. TOLVA METALICA Y ESTRUCTURA EN MADERA. RUEDA 5 UN : 860.000
ANTIPINCHAZO Mo. UNIDAD
18 H-ALICATE CORTAFRIO 8", Mo. UNIDAD 6 UN 24.000 144000
20 MATERIAL CEMENTO GRIS * BTO 50 KILOS Mo. UNIDAD 30 UN 29.750 892.500
FLEXOMETRO DE 8 M X 1". FLEXOMETRO CON CARCAZA EN PLASTICO 26.400
27 Y ALUMINIO: Mo: UNIDAD 60 UN 1.584.000
Ladrillo Prensado Macizo 24,5X12X6 2.612
63 Santafé o similar caracteristica técnica o superior Mo. UNIDAD 100 UN 261.200
64 Plastico Negro 3 Mt Cal 3.5 X 1 M — Mo. UNIDAD 50 UN 6.887 344350
81 Barra 18" Demolicion. Mo: UNIDAD 1 UN 71500 71.500
95 | Disco Diamantado Continuo 4-12 Pulgada Mo. UNIDAD 16 UN 24300 388.800
Disco Diamantado Segmentado 4-1/2 21.600
% Pulgadas. Mo: UNIDAD 16 UN 345.600
102 | Hombresolo 11 Pulgadas Tipo C, Mo: UNIDAD 12 UN 38.700 464.400
104 | Lima Triangulo Regular 6 Pulgadas, Mo: UNIDAD 6 UN 6.000 36.000
106 Barra Pata De Cabra 24 Pulgadas (61 Cm largo ) 5 UN 38.500 192.500
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SENA

N

107 Mazo De Goma 13 Oz (368 Gr). Mo. UNIDAD 15 UN 13.500 202.500
108 | Mazo De Goma 20 Oz (566 Gr). Mo. UNIDAD 15 UN 19.200 288,000
122 | Barreton Con Cabo 4 UN 28.000 112.000
127 | LADRILLO H-15. Mo. UNIDAD 225 | N 1139 256.275
128 | LADRILLO H-10. Mo. UNIDAD 250 | UN 950 237500
131 | GUADUAS PROCESADA VARIEDAD MACANA DE 6 METROS; Mo: UNIDAD | 17 UN 50.000 850.000
152 | CUADUAS PROCESADA VARIEDAD CASTILLA DE 40 NETROS; Wo. o | o 29,500 540500
20 Eﬂéﬁé\x%ﬁfﬁ'fﬁ HUECO 866 TRAVO » N 16.456 81016
I gﬁf’@fgﬁn PALSTICA TP PESADO TRANSPARENTE DIAVETRO % o | o 3.000 50,000
143 | VARILLA CORRUGADA 3/8 x 6 MET. Mo. UNIDAD 40 UN 15.500 620.000
Valor total: 20.759.041

Lo anterior, en consideracion a que en el proceso de seleccion de minima cuantia, se recibié una oferta con un
buen margen de mejora en los precios, que permite a la entidad aumentar las cantidades de acuerdo a sus
necesidades reales y garantizar la formacién a los aprendices del area de construccién, en ese sentido me
permito solicitar al Ordenador del Gasto, autorice los tramites pertinentes, para realizar la adicién conforme los
valores e items descritos, los cuales se encuentran debidamente identificados en la Plataforma Secop |I.
Igualmente solicito que la terminacidn del contrato se amplie por 5 dias mas a efectos que el contratista, pueda

entregar lo aqui adicionado.

Vi oo

Ernesto Herrera Rojas

Coordinador Académico Programas Especiales
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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
ANEXO A LA ACEPTACION DE OFERTA

No. CO1.PCCNTR.3932633 DE 2022
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Y CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: Suministro de materiales de Formacién para el desarrollo de los procesos de los
programas FIC del Centro de Industria y Construccion SENA Regional Tolima vigencia

2022.

FORMA DE PAGO:

El SENA pagara el valor del contrato en pagos parciales previa radicacién de la respectiva
factura comercial o cuenta de cobro presentada, conforme con las entregas realizadas con
certificacion de cumplimiento del servicio prestado por parte del supervisor del contrato,
copia del recibo de seguridad social integral y certificacion de pago de los aportes
parafiscales y/o paz y salvo SENA, en cumplimiento de la ley 789 de 2002, articulo 23 de la
ley 1150 de 2007 y el instructivo para tramites de pagos del SENA (GRF-1-002)

OBLIGACIONES:

Obligaciones especificas del contratista

Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucién
Politica de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la
Administracién Publica, de las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria y sus
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas, técnicas y
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del
contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de
condiciones y de las consignadas especificamente en el contenido del contrato, el
contratista contrae, entre otras, las siguientes:

1) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y
calidad de conformidad a los parametros establecidos en el SENA, en los plazos,
condiciones econémicas, técnicas (Instalacion de equipos) y financieras estipuladas
en las clausulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y los pliegos, los
cuales hacen parte vinculante del contrato.
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2) Indemnizar y asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o
de terceros, 0 al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo de este.

3) Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el presente Contrato,
las cuales solamente podran ser modificadas previo cumplimiento del tramite
dispuesto para tal fin por la entidad, segun el procedimiento establecido y una vez
se alleguen los documentos pertinentes.

4) Reportar en caso de cualquier novedad o anomalia de manera inmediata la
situacion al SENA.

5) Presentar oportunamente la documentacién completa requerida por esta
Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.

6) Los precios de la propuesta deben mantenerse firmes a partir de la
presentacidon de esta y una vez suscrito el contrato se mantendran fijos durante todo
el tiempo de ejecucion.

7) Construir y suscribir las garantias establecidas en la clausula de garantias, y
mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, acorde a los plazos y
condiciones alli establecidas.

8) Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social,
salud, pension y presentar documentos respectivos que asi lo acrediten, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003,
la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demas que las adicionen, complementen o
modifiquen.

9) Presentar factura o cuenta de cobro y adjuntar en la plataforma SECORP I,
detallando los bienes entregados conforme el objeto contractual y a las
especificaciones técnicas en pesos colombianos, incluyendo los impuestos a que
haya lugar. Registro de importacién si los bienes son de procedencia extranjera.
10)  Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato
encargado de su control y vigilancia y las demas que sean inherentes al objeto de
la presente convocatoria.

11)  Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atencion de
sus obligaciones.

12)  No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algin acto o hecho, debiendo informar
inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable del control de
ejecucion acerca de la ocurrencia de tales peticiones o0 amenazas y a las demas
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.

13)  Garantizar los bienes contratados, que sean de excelente calidad, cumplan
con las normas técnicas.
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14)  Los gastos o costos en que se incurra en transporte, cargue, descargue y
entrega de los bienes, serdn asumidos por el contratista.

15)  El riesgo y propiedad de los bienes serdn asumidos por parte del
PROVEEDOR hasta que se realice las entregas a satisfaccion en el lugar indicado.
16)  Cumplir los protocolos de bioseguridad establecido durante el tiempo que
permanezcan en las instalaciones de la Entidad.

Obligaciones Ambientales

1. Para la movilizacion de los productos forestales en primer grado de
transformacién el proveedor debera entregar soportes de salvoconducto unico de
movilizacién, removilizacion o renovacién. Nota: -Para productos de segundo grado
de transformacion el Proveedor debera suministrar copia del registro del Libro de
Operaciones ante la autoridad ambiental. -Para productos de tercer grado de
transformacion el proveedor debera entregar Unicamente factura de venta.

2. Respecto a las sustancias quimicas que van a hacer entregadas (Entregar
los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos),
anexar las fichas entregar fichas de seguridad segun resolucion 773 de 2021
sistema globalmente armonizado. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben
ser en idioma espafol, contener los 16 items que establece y estar actualizadas,
minimo 2 copias a color.

3. Entregar informe de cumplimiento a compromisos ambientales inherentes al
contrato y en especial las obligaciones contenidas en los Decretos 1076 DE 2015
(Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente
y Desarrollo Sostenible), Resolucién 773 de 2021(Acciones que deben desarrollar
los empleadores para la aplicacion del Sistema Globalmente Armonizado), Decreto
1496 de 2018 (Clasificacién y etiquetado de productos quimicos), Resolucion 0480
de 2020 (Registro de Productores y Comercializadores de Aparatos Eléctricos y
Electrénicos — RPCAEE), Decreto 284 de 2018 (Gestion Integral de Residuos
Aparatos Eléctricos y Electrénicos (RAEE)) Decreto 321 de 1999 ( Plan Nacional de
Contingencia), Decreto 1079 de 2015 ( Transporte de Mercancias Peligrosas /
Transporte Terrestre Automotor), Decreto 050 de 2018 (Plan de contingencias para
el manejo de derrames) y demas requisitos estipulados por la DIRECCION DE
PLANEACION Y DIRECIONAMIENTO CORPORATIVO de la DIRECCION
GENERAL del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA).
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Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo

1. En la etapa contractual debera presentar soporte de afiliacion y del pago
correspondiente al sistema general de seguridad social, de todas las personas que
ejecuten el contrato incluyendo (transporte).

2. Adjuntar soporte donde se evidencia la entrega de los elementos de
proteccion personal EPP, al personal que realizan la actividad objeto de contrato.

3. Solicitar la previa autorizacion para el ingreso al centro de Industria y
Construccion informando nombres completos, numero de cedulas y placas de los
vehiculos si son el caos, adjuntando soportes de pago de seguridad social y
afiliacién a la ARL, estos soportes reposaran con el supervisor del contrato para su
verificacion.

15.1.2 OBLIGACIONES DEL SENA:

1) Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el CONTRATISTA.

2) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucién idénea y oportuna de las
obligaciones del presente contrato.

3) Suministrar la informacion que previamente requiera EL CONTRATISTA en
relacion con el objeto del presente contrato.

4) Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las
actas y los demas documentos necesarios para la ejecucién y liquidacion de este
contrato.

MULTAS: En virtud de lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes
acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sefialadas en el contrato a cargo del
CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA
pagara a favor del SENA multas equivalentes al 1% del valor del contrato por cada dia de
atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a
exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se dara aplicacién
al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma
total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagara al SENA hasta
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimacion anticipada de perjuicios,
sin que lo anterior sea ébice para que se realice la reclamacion de los perjuicios a que haya
lugar, para tal efecto se dara aplicacion al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

4
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INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad
del juramento, que se entiende prestado con la presentacion de la propuesta y con la firma
del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993,
articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes. PARAGRAFO
PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del
CONTRATISTA, éste cederd el contrato previa autorizacién escrita del SENA a través de
la supervisién y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciara a su ejecucion.
PARAGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el
CONTRATISTA debera informar al SENA dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
su acontecimiento y podra proponer un candidato, quien debera manifestar por escrito que
se encuentra dispuesto a continuar con la ejecucion del contrato en las mismas condiciones
pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato
propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesién a favor de un tercero
gue reuna las condiciones para continuar con la ejecucién del contrato.

INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendra indemne al SENA contra todo
reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por danos o
lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante
la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo,
demanda o accion legal contra el SENA por asuntos, que segun el contrato sean de
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para
gue por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener
indemne al SENA y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. EL SENA,
a solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion para atender los reclamos
legales y el contratista a su vez reconocera los costos que éstos ocasionen al SENA, sin
que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenue por este reconocimiento, ni por el
hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboracion para atender a la
defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en
cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida
y oportunamente la defensa del SENA éste podra hacerlo directamente, previa
comunicacion escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos que el SENA
incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendra
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL
CONTRATISTA.

GASTOS E IMPUESTOS: Seran por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de
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la celebracién, ejecucion y liquidacion del contrato, asi como el valor de la prima de la
garantia Unica y sus modificaciones.

SOLUCION DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de
solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la
ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos de solucion previstos en la Ley, tales como
la conciliacién, amigable composicion y transaccion.

CESION Y SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA, no podra ceder ni subcontratar el
respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la
autorizacion de la cesién o del subcontrato.

DE LA INTERPRETACION UNILATERAL, MODIFICACION UNILATERAL,
TERMINACION UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las clausulas
excepcionales de interpretacion unilateral, modificacion unilateral, terminacién unilateral y
caducidad, de que tratan los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.

CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con
ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo.
c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion. d)
Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARAGRAFO: La terminacion
anticipada del contrato se hara constar en acta suscrita por las partes.

EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA
actua con plena autonomia técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier
vinculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste
para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia sera de exclusiva
responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar
respecto del personal mencionado.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecucién del presente contrato resultan estudios,
investigaciones, descubrimientos, invenciones, informaciéon, mejoras y/o disefos, éstos
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de la Ley 23 de
1982 modificado por el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el articulo 21 de la misma Ley,
que establece el término de proteccién, sin perjuicio del respeto al derecho moral
consagrado en el articulo 11 de la Decisién Andina 351 de 1993 concordante con el articulo
30 delalLey23de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados
al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se
obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la informacion sometida a reserva
debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y

6

GCCON-F-021 V.02



ejecucion del presente contrato. Esta obligacién de confidencialidad se aplicara para todos
los casos, salvo que la informacion confidencial sea requerida por autoridad competente.
PARAGRAFO. La presente clausula de confidencialidad se mantendra vigente mientras la
informacion catalogada como tal conserve el caracter de reservada. En todo caso estara
sujeta a la reglamentacion sobre informacién confidencial de los articulos 260 a 266 de la
Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el articulo 1 de la
Ley 1755 de 2015, respecto de la informacion y documentos reservados, articulo 24
sustituido, y en las demas normas concordantes y complementarias que regulen la materia.

LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién del contrato se efectuara de mutuo
acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminacién del
mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa
notificacion o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo
sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de
los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible
del recurso de reposicion, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 11 de la ley
1150 de 2007.

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacién se relacionan, se consideraran para
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos
efectos y obligaciones juridicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrénico,
adendas y los demas documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del
proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con
la misma. ¢) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecucion de los trabajos.
d) Las actas y demas documentos que durante la ejecucion del contrato se suscriban por
las partes.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: EI presente contrato, se entendera
perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalizacién y ejecucién
requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitucion de la garantia Unica en las condiciones
sefialadas en la clausula octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTAy la
aprobacién de la misma por parte del SENA. PARAGRAFO: El inicio de la ejecucion estara
condicionado, ademas, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones
y/o estudio previo.

SUSPENSION: El plazo de ejecucién del presente contrato podrd ser suspendido
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo
acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del
CONTRATISTA. PARAGRAFO: En caso de suspension el (la) CONTRATISTA se obliga a
informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantias, proporcionalmente al término
que dure la misma.

REGIMEN LEGAL: El contrato se regira en general por las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de
contratacion que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.
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SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA José Miguel Gémez Mejia efectuara la supervision
de la ejecucion del contrato, funcionario que el Ordenador del gasto designé en los estudios
previos o designe por escrito, quien velara por el cabal cumplimiento de todas y cada una
de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado
por el Manual de Supervision e Interventoria, Cédigo GCCON-M-002.

f’i_‘\' -~ :
S EDoy GO 3
LliHA LIZETH MARTINEZ CALDERON

Subdirectora (E) Centro de Industria y
Construccion
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Proceso Gestion de Infraestructura y Logistica

Formato Acta de Recibo a Satisfaccion

Acta N° !

16 de noviembre de
FECHA: 2022 CIUDAD/MUNICIPIO: IBAGUE
COD REGIONAL: 73 REGIONAL TOLIMA
CENTRO DE COSTO: 922610
COD CENTRO DE COSTO: CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION
TIPO DE ADQUISICION: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.3932633 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 19/08/2022
PROVEEDOR CONTRATISTA: CENTRAL DEHERRAMIENTAS DECOLOMBIA SAS
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 804.007.537-1
VALOR TOTAL: $ 178.832.571
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2022
OBJETO DEL CONTRATO: inistro de materiales de For ion para el desarrollo de los procesos de los programas FIC del Centro de Industria y
Construccion SENA Regional Tolima vigencia 2022
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 130 ITEMS/ 3206 UND

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las caracteristicas técnicas y
fisicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES: Se pli idad con las ici pactadas en el presente Contrato, Se desarrollo el objeto contractual en condiciones de eficiencia,

oportunidad y calidad de conformidad a los parametros establecidos en el SENA, en los plazos, dici técnicas (I I de Euipos)

y as en las cla corresp y de acuerdo con su propuesta y los pliegos, los cuales hacen parte vinculante del contrato, corresponde a
la factura No FECR 174 por un valor $ 63.193.507.50 , saldo de contrato a ejecutar $ 115.639.063.50

FIRMA SUPERVISOR /
NOMBRE COMPLETO JOSE MIGUEL GOMEZ MEJIA
N° DE IDENTIFICACION 7.560.424 DE ARMENIA Q.
CORREO INSTITUCIONAL mejia@sena.edu.co

CARGO INSTRUCTOR N° DE CONTACTO 311 5995464



mailto:mejia@sena.edu.co

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3932633 DE 2022 CELEBRADO
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y CENTRAL DE

HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S.

Contrato CO1.PCCNTR.3932633
Suministro de materiales de Formacion para el desarrollo de los procesos
Objeto de los programas FIC del Centro de Industria y Construccion SENA

Regional Tolima vigencia 2022

Contratista

CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S.

Valor del Contrato

$ 178.832.571

C.D.P

(No. y fecha)

7922 DEL 13 DE MAYO DE 2022

C.R.P

(No. y fecha)

418822 DEL 22 DE AGOSTO DE 2022

Pdliza No.

(entidad que la expide)

SEGUROS MUNDIAL
Pdliza N°  17-44-101202895 del 07 de diciembre de 2022

Fecha de aprobacion: 09 de diciembre de 2022

Plazo

El plazo de ejecucion del contrato es de 202 dias contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de legalizacion y ejecucion del
contrato (acta de inicio)

Fecha de inicio

23 de agosto de 2022

Otro Si N° 1 del 06 de
diciembre de 2022

Conforme con los archivos adjuntos, soporte de la presente
modificacion se procede a prorrogar el plazo de ejecucion del
presente contrato hasta el dia 20 de diciembre de 2022. El contratista
debera ampliar la cobertura de las garantias del mismo.

Fecha de Terminacion

20 de diciembre de 2022

Supervisor

Jose Miguel Gomez Mejia

Instructor

Entre los suscritos LINA LIZETH MARTINEZ CALDERON domiciliado en Ibagué,
identificada con la cédula de ciudadania No. 1.053.783.162 de Manizales, actuando en

GCCON-F-027 V.01
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nombre y representacion legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con
NIT: 899.999.034-1, en calidad de Subdirectora (E) del Centro de Industria y Construccion
del Tolima, nombrada mediante Resolucion No. No. No. 1-1579 del dos (2) de diciembre de
dos mil veinte (2020) y Acta de Posesidon No. 243 del tres (3) de diciembre de dos mil veinte
(2020), con delegacién efectuada mediante Resolucién No. 064 de 2014, expedida por el
Director General del SENA, quien en adelante se denominara el SENA y por la otra, LUIS
FREDY TORRES TORRES, identificado con cédula de ciudadania No. 79.659.386 de
Bogota en calidad de representante legal de CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE
COLOMBIA S.A.S. con NIT. 804007537-1, quien en lo sucesivo se denominara EL
CONTRATISTA, procedemos a la liquidacion por mutuo acuerdo del contrato No.

CO1.PCCNTR.3932633 de 2022 de conformidad con las siguientes
consideraciones: PRIMERA: Que el objeto del contrato se estipuld asi: “Suministro De
Materiales De Formacion Para El Desarrollo De Los Procesos De Los Programas Fic Del
Centro De Industria Y Construccion Sena Regional Tolima Vigencia 2022" SEGUNDA: Que
el valor del contrato se estimé en la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($
178.832.571) incluido IVA. TERCERA: Que se establecié como plazo de ejecucion del
contrato No. CO1.PCCNTR.3932633 de 2022, sera contado a partir del cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato sin exceder el 01 de diciembre
de 2022. CUARTA: Que el contrato CO1.PCCNTR.3932633 present6 un (1) otro si
correspondiente a Conforme con los archivos adjuntos, soporte de la presente modificacion
se procede a prorrogar el plazo de ejecucion del presente contrato hasta el dia 20 de
diciembre de 2022. El contratista debera ampliar la cobertura de las garantias del mismo.
QUINTA: Que de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervision fue realizada por
Jose Miguel Gémez Mejia, Instructor, el cual para autorizar los pagos acordados certifico
que el contratista cumplié con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el
cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales,
pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensacion Familiar, Instituto de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). SEXTA: Que el contratista cumplio el
objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en los términos del
informe final que sustenta la presente liquidacidn, con base a lo anterior las partes proceden
a la liquidacion del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante,
conforme a las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: Proceder a la liquidacién por
mutuo acuerdo del Contrato No. CO1.PCCNTR.3932633, el cual presenta el siguiente
estado financiero:

Ejecucion Presupuestal.

GCCON-F-027 V.01



RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO $ 178.832.571,00
VALOR ADICION O DISMINUCION

DEL CONTRATO $0
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 178.832.571,00
VALOR EJECUTADO $165.846.065,5
VALOR POR EJECUTAR $0
VALOR A REVERSAR $12.986.505,5
CUENTAS POR PAGAR $102.652.558,5

Relaciéon de Pagos del Contrato

Orden de Pago Fecha Valor
447367022 28/12/2022 $10,089,719.00
447367322 28/12/2022 $53,103,788.50

CLAUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutd seguin el resumen financiero
antes sefnalado, y de acuerdo a la ejecuciéon presupuestal, en la cuenta AHORRO No.
711000265 del BANCO COMERCIAL AV VILLAS, que fue consignado de acuerdo a la forma
de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto, las partes se declaran
a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No.
CO1.PCCNTR.3932633 de 2022, que se liquida mediante el presente documento.
CLAUSULA TERCERA: Las garantias de CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, amparados en la Péliza No. 17-44-101202895, expedida por SEGUROS DEL
ESTADO S.A., contindan vigentes hasta el 20 de abril de 2023, CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES hasta el 20
de abril de 2023, independientemente de la liquidacién de este contrato; y una vez concluyan
las obligaciones vigentes se procedera al cierre del expediente contractual previo visto bueno
del supervisor del contrato. CLAUSULA CUARTA: Los soportes documentales
correspondientes a la presente Acta de Liquidacion se encuentran electrénicamente y
fisicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestion documental OnBase como:
soportes del proceso contractual, minuta del contrato, Certificado del Registro Presupuestal,

3

GCCON-F-027 V.01



@
SENA

N

Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Poéliza de Cumplimiento aprobada,
Certificaciones de cumplimiento a satisfaccion del objeto contractual, Certificaciones de paz
y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este documento: Informe
final de supervision, relacién de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.
CLAUSULA QUINTA: Remitase copia de la presente acta de liquidacién a los Grupos de
Administracién de Documentos y a la Direccién Administrativa y Financiera de la Direccion
General del SENA, para los fines pertinentes.

Para constancia se firma por las partes en Ibagué a los 28 dias del mes de diciembre de
2022

POR EL SENA EL CONTRATISTA

RES TORRES

A Q‘:PC“ -2 CF‘C—C\U{:‘-‘ gf

LINA LIZETH MARTINEZ CALDERON

Subdirectora (E) Centro de Industria y Representante Legal CENTRAL DE

Construccion HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S.
Vo.Bo.:  Simdn Albeiro Florido Cuellar, Profesional Contratacion "~ ™ P
"All.a'l,f r_)'r_\_J

Jose Miguel Gémez Mejia, Supervisor del Contrgto No. 3932633 de 2022 ™~
Revisé: Laura Catalina Avila Cruz Abogada Contrataciér?}%—

Proyectd: Diana Carolina Osorio Arcila Abogada-Apoyo Contratacion

GCCON-F-027 V.01
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TOLIMA
CERTIFICA:

?5 MINISTERIO DEL TRABAJO
Lt

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.3932633 DEL SENA REGIONAL

Que el contrato CO1.PCCNTR.3932633 cuyo objeto es Suministro de materiales de
Formacién para el desarrollo de los procesos de los programas FIC del Centro de Industria
y Construccion SENA Regional Tolima vigencia, prestado por la empresa CENTRAL
DEHERRAMIENTAS DECOLOMBIA SAS., se recibi6 de manera satisfactoria, segun la
siguiente factura:

FACTURA

FECHA DE
EXPEDICION

FECHA DE
VENCIMIENTO

VALOR

FECR174

11/11/2022

11/12/2022

$63.193.507.50

TOTAL

$63.193.507.50

DEPENDENCIA
SIFF

RUBRO
PRESUPUESTAL

REC

NOMBRE RUBRO

CODIGO USO
PRESUPUESTAL

NOMBRE USO
PRESUPUESTAL

418822

C-3603-1300-14-0-
3603025-02

10

ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS - SERVICIO
DE FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL
- MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
FORMACION
PROFESIONAL DEL SENA
NACIONAL

A-02-02-01-003-
005-01

PINTURAS Y BARNICES Y
PRODUCTOS  RELACIONADOS;
COLORES PARA LA PINTURA
ARTISTICA; TINTAS $ 1.992.780

418822

C-3603-1300-14-0-
3603025-02

10

ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS - SERVICIO
DE FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL
- MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
FORMACION
PROFESIONAL DEL SENA
NACIONAL

A-02-02-01-003-
006-03

SEMIMANUFACTURAS DE
PLASTICO $ 15.471.668

418822

C-3603-1300-14-0-
3603025-02

10

ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS - SERVICIO
DE FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL
- MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
FORMACION

PROFESIONAL DEL SENA

A-02-02-01-003-
007-02

ARTICULOS DE CERAMICA NO
ESTRUCTURAL $ 2.692.800

Direccion General / Regional Tolima

Transversal 1* No. 42-244 Ibagué PBX (57 8) 2709600 IP 84271- 84263-84274

www.sena.edu.co

® ® ® SENAComunica
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NACIONAL

C-3603-1300-14-0-

418822 3603025-02

10

ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS - SERVICIO
DE FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL
- MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
FORMACION
PROFESIONAL DEL SENA
NACIONAL

A-02-02-01-003-
007-04

YESO, CALY CEMENTO
$3.106.910

C-3603-1300-14-0-

418822 3603025-02

10

ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS - SERVICIO
DE FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL
- MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
FORMACION
PROFESIONAL DEL SENA
NACIONAL

A-02-02-01-003-
007-05

ARTICULOS DE  CONCRETO,
CEMENTO Y YESO $ 5.433.114

C-3603-1300-14-0-

418822 3603025-02

10

ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS - SERVICIO
DE FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL
- MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
FORMACION
PROFESIONAL DEL SENA
NACIONAL

A-02-02-01-004-
002

METALICOS
(EXCEPTO
EQUIPO) $

PRODUCTOS
ELABORADOS
MAQUINARIA Y
32.698.466

C-3603-1300-14-0-

418822 3603025-02

10

ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS - SERVICIO
DE FORMACION
PROFESIONAL INTEGRAL
- MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
FORMACION
PROFESIONAL DEL SENA
NACIONAL

A-02-02-01-003-
004-05

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
DIVERSOS $ 1.797.770

Dada en Ibagué, a los 16 dias del mes de noviembre de 2022.

Supervisor

JOSE MIGUEL GOMEZ MEJIA

Direccion General / Regional Tolima

Transversal 1* No. 42-244 Ibagué PBX (57 8) 2709600 IP 84271- 84263-84274

www.sena.edu.co

®® ® SENAComunica

Great
Place

To
Work.
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