


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
 
 

ARMADA NACIONAL 
BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES” 

 
CONTRATO No. 022-ARC-CBN4-2019 

 
ENTIDAD 
CONTRATANTE 

: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA 
NACIONAL BASE NAVAL ARC SAN ANDRES.  Se 
denominará BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 

DEPENDENCIA : BASE NAVAL ARC SAN ANDRES 
CONTRATISTA : CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS 
REPRESENTANTE 
LEGAL 

: Luis Fredy Torres Torres 

NIT o C. C. : 804007537-1 
REGIMEN DE VENTAS : REGIMEN COMUN 
CIUDAD : BUCARAMANGA, SANTANDER 
DIRECCIÓN : Calle 64 No. 17 A -138 B. La Ceiba 
TELÉFONO / FAX : 0376418126 - 317-4050448 
E-MAIL : ventas@chdecolombia.com 
No. DE CUENTA : 0560046669998489 
TIPO : CORRIENTE 
BANCO : DAVIVIENDA 
TITULAR : CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS 
CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD No. 

 
: 421914/01/2019 

IMPUTACIÓN  
 
PRESUPUESTA 

: 
 
: 

Materiales de Construcción y Otros materiales y 
suministros 
Situación: REC16 SSF. ($41.520.696,00), Situación: REC10 
CSF. ($361.420.086,41) 

PRECIO DEL 
CONTRATO 

: CUATROCIENTOS DOS MILLÓNES NOVECIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
CON CUARENTA Y UN CENTAVO M/CTE 
($402.940.782,41)M/cte EXCLUIDO DEL IVA 
 

Los suscritos, de una parte el señor Capitán de Fragata, GUILLERMO PARDO ZAPATA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 73577275 de Cartagena, Comandante de la Base Naval 
ARC “San Andrés”, acuerdo nombramiento adelantado en Resolución de Comando Armada No 
1187 del 27 de noviembre de 2018 y Acta de Posesión No. 02 del 07 Enero del 2019 y facultado 
para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios 
destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución No. 4519 del 27 de Mayo de 2016, 
modificada parcialmente por la Resolución No. 5662 del 27 de junio de 2016 y Resolución No. 
1417 del 11 Marzo de 2018, conforme a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional acuerdo 
Resolución No. 6302 del 31 de julio de 2014, y de otra parteel señorLUIS FREDY TORRES 
TORRES, también mayor de edad, domiciliado en Bucaramanga, Santander  identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.659.386, expedida en BOGOTA, en su calidad de Oferente, que en lo 
sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, que 
se regirá por las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA. OBJETO:SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS PARA LOS 
COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA. 
 
LOTE I:Materiales de Construcción y Otros materiales y suministros. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Queda claro que el presente contrato no genera relación laboral, ni 
prestaciones sociales entre la Base Naval ARC “San Andrés” – Armada Nacional y EL 
CONTRATISTA, quien solamente tiene derecho a las sumas pactadas en el actual contrato de 
SUMINISTRO. 
 
CLAUSULA SEGUNDA. APROPIACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:El presente 
contrato cuenta con la imputación presupuestal: 
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TERCERA. VALOR DEL CONTRATO:El valor del contrato será hasta por CUATROCIENTOS 
DOS MILLÓNES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
CON CUARENTA Y UN CENTAVO M/CTE ($402.940.783,41)M/cte EXCLUIDO DEL IVA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del objeto a contratar se entiende firme y fijo, por lo tanto, no 
está sujeto a ningún tipo de reajuste durante la ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Los bienes contratados 
deberán ser entregados en los lugares indicados a continuación, por parte del contratista a través 
de un representante debidamente facultado, previa coordinación con el supervisor del contrato. 

USUARIO/ITEMS LUGAR DE ENTREGA HORARIO 

BASE NAVAL ARC 
SAN ANDRES 

ALMACÉN GENERAL DE LA BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” 
UBICADA EN LA AV CIRCUNVALAR KM 10 SECTOR EL COVE. 

LUNES A VIERNES 
 

07:30 AM A 12:00 AM 
Y 14:00 PM A 17:30 PM 

 

NOTA 1 Los bienes deberán ser entregados en presencia del respectivo Jefe de Almacén y el 
Supervisor del contrato en el horario descrito anteriormente acuerdo el LUGAR Y SITIO DE 
ENTREGA. 

CLÁUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓNCumplidos los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, inicia el plazo de ejecución del mismo, que se extenderá hasta el 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 y/o hasta agotar los recursos. 
 
La forma de ejecución será mediante entregas parciales, acuerdo ordenes de suministro 
realizadas por el supervisor del contrato, los bienes serán entregados en el horario y lugar 
establecido, en un plazo máximo de quince (15) siguientes de que el contratista reciba la orden de 
suministro. 
 
CLÁUSULA SEXTA. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: La BASE NAVAL ARC “SAN 
ANDRES”, se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos colombianos en 
PAGOS PARCIALES, una vez recibido los bienes a entera satisfacción por parte del Supervisor 
del contrato, presentación de la Factura Comercial debidamente firmada por el Contratista y el 
Supervisor, Constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas 
de Seguridad Social Integral  (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, contabilización 
de los servicios en el programa SAP y Acta de recibo a satisfacción firmada por el Supervisor del 
contrato, contados a partir de la radicación de los documentos en el Departamento de 
Administración de la Base Naval ARC “San Andrés”. 

 
NOTA 1: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas o cuentas de 
cobro, según aplique, deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y 
encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si 
se trata de la adquisición de servicios 

NOTA 2: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en 
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera. 

No. CDP RUBRO NIVEL 4 CONCEPTO DEL RUBRO VALOR AFECTADO TOTAL

A-02-02-01-000
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y 

PRODUCTOS DE LA PESCA
2.614.383,68$        

A-02-02-01-001
MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y 

AGUA
17.315.692$            

A-02-02-01-002

PPRODUCTOS ALIMENTICIOS, 

BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, 

PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS 

DE CUERO

796.738,00$            

A-02-02-01-003

OTROS BIENES TRANSPORTABLES 

(EXCEPTO PRODUCTOS 

METALICOS, MAQUINARIA Y 

EQUIPO)

269.108.112$         

A-02-02-01-004
PRODUCTOS METALICOS Y 

PAQUETES DE SOFWARE
113.105.857$         

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

LOTE I

4219 402.940.782,41$   
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NOTA 3:Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura 
Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada 
expresamente como factura de venta. (Régimen simplificado o régimen común.) b) Apellidos y 
nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c) Llevar un número que corresponda a un 
sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedición. e) 
Descripción específica o genérica de los bienes. f) Valor total de la operación. g) El nombre del 
impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor 
discriminado del mismo, cuando aplique.  

Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las 
personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA, 
SALUD e ICBF, deberán manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad 
quien verificara en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No 
obstante lo anterior, deberán aportar la planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de 
Compensación Familiar, acuerdo Decreto 3029 de 2013. 

CLÁUSULA SEPTIMA. SUPERVISIÓN:La supervisión del desarrollo y ejecución del contrato a 
suscribirse estará a cargo del Señor Teniente de Navío CLAVIJO MADARIAGA DIEGO MAURICIO   
identificado con cédula de ciudadanía Nº1069724175, quien labora en laOficina de Alojamientos 
Militares de la Base Naval ARC San Andrés y podrá ser remplazado por el Comandante de la Base 
Naval ARC “San Andrés”, por razones del servicio, para lo cual ésta informará mediante oficio el 
nombre del nuevo supervisor al CONTRATISTA. Dicho supervisor además de las funciones 
establecidas en Resolución No. 6302 del 31 de Julio de 2014, por la cual se expide el manual de 
contratación del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de sus Unidades 
Ejecutoras y velará especialmente por: 1. Exigir que el objeto del presente contrato se cumpla en el 
plazo de ejecución previsto. 2. Atender y resolver por escrito toda consulta sobre el objeto 
contratado. 3. Aceptar o rechazar el objeto contratado. 4. Exigir que se cumplan las medidas de 
seguridad militar e industrial durante la ejecución del contrato. 5. Informar a la Base Naval ARC 
“San Andrés”, los hechos que considere relevantes durante la ejecución del presente contrato. 6. 
Verificar que el valor de los servicios correspondan a los precios y condiciones pactados en el 
presente contrato. 7. Presentar en los cinco (05) primeros días de cada mes informe 
administrativo y financiero de supervisión del contrato al Señor Comandante de la Base 
Naval ARC “San Andrés”.8 Mantener comunicación permanente con EL CONTRATISTA para 
efectos de coordinación de los servicios. 9. El supervisor del contrato deberá verificar: a) Que las 
facturas se encuentren fechadas dentro del plazo de ejecución del contrato. b) Verificar que lo 
facturado corresponda a los precios y a los servicios pactados en el contrato y que los valores no 
excedan el presupuesto oficial del mismo. c) Firmar cada factura que se envié a la Base Naval 
ARC “San Andrés”. d) Que se realicen las Entradas en el programa SAP de cada factura que se 
vaya a cancelar, dentro del plazo de ejecución del contrato. e) Entregar el acta de recibido a 
satisfacción, factura, certificación de aportes parafiscales vigente f) El Supervisor deberá verificar y 
dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales por parte de la firma contratista. 
10. El supervisor debe entregar el proyecto de acta de liquidación una vez se haya completado la 
ejecución del contrato, debidamente diligenciada y soportada. 11. Efectuar evaluación del 
contratista acorde al formato SGC. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor no estará facultado en 
ningún momento para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y 
condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente  podrán  ser adoptadas por los 
representantes legales de las partes.  
 
CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del 
CONTRATISTA, entendiendo por ello y para efectos del presente contrato:  

a. Hacer la entrega de los bienes/servicios objeto del futuro contrato, de conformidad con las 
especificaciones técnicas descritas requeridas.  

b. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o 
amenazas, los contratistas deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad 
contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y 
correctivos que fueren necesarios.  

c. El incumplimiento de ésta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará 
lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 
de1993.  

d. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo 
del presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993. 5. Cumplir a 
cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo a los precios unitarios fijos contenidos en 
la propuesta económica y a la invitación en general  

e. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en 
la propuesta.  

f. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega 
de los bienes.  
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g. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por 
su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía.  

h. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o 
abandonar el objeto contratado. Responder por los impuestos que cause la legalización del 
contrato.  

i. Responder por la buena calidad de los bienes y/o servicios objeto del contrato.  
j. Entregar los servicios y/o bienes prestados dentro del plazo de ejecución estipulado. 
k. En caso que exista insatisfacción por los bienes recibidos, realizará la corrección o cambio 

de los mismos dentro de los quince (15) días, una vez efectuado el requerimiento por parte 
de la Entidad.  

l. Facturación. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA FACTURA ORIGINAL EN LA 
ENTIDAD, ACUERDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LEY 223 DE 1995. 

m. El contratista deberá estar en capacidad de entregar los bienes y/o servicios de primera 
calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecución estipulado. 

n. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del 
supervisor, los servicios y/o bienes objeto del contrato, si estos no cumplen con las 
especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se 
ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los quince (15) días, una vez 
efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.  

o. EL CONTRATISTA deberá anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin 
de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En la presente también deberá 
allegar certificación firmada y escrita por parte del Representante Legal y Contador y/o 
Revisor Fiscal del pago de la Seguridad Social según corresponda acuerdo normatividad 
vigente y aportes Parafiscales según corresponda (Acuerdo a lo previsto en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, 
Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, OCREE) 
y anexar copia de la planilla de dichos aportes.  

p. El contratista deberá agilizar la facturación, una vez recibidos los bienes y/o servicios por 
parte del supervisor. 

 
CLÁUSULA DECIMA: CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA Se obliga a no divulgar ningún 
tipo de información de cualquier naturaleza a terceras personas en relación con el objeto 
contratado e instalaciones que llegare a conocer por sí o por intermedia persona con ocasión del 
presente contrato, a menos que sea requerido por la autoridad competente.  
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: DECLARACIÓN EXPRESA:EL CONTRATISTA declara que al 
suscribir el presente contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad contempladas en el artículos 8º y 9º  de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 del 12 de 
julio de 2011 y Decreto 1082 de 215.  
 

4.1 CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA. GARANTÍAS:  El CONTRATISTA 
constituiráunaGARANTÍA ÚNICA:El contratista una vez aceptada la oferta, constituirá como 
mecanismo de cobertura de riesgos en favor de la ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC 
“SAN ANDRES”, NIT 800.141.656-8, a través de pólizas expedidas por compañías de 
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia; en garantías bancarias; o en 
cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros 
a nivel nacional, emanadas por personas jurídicas financieras, fiduciarias  o compañías de 
seguros legalmente establecidas para funcionar como tal  en el país, acorde lo establecido 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.7. “Garantía de cumplimiento” del Decreto 1082 del 26 de mayo de 
2015, la cual deberá cubrir los siguientes amparos.  

 
CUMPLIMIENTO: Por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia que 
cubra el plazo de ejecución hasta la liquidación del contrato. 
 
CALIDAD DE LOS BIENES: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y doce (12) meses más, 
contados a partir de la fecha de entrega evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por 
parte de la entidad.  
 
TOMADOR/AFIANZADO: La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o 
razón social de la persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o Unión Temporal, la 
garantía deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes 
legales del oferente plural. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías deberán otorgarse de acuerdo a lo establecido en 
SECCIÓN 3 – SUBSECCIÓN 1 del Decreto 1082 de 2015, e indicarlo en la póliza de manera 
expresa. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca 
modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la 
suspensión temporal del mismo. 
PARÁGRAFO TERCERO: La póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago 
de  la caducidad del contrato, las multas y de la cláusula penal pecuniaria y demás 
sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así como no 
otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en este parágrafo, la BASE 
NAVAL ARC “SAN ANDRES” podrá declarar la caducidad del contrato. 
PARÁGRAFO CUARTO: El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón 
de multas impuestas por LA BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES” su monto se agotare o 
disminuyere. 
PARÁGRAFO QUINTO: LA BASE NAVAL ARC “SAN ANDRES” se reserva la facultad de no 
aceptar Garantía Única de contratos cuando a su juicio el GARANTE carezca de capacidad 
económica para responder conforme al Código de Comercio o cuando en Estado de 
insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su 
patrimonio. 
PARÁGRAFO SEXTO: Se deberá indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio 
de excusión y que las pólizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de 
la prima o por revocatoria unilaterales. 

 
CLÁUSULA DECIMA TERCERAOBLIGACIONES DE LA ARMADA NACIONAL: La Base Naval 
ARC “San Andrés”, se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: 

1. Recibir a satisfacción los bienes/servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, 
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato.  

2. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades 
presupuestales y de PAC previstas para el efecto.  

3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar 
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la 
suscripción del presente contrato.  

4. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como el impuesto CREE y Cajas 
de Compensación Familiar cuando corresponda. (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).  

5. Aprobar la Garantía Única una vez presentada por el Contratista.  
6. Suscribir el acta de Liquidación.  
7. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
8. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere 

necesarias.  
9. Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por la Armada Nacional se 

ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin 
perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas 
técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los 
acuerdos internacionales suscritos por Colombia.  

10. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contrato los servidores públicos, 
contrata el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las 
indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual.  

11. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista.  

12. Actuar de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.  

1. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de 
presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 
de 1993, la Base Naval ARC “San Andrés” podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí 
previstas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SANCIONES:  
a. MULTAS. EL MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC “SAN 
ANDRÉS”, podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidará con base en el uno por 
ciento (1.0%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días en caso de 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Esta sanción se impondrá 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se 
reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del 
Decreto 1464 del 29 de abril de 2010.  
b. PENAL PECUNIARIA. -En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a la Base Naval 
ARC “San Andrés” a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y 
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no definitivo de los perjuicios que cause a la Base Naval ARC “San Andrés”. No obstante, la Base 
Naval ARC “San Andrés” se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del 
monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como 
el de la cláusula penal pecuniaria serán descontados de los pagos que se efectúen a EL 
CONTRATISTA. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de 
seguros en las condiciones  establecidas en el presente contrato. Esta sanción se impondrá 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se 
reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de 
la Ley 80 de 1993. 
PARÁGRAFO.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo 
hubiere, o de la garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:EL CONTRATISTA no será 
responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones en el objeto 
contratado, si se presentare durante la ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u 
otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones del Artículo 1º de la Ley 95 de 1890. 
EL CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a la Base Naval ARC “San Andrés”, dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompañando a la 
mencionada comunicación todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su 
ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudará la ejecución del objeto 
contratado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá 
ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa 
autorización escrita de EL MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL – BASE NAVAL 
ARC “SAN ANDRÉS”, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha 
autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera, debe renunciar a la 
reclamación diplomática; la celebración de subcontratos no relevará a EL CONTRATISTA de las 
responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. En caso que EL CONTRATISTA 
debidamente autorizado por la Base Naval ARC “San Andrés”, hiciere cesión total o parcial de este 
contrato, deberá estipularse en el contrato o en los contratos de cesión, que el cesionario se 
obligue en iguales condiciones que el cedente. EL MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA 
NACIONAL – BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, no  adquirirá  relación  alguna  con  los  
Subcontratistas.  
 
CLÁUSULA  DÉCIMA  OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Todas las diferencias que 
puedan surgir relativas a la ejecución, desarrollo, terminación o liquidación serán solucionadas 
conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, utilizando las partes los mecanismos de solución 
previstos en la mencionada Ley.  
CLÁUSULA DÉCIMA NOMENA. NORMATIVIDAD APLICABLE: El presente contrato se regirá 
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente 
reguladas por la Ley 80 de 1993. Así mismo queda sometido a la Ley y a la jurisdicción de los 
tribunales colombianos.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA: LIQUIDACIÓN: De  conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
y subrogado por el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007, el presente contrato será objeto de 
liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro 
de los cuatro (04) meses siguientes al plazo de ejecución del contrato.  
 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA CON 
OCASIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga para con la Base Naval 
ARC “San Andrés” a no suministrar a terceros y a mantener en reserva toda la información relativa 
a los servicios suministrados, así como a las instalaciones de las Fuerzas Militares de Colombia o a 
cualquier información que conozca o que llegaré a conocer durante el desarrollo de este contrato o 
con posterioridad al mismo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMASEGUNDA. INDEMNIDAD: La Base Naval ARC “San Andrés”, no será 
responsable por actos de incumplimiento de contratos, omisiones o hechos ocasionados por EL 
CONTRATISTA que llegare a celebrar y ejecutar el contrato, como tampoco de los actos o 
incumplimientos de contratos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean 
subcontratadas o dependan de EL CONTRATISTA. La relación contractual será exclusiva de EL 
CONTRATISTA y las fuentes de sus obligaciones serán las que se originen en la ley. EL 
CONTRATISTA, garantiza mantener indemne a la Base Naval ARC “San Andrés” frente a cualquier 
reclamación judicial y extrajudicial por parte de terceros por los daños y perjuicios que se deriven 
de los actos, omisiones y hechos que tenga como causa las actuaciones de EL CONTRATISTA.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS. Forman parte integral del contrato y se 
anexarán al mismo los siguientes documentos:  
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1.   Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4219del 14de Enero de 2019. 
2.   Estudio Previo de fecha29deMarzo de 2019 
3.   Pliegos de Condiciones del proceso No 020-ARC-CBN4-2019 
4.   Oferta del CONTRATISTA, presentada en la Base Naval ARC “San Andrés” el 11  de 

Abrilde 2019. 
5.   Registro Presupuestal. 

 
CLÁUSULA   VIGÉSIMA   CUARTA.   REQUISITOS   PARA   EL    PERFECCIONAMIENTO   Y 
EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO: El presente contrato quedará PERFECCIONADO con las firmas 
de EL CONTRATISTA y el Comandante de la Base Naval ARC “San Andrés” y para su 
EJECUCIÓN, requerirá la expedición del Registro Presupuestal correspondiente y la aprobación de 
la garantía única. 
Para constancia se firma el presente contrato en San Andrés Isla, a los 29 días del mes de abril de 
2019 

 
 

CONTRATANTE 
 

 
 

 
 

Capitán DE FRAGATA GUILLERMO PARDO ZAPATA 
COMANDANTE BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” 

 

 
CONTRATISTA 

 

 
 

Luis Fredy Torres Torres 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.659.386 DEBOGOTA 

 
 
 

 
Vo.Bo. JDABN4TN MEJIA EDWIN.   

 

 
TN TOBAR JANE 
ASESORA JURÍDICA BN4                                   

TF SALAS MARIA CATALINA                                    
JEFE ADQUISICIONES BN4

TK ESLAVA DIANA 
JEFE DE PRESUPUESTO BN4                           

S3 SAAVEDRA JONATHAN                                       
EJECUTIVO DE CONTRATOS BN4
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ANEXO “A” 

PROPUESTA TECNICO – ECONOMICA 

 

 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

       

ITEM DESCRIPCION DEL PRODUCTO Und CANT  VALOR 
UNITARIO 
EXCLUIDO DE 
IVA  

 VALOR TOTAL 
EXCLUIDO DE 
IVA  

1 Ladrillo #3 40x20x8cm Und 1                   
2.222,70  

                    
2.222,70  

2 Ladrillo #4 40x20x10cm Und 1                   
3.331,71  

                    
3.331,71  

3 Ladrillo #5 40x20x12.5cm Und 1                   
5.006,93  

                    
5.006,93  

4 Ladrillo #6 40x20x15cm Und 1                   
7.515,07  

                    
7.515,07  

5 Bocadillo Enchape  24x7x5cm Und 1                       
720,62  

                       
720,62  

6 LadrilloTolete Hueco 23x6x11cm Und 1                   
1.094,97  

                    
1.094,97  

7 LadrilloTolete Estructural 23x6x11cm Und 1                   
1.094,97  

                    
1.094,97  

8 LadrilloTolete #1 Perforado 24x6x12cm Und 1                   
1.202,60  

                    
1.202,60  

9 LadrilloTolete #2 2 Hueco 24x6x12cm Und 1                   
6.242,28  

                    
6.242,28  

10 LadrilloTolete Macizo #3 20x10x3cm Und 1                       
823,57  

                       
823,57  

11 LadrilloTolete Macizo #5 20x10x5cm Und 1                       
940,55  

                       
940,55  
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12 Adoquín Corbatín  20x10x6cm Und 1                   
1.726,69  

                    
1.726,69  

13 Bloques Aligerantes  80x23x8cm Und 1                   
6.242,28  

                    
6.242,28  

14  Ladrillo Tabelon  80x20x9cm Und 1                   
6.845,92  

                    
6.845,92  

15  Ladrillo Tabelon  80x20x7cm Und 1                   
6.242,28  

                    
6.242,28  

16 Bloques Cemento  #4 Vibrado y acabado liso 
39x19x9cm 

Und 1                   
4.782,32  

                    
4.782,32  

17 Bloques Cemento  #4 39x19x9cm Und 1                   
8.586,65  

                    
8.586,65  

18 Bloques Cemento  #6 Vibrado y acabado liso 
39x19x14cm 

Und 1                   
9.241,76  

                    
9.241,76  

19 Bloques Cemento  #6 39x19x14cm Und 1                 
10.870,18  

                  
10.870,18  

20 Bloques Cemento  #8 Vibrado y acabado liso 
39x19x19cm 

Und 1                 
12.021,31  

                  
12.021,31  

21 Bloques Cemento  #8 39x19x19cm Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

22 Arena Cernida  m3 1               
512.386,62  

               
512.386,62  

23 Arena Gruesa  m3 1               
512.386,62  

               
512.386,62  

24 Grava 1/2" lisa y lavada  m3 1               
512.386,62  

               
512.386,62  

25 Grava 1/2" fracturada y lavada  m3 1               
512.386,62  

               
512.386,62  
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26 Grava 3/4" lisa y lavada  m3 1               
512.386,62  

               
512.386,62  

27 Grava 3/4" fracturada y lavada  m3 1               
512.386,62  

               
512.386,62  

28 Geotextil PAVCO 1600 No Tejido Ancho 3,5m ml 1                 
13.471,91  

                  
13.471,91  

29 Geotextil No Tejido 1800 Ancho 3,5m ml 1                 
24.655,61  

                  
24.655,61  

30 Geotextil No Tejido 2000 Ancho 3,5m ml 1                 
28.399,11  

                  
28.399,11  

31 Geotextil Tejido 1700  3,85x120m Und 1                 
34.622,68  

                  
34.622,68  

32 Geotextil Tejido 2100  3,85x100m Und 1                 
44.075,01  

                  
44.075,01  

33 Cemento Uso General 50 Kg Und 1                 
37.336,71  

                  
37.336,71  

34 Cemento Uso Especializado (Estructural) 42.5 Kg Und 1                 
39.442,43  

                  
39.442,43  

35 Cemento Blanco Uso General 40 Kg Und 1                 
63.213,64  

                  
63.213,64  

36 Pegacor Bloque Vidrio Corona 10 Kg Und 1                 
46.133,93  

                  
46.133,93  

37 Sika 1 Impermeabilizante 4 Kg Und 1                 
61.435,48  

                  
61.435,48  

38 Sika 1 Impermeabilizante 20 Kg Und 1               
298.071,36  

               
298.071,36  

39 Topex 1A Impermeabilizante 4 Kg Und 1                 
56.428,55  

                  
56.428,55  
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40 topexmortero  mortero piso tipo S M 40kg Und 1                 
26.901,71  

                  
26.901,71  

41 topexmortero  pisos 40kg Und 1                 
25.170,35  

                  
25.170,35  

42 topexmortero  mortero pega pañete tipo N 40kg und 1                 
23.579,36  

                  
23.579,36  

43 topexconcreto seco concreto seco mezcla lista 
40kg 

und 1                 
23.392,18  

                  
23.392,18  

44 Topex mortero impermeable 25kg Und 1                 
77.298,56  

                  
77.298,56  

45 topex latex latex acrilico para modificar morteros 
4kg 

Und 1               
126.338,38  

               
126.338,38  

46 Sika Látex Resistencia para mortero 4.5 Kg Und 1               
126.338,38  

               
126.338,38  

47 Sika Látex Resistencia para mortero 20 Kg Und 1               
556.372,72  

               
556.372,72  

48 sika 1 impermeabilizante integral para mortero 
4kg 

und 1                 
18.432,05  

                  
18.432,05  

49 Sika 1 impermeabilizante integral para mortero 
20kg 

und 1                 
70.279,50  

                  
70.279,50  

50 Sika 2 Acelerante para mortero 5.5 Kg Und 1               
149.735,24  

               
149.735,24  

51 Sika 3 Acelerante para mortero 23 Kg Und 1               
394.466,43  

               
394.466,43  

52 Sikaset L Acelerante para concreto 25 Kg Und 1               
385.575,62  

               
385.575,62  

53 Plastocrete Impermeabilizante para concreto 4.5 
Kg 

Und 1                 
74.256,96  

                  
74.256,96  
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54 Plastocrete Impermeabilizante para concreto 20 
Kg 

Und 1               
309.769,79  

               
309.769,79  

55 Plastocrete Impermeabilizante para concreto 230 
Kg 

Und 1           
3.442.609,75  

            
3.442.609,75  

56 Sikafluid Fluidificante para concreto 25 Kg Und 1               
320.064,41  

               
320.064,41  

57 Antisol Curador Rojo 170 Kg Und 1           
4.035.954,20  

            
4.035.954,20  

58 Sikalisto Resane Mortero listo impermeable 25 
Kg 

Und 1               
440.792,22  

               
440.792,22  

59 Sikalisto Resane Mortero listo impermeable 50 
Kg 

Und 1                 
91.009,12  

                  
91.009,12  

60 Sikalisto Floor 3 Endurecedor Superficial 30 Kg Und 1                 
54.603,60  

                  
54.603,60  

61 Sikalisto Piso Mortero listo impermeable 50 Kg Und 1                 
94.471,85  

                  
94.471,85  

62 Sika Grout 200 relleno para nivelación y anclaje 
de equipos 30Kg 

Und 1               
167.048,92  

               
167.048,92  

63 Sika Grout 212 relleno para nivelación y anclaje 
de equipos 30Kg 

Und 1               
197.932,78  

               
197.932,78  

64 Sikatop Seal 107 Revestimiento impermeable 
20kg 

Und 1               
137.100,94  

               
137.100,94  

65 Curare 26.7kg Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

66 sika101 recubrimiento impermeable 10kg Und 1                 
41.127,01  

                  
41.127,01  

67 sika101 recubrimiento impermeable 25kg Und 1               
102.754,34  

               
102.754,34  
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68 Sika Top 121 mortero de revestimiento clima frio 
20kg 

Und 1               
181.554,98  

               
181.554,98  

69 Sika Top 122 mortero de revestimiento clima frio 
30kg 

Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

70 Sika Top 121 mortero de revestimiento clima 
calido 18kg 

Und 1               
120.255,20  

               
120.255,20  

71 Sika Top 122 mortero de revestimiento clima 
calido 27kg 

Und 1               
171.728,30  

               
171.728,30  

72 Sikadur Gel sistema epóxico 2.5kg Und 1               
361.242,89  

               
361.242,89  

73 Sikadur 32 Primer adhesivo epóxico libre de 
solventes 3Kg 

Und 1               
505.835,50  

               
505.835,50  

74 Sikadur 31AD Adhiere  sobre superficie 
absorventessecas o humedas 1Kg 

Und 1               
104.017,77  

               
104.017,77  

75 Sikadur 31AD Adhiere  sobre superficie 
absorventessecas o humedas 3Kg 

Und 1               
316.788,85  

               
316.788,85  

76 Epotoc  Adhesivo adhiere concreto nuevo a 
cviejooncreto  2Kg 

Und 1               
457.637,96  

               
457.637,96  

77 Sikadur panel sello rigido de juntas invisible 1Kg Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

78 Sikadur panel sello rigido de juntas invisible 2Kg Und 1               
104.813,27  

               
104.813,27  

79 toc 50 10 pega y calafeteo de elementos 
endurecidos 0.5kg 

Und 1                 
56.662,52  

                  
56.662,52  

80 Sika Anchorfix4 anclaje de mampostria 600cc Und 1                 
98.730,08  

                  
98.730,08  

81 Adhesivoepoxico G5 fijación de varillas 651Ml Und 1               
129.146,00  

               
129.146,00  
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82 soldadura Peternit Masilla impermeable de 
secado y curado al aire 1/16gl 

Und 1                 
53.199,79  

                  
53.199,79  

83 soldadura Peternit Masilla impermeable de 
secado y curado al aire 1/14gl 

Und 1                 
67.893,02  

                  
67.893,02  

84 sellazinc masilla plstica altamente sencible 1/16gl Und 1                 
18.619,22  

                  
18.619,22  

85 sellazinc masilla plstica altamente sencible 1/14gl Und 1                 
51.094,07  

                  
51.094,07  

86 Sikacril s masilla base acrilica 310 ml Und 1                 
72.338,42  

                  
72.338,42  

87 Topex Flex sellante de uso general 300ml Und 1                 
79.029,92  

                  
79.029,92  

88 Elaxtika  sellador y adhesivo transparente 300cc Und 1                 
83.756,09  

                  
83.756,09  

89 Elaxtika  sellador y adhesivo Blanco 300cc Und 1                 
83.756,09  

                  
83.756,09  

90 Elaxtika  sellador y adhesivo Blanco 1/4 gl Und 1                 
62.979,68  

                  
62.979,68  

91 Elaxtika  sellador y adhesivo Gris 300cc Und 1                 
83.756,09  

                  
83.756,09  

92 Elaxtika  sellador y adhesivo Gris 1/4 gl Und 1                 
58.206,72  

                  
58.206,72  

93 Sikaflex Construcción sellador elastico 300ml Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

94 Sikaflex 1 A masilla elastica sellante y adhesiva 
blanco 305cc 

Und 1                 
43.700,66  

                  
43.700,66  

95 Sikaflex 1 A masilla elastica sellante y adhesiva 
gris 305cc 

Und 1                 
43.700,66  

                  
43.700,66  
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96 Sikaflex AT Connectión Sellante con base en 
polimeros uso interno Blanco 300cc 

Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

97 Sikaflex AT Connectión Sellante con base en 
polimeros uso interno Blanco 300cc 

Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

98 Sikaflex At Facade Sellante con base en 
polimeros uso interperie  Blanco 300cc 

Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

99 Sikaflex At Facade Sellante con base en 
polimeros uso interoerie Gris 300cc 

Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

100 igas gris Rollo masilla plastica preformada de 
caullo 4.5mm 

Und 1                 
77.392,14  

                  
77.392,14  

101 Sika boom  espuma de poliuretanomono 
componente y expansiva 250cm3 

Und 1                 
37.711,06  

                  
37.711,06  

102 sika flex 1CSL Sellador elastico de poliuretano 
autonivelante 300cc 

Und 1                 
56.428,55  

                  
56.428,55  

103 Cinta PVC V 15 Banda termoplastica  30m Und 1           
1.274.188,48  

            
1.274.188,48  

104 Cinta PVC V 10 Banda termoplastica  30m Und 1           
1.274.188,48  

            
1.274.188,48  

105 Cinta PVC O 22 Banda termoplastica  15m Und 1               
636.857,93  

               
636.857,93  

106 Multiseal  cinta asfaltica autohadesiva 10cmx10m Und 1               
124.466,63  

               
124.466,63  

107 Multiseal  cinta asfaltica autohadesiva 15cmx10m Und 1               
149.267,31  

               
149.267,31  

108 Selloband color aluminio 10cmx10m Und 1               
116.511,70  

               
116.511,70  

109 texsa tape Cinta impermeabilizante rojo colonial 
10cmx5m 

Und 1                 
53.012,61  

                  
53.012,61  
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110 texsa tape Cinta impermeabilizante plateado 
10cmx1m 

Und 1                 
53.012,61  

                  
53.012,61  

111 Estuco plastico  resanador exterior 30kg Und 1                 
98.449,32  

                  
98.449,32  

112 Estucor Estuco plastico  interior y exterior 30kg Und 1                 
88.482,26  

                  
88.482,26  

113 Estucor Estuco Estuco listo para usar 40Kg Und 1                 
51.094,07  

                  
51.094,07  

114 Masilla FRISO Revoque o pañete plastico listo 
para usar 34Kg 

Und 1                 
86.891,27  

                  
86.891,27  

115 Yeso Maravilla preparacion de estucos en obra 
25Kg 

Und 1                 
59.844,50  

                  
59.844,50  

116 Yeso Piramide Yeso para estuco 25Kg Und 1                 
53.012,61  

                  
53.012,61  

117 Caolin Para  Estuco tipoB Estuco 25Kg Und 1                 
37.336,71  

                  
37.336,71  

118 Cal Blanca Cal 10Kg Und 1                 
39.442,43  

                  
39.442,43  

119 Yesos Super Escayola Yesopara 
molduras,tones,cornisas y placas 25Kg 

Und 1                 
54.463,22  

                  
54.463,22  

120 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m 
1/4" 

Und 1                   
7.987,69  

                    
7.987,69  

121 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m 
8.5mm 

Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

122 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m 
9mm 

Und 1                 
14.033,44  

                  
14.033,44  

123 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m 
3/8" 

Und 1                 
15.203,28  

                  
15.203,28  
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124 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m 
11mm 

Und 1                 
17.917,32  

                  
17.917,32  

125 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m 
12mm 

Und 1                 
23.205,01  

                  
23.205,01  

126 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m 
1/2" 

Und 1                 
25.497,90  

                  
25.497,90  

127 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m 
5/8" 

Und 1                 
42.109,67  

                  
42.109,67  

128 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m 
3/4" 

Und 1                 
54.603,60  

                  
54.603,60  

129 Varilla Corrugada Barras corrugadas W60x6m 
7/8" 

Und 1                 
86.236,16  

                  
86.236,16  

130 Chispas Corrugadas varilla 3/8" kg 1                 
19.695,48  

                  
19.695,48  

131 Chispas Corrugadas varilla 1/4" kg 1                 
14.828,93  

                  
14.828,93  

132 Alambre Negro Alambre Negro 1kg Und 1                 
26.714,54  

                  
26.714,54  

133 Malla con vena revoque Malla 2.35x30m Und 1               
113.704,08  

               
113.704,08  

134 Malla plana electro soldada Malla  2.35x6m Und 1               
228.816,64  

               
228.816,64  

135 Perfil Entrepiso Negro perfil 90x130mm 5m Und 1               
122.126,95  

               
122.126,95  

136 Perfil Entrepiso Negro perfil 90x130mm 6m Und 1               
128.210,13  

               
128.210,13  

137 Perfil Entrepiso Negro perfil 90x130mm 7m Und 1               
138.036,81  

               
138.036,81  
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138 Perfil Entrepiso Negro perfil 90x130mm 9m Und 1               
164.241,30  

               
164.241,30  

139 Perfil Entrepiso Negro perfil 90x130mm 12m  Und 1               
206.823,59  

               
206.823,59  

140 Viga Viga 230x16.4cm 6m Und 1               
289.180,55  

               
289.180,55  

141 Metaldeck 2" Grado 40 Lamina colaborante para 
entre Piso 0.94x5.6m 

Und 1               
281.225,61  

               
281.225,61  

142 Metaldeck 2" Grado 40 Lamina colaborante para 
entre Piso 0.94x6.10m 

Und 1               
290.584,36  

               
290.584,36  

143 Deck Steel Grado40 Acero Galvanizado 
remplaza la formaleta o encofrado 0.95x5.6m 

Und 1               
302.750,73  

               
302.750,73  

144 Deck Steel Grado40 Acero Galvanizado 
remplaza la formaleta o encofrado 0.95x6.10m 

Und 1               
306.962,16  

               
306.962,16  

145 Perfiles en C 100x50mm 1.2mm 6m Und 1               
138.972,69  

               
138.972,69  

146 Perfiles en C 100x50mm 1.2mm con 
anticorrosivo 6m 

Und 1               
198.868,66  

               
198.868,66  

147 Perfiles en C 120x60mm 1.2mm 6m Und 1               
130.081,88  

               
130.081,88  

148 Perfiles en C 150x50mm 1.2mm 6m Und 1               
137.568,88  

               
137.568,88  

149 Perfiles en C 76x38mm  1.5mm 6m Und 1               
122.594,88  

               
122.594,88  

150 Perfiles en C 100x50mm 1.5mm 6m Und 1               
138.972,69  

               
138.972,69  

151 Perfiles en C 100x50mm 1.5mm con 
anticorrosivo 6m 

Und 1               
198.868,66  

               
198.868,66  
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152 Perfiles en C 120x50mm 1.5mm 6m Und 1               
130.081,88  

               
130.081,88  

153 Perfiles en C 150x50mm 1.5mm 6m Und 1               
137.568,88  

               
137.568,88  

154 Perfiles en C 76x38mm 2.0mm 6m Und 1               
152.542,87  

               
152.542,87  

155 Perfiles en C 100x50mm 2.00mm 6m Und 1               
168.920,67  

               
168.920,67  

156 Perfiles en C 120x50mm 2.00mm 6m Und 1               
160.497,80  

               
160.497,80  

157 Perfiles en C 150x50mm 2.00mm 6m Und 1               
167.984,80  

               
167.984,80  

158 Perfiles en C 220x80mm 2.00mm 6m Und 1               
259.700,50  

               
259.700,50  

159 Perfiles en C 220x80mm 2.00mm con 
anticorrosivo 6m 

Und 1               
305.558,35  

               
305.558,35  

160 Perfiles en C 220x80mm 2.5mm 6m Und 1               
282.629,43  

               
282.629,43  

161 Tuberia Estructural Cerrada 38x76mm 2.0mm 6m Und 1               
221.329,65  

               
221.329,65  

162 Tuberia Estructural Cerrada 76x38mm 1.2mm 6m Und 1               
188.106,10  

               
188.106,10  

163 Tuberia Estructural Cerrada 80x40mm 2.0mm  
21.36K 6m 

Und 1               
222.265,52  

               
222.265,52  

164 Tuberia Estructural Cerrada 80x40mm 2.5mm  
26.34K 6m 

Und 1               
441.728,10  

               
441.728,10  

165 Tuberia Estructural Cerrada 90x50mm 2.0mm  
25.14k 6m 

Und 1               
307.430,10  

               
307.430,10  



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019 

20 

 

166 Tuberia Estructural Cerrada 90x50mm 2.5mm  
31.02k 6m 

Und 1               
301.814,85  

               
301.814,85  

167 Tuberia Estructural Cerrada 76x38mm 2.0mm  
21.18k Colmena 6m 

Und 1               
294.795,80  

               
294.795,80  

168 Tuberia Estructural Cerrada 100x40mm  2.0mm 
25.92k colmena 6m 

Und 1               
311.641,54  

               
311.641,54  

169 Tuberia Estructural Cerrada 120x60mm 2.0mm 
33.48k Colmena 6m 

Und 1               
305.090,42  

               
305.090,42  

170 Tuberia redonda negra 1 1/2" espesor 0.075" 6m Und 1               
213.374,71  

               
213.374,71  

171 Tuberia redonda negra 1 1/4" espesor 0.059" 6m Und 1               
222.265,52  

               
222.265,52  

172 Tuberia redonda negra 1" espesor 0.059" 6m Und 1               
204.951,84  

               
204.951,84  

173 Tuberia redonda negra 1/2" espesor 0.059" 6m Und 1               
311.641,54  

               
311.641,54  

174 Tuberia redonda negra 1 1/2" espesor 0.098" 6m Und 1               
305.090,42  

               
305.090,42  

175 Tuberia redonda negra 2" espesor 0.098" 6m Und 1               
213.374,71  

               
213.374,71  

176 Tuberia redonda negra 1" espesor 0.075" 6m Und 1               
222.265,52  

               
222.265,52  

177 Tuberia redonda negra 1 1/4" espesor 0.098" 6m Und 1               
204.951,84  

               
204.951,84  

178 Tuberia redonda negra 1" espesor 0.098" 6m Und 1               
213.374,71  

               
213.374,71  

179 Tuberia redonda negra 2 1/2" espesor 0.075" 6m Und 1               
222.265,52  

               
222.265,52  
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180 Tuberia redonda negra 2" espesor 0.059" 6m Und 1               
204.951,84  

               
204.951,84  

181 Tuberia redonda negra 3" espesor 0.098" 6m Und 1               
311.641,54  

               
311.641,54  

182 Tuberia redonda negra 4" espesor 0.098" 6m Und 1               
305.090,42  

               
305.090,42  

183 Tuberia redonda Galvanizada 1 1/2"  1.2mm 6m Und 1               
255.957,00  

               
255.957,00  

184 Tuberia redonda Galvanizada 1 1/22  1.5mm 6m Und 1               
274.206,56  

               
274.206,56  

185 Tuberia redonda Galvanizada 1/2"  0.059" 6m Und 1               
311.641,54  

               
311.641,54  

186 Tuberia redonda Galvanizada 3/4"  0.059" 6m Und 1               
328.955,22  

               
328.955,22  

187 Tuberia redonda Galvanizada 3/4"  0.075" 6m Und 1               
255.957,00  

               
255.957,00  

188 Tuberia redonda Galvanizada 1"  0.059" 6m Und 1               
274.206,56  

               
274.206,56  

189 Tuberia redonda Galvanizada 1 1/4"  0.059" 6m Und 1               
311.641,54  

               
311.641,54  

190 Tuberia redonda Galvanizada 1 1/2"  0.059" 6m Und 1               
328.955,22  

               
328.955,22  

191 Tuberia redonda Galvanizada 1 1/2"  0.075" 6m Und 1               
311.641,54  

               
311.641,54  

192 Tuberia redonda Galvanizada 2"  0.059" 6m Und 1               
328.955,22  

               
328.955,22  

193 Tuberia redonda Galvanizada 2"  0.075" 6m Und 1               
255.957,00  

               
255.957,00  
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194 Tuberia redonda Galvanizada 2" 0.098" 6m Und 1               
274.206,56  

               
274.206,56  

195 Tuberia redonda Galvanizada 1" 0.047" 6m Und 1               
311.641,54  

               
311.641,54  

196 Tuberia redonda Galvanizada 3"  0.075" 6m Und 1               
328.955,22  

               
328.955,22  

197 platinas 1/8"  Ancho 1/2" 6m Und 1                 
21.052,50  

                  
21.052,50  

198 platinas 2.75mm ancho 11mm 6m Und 1                 
26.386,98  

                  
26.386,98  

199 platinas 4mm ancho 12mm 6m Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

200 platinas 3mm ancho 15mm 6m Und 1                 
30.130,48  

                  
30.130,48  

201 platinas 1/8" ancho 1" 6m Und 1                 
26.714,54  

                  
26.714,54  

202 platinas 1/8" ancho 1 1/2" 6m Und 1                 
30.130,48  

                  
30.130,48  

203 platinas 1/8" ancho 2" 6m Und 1                 
33.920,77  

                  
33.920,77  

204 platinas 3/16" ancho 1/2" 6m Und 1                 
43.700,66  

                  
43.700,66  

205 platinas 3/16" ancho 3/4" 6m Und 1                 
30.317,66  

                  
30.317,66  

206 platinas 3/16" ancho 1" 6m Und 1                 
24.936,38  

                  
24.936,38  

207 platinas 3/16" ancho 1 1/2" 6m Und 1                 
28.258,73  

                  
28.258,73  
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208 platinas 3/16" ancho 2" 6m Und 1                 
33.920,77  

                  
33.920,77  

209 platinas 1/4" ancho 1 1/2" 6m Und 1                 
72.010,87  

                  
72.010,87  

210 Angulo A 36  1" espesor  1/8" 6m Und 1               
119.319,32  

               
119.319,32  

211 Angulo A 36  1 1/4" espesor  1/8" 6m Und 1               
117.447,57  

               
117.447,57  

212 Angulo G 50  1 1/2" espesor 1/8" 6m Und 1               
114.639,95  

               
114.639,95  

213 Angulo G 50  2" espesor 1/8" 6m Und 1               
112.300,26  

               
112.300,26  

214 Angulo A 36 25mm  espesor 2.5mm 6m Und 1               
106.685,02  

               
106.685,02  

215 Angulo A 36  1 1/4" espesor  3/16" 6m Und 1               
104.813,27  

               
104.813,27  

216 Angulo G 50 1 1/2"  espesor 3/16" 6m Und 1               
104.345,33  

               
104.345,33  

217 Angulo G 50  2" espesor 3/16" 6m Und 1               
104.345,33  

               
104.345,33  

218 Concertina  diametro 30 cm 10 m Und 1               
190.445,79  

               
190.445,79  

219 Alambre de puas calibre 16.5 400m Und 1               
237.707,45  

               
237.707,45  

220 Mallas Eslabonadas desnuda 1.5x10m Und 1               
350.480,33  

               
350.480,33  

221 Mallas Eslabonadas desnuda 1.8x10m Und 1               
355.159,70  

               
355.159,70  
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222 Mallas Eslabonadas desnuda 2.0x10m Und 1               
473.079,89  

               
473.079,89  

223 Mallas Eslabonadas Plastificada 1.2x10m Und 1               
370.601,63  

               
370.601,63  

224 Mallas Eslabonadas Plastificada 1.8x10m Und 1               
387.447,37  

               
387.447,37  

225 Mallas Eslabonadas  2.0x10m Und 1               
440.792,22  

               
440.792,22  

226 Malla Mosquitos 14x14 ancho 0.90m 10m Und 1                 
41.033,42  

                  
41.033,42  

227 Angeo Mosquitero  Fibra de vidrio  3x1.22m Und 1               
149.267,31  

               
149.267,31  

228 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio  10x1.22m Und 1               
188.106,10  

               
188.106,10  

229 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio  2x1.22m Und 1               
150.203,18  

               
150.203,18  

230 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio  3x1m Und 1               
147.395,56  

               
147.395,56  

231 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio  10x1m Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

232 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio  2x0.86m Und 1                 
54.463,22  

                  
54.463,22  

233 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio  10x0.86m Und 1                 
88.482,26  

                  
88.482,26  

234 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio  2x0.55m Und 1                 
49.596,67  

                  
49.596,67  

235 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio  10x0.55m Und 1                 
91.477,06  

                  
91.477,06  
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236 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio  3x1.50m Und 1                 
23.064,63  

                  
23.064,63  

237 Angeo Mosquitero Fibra de vidrio  10x15m Und 1               
205.887,72  

               
205.887,72  

238 Malla Reja verde Espesor 1/2x1/2" 1.20x10m Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

239 Malla Reja verde Espesor 1/2x1/2" 1.20x30m Und 1               
992.958,19  

               
992.958,19  

240 Malla Reja verde Espesor 1/2x1/2" 1.20x3m Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

241 Malla Reja verde Espesor 1x1" 1.50x10m Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

242 Malla Reja verde Espesor 1x1" 1.50x30m Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

243 Malla Reja verde Espesor 1x1" 1.50x3m Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

244 Malla Reja verde Espesor 1x4" 1.50x10m Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

245 Malla Reja verde Espesor 1x4" 1.50x30m Und 1               
992.958,19  

               
992.958,19  

246 Malla Reja verde Espesor 1x4" 1.50x3m Und 1               
107.152,95  

               
107.152,95  

247 Angeo Negro 10x0.55m Und 1                 
75.520,39  

                  
75.520,39  

248 Angeo Negro 10x1m Und 1               
150.203,18  

               
150.203,18  

249 Angeo Negro 2x0.55m Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  
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250 Angeo Gris 30x0.55m Und 1               
183.426,73  

               
183.426,73  

251 Angeo Negro 30x0.55m Und 1               
183.426,73  

               
183.426,73  

252 Angeo Negro 30x0.81m Und 1               
199.336,59  

               
199.336,59  

253 Angeo Gris 30x0.86m Und 1               
201.208,34  

               
201.208,34  

254 Angeo Gris 30x1.22m Und 1               
219.457,90  

               
219.457,90  

255 Angeo Negro 30x1.22m Und 1               
219.457,90  

               
219.457,90  

256 Angeo Gris 30x1.50m Und 1               
237.707,45  

               
237.707,45  

257 Angeo Gris 30x1m Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

258 Angeo Negro 30x1m Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

259 Malla Insectos Verde 1.50x1m Und 1                 
58.581,07  

                  
58.581,07  

260 Malla Insectos Verde 1.50x2m Und 1                 
67.893,02  

                  
67.893,02  

261 Malla Insectos Verde 1.50x10m Und 1               
109.492,64  

               
109.492,64  

262 Malla Insectos Verde 1.50x3m Und 1                 
88.482,26  

                  
88.482,26  

263 Malla Politex Azul 4m Und 1                 
25.731,87  

                  
25.731,87  
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264 Malla Zaranda 2x2" 0.90x5m Und 1                 
71.823,69  

                  
71.823,69  

265 Malla Zaranda 3x3" 0.90x5m Und 1                 
72.665,98  

                  
72.665,98  

266 Malla Zaranda 4x4" 0.90x5m Und 1                 
73.461,47  

                  
73.461,47  

267 Malla Zaranda 5x5" 0.90x5m Und 1                 
74.256,96  

                  
74.256,96  

268 Malla Zaranda 6x6" 0.90x5m Und 1                 
75.052,46  

                  
75.052,46  

269 Malla Zaranda 8x8" 0.90x5m Und 1                 
75.847,95  

                  
75.847,95  

270 Polisombra 0,8 100x4m Und 1               
673.357,04  

               
673.357,04  

271 Malla Econo Naranja  1x4" Hueco 1x50m Und 1               
205.887,72  

               
205.887,72  

272 Malla Señalización Naranja 1x4" Hueco  Und 1               
175.003,86  

               
175.003,86  

273 Tela Verde  Impresa  100mx1.05m Und 1               
440.792,22  

               
440.792,22  

274 Tela Verde  Impresa  20mx1.05m Und 1               
240.983,01  

               
240.983,01  

275 Tela  Cerramiento Blanca 100x2.10m Und 1               
440.792,22  

               
440.792,22  

276 Tela  Cerramiento Verde 100x2.10 Und 1               
440.792,22  

               
440.792,22  

277 Plastico Negro Calibre 3.5 20x3m Und 1               
928.382,85  

               
928.382,85  
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278 Plastico Negro Calibre 3.5 3x3m Und 1               
953.183,52  

               
953.183,52  

279 Plastico Transparente Calibre 3.5 20x3m Und 1               
248.470,01  

               
248.470,01  

280 Teja Fibrocemento Eternit Numero 4 92x122cm Und 1                 
80.901,67  

                  
80.901,67  

281 Teja Fibrocemento Eternit Numero 5 92x152cm Und 1                 
82.118,31  

                  
82.118,31  

282 Teja Fibrocemento Eternit Numero 6 92x183cm Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

283 Teja Fibrocemento Eternit Numero 8 92x244cm Und 1                 
88.482,26  

                  
88.482,26  

284 Teja Fibrocemento Eternit Numero 10 92x305cm Und 1                 
91.664,23  

                  
91.664,23  

285 Accesorios Eternit Caballete Fijo 15 1 unidad Und 1                 
51.842,77  

                  
51.842,77  

286 Accesorios Eternit Caballete Fijo 20 1 unidad Und 1                 
59.984,88  

                  
59.984,88  

287 Accesorios Eternit Caballete G15 1 unidad Und 1                 
47.350,57  

                  
47.350,57  

288 Accesorios Eternit Caballete G20 1 unidad Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

289 Accesorios Eternit Caballete Ventilación G15 1 
unidad 

Und 1                 
40.612,27  

                  
40.612,27  

290 Accesorios Eternit Caballete Ventilación G20 1 
unidad 

Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

291 Accesorios Eternit Caballete Artículado Inferior 1 
unidad 

Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  
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292 Accesorios Eternit Caballete Articulado superior 1 
unidad 

Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  

293 Accesorios Eternit Unión Caballete G15 Limatesa 
1 unidad 

Und 1                 
46.133,93  

                  
46.133,93  

294 Accesorios Eternit Unión Caballete Limatesa 15 1 
unidad 

Und 1                 
46.133,93  

                  
46.133,93  

295 Teja Ondulada Colombit Número 4 92x122cm Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

296 Teja Ondulada Colombit Número 5 92x152cm Und 1                 
54.603,60  

                  
54.603,60  

297 Teja Ondulada Colombit Número 6  92x183cm Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

298 Teja Ondulada Colombit Número 8 92x244cm Und 1                 
57.925,95  

                  
57.925,95  

299 Teja Ondulada Colombit Número 10 92x305cm Und 1                 
62.979,68  

                  
62.979,68  

300 Caballete Colombit Caballete C15 1 unidad Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

301 Caballete Colombit Caballete C15 Ventilación  1 
unidad 

Und 1                 
74.069,79  

                  
74.069,79  

302 Caballete Colombit Caballete Universal 1 unidad Und 1                 
75.239,63  

                  
75.239,63  

303 Caballete Colombit Caballete Articulado Inferior 1 
unidad 

Und 1                 
75.239,63  

                  
75.239,63  

304 Caballete Colombit Caballete Articulado superior 
1 unidad 

Und 1                 
75.239,63  

                  
75.239,63  

305 Caballete Colombit Caballete Fijo 15 1 unidad Und 1                 
67.893,02  

                  
67.893,02  
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306 Claraboyas Eternit #4 sin Ganchos 1 unidad Und 1                 
59.984,88  

                  
59.984,88  

307 Claraboyas Eternit #6 Sin Ganchos 1 unidad Und 1                 
62.839,29  

                  
62.839,29  

308 Claraboyas Colombit #4 sin Ganchos 1 unidad Und 1                 
64.570,66  

                  
64.570,66  

309 Claraboyas Colombit #6 Sin Ganchos 1 unidad Und 1                 
66.302,03  

                  
66.302,03  

310 Tapa Claraboya Cristal Espesor 2mm 
0.75x0.60m 

Und 1               
104.017,77  

               
104.017,77  

311 Tapa Claraboya Cristal Espesor 2mm 
0.81x62.5m 

Und 1               
107.152,95  

               
107.152,95  

312 Limatesas Eternit Para perfiles  7x1000 Und 1                 
29.054,22  

                  
29.054,22  

313 Limatesas Colombit Limatesa y Limaboya 1 
unidad 

Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

314 Limatesas Colombit Limatesa Terminal P7 1 
unidad 

Und 1                 
32.002,23  

                  
32.002,23  

315 Teja Tapa Tubo Eternit Tubo Salida Universal 1 
unidad 

Und 1                 
30.645,21  

                  
30.645,21  

316 Teja Tapa Tubo Eternit Tapa Tubo Salida 1 
unidad 

Und 1                 
30.645,21  

                  
30.645,21  

317 Teja Tapa Tubo Eternit Soporte Tapa Tubo 1 
unidad 

Und 1                 
30.645,21  

                  
30.645,21  

318 Teja Tapa Tubo Colombit Tapa Tubo Salida  1 
unidad 

Und 1                 
54.088,87  

                  
54.088,87  

319 Teja Tapa Tubo Colombit Tapa  Salida Universal 
1 unidad 

Und 1                 
58.206,72  

                  
58.206,72  
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320 Teja Tapa Tubo Colombit Soporte Tapa Tubo 1 
unidad 

Und 1                 
55.586,27  

                  
55.586,27  

321 Teja Ventilación #6 Eternit Teja Ventilación #6 
Eternit Izquierda 1 unidad 

Und 1                 
52.825,44  

                  
52.825,44  

322 Teja Ventilación #6 Eternit Teja Ventilación #6 
Eternit  Derecha 1 unidad 

Und 1                 
52.825,44  

                  
52.825,44  

323 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal #4 
Lateral Derecho Plano 1 unidad 

Und 1                 
48.847,97  

                  
48.847,97  

324 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal #4 
Lateral Izquierdo Plano 1 unidad 

Und 1                 
48.847,97  

                  
48.847,97  

325 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal #6 
Lateral Derecho Plano 1 unidad 

Und 1                 
49.596,67  

                  
49.596,67  

326 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal #6 
Lateral Izquierdo Plano 1 unidad 

Und 1                 
49.596,67  

                  
49.596,67  

327 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal Contra 
Muro Superior 1 unidad 

Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

328 Terminales Eternit Perfiles N7 Terminal Sobre 
Muru Superior 1 unidad 

Und 1                 
47.865,30  

                  
47.865,30  

329 Teja Española y Accsesorios Teja Española 
0.74x1.06m 

Und 1               
109.492,64  

               
109.492,64  

330 Teja Española y Accsesorios Teja Española 
1.34x1.06m 

Und 1               
115.575,82  

               
115.575,82  

331 Teja Española y Accsesorios Caballete Articulado 
superior La Española  

Und 1                 
74.069,79  

                  
74.069,79  

332 Teja Española y Accsesorios Caballete Articulado 
Inferior La Española  

Und 1                 
37.711,06  

                  
37.711,06  

333 Teja Española y Accsesorios Terminal 1.34 
Multiple Española  

Und 1               
113.704,08  

               
113.704,08  



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019 

32 

 

334 Teja Española y Accsesorios Unión Caballete 
Limatesa 15°  

Und 1               
139.908,56  

               
139.908,56  

335 Teja Colonial y Accsesorios Teja Colonial  
1.60x1.06m 

Und 1                 
66.302,03  

                  
66.302,03  

336 Teja Colonial y Accsesorios Caballete articulado 
Superior  

Und 1                 
55.867,03  

                  
55.867,03  

337 Teja Colonial y Accsesorios Caballete articulado 
Inferior  

Und 1                 
55.867,03  

                  
55.867,03  

338 Teja Colonial y Accsesorios Caballete Universal 
Colonial  

Und 1                 
72.478,80  

                  
72.478,80  

339 Teja Colonial y Accsesorios Claraboya  1.6m Und 1                 
66.302,03  

                  
66.302,03  

340 Teja Barroca Y Accesorios Eternit Teja 
Barroca#8  

Und 1               
143.652,06  

               
143.652,06  

341 Teja Barroca Y Accesorios Eternit Caballete 
articulado Superior  

Und 1               
137.568,88  

               
137.568,88  

342 Teja Barroca Y Accesorios Eternit Caballete 
articulado Inferior  

Und 1               
137.568,88  

               
137.568,88  

343 Teja Tipo Zinc en PVC Espesor 0.9mm 82x215m Und 1               
291.052,30  

               
291.052,30  

344 Teja Tipo Zinc en PVC Espesor 0.9mm 82x244m Und 1               
292.456,11  

               
292.456,11  

345 Teja Tipo Zinc en PVC Espesor 0.9mm 82x3.05m Und 1               
293.859,92  

               
293.859,92  

346 Teja Tipo Zinc en PVC Espesor 0.9mm 82x3.66m Und 1               
295.263,73  

               
295.263,73  

347 Teja Ajotada Traslucida  Espesor +/  1.8mm 
0.82x1.83m 

Und 1               
297.135,48  

               
297.135,48  
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348 Teja Ajotada Traslucida  Espesor +/  1.8mm 
0.82x2.44m 

Und 1               
298.071,36  

               
298.071,36  

349 Teja Ajotada Traslucida  Espesor +/  1.8mm 
0.82x3.00m 

Und 1               
299.943,11  

               
299.943,11  

350 Teja Ajotada Traslucida  Espesor +/  1.8mm 
0.82x4.50m 

Und 1               
301.814,85  

               
301.814,85  

351 Teja Plastica Ajonit P7 Numero 4 92x122cm Und 1               
434.709,04  

               
434.709,04  

352 Teja Plastica Ajonit P7 Numero 5 92x152cm Und 1               
436.112,85  

               
436.112,85  

353 Teja Plastica Ajonit P7 Numero 6 92x183cm Und 1               
437.984,60  

               
437.984,60  

354 Teja Plastica Ajonit P7 Numero 8 92x244cm Und 1               
438.920,47  

               
438.920,47  

355 Teja Plastica Ajonit P7 Numero 12 92x366cm Und 1               
440.792,22  

               
440.792,22  

356 Teja Plastica Liviant Numero 4 92x122cm Und 1               
260.636,38  

               
260.636,38  

357 Teja Plastica Livianit Numero 5 92x152cm Und 1               
262.040,19  

               
262.040,19  

358 Teja Plastica Livianit Numero 6 92x183cm Und 1               
263.911,94  

               
263.911,94  

359 Teja Plastica Livianit Numero 8 92x244cm Und 1               
265.315,75  

               
265.315,75  

360 Teja Plastica Livianit Numero 10 92x305cm Und 1               
266.719,56  

               
266.719,56  

361 Teja Plastica Livianit Numero 12 92x366cm Und 1               
268.123,37  

               
268.123,37  
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362 Teja Ajozinc Espesor +/  1.8mm 0.83x3.05m Und 1                 
75.847,95  

                  
75.847,95  

363 Teja Ajozinc Espesor +/  1.8mm 0.83x3.66m Und 1                 
86.236,16  

                  
86.236,16  

364 Teja Ajozinc Espesor +/  1.8mm 0.83x2.15m Und 1                 
68.969,27  

                  
68.969,27  

365 Teja Ajozinc Espesor +/  1.8mm 0.83x2.44m Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

366 Teja P7 Opal Policarbonato Numero 4 
1.22x0.92m 

Und 1               
175.003,86  

               
175.003,86  

367 Teja P7 Opal Policarbonato Numero 6 
1.83x0.92m 

Und 1               
177.811,48  

               
177.811,48  

368 Teja P7 Opal Policarbonato Numero 8 
2.44x0.92m 

Und 1               
179.683,23  

               
179.683,23  

369 Teja P7 Opal Policarbonato Numero 10 
3.05x0.92m 

Und 1               
182.490,85  

               
182.490,85  

370 Teja P7 Bronce Policarbonato Puro Numero 4 
1.22x0.92m 

Und 1               
175.003,86  

               
175.003,86  

371 Teja P7 Bronce Policarbonato Puro Numero 6 
1.83x0.92m 

Und 1               
177.811,48  

               
177.811,48  

372 Teja P7 Bronce Policarbonato Puro Numero 8 
2.44x0.92m 

Und 1               
179.683,23  

               
179.683,23  

373 Teja P7 Bronce Policarbonato Puro Numero 10 
3.05x0.92m 

Und 1               
182.490,85  

               
182.490,85  

374 Teja P7 Cristal policarbonato Numero 4 
1.22x0.92m 

Und 1                 
83.756,09  

                  
83.756,09  

375 Teja P7 Cristal policarbonato Numero 6 
1.83x0.92m 

Und 1                 
86.423,33  

                  
86.423,33  
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376 Teja P7 Cristal policarbonato Numero 8 
2.44x0.92m 

Und 1                 
87.078,44  

                  
87.078,44  

377 Teja P7 Cristal policarbonato Numero 10 
3.05x0.92m 

Und 1                 
91.383,47  

                  
91.383,47  

378 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero 
6 cirstal 1.83x0.99m 

Und 1               
195.125,16  

               
195.125,16  

379 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero 
8  cirstal 2.44x0.99m 

Und 1               
182.490,85  

               
182.490,85  

380 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero 
10  cirstal 3.05x0.99m 

Und 1               
190.445,79  

               
190.445,79  

381 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero 
6 Bronce 1.83x0.99m 

Und 1               
195.125,16  

               
195.125,16  

382 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero 
8 Bronce 2.44x0.99m 

Und 1               
182.490,85  

               
182.490,85  

383 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero 
10 Bronce 3.05x0.99m 

Und 1               
195.125,16  

               
195.125,16  

384 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero 
6 Opal 1.83x0.99m 

Und 1               
182.490,85  

               
182.490,85  

385 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero 
8 Opal 2.44x0.99m 

Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

386 Tejas Perfiles Grecca policarbonato Puro Numero 
10  Opal 3.05x0.99m 

Und 1               
190.445,79  

               
190.445,79  

387 Teja 360 complemento en pvc  180x82cm Und 1               
500.220,25  

               
500.220,25  

388 Teja 360 complemento en pvc  244x82cm Und 1               
511.450,75  

               
511.450,75  

389 Teja 360 complemento en pvc  360x82cm Und 1               
504.899,63  

               
504.899,63  
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390 Tejas Perfil Roma Policarbonato puro cristal 
1.83x0.92m 

Und 1               
100.976,18  

               
100.976,18  

391 Tejas Perfil Roma Policarbonato puro cristal 
2.44x0.92m 

Und 1               
113.704,08  

               
113.704,08  

392 Tejas Perfil Roma Policarbonato puro cristal 
3.05x0.92m 

Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

393 Tejas Perfil Roma Policarbonato puro Bronce 
3.05x0.92m 

Und 1               
100.976,18  

               
100.976,18  

394 Teja Termogreca Cristal Espesor 2.5mm 
0.92x3.05m 

Und 1               
522.213,30  

               
522.213,30  

395 Teja Termogreca Cristal Espesor 2.5mm 
0.92x1.83m 

Und 1               
301.814,85  

               
301.814,85  

396 Teja Termogreca Cristal Espesor 2.5mm 
0.92x2.44m 

Und 1               
262.040,19  

               
262.040,19  

397 Lámina Alveolar  espesor 4mm Bronce 
2.95x1.05m 

Und 1               
752.438,44  

               
752.438,44  

398 Lámina Alveolar espesor 4mm Cristal 
2.95x1.05m 

Und 1               
752.438,44  

               
752.438,44  

399 Lámina Alveolar espesor 4mm Opal 2.95x1.05m Und 1               
752.438,44  

               
752.438,44  

400 Lámina Alveolar espesor 4mm Bronce 
2.95x2.10m 

Und 1               
752.438,44  

               
752.438,44  

401 Lámina Alveolar espesor 4mm Cristal 
2.95x2.10m 

Und 1               
752.438,44  

               
752.438,44  

402 Lámina Alveolar espesor 4mm Opal 2.95x2.10m Und 1               
752.438,44  

               
752.438,44  

403 Lámina Alveolar espesor 4mm Bronce 
5.90x2.10m 

Und 1               
752.438,44  

               
752.438,44  
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404 Lámina Alveolar espesor 4mm Cristal 
5.90x2.10m 

Und 1               
752.438,44  

               
752.438,44  

405 Lámina Alveolar espesor 4mm Opal 5.90x2.10m Und 1               
752.438,44  

               
752.438,44  

406 Lámina Alveolar espesor 6mm Gris 2.95x2.10m Und 1               
773.963,55  

               
773.963,55  

407 Lámina Alveolar espesor 6mm Opal 2.95x2.10m Und 1               
773.963,55  

               
773.963,55  

408 Lámina Alveolar espesor 6mm Azul 5.90x2.10m Und 1               
816.545,84  

               
816.545,84  

409 Lámina Alveolar espesor 6mm Bronce 
5.90x2.10m 

Und 1               
816.545,84  

               
816.545,84  

410 Lámina Alveolar espesor 6mm Cristal 
5.90x2.10m 

Und 1               
816.545,84  

               
816.545,84  

411 Lámina Alveolar espesor 6mm Gris 5.90x2.10m Und 1               
816.545,84  

               
816.545,84  

412 Lámina Alveolar espesor 6mm Verde  
5.90x2.10m 

Und 1               
816.545,84  

               
816.545,84  

413 Lámina Alveolar  espesor 8mm Bronce 
5.90x2.10m 

Und 1               
816.545,84  

               
816.545,84  

414 Lámina Alveolar espesor 6mm Opal 5.90x2.10m Und 1               
816.545,84  

               
816.545,84  

415 Lámina Alveolar espesor 6mm Opal 11.80x2.10m Und 1               
834.327,46  

               
834.327,46  

416 Lámina Alveolar espesor 8mmCristal 5.90x2.10m Und 1               
816.545,84  

               
816.545,84  

417 Lámina Alveolar espesor 8mm Opal 5.90x2.10m Und 1               
816.545,84  

               
816.545,84  
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418 Lámina Alveolar espesor 8mmCristal 
11.80x2.10m 

Und 1               
834.327,46  

               
834.327,46  

419 Lámina Alveolar espesor 8mm Opal 11.80x2.10m Und 1               
834.327,46  

               
834.327,46  

420 Teja Trapezoidal a 360 max azul 12m Und 1               
257.360,81  

               
257.360,81  

421 Teja Trapezoidal a 360 max azul 6m Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

422 Teja Trapezoidal a 360 max blanco  6m Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

423 Teja Trapezoidal a 360 max rojo 12m Und 1               
257.360,81  

               
257.360,81  

424 Teja Trapezoidal a 360 max rojo 6m Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

425 Teja Trapezoidal a 360 max verde 12m Und 1               
257.360,81  

               
257.360,81  

426 Teja Trapezoidal a 360 max verde 6m Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

427 Teja Marina Ondulada  azul  12m Und 1               
179.683,23  

               
179.683,23  

428 Teja Marina Ondulada  blanco  12m Und 1               
179.683,23  

               
179.683,23  

429 Teja Marina Ondulada  terracota  12m Und 1               
179.683,23  

               
179.683,23  

430 Teja Marina Ondulada  verde 12m Und 1               
374.813,07  

               
374.813,07  

431 Limatesa Max Marina  Azul  2m Und 1                 
64.757,84  

                  
64.757,84  
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432 Limatesa Max Marina  Blanco 2m Und 1                 
64.757,84  

                  
64.757,84  

433 Limatesa Max Marina  Rojo 2m Und 1                 
64.757,84  

                  
64.757,84  

434 Limatesa Max Marina  Verde 2m Und 1                 
64.757,84  

                  
64.757,84  

435 Terminal Contra Muro Max Marina Azul  2m Und 1                 
44.589,74  

                  
44.589,74  

436 Terminal Contra Muro Max Marina Blanco 2m Und 1                 
44.589,74  

                  
44.589,74  

437 Terminal Contra Muro Max Marina Rojo 2m Und 1                 
44.589,74  

                  
44.589,74  

438 Terminal Contra Muro Max Marina Verde 2m Und 1                 
44.589,74  

                  
44.589,74  

439 Teja Roja P7  Teja #6 1.83x91 cm Und 1                 
57.458,02  

                  
57.458,02  

440 Teja Roja P7  Teja #8  Und 1                 
80.901,67  

                  
80.901,67  

441 Teja Roja P7  Caballete  Und 1                 
78.936,34  

                  
78.936,34  

442 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 3 Teja 
verde #7 0.80x2.14m 

Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

443 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 4 Teja 
Roja #8 0.80x2.44m 

Und 1                 
56.849,70  

                  
56.849,70  

444 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 5 Teja 
Verde #8 0.80x2.44m 

Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

445 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 6 Teja 
Roja #10 0.80x3.05m 

Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  
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446 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 7 Teja 
Verde #10 0.80x3.05m 

Und 1                 
56.428,55  

                  
56.428,55  

447 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 8 Teja 
Roja #12 0.80x3.66m 

Und 1                 
56.522,14  

                  
56.522,14  

448 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 9 Teja 
Verde #12 0.80x3.66m 

Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

449 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 10 
Caballete rojo  0.80x0.60m 

Und 1                 
56.334,97  

                  
56.334,97  

450 Cubierta Ondulada En Propileno Perfil 11 
Caballete verte 0.80x0.60m 

Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

451 Teja Termoacústica  Espesor 2mm blanca  
11.8x0.94m 

Und 1               
387.447,37  

               
387.447,37  

452 Caballete UPVC Espesor 2mm Blanco 0.6x.94m Und 1                 
98.449,32  

                  
98.449,32  

453 Teja Blanco Plus UPVC Espesor 2mm Blanco 
5.9x1.13m 

Und 1               
411.780,11  

               
411.780,11  

454 Teja Blanco Plus UPVC Espesor 2mm Blanco 
11.8x1.13m 

Und 1               
420.202,98  

               
420.202,98  

455 Teja traslucida  Espesor 0.9mm 3.93x0.94m Und 1               
370.601,63  

               
370.601,63  

456 Canaleta  Calibre 24 Galvanizado 1m Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  

457 Canaleta  Calibre 24 Azul 1m Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  

458 Canaleta  Calibre 24 Rojo 1m Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  

459 Canaleta  Calibre 24 Verde 1m Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  
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460 Canaleta  Calibre 26 Galvanizado 1m Und 1                 
41.127,01  

                  
41.127,01  

461 Canaleta  Calibre 26 Blanco 1m Und 1                 
37.711,06  

                  
37.711,06  

462 Teja de zinc calibre 34 0.914x2.140m Und 1                 
53.199,79  

                  
53.199,79  

463 Teja de zinc calibre 34 0.80x2.134m Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

464 Teja de zinc calibre 34 0.80x2.438m Und 1                 
56.147,79  

                  
56.147,79  

465 Teja de zinc calibre 34 0.80x3.048m Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

466 Teja de zinc calibre 34 0.80x3.658 Und 1                 
56.756,11  

                  
56.756,11  

467 Teja de zinc calibre 35 0.80x2.134m Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

468 Teja de zinc calibre 35 0.80x2.438m Und 1                 
57.785,57  

                  
57.785,57  

469 Teja de zinc calibre 35 0.80x3.048m Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

470 Teja de zinc calibre 35 0.80x3.658 Und 1                 
53.808,11  

                  
53.808,11  

471  teja para cubierta arquitectonica  0.78x3.66m Und 1               
217.586,15  

               
217.586,15  

472  teja para cubierta arquitectonica  0.78x3.05m Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

473 caballete accesorio Cumbera ventilación  
6.9x28.57cm 

Und 1                 
61.903,42  

                  
61.903,42  
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474 Teja Shingle Rojo rendimiento 3m2 por caja  Und 1               
175.939,73  

               
175.939,73  

475 Teja Shingle Café rendimiento 3m2 por caja  Und 1               
175.939,73  

               
175.939,73  

476 Teja Shingle Verde rendimiento 3m2 por caja  Und 1               
175.939,73  

               
175.939,73  

477 Teja Shingle Negro rendimiento 3m2 por caja  Und 1               
175.939,73  

               
175.939,73  

478 Teja Techoline Teja Teja Rojo 0.95x2m Und 1               
234.899,83  

               
234.899,83  

479 Teja Techoline Teja Teja verde 0.95x2m Und 1               
234.899,83  

               
234.899,83  

480 Teja Techoline Teja Caballete Rojo  0.485x2m Und 1                 
93.068,04  

                  
93.068,04  

481 Teja Techoline Teja Caballete verde 0.485x2m Und 1                 
93.068,04  

                  
93.068,04  

482 Teja roja Fiorentino Onduvilla Color Rojo 
1.06x0.40m 

Und 1               
234.899,83  

               
234.899,83  

483 Teja Onduvilla de Onduline  1.08x0.04m Und 1               
234.899,83  

               
234.899,83  

484 Teja Onduvilla de Onduline Caballete rojo   Und 1                 
83.756,09  

                  
83.756,09  

485 Caballete Rojo Fiorentino Onduvilla   Und 1                 
96.390,40  

                  
96.390,40  

486 Teja de Barro "S" Alto x ancho 28.5/15 x46 cm  Und 1                 
79.357,48  

                  
79.357,48  

487 Canales y Accesorios Canal PVC  3m Und 1               
213.374,71  

               
213.374,71  
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488 Canales y Accesorios Unión de canal a Esquina 
interna  para canal PVC 

Und 1                 
59.704,12  

                  
59.704,12  

489 Canales y Accesorios Unión de canal a Esquina 
externa  para canal PVC 

Und 1                 
85.815,01  

                  
85.815,01  

490 Canales y Accesorios Unión Canal  para canal 
PVC 

Und 1                 
43.560,28  

                  
43.560,28  

491 Canales y Accesorios Unión a Bajante para canal 
PVC 

Und 1                 
43.560,28  

                  
43.560,28  

492 Canales y Accesorios Tapa Interna Izquierda 
para canal PVC 

Und 1                 
41.828,91  

                  
41.828,91  

493 Canales y Accesorios Tapa Interna Derecha  
para canal PVC 

Und 1                 
41.828,91  

                  
41.828,91  

494 Canales y Accesorios Tapa Externa Izquierda  
para canal PVC 

Und 1                 
41.828,91  

                  
41.828,91  

495 Canales y Accesorios Tapa Externa Derecha  
para canal PVC 

Und 1                 
41.828,91  

                  
41.828,91  

496 Canales y Accesorios Soporte PVC  para canal 
PVC 

Und 1                 
21.380,05  

                  
21.380,05  

497 Bajante y Accesorio Bajante x3  Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

498 Bajante y Accesorio Unión Bajante  Und 1                 
32.002,23  

                  
32.002,23  

499 Bajante y Accesorio Codo 90°  Und 1                 
21.146,08  

                  
21.146,08  

500 Bajante y Accesorio Codo 45°  Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

501 Bajante y Accesorio Soporte Bajante  Und 1                 
10.327,38  

                  
10.327,38  
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502 Bajante y Accesorio Adaptador a alcantarillado Und 1                 
29.428,57  

                  
29.428,57  

503 Bajante y Accesorio Lubricante  Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

504 Bajante y Accesorio Adaptador Bajante Agua 
Lluvia 

Und 1                 
16.700,68  

                  
16.700,68  

505 Placas de Yeso Espesor 1/2" Peso 21.8k 
1.22x2.44m 

Und 1                 
59.984,88  

                  
59.984,88  

506 Placas de Yeso Espesor 3/8" Peso 18K 
1.22x2.44m 

Und 1                 
55.586,27  

                  
55.586,27  

507 Placas de Yeso Espesor 1/2"  Peso 20.2k 
1.22x2.44m 

Und 1                 
54.463,22  

                  
54.463,22  

508 Placas de Yeso Espesor 3/8" Peso 20k 
1.22x2.44m 

Und 1                 
44.355,77  

                  
44.355,77  

509 Superplaca RH 1/2" Espesor 12.7mm Peso 26k 
1.22x2.44m 

Und 1                 
81.977,93  

                  
81.977,93  

510 Superboard Ceramic Base Espesor 8mm Peso 
35.82k 2.44x122m 

Und 1               
116.511,70  

               
116.511,70  

511 Superboard  Espesor 4mm 1.22x2.44m Und 1                 
75.520,39  

                  
75.520,39  

512 Superboard  Espesor 6mm 1.22x2.44m Und 1                 
88.482,26  

                  
88.482,26  

513 Superboard  Espesor 8mm 1.22x2.44m Und 1               
106.170,29  

               
106.170,29  

514 Superboard  Espesor 10mm 1.22x2.44m Und 1               
121.659,01  

               
121.659,01  

515 Superboard  Espesor 14mm 1.22x2.44m Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  
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516 Superboard  Espesor 17mm 1.22x2.44m Und 1               
147.395,56  

               
147.395,56  

517 Superboard  Espesor 20mm 1.22x2.44m Und 1               
141.780,31  

               
141.780,31  

518 Superboard Sinding Espesor 10mm 2.44x0.2m Und 1               
124.466,63  

               
124.466,63  

519 Superboard Sinding Espesor 8mm 2.44x0.2m Und 1               
115.575,82  

               
115.575,82  

520 Multiplak Espesor 4mm 1.21x60.5m Und 1                 
56.241,38  

                  
56.241,38  

521 Perfiles para Drywall y Superboard Angulo  
Espesor 50mm Medida  30x20mm 

Und 1                 
43.887,84  

                  
43.887,84  

522 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Canal2 5/8x1"  Espesor 0.46mm 2.44m 

Und 1                 
47.397,37  

                  
47.397,37  

523 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Canal2 5/8x1"  Espesor 0.46mm 3.05m 

Und 1                 
43.887,84  

                  
43.887,84  

524 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Canal canal 3 5/8x1" Espesor 0.46mm 2.44m 

Und 1                 
49.737,05  

                  
49.737,05  

525 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Canal canal 3 5/8x1" Espesor 0.46mm 3.05m 

Und 1                 
49.737,05  

                  
49.737,05  

526 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Canal Espesor 0.50mm 90x25mm 2.44m 

Und 1                 
47.397,37  

                  
47.397,37  

527 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Canal Espesor 0.50mm 60x25mm 2.44m 

Und 1                 
43.887,84  

                  
43.887,84  

528 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Canal 5 5/8x1 1/4" Espesor 0.85mm 3.05m 

Und 1                 
49.737,05  

                  
49.737,05  

529 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Canal 3 5/8x1" Espesor 0.55mm 2.44m 

Und 1                 
49.737,05  

                  
49.737,05  
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530 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral 2 1/2x1 1/4" Espesor 0.46mm 2.44m 

Und 1                 
43.887,84  

                  
43.887,84  

531 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral 2 1/2x1 1/4" Espesor 0.46mm 3.05m 

Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  

532 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral 3 1/2x1 1/4" Espesor 0.46mm 2.44m 

Und 1                 
33.406,04  

                  
33.406,04  

533 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral 3 1/2x1 1/4" Espesor 0.46mm 3.05m 

Und 1                 
33.920,77  

                  
33.920,77  

534 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral Espesor 0.50mm 59x32mm 2.44m 

Und 1                 
33.920,77  

                  
33.920,77  

535 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral Espesor 0.50mm 59x32mm 3.05m 

Und 1                 
34.295,12  

                  
34.295,12  

536 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral Espesor 0.50mm 89x32mm 2.44m 

Und 1                 
37.243,13  

                  
37.243,13  

537 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral Espesor 0.50mm 89x32mm 3.05m 

Und 1                 
38.038,62  

                  
38.038,62  

538 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral 5 1/2x1 5/8" Espesor 0.85mm 3.05m 

Und 1                 
38.225,79  

                  
38.225,79  

539 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral 3 1/2x1 5/8" Espesor 0.55mm 2.44m 

Und 1                 
39.114,88  

                  
39.114,88  

540 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral 3 1/2x1 5/8" Espesor 0.55mm 3.05m 

Und 1                 
39.442,43  

                  
39.442,43  

541 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral 89x42mm  Espesor 0.60mm 2.44m 

Und 1                 
23.953,71  

                  
23.953,71  

542 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Paral 89x42mm  Espesor 0.60mm 3.05m 

Und 1                 
24.468,44  

                  
24.468,44  

543 Perfiles para Drywall y Superboard (Omega) 
Espesor 0.40mm 2 5/16x3/4  

Und 1                 
29.054,22  

                  
29.054,22  
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544 Perfiles para Drywall y Superboard (Omega) 
Espesor 0.46mm 2 1/2x7/8  

Und 1                 
28.960,64  

                  
28.960,64  

545 Perfiles para Drywall y Superboard (Vigueta) 
Espesor 0.40mm 1 1/2x3/4  

Und 1                 
24.842,79  

                  
24.842,79  

546 Perfiles para Drywall y Superboard (Vigueta) 
Espesor 0.46mm 1 1/2x3/4  

Und 1                 
24.936,38  

                  
24.936,38  

547 Perfiles para Drywall y Superboard (Angulo) 
Espesor 0.40mm 3/4x3/4  

Und 1               
113.704,08  

               
113.704,08  

548 Perfiles para Drywall y Superboard (Angulo) 
Espesor 0.40mm 1/4x3/4  

Und 1               
112.768,20  

               
112.768,20  

549 Perfiles para Drywall y Superboard (Angulo) 
Espesor 0.46mm 1/4x3/4  

Und 1               
109.960,58  

               
109.960,58  

550 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Espesor 0.40mm 2 1x2/1  

Und 1                   
4.342,46  

                    
4.342,46  

551 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Espesor 0.46mm 2 1x2/1  

Und 1                   
4.721,49  

                    
4.721,49  

552 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Espesor 0.40mm 3 5x8/1  

Und 1                   
5.081,80  

                    
5.081,80  

553 Perfiles para Drywall y Superboard (Canales) 
Espesor 0.46mm 3 5x8/1  

Und 1                   
4.749,56  

                    
4.749,56  

554 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Espesor 0.40mm 2 1/2x1 1/4  

Und 1                 
21.052,50  

                  
21.052,50  

555 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Espesor 0.46mm 2 1/2x1 1/4  

Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

556 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Espesor 0.40mm 3 5/8x1/4  

Und 1                 
22.596,69  

                  
22.596,69  

557 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Espesor 0.46mm 3 5/8x1/4  

Und 1                 
24.842,79  

                  
24.842,79  
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558 Perfiles para Drywall y Superboard (Parales) 
Espesor 0.55mm 3 5/8x1 5/8  

Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

559 Cinta Metálica Ancho 50mm 30m Und 1                 
15.905,19  

                  
15.905,19  

560 Cinta de Papel Topex Ancho 50mm 30m Und 1                 
15.905,19  

                  
15.905,19  

561 Cinta de Papel Topex Ancho 50mm 50m Und 1                 
16.981,44  

                  
16.981,44  

562 Cinta de Fibra de Vidrio Topex Dimensiones 
20mx50mm  

Und 1                 
10.355,45  

                  
10.355,45  

563 Cinta de Fibra de Vidrio Topex Dimensiones 
45mx50mm  

Und 1                 
21.052,50  

                  
21.052,50  

564 Cinta de Fibra de Vidrio Topex Dimensiones 
90mx50mm  

Und 1                 
19.133,95  

                  
19.133,95  

565 Aislamiento Termoacustico Eco 18 laminas 
2.43x0.406m Espesor 2 1/2" 17.8m2 

Und 1               
269.059,25  

               
269.059,25  

566 Aislamiento Termoacustico Sin Papel 2 Rollos 
7.62x0.61m Espesor 2 1/2" 9.30m2 

Und 1               
275.610,37  

               
275.610,37  

567 Aislamiento Termoacustico Sin Papel Rollo 
15.24x1.22m Espesor 3 1/2" 18.59m2 

Und 1               
283.565,30  

               
283.565,30  

568 Aislamiento Termoacustico Con Papel Rollo 
15.24x1.22m Espesor 3 1/2" 18.59m2 

Und 1               
144.587,93  

               
144.587,93  

569 Aislamiento Termoacustico Con Foil Rollo 
15.24x1.22m Espesor 3 1/2" 18.59m2 

Und 1               
522.213,30  

               
522.213,30  

570 Aislamiento termico Thermolon Una Cara 
Metalizada Espesor 3mm  

Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

571 Aislamiento termico Thermolon Dos Caras 
Metalizadas espesor 3mm  

Und 1               
248.470,01  

               
248.470,01  
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572 Aislamiento termico Sellalon Gris  Varilla de 
Espuma de Polietileno  1/4"x25m 

Und 1                 
15.905,19  

                  
15.905,19  

573 Aislamiento termico Sellalon Gris  Varilla de 
Espuma de Polietileno  1/2x25m 

Und 1                 
17.917,32  

                  
17.917,32  

574 Sellalon Gris  Varilla de Espuma de Polietileno  
3/8"x25m 

Und 1                 
19.321,13  

                  
19.321,13  

575  Aislamiento termico Ductolon Negro Diametro 1" 
1.82m 

Und 1                 
15.671,22  

                  
15.671,22  

576  Aislamiento termico Ductolon Negro Diametro 
5/8" 1.82m 

Und 1                 
13.144,36  

                  
13.144,36  

577  Aislamiento termico Ductolon Negro Diametro 
7/8" 1.82m 

Und 1                 
15.203,28  

                  
15.203,28  

578 Flanche Galvanizado Calibre 26 20x240m Und 1                 
54.556,81  

                  
54.556,81  

579 Flanche Galvanizado Calibre 26 25x240m Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

580 Perfileria de ensamble automatico Perfil Principal 
3.66m 

Und 1                 
28.071,56  

                  
28.071,56  

581 Perfileria de ensamble automatico Perfil en T 
1.20m 

Und 1                 
29.147,81  

                  
29.147,81  

582 Perfileria de ensamble automatico Perfil en T 
0.60m 

Und 1                 
18.806,40  

                  
18.806,40  

583 Perfileria de ensamble automatico Ángulo  3.05m Und 1                 
22.596,69  

                  
22.596,69  

584 Perfil cielo raso en aluminio Tee cruda 1.8x2.3cm 
3m 

Und 1               
109.492,64  

               
109.492,64  

585 Perfil cielo raso en aluminio Tee blanca 
1.8x2.3cm 3m 

Und 1               
109.492,64  

               
109.492,64  
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586 Perfil cielo raso en aluminio Ángulo crudo 
0.66x0.39cm 3m 

Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

587 Perfil cielo raso en aluminio Ángulo Champaña 
0.66x0.39cm 3m 

Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

588 Perfil cielo raso en aluminio Tee champaña 
1.8x2.3cm 3m 

Und 1                 
26.714,54  

                  
26.714,54  

589  Accesorios en PVC Dilatación dry Flex Dilatación 
J 16x0.9mm 3.05m 

Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

590  Accesorios en PVC Dilatación dry Flex Dilatación 
L 30x0.9mm 3.05m 

Und 1                 
77.017,79  

                  
77.017,79  

591  Accesorios en PVC Dilatación dry Flex Dilatación 
U 62x0.9mm 3.05m 

Und 1                 
77.017,79  

                  
77.017,79  

592  Accesorios en PVC Dilatación dry Flex Dilatación 
Z 40x0.9mm 2.05m 

Und 1                 
75.520,39  

                  
75.520,39  

593  Accesorios en PVC Dilatación dry Flex Dilatación 
Z 40x0.9mm 3.05m 

Und 1                 
77.017,79  

                  
77.017,79  

594 Perfil cielo raso Perfil angular gris 3m Und 1                 
30.832,39  

                  
30.832,39  

595 Perfil cielo raso Perfil cornisa blanco 3m Und 1                 
30.832,39  

                  
30.832,39  

596 Perfil cielo raso Perfil cornisa gris 3m Und 1                 
30.832,39  

                  
30.832,39  

597 Perfil perimetral cielo raso Perimetral gris cristal 
3m 

Und 1                 
30.832,39  

                  
30.832,39  

598 Perfil perimetral cielo raso Remate U blanco 3m Und 1                 
30.832,39  

                  
30.832,39  

599 Perfil perimetral cielo raso Remate U gris cristal 
3m 

Und 1                 
30.832,39  

                  
30.832,39  
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600 Perfil U cielo raso Aluminio 6mm 2.10m Und 1               
187.638,16  

               
187.638,16  

601 Perfil U cielo raso Aluminio 8mm 2.10m Und 1               
131.017,75  

               
131.017,75  

602 Perfil U cielo raso Policarbonato 4mm 2.10m Und 1                 
72.478,80  

                  
72.478,80  

603 Laminas Acrilicas Opal  60x120cm Und 1               
161.433,68  

               
161.433,68  

604 Laminas Acrilicas Opal  61x122cm Und 1               
161.433,68  

               
161.433,68  

605 Laminas difusoras de luz Cristal hielo 0.61x1.22m Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

606 Laminas difusoras de luz Rombos 0.62x245m Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

607 Laminas difusoras de luz Acanalada 1.20x1.80m Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

608 Laminas difusoras de luz Opal  0.61x1.22m Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

609 Aislamiento termico acustico de icopor Basico 
espesor 20mm 5 unidades 1x1m 

Und 1               
116.511,70  

               
116.511,70  

610 Aislamiento termico acustico de icopor Optimo 
espesor 50mm 5 unidades 1x1m 

Und 1               
123.530,76  

               
123.530,76  

611 Lamina Icopor Espesor 10mm 1x1m Und 1                 
21.941,58  

                  
21.941,58  

612 Lamina Icopor Espesor 15mm 1x1m Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

613 SP cielopared PVC Alameda  avena liso 3x0.25m Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  
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614 SP cielopared PVC Blanco nevado liso 5x0.25m Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

615 SP cielopared PVC Catedral gris blanco 5x0.25m Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

616 SP cielopared PVC Catedral gris oscuro 5x0.25m Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

617 SP cielopared PVC Oceta paramo liso 5x0.25m Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

618 SP cielopared PVC Portón ances cenizo 5x0.25m Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

619  cielopared PVC Blanco liso 300x25cm Und 1               
191.381,66  

               
191.381,66  

620  cielopared PVC Gris catedral liso 300x25cm Und 1               
191.381,66  

               
191.381,66  

621  cielopared PVC Gris cristal liso  300x25cm Und 1               
191.381,66  

               
191.381,66  

622 Perfileria en PVC blanco y madera clara 3ML 
Perfil primetral blanco  

Und 1                 
24.842,79  

                  
24.842,79  

623 Perfileria en PVC blanco y madera clara 3ML 
Perfil angularblanco  

Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

624 Perfil en PVC Madera oscura x 3 ML Angulo 
champaña  

Und 1                 
30.130,48  

                  
30.130,48  

625 Perfil en PVC Madera oscura x 3 ML Tee 
Champaña oscuro  

Und 1                 
26.386,98  

                  
26.386,98  

626  VE cielo pared PVC Avena 5x0.25m Und 1               
437.048,72  

               
437.048,72  

627  VE cielo pared PVC Trigo 5x0.25m Und 1               
437.048,72  

               
437.048,72  
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628  VE cielo pared PVC Glacia 5x0.25m Und 1               
437.048,72  

               
437.048,72  

629  VE cielo pared PVC Ritacuba 3x0.25m Und 1               
375.748,94  

               
375.748,94  

630  VE cielo pared PVC Greige 5x0.25m Und 1               
437.048,72  

               
437.048,72  

631  VE cielo pared PVC Amonita 3x0.25m Und 1               
375.748,94  

               
375.748,94  

632  VE cielo pared PVC Amonita 5x0.25m Und 1               
437.048,72  

               
437.048,72  

633  VE cielo pared PVC Candelaria 5x0.25m Und 1               
437.048,72  

               
437.048,72  

634  VE cielo pared PVC Azulado  5x0.25m Und 1               
437.048,72  

               
437.048,72  

635  VE cielo pared PVC Castan 5x0.25m Und 1               
144.587,93  

               
144.587,93  

636 Sp panel Divisor  3x1.2 M /Malla 2.5MM 5cm Und 1               
502.092,00  

               
502.092,00  

637 Sp panel Divisor  3x1.2 M /Malla 2.5MM 6cm Und 1               
506.303,44  

               
506.303,44  

638 Sp panel Divisor  3x1.2 M /Malla 2.5MM 7cm Und 1               
510.514,87  

               
510.514,87  

639 Sp panel Divisor  3x1.2 M /Malla 2.5MM 8cm Und 1               
513.790,43  

               
513.790,43  

640 Sp panel Divisor  3x1.2 M /Malla 2.5MM 9cm Und 1               
519.405,68  

               
519.405,68  

641 Sp panel Divisor  3x1.2 M /Malla 2.5MM 10cm Und 1               
521.277,43  

               
521.277,43  
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642 Sp panel Divisor  3x1.2 M /Malla 2.5MM 11cm Und 1               
526.892,68  

               
526.892,68  

643 SP panel fachada  3x1.2 M /Malla 2.5MM 5cm Und 1               
803.443,60  

               
803.443,60  

644 SP panel fachada  3x1.2 M /Malla 2.5MM 6cm Und 1               
811.398,53  

               
811.398,53  

645 SP panel fachada  3x1.2 M /Malla 2.5MM 7cm Und 1               
815.609,97  

               
815.609,97  

646 SP panel fachada  3x1.2 M /Malla 2.5MM 8cm Und 1               
820.289,34  

               
820.289,34  

647 SP panel fachada  3x1.2 M /Malla 2.5MM 9cm Und 1               
828.712,21  

               
828.712,21  

648 SP panel fachada  3x1.2 M /Malla 2.5MM 10cm Und 1               
831.519,83  

               
831.519,83  

649 SP panel fachada  3x1.2 M /Malla 2.5MM 11cm Und 1               
834.327,46  

               
834.327,46  

650 Lamina difusora de luz Cristal california 
1.22x0.61m 

Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

651 Lamina difusora de luz Bronce 1.22x0.61m Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

652 Lamina difusora de luz Cristal 1.22x0.61m Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

653 Lamina difusora de luz Cristal 1.20x1.80m Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

654 Lamina División Cascadas cristal 1.20x1.80m Und 1               
145.991,75  

               
145.991,75  

655 Lamina División Gaviotas cristal 1.20x1.80m Und 1               
155.350,49  

               
155.350,49  
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656 Cielo raso en icopor 5 unidades Lluvia espesor 
18mm 0.61x1.22m 

Und 1                 
69.156,45  

                  
69.156,45  

657 Cielo raso en icopor 5 unidades Alpes espesor 
18mm 0.61x1.22m 

Und 1                 
63.213,64  

                  
63.213,64  

658 cieloraso duracustic  0.61x1.22m Und 1               
325.679,65  

               
325.679,65  

659 Codo de 90° Cobre 1/2" para tuberia de gas Und 1                   
4.581,11  

                    
4.581,11  

660 Codo de 90° Cobre 3/4" para tuberia de gas Und 1                   
8.118,71  

                    
8.118,71  

661 Codo de 45° Cobre 1/2" para tuberia de gas Und 1                   
6.808,49  

                    
6.808,49  

662 Codo de 45° Cobre 3/4" para tuberia de gas Und 1                   
9.559,96  

                    
9.559,96  

663 Union de Cobre 1/2" para tuberia de gas Und 1                   
3.925,99  

                    
3.925,99  

664 Union de Cobre 3/4" para tuberia de gas Und 1                   
8.118,71  

                    
8.118,71  

665 Union con tope de Cobre 1/2" para tuberia de gas Und 1                   
2.746,79  

                    
2.746,79  

666 Union con tope de Cobre 3/4" para tuberia de gas Und 1                   
4.974,17  

                    
4.974,17  

667 Adaptador macho hembra de cobre 1/2" Und 1                   
7.856,67  

                    
7.856,67  

668 Adaptador macho hembra de cobre 3/4" Und 1                 
11.787,34  

                  
11.787,34  

669 Adaptador hembra macho de cobre 1/2" para 
tuberia de gas 

Und 1                 
12.180,41  

                  
12.180,41  
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670 Adaptador hembra macho de cobre 3/4" para 
tuberia de gas 

Und 1                 
14.033,44  

                  
14.033,44  

671 Tapon de cobre 1/2" para tuberia de gas Und 1                   
3.532,93  

                    
3.532,93  

672 Tapon de cobre 3/4" para tuberia de gas Und 1                   
4.712,13  

                    
4.712,13  

673 Reduccion de cobre de 3/4" a 1/2" para tuberia 
de gas 

Und 1                   
9.428,94  

                    
9.428,94  

674 Sellante Gastop Fuerza alta Und 1                 
54.088,87  

                  
54.088,87  

675 Válvula de bola Valvula bola gas rosca manija 
Diametro 1/2"  

Und 1                 
49.596,67  

                  
49.596,67  

676 Valvula PeAlpe Diametro 1216x1216  Und 1                 
55.586,27  

                  
55.586,27  

677 Valvula PeAlpe Diametro 1216x1/2xHembrant  Und 1                 
67.893,02  

                  
67.893,02  

678 Valvula de bola antifraude Hembra Macho 
Diametro 1/2"  

Und 1                 
81.977,93  

                  
81.977,93  

679 Valvula bola rosca Hembra Macho Diametro 1/2"  Und 1                 
56.662,52  

                  
56.662,52  

680 Valvula de bola 175 PSI Diametro 1/2"  Und 1                 
61.435,48  

                  
61.435,48  

681 Valvula de bola 175 PSI Diametro 3/4"  Und 1                 
85.206,70  

                  
85.206,70  

682 Valvula de bola 175 PSI Diametro 1"  Und 1                 
81.977,93  

                  
81.977,93  

683 Valvula de bola 175 PSI Diametro 1 1/4"  Und 1               
205.419,78  

               
205.419,78  
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684 Valvula de bola 175 PSI Diametro 1 1/2"  Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

685 Valvula de bola 175 PSI Diametro 2"  Und 1               
234.899,83  

               
234.899,83  

686 Valvula bola rosca Diametro 1"  Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

687 Valvula bola rosca Diametro 1 1/4"  Und 1               
147.395,56  

               
147.395,56  

688 Valvula bola rosca Diametro 1 1/2"  Und 1                 
72.010,87  

                  
72.010,87  

689 Valvula bola rosca Diametro 1/2"  Und 1                 
30.645,21  

                  
30.645,21  

690 Valvula bola rosca Diametro 1/2" mariposa  Und 1                 
30.645,21  

                  
30.645,21  

691 Valvula bola rosca Diametro 3/4"  Und 1                 
72.478,80  

                  
72.478,80  

692 Valvula bola metalica mariposa Diametro 3/4"  Und 1                 
72.478,80  

                  
72.478,80  

693 Valvula bola metalica mariposa Diametro 1"  Und 1                 
75.520,39  

                  
75.520,39  

694 Valvula bola metalica mariposa Diametro  1/2"  Und 1                 
68.220,57  

                  
68.220,57  

695 Valvula universal rosca Diametro 1 1/2"  Und 1               
138.036,81  

               
138.036,81  

696 Valvula chek vertical  Diametro 1"  Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

697 Valvula chek vertical  Diametro 1/2"  Und 1                 
54.743,98  

                  
54.743,98  
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698 Valvula chek vertical  Diametro 3/4"  Und 1                 
54.556,81  

                  
54.556,81  

699 Valvula chek horizontal Diametro 1"  Und 1                 
52.731,85  

                  
52.731,85  

700 Valvula chek horizontal Diametro 1/2"  Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

701 Valvula chek horizontal Diametro 3/4"  Und 1                 
81.977,93  

                  
81.977,93  

702 Valvula Compta Diametro 1"  Und 1                 
80.246,56  

                  
80.246,56  

703 Valvula Compta Diametro 1/2"  Und 1                 
84.504,79  

                  
84.504,79  

704 Valvula Compta Diametro 3/4"  Und 1                 
94.003,92  

                  
94.003,92  

705 Valvula de cortina 250 PSI Diametro 1/2"  Und 1               
390.255,00  

               
390.255,00  

706 Valvula de cortina 250 PSI Diametro 3/4"  Und 1               
440.792,22  

               
440.792,22  

707 Valvula de cortina 250 PSI Diametro 1"  Und 1               
467.932,58  

               
467.932,58  

708 Valvula de cortina 250 PSI Diametro 1 1/4"  Und 1               
505.835,50  

               
505.835,50  

709 Valvula de cortina 250 PSI Diametro 1 1/2"  Und 1               
554.033,04  

               
554.033,04  

710 Valvula cortina  250 PSI Diametro  1/2"  Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

711 Valvula cortina 250 PSI  Diametro 3/4"  Und 1               
116.511,70  

               
116.511,70  
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712 Valvula cortina  250 PSI Diametro 1"  Und 1               
152.542,87  

               
152.542,87  

713 Valvula cortina  250 PSI Diametro 1 1/4"  Und 1               
171.728,30  

               
171.728,30  

714 Valvula cortina  250 PSI Diametro 1 1/2"  Und 1               
204.951,84  

               
204.951,84  

715 Cheque horizontal 125 PSI Diametro 1/2"  Und 1               
113.704,08  

               
113.704,08  

716 Cheque horizontal 125 PSI Diametro 3/4"  Und 1               
143.652,06  

               
143.652,06  

717 Cheque horizontal 125 PSI Diametro 1"  Und 1               
152.542,87  

               
152.542,87  

718 Cheque vertical 150 PSI Diametro 1/2"  Und 1               
113.704,08  

               
113.704,08  

719 Cheque vertical 150 PSI Diametro 3/4"  Und 1               
143.652,06  

               
143.652,06  

720 Cheque vertical 150 PSI Diametro 1"  Und 1               
152.542,87  

               
152.542,87  

721 Cheque vertical 150 PSI Diametro 1 1/4"  Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

722 Cheque vertical 150 PSI Diametro 1 1/2"  Und 1               
206.823,59  

               
206.823,59  

723 Valvula de pie PVC 150 PSI Diametro 1 1/2"  Und 1               
124.466,63  

               
124.466,63  

724 Valvula de pie PVC 150 PSIDiametro 3/4"  Und 1               
119.319,32  

               
119.319,32  

725 Valvula de pie PVC 150 PSIDiametro 1"  Und 1               
121.659,01  

               
121.659,01  
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726 Valvula de pie 150 PSI Diametro 1"  Und 1                 
87.873,94  

                  
87.873,94  

727 Valvula de pie 150 PSI Diametro 1 1/4"  Und 1               
121.191,07  

               
121.191,07  

728 Valvula de pie 150 PSI Diametro 1 1/2"  Und 1               
135.697,13  

               
135.697,13  

729 Valvula de pie 150 PSI Diametro 2"  Und 1               
150.671,12  

               
150.671,12  

730 Valvulas de regulación Diametro 1/2"  Und 1                 
38.225,79  

                  
38.225,79  

731 Valvulas de regulación Diametro 1/2"  Und 1                 
38.225,79  

                  
38.225,79  

732 Registro ducha  Paso de bola  Und 1               
106.638,22  

               
106.638,22  

733 Valvula para lavadora cromada  Und 1                 
30.083,69  

                  
30.083,69  

734 Valvula termoacustica Diametro 1/2"  Und 1                 
21.052,50  

                  
21.052,50  

735 Valvula de alivio de presión ajustable Diametro 
1/2"  

Und 1               
189.041,97  

               
189.041,97  

736 Valvula de alivio de temperatura y presión 
Diametro 3/4"  

Und 1               
465.124,96  

               
465.124,96  

737 Amortiguador de golpe de ariete para tuveria 
Diametro 1/2"  

Und 1               
202.144,22  

               
202.144,22  

738 Medidor de agua clase B Diametro 1/2"  Und 1               
194.189,28  

               
194.189,28  

739 Unión Universal Dresser caliente y fría Diametro 
1/2"  

Und 1               
107.620,89  

               
107.620,89  



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019 

61 

 

740 Valvula de paso de coneción rapida Diametro  
1/4"x1/4"  

Und 1               
106.451,05  

               
106.451,05  

741 Kit instalación Neveras  x 5 metros  Und 1                 
87.359,21  

                  
87.359,21  

742 Llave doble jardin con cierre B Diametro 
1/2x1/2x3/4"  

Und 1                 
56.428,55  

                  
56.428,55  

743 Cruz hembra de 1/2"rosca NPT Diametro 1/2"  Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

744 Llave Jardín Humboldt   Und 1                 
47.865,30  

                  
47.865,30  

745 SP Valvula mariposa polipropileno 110mm/4"  Und 1               
221.797,58  

               
221.797,58  

746 SP Valvula mariposa polipropileno 90mm/3"  Und 1               
221.329,65  

               
221.329,65  

747 SP valvula de bola polipropileno 20mm / 1/2"  Und 1               
216.650,27  

               
216.650,27  

748 SP valvula de bola polipropileno 25mm / 3/4"  Und 1               
214.778,52  

               
214.778,52  

749 SP valvula de bola polipropileno 32mm / 1"  Und 1               
218.522,02  

               
218.522,02  

750 SP valvula de bola polipropileno 40mm / 1 1/4"  Und 1               
221.797,58  

               
221.797,58  

751 SP valvula de bola polipropileno 50mm / 1 1/2"  Und 1               
221.329,65  

               
221.329,65  

752 SP valvula de bola polipropileno 63mm / 2"  Und 1               
216.650,27  

               
216.650,27  

753 SP valvula de bola polipropileno 75mm 2 1/2"  Und 1               
214.778,52  

               
214.778,52  
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754 Tuberia sanitaria tigre  Diametro 1 1/2"  Und 1                   
8.586,65  

                    
8.586,65  

755 Tuberia sanitaria tigre  Diametro 1 1/2"  Und 1                   
4.117,85  

                    
4.117,85  

756 Tuberia sanitaria tigre  Diametro 2" 3m Und 1                 
43.373,10  

                  
43.373,10  

757 Tuberia sanitaria tigre  Diametro 2" 6m Und 1                 
72.665,98  

                  
72.665,98  

758 Tuberia sanitaria tigre  Diametro 3" 3m Und 1                 
59.891,29  

                  
59.891,29  

759 Tuberia sanitaria tigre  Diametro 3" 6m Und 1               
104.813,27  

               
104.813,27  

760 Tuberia sanitaria tigre  Diametro 4" 3m Und 1                 
79.919,00  

                  
79.919,00  

761 Tuberia sanitaria tigre  Diametro 4" 6m Und 1               
139.908,56  

               
139.908,56  

762 Tuberia sanitaria tigre  Diametro 6" 3m Und 1               
115.575,82  

               
115.575,82  

763 Tuberia sanitaria tigre  Diametro 6" 6m Und 1               
210.567,09  

               
210.567,09  

764 Tee Sanitaria Tigre Diametro 1"  Und 1                   
6.845,92  

                    
6.845,92  

765 Tee Sanitaria Tigre Diametro 2"  Und 1                   
8.745,75  

                    
8.745,75  

766 Tee Sanitaria Tigre Diametro 3"  Und 1                 
10.215,07  

                  
10.215,07  

767 Tee Sanitaria Tigre Diametro 4"  Und 1                 
18.806,40  

                  
18.806,40  
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768 Yee sanitaria Tigre Diametro 1 1/2"  Und 1                   
8.745,75  

                    
8.745,75  

769 Yee sanitaria Tigre Diametro 2"  Und 1                   
8.745,75  

                    
8.745,75  

770 Yee sanitaria Tigre Diametro 3"  Und 1                 
10.215,07  

                  
10.215,07  

771 Yee sanitaria Tigre Diametro 4"  Und 1                 
18.806,40  

                  
18.806,40  

772 Yee reducción Sanitaria tigre Diametro 3x2"  Und 1                 
14.828,93  

                  
14.828,93  

773 Yee reducción Sanitaria tigre Diametro 4x2"  Und 1                 
16.700,68  

                  
16.700,68  

774 Tapon de prueba sanitaria tigre  Diametro 1 1/2"  Und 1                   
4.342,46  

                    
4.342,46  

775 Tapon de prueba sanitaria tigre  Diametro 2"  Und 1                   
4.501,56  

                    
4.501,56  

776 Tapon de prueba sanitaria tigre  Diametro 3"  Und 1                   
5.105,20  

                    
5.105,20  

777 Tapon de prueba sanitaria tigre  Diametro 4"  Und 1                   
6.466,89  

                    
6.466,89  

778 Tuberia sanitaria Diametro 1 1/2" 3m Und 1                 
41.501,36  

                  
41.501,36  

779 Tuberia sanitaria Diametro 2" 3m Und 1                 
50.953,69  

                  
50.953,69  

780 Tuberia sanitaria Diametro 3" 3m Und 1                 
66.161,65  

                  
66.161,65  

781 Tuberia sanitaria Diametro 4" 3m Und 1                 
83.428,53  

                  
83.428,53  
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782 Tuberia sanitaria Diametro 1 1/2" 6m Und 1                 
69.671,18  

                  
69.671,18  

783 Tuberia sanitaria Diametro 2" 6m Und 1                 
82.258,69  

                  
82.258,69  

784 Tuberia sanitaria Diametro 3" 6m Und 1               
115.575,82  

               
115.575,82  

785 Tuberia sanitaria Diametro 4" 6m Und 1               
146.927,62  

               
146.927,62  

786 Tuberia sanitaria Diametro 6" 6m Und 1                 
23.953,71  

                  
23.953,71  

787 Union sanitaria Diametro 1 1/2" Und 1                   
7.444,88  

                    
7.444,88  

788 Union sanitaria Diametro 2" Und 1                   
7.987,69  

                    
7.987,69  

789 Union sanitaria Diametro 3" Und 1                   
7.987,69  

                    
7.987,69  

790 Union sanitaria  Diametro 4" Und 1                   
8.207,62  

                    
8.207,62  

791 Codo 90° CXE Sanitaria Diametro 1 1/2" Und 1                   
6.195,49  

                    
6.195,49  

792 Codo 90° CXE Sanitaria Diametro 2" Und 1                   
6.466,89  

                    
6.466,89  

793 Codo 90° CXE Sanitaria Diametro 3" Und 1                   
7.828,59  

                    
7.828,59  

794 Codo 90° CXE Sanitaria Diametro 4" Und 1                   
8.586,65  

                    
8.586,65  

795 Codo 90° CXC Sanitaria Diametro 1 1/2" Und 1                   
6.195,49  

                    
6.195,49  
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796 Codo 90° CXC Sanitaria Diametro 2" Und 1                   
6.466,89  

                    
6.466,89  

797 Codo 90° CXC Sanitaria Diametro 3" Und 1                   
7.828,59  

                    
7.828,59  

798 Codo 90° CXC Sanitaria Diametro 4" Und 1                   
8.586,65  

                    
8.586,65  

799 Codo 45° CXE Sanitaria Diametro 2" Und 1                   
6.845,92  

                    
6.845,92  

800 Codo 45° CXE Sanitaria Diametro 3" Und 1                   
7.603,98  

                    
7.603,98  

801 Codo 45° CXE Sanitaria Diametro 4" Und 1                   
8.362,04  

                    
8.362,04  

802 Codo 45° CXC Sanitaria Diametro 2" Und 1                   
6.845,92  

                    
6.845,92  

803 Codo 45° CXC Sanitaria Diametro 3" Und 1                   
7.603,98  

                    
7.603,98  

804 Codo 45° CXC Sanitaria Diametro 4" Und 1                   
8.362,04  

                    
8.362,04  

805 Tee sanitaria Diametro 1 1/2" Und 1                   
9.953,03  

                    
9.953,03  

806 Tee sanitaria Diametro 2" Und 1                 
10.711,08  

                  
10.711,08  

807 Tee sanitaria Diametro 3" Und 1                 
11.469,14  

                  
11.469,14  

808 Tee sanitaria Diametro 4" Und 1                 
12.231,88  

                  
12.231,88  

809 Yee sencilla sanitaria Diametro 2" Und 1                 
10.711,08  

                  
10.711,08  
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810 Yee sencilla sanitaria Diametro 3" Und 1                 
11.469,14  

                  
11.469,14  

811 Yee sencilla sanitaria Diametro 4" Und 1                 
12.231,88  

                  
12.231,88  

812 Buje soldado sanitaria 2 x 1 1/2" Und 1                   
4.501,56  

                    
4.501,56  

813 Buje soldado sanitaria 3x2" Und 1                   
5.325,13  

                    
5.325,13  

814 Buje soldado sanitaria 4x2" Und 1                   
6.083,18  

                    
6.083,18  

815 Buje soldado sanitaria 4x3" Und 1                   
6.845,92  

                    
6.845,92  

816 Tapon de prueba sanitaria Diametro 1 1/2" Und 1                   
1.838,99  

                    
1.838,99  

817 Tapon de prueba sanitaria Diametro 2" Und 1                   
2.597,05  

                    
2.597,05  

818 Tapon de prueba sanitaria Diametro 3" Und 1                   
3.359,79  

                    
3.359,79  

819 Tapon de prueba sanitaria Diametro 4" Und 1                   
4.117,85  

                    
4.117,85  

820 Soldadura PVC 1/32gl Und 1                 
42.717,99  

                  
42.717,99  

821 Soldadura PVC 1/16gl Und 1                 
67.284,70  

                  
67.284,70  

822 Soldadura PVC 1/8gl Und 1                 
75.660,78  

                  
75.660,78  

823 Soldadura PVC 1/4gl Und 1                 
85.206,70  

                  
85.206,70  
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824 Removedor PVC 1/128gl Und 1                   
8.483,70  

                    
8.483,70  

825 Removedor PVC 1/64gl Und 1                 
12.498,60  

                  
12.498,60  

826 Removedor PVC 1/4gl Und 1                 
89.605,31  

                  
89.605,31  

827 Tuberia PVC Sanitaria Diametro 1 1/2" 3 m Und 1                 
63.634,79  

                  
63.634,79  

828 Tuberia PVC Sanitaria Diametro 2" 3 m Und 1                 
66.816,76  

                  
66.816,76  

829 Tuberia PVC Sanitaria Diametro 3" 3 m Und 1               
105.749,14  

               
105.749,14  

830 Tuberia PVC Sanitaria Diametro 4" 3 m Und 1               
131.017,75  

               
131.017,75  

831 Tuberia PVC Sanitaria Diametro 6" 3 m Und 1               
287.776,74  

               
287.776,74  

832 Tuberia PVC ventilacion Diametro 1 1/2" 3 m Und 1                 
47.865,30  

                  
47.865,30  

833 Tuberia PVC ventilacion Diametro 2" 3 m Und 1                 
44.355,77  

                  
44.355,77  

834 Tuberia PVC ventilacion Diametro 3" 3 m Und 1                 
72.478,80  

                  
72.478,80  

835 Tuberia PVC ventilacion Diametro 4" 3 m Und 1         
52.222.804,44  

          
52.222.804,44  

836 Codo Reventido sanitario Pavco 3 x 2"  Und 1                 
32.376,58  

                  
32.376,58  

837 Codo Reventido sanitario 4 x 2"  Und 1                 
47.678,13  

                  
47.678,13  
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838 Cod 22° CXC Sanitario 2" Und 1                 
11.090,11  

                  
11.090,11  

839 Cod 22° CXC Sanitario 3"  Und 1                 
11.848,17  

                  
11.848,17  

840 Adaptadores Limpieza Sanitario Diametro 1 1/2" Und 1                 
11.628,24  

                  
11.628,24  

841 Adaptadores Limpieza Sanitario Diametro 2" Und 1                 
14.314,20  

                  
14.314,20  

842 Adaptadores Limpieza Sanitario Diametro 3" Und 1                 
17.776,94  

                  
17.776,94  

843 Adaptadores Limpieza Sanitario Diametro 4" Und 1                 
21.052,50  

                  
21.052,50  

844 Adaptadores Limpieza Sanitario Diametro 6" Und 1                 
22.596,69  

                  
22.596,69  

845 Tee reducida Sanitaria 2 x 1 1/2" Und 1                   
8.745,75  

                    
8.745,75  

846 Tee reducida Sanitaria 3x2" Und 1                 
18.946,78  

                  
18.946,78  

847 Tee reducida Sanitaria 4x2" Und 1                 
21.052,50  

                  
21.052,50  

848 Tee reducida Sanitaria 4x3" Und 1                 
24.842,79  

                  
24.842,79  

849 Tee reducida Sanitaria 6x4" Und 1                 
26.527,36  

                  
26.527,36  

850 Tee Doble Sanitaria Diametro 3" Und 1                 
30.645,21  

                  
30.645,21  

851 Tee Doble Sanitaria Diametro 4" Und 1                 
33.920,77  

                  
33.920,77  
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852 Tee Doble Sanitaria Diametro 6" Und 1                 
38.225,79  

                  
38.225,79  

853 Sifon Sanitaria Diametro 2" Und 1                 
18.244,87  

                  
18.244,87  

854 Sifon Sanitaria Diametro 3" Und 1                 
20.163,42  

                  
20.163,42  

855 Sifon Sanitaria Diametro 4" Und 1                 
21.380,05  

                  
21.380,05  

856 Sifon Sanitaria Diametro 6" Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

857 Sifon con tapon Diametro 1 1/2" Und 1                 
12.231,88  

                  
12.231,88  

858 Sifon con tapon Diametro 2" Und 1                 
14.828,93  

                  
14.828,93  

859 Sifon con tapon Diametro 3" Und 1                 
17.075,03  

                  
17.075,03  

860 Tuberia PVC Presion Diametro 1/2" 3m Und 1                 
19.133,95  

                  
19.133,95  

861 Tuberia PVC Presion Diametro 3/4" 3m Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

862 Tuberia PVC Presion Diametro 1" 3m Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

863 Tuberia PVC Presion Diametro 1 1/4" 3m Und 1               
113.704,08  

               
113.704,08  

864 Tuberia PVC Presion Diametro 1 1/2" 3m Und 1               
137.100,94  

               
137.100,94  

865 Tuberia PVC Presion Diametro 2" 3m Und 1               
182.490,85  

               
182.490,85  
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866 Tuberia PVC Presion Diametro 2 1/2" 3m Und 1               
228.348,70  

               
228.348,70  

867 Tuberia PVC Presion Diametro 3" 3m Und 1               
274.674,49  

               
274.674,49  

868 Tuberia PVC Presion Diametro 4" 3m Und 1               
320.064,41  

               
320.064,41  

869 Buje Soldado Presion (reductores) 3/4 x 1/2" Und 1                   
5.479,55  

                    
5.479,55  

870 Buje Soldado Presion (reductores) 1 x 1/2" Und 1                   
6.242,28  

                    
6.242,28  

871 Buje Soldado Presion (reductores) 1 x 3/4" Und 1                   
6.083,18  

                    
6.083,18  

872 Buje Soldado Presion (reductores) 1 1/4 x 1" Und 1                   
5.863,25  

                    
5.863,25  

873 Buje Soldado Presion (reductores) 1 1/2 x 1" Und 1                   
5.479,55  

                    
5.479,55  

874 Buje Soldado Presion (reductores) 1 3/4 x 1" Und 1                   
5.105,20  

                    
5.105,20  

875 Buje Soldado Presion (reductores) 2 x 1" Und 1                   
6.466,89  

                    
6.466,89  

876 Buje Soldado Presion (reductores) 2 1/4 x 2" Und 1                   
6.621,31  

                    
6.621,31  

877 Buje Soldado Presion (reductores) 2 1/2 x 2" Und 1                   
6.083,18  

                    
6.083,18  

878 Buje Soldado Presion (reductores) 2 3/4 x 2" Und 1                   
6.845,92  

                    
6.845,92  

879 Buje Soldado Presion (reductores) 3 x 2" Und 1                   
5.479,55  

                    
5.479,55  
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880 Buje Soldado Presion (reductores) 3 1/4 x 3" Und 1                   
6.242,28  

                    
6.242,28  

881 Buje Soldado Presion (reductores) 3 1/2 x 3" Und 1                   
6.083,18  

                    
6.083,18  

882 Buje Soldado Presion (reductores) 3 3/4 x 3" Und 1                   
5.863,25  

                    
5.863,25  

883 Buje Soldado Presion (reductores) 4 x 3" Und 1                   
5.479,55  

                    
5.479,55  

884 Buje roscado Presion (reductores) 1/2 x 3/8" Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

885 Buje roscado Presion (reductores) 3/4 x 1/2" Und 1                 
12.231,88  

                  
12.231,88  

886 Buje roscado Presion (reductores) 1 x 1/2" Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

887 Buje roscado Presion (reductores) 1 x 3/4" Und 1                 
12.582,83  

                  
12.582,83  

888 Buje roscado Presion (reductores) 1 1/4 x 1" Und 1                 
13.752,68  

                  
13.752,68  

889 Buje roscado Presion (reductores) 1 1/2 x 1" Und 1                 
12.072,78  

                  
12.072,78  

890 Buje roscado Presion (reductores) 1 3/4 x 1" Und 1                 
13.050,77  

                  
13.050,77  

891 Buje roscado Presion (reductores) 2 x 1" Und 1                 
13.050,77  

                  
13.050,77  

892 Buje roscado Presion (reductores) 2 1/4 x 2" Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

893 Buje roscado Presion (reductores) 2 1/2 x 2" Und 1                 
12.231,88  

                  
12.231,88  
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894 Buje roscado Presion (reductores) 2 3/4 x 2" Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

895 Buje roscado Presion (reductores) 3 x 2" Und 1                 
12.582,83  

                  
12.582,83  

896 Buje roscado Presion (reductores) 3 1/4 x 3" Und 1                 
13.752,68  

                  
13.752,68  

897 Buje roscado Presion (reductores) 3 1/2 x 3" Und 1                 
12.072,78  

                  
12.072,78  

898 Buje roscado Presion (reductores) 3 3/4 x 3" Und 1                 
13.050,77  

                  
13.050,77  

899 Buje roscado Presion (reductores) 4 x 3" Und 1                 
13.050,77  

                  
13.050,77  

900 Adaptador hembra Presion Diametro 1/2" Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

901 Adaptador hembra Presion Diametro 3/4" Und 1                 
10.327,38  

                  
10.327,38  

902 Adaptador hembra Presion Diametro 1" Und 1                 
12.854,24  

                  
12.854,24  

903 Adaptador hembra Presion Diametro 1 1/4" Und 1                 
12.068,10  

                  
12.068,10  

904 Adaptador hembra Presion Diametro 1 1/2" Und 1                 
12.072,78  

                  
12.072,78  

905 Adaptador hembra Presion Diametro 2" Und 1                 
12.110,22  

                  
12.110,22  

906 Adaptador hembra Presion Diametro 2 1/2" Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

907 Adaptador hembra Presion Diametro 3" Und 1                 
10.327,38  

                  
10.327,38  
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908 Adaptador hembra Presion Diametro 4" Und 1                 
12.854,24  

                  
12.854,24  

909 Adaptador macho Presion Diametro 1/2" Und 1                 
12.068,10  

                  
12.068,10  

910 Adaptador macho Presion Diametro 3/4" Und 1                 
12.072,78  

                  
12.072,78  

911 Adaptador macho Presion Diametro 1"  Und 1                 
12.110,22  

                  
12.110,22  

912 Adaptador macho Presion Diametro 1 1/4" Und 1                   
6.083,18  

                    
6.083,18  

913 Adaptador macho Presion Diametro 1 1/2" Und 1                   
6.466,89  

                    
6.466,89  

914 Adaptador macho Presion Diametro 2" Und 1                   
8.076,60  

                    
8.076,60  

915 Adaptador macho Presion Diametro 2 1/2" Und 1                   
8.469,66  

                    
8.469,66  

916 Adaptador macho Presion Diametro 3" Und 1                   
7.374,69  

                    
7.374,69  

917 Adaptador macho Presion Diametro 4" Und 1                 
13.097,56  

                  
13.097,56  

918 Codo Presion 45° Diametro 1/2" Und 1                 
11.880,93  

                  
11.880,93  

919 Codo Presion 45° Diametro 3/4" Und 1                 
12.582,83  

                  
12.582,83  

920 Codo Presion 45° Diametro 1" Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

921 Codo Presion 45° Diametro 1 1/4" Und 1                 
13.752,68  

                  
13.752,68  
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922 Codo Presion 45° Diametro 1 1/2" Und 1                 
14.454,58  

                  
14.454,58  

923 Codo Presion 45° Diametro 2" Und 1                 
15.203,28  

                  
15.203,28  

924 Codo Presion 45° Diametro 2 1/2 Und 1                 
15.905,19  

                  
15.905,19  

925 Codo Presion 45° Diametro 3" Und 1                 
17.542,97  

                  
17.542,97  

926 Codo Presion 45° Diametro 4" Und 1                 
19.133,95  

                  
19.133,95  

927 Codo Presion 90° Diametro 1/2" Und 1                 
11.880,93  

                  
11.880,93  

928 Codo Presion 90° Diametro 3/4" Und 1                 
12.582,83  

                  
12.582,83  

929 Codo Presion 90° Diametro 1" Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

930 Codo Presion 90° Diametro 1 1/4" Und 1                 
13.752,68  

                  
13.752,68  

931 Codo Presion 90° Diametro 1 1/2" Und 1                 
14.454,58  

                  
14.454,58  

932 Codo Presion 90° Diametro 2" Und 1                 
15.203,28  

                  
15.203,28  

933 Codo Presion 90° Diametro 2 1/2" Und 1                 
15.905,19  

                  
15.905,19  

934 Codo Presion 90° Diametro 3" Und 1                 
17.542,97  

                  
17.542,97  

935 Codo Presion 90° Diametro 4" Und 1                 
19.133,95  

                  
19.133,95  
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936 Tee Presion Diametro 1/2" Und 1                 
11.960,48  

                  
11.960,48  

937 Tee Presion Diametro 3/4" Und 1                 
12.610,91  

                  
12.610,91  

938 Tee Presion Diametro 1" Und 1                 
11.880,93  

                  
11.880,93  

939 Tee Presion Diametro 1 1/4" Und 1                 
12.770,01  

                  
12.770,01  

940 Tee Presion Diametro 1 1/2" Und 1                 
15.203,28  

                  
15.203,28  

941 Tee Presion Diametro 2" Und 1                 
16.185,95  

                  
16.185,95  

942 Tee Presion Diametro 2 1/2" Und 1                 
16.700,68  

                  
16.700,68  

943 Tee Presion Diametro 3" Und 1                 
17.776,94  

                  
17.776,94  

944 Tee Presion Diametro 4" Und 1                 
18.806,40  

                  
18.806,40  

945 Tapon Soldado Presion Diametro 1/2" Und 1                   
2.222,70  

                    
2.222,70  

946 Tapon Soldado Presion Diametro 3/4" Und 1                   
4.342,46  

                    
4.342,46  

947 Tapon Soldado Presion Diametro 1" Und 1                   
5.105,20  

                    
5.105,20  

948 Tapon Soldado Presion Diametro 1 1/4" Und 1                   
5.863,25  

                    
5.863,25  

949 Tapon Soldado Presion Diametro 1 1/2" Und 1                   
6.845,92  

                    
6.845,92  



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019 

76 

 

950 Tapon Soldado Presion Diametro 2" Und 1                   
7.603,98  

                    
7.603,98  

951 Tapon Soldado Presion Diametro 2 1/2" Und 1                   
8.586,65  

                    
8.586,65  

952 Tapon Soldado Presion Diametro 3" Und 1                   
9.953,03  

                    
9.953,03  

953 Tapon Soldado Presion Diametro 4" Und 1                 
10.870,18  

                  
10.870,18  

954 Tapon roscado Presion Diametro 1/2" Und 1                   
7.987,69  

                    
7.987,69  

955 Tapon roscado Presion Diametro 3/4" Und 1                   
8.745,75  

                    
8.745,75  

956 Tapon roscado Presion Diametro 1" Und 1                   
9.569,32  

                    
9.569,32  

957 Tapon roscado Presion Diametro 1 1/4" Und 1                 
10.327,38  

                  
10.327,38  

958 Tapon roscado Presion Diametro 1 1/2" Und 1                 
11.244,53  

                  
11.244,53  

959 Tapon roscado Presion Diametro 2" Und 1                 
12.231,88  

                  
12.231,88  

960 Tapon roscado Presion Diametro 2 1/2" Und 1                 
11.880,93  

                  
11.880,93  

961 Tapon roscado Presion Diametro 3" Und 1                 
12.582,83  

                  
12.582,83  

962 Tapon roscado Presion Diametro 4" Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

963 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 
1/2" 

Und 1                   
7.987,69  

                    
7.987,69  
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964 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 
3/4" 

Und 1                   
8.745,75  

                    
8.745,75  

965 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 1" Und 1                   
9.569,32  

                    
9.569,32  

966 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 1 
1/4" 

Und 1                 
10.327,38  

                  
10.327,38  

967 Codo Roscado Soldada Presion 90°  Diametro 1 
1/2" 

Und 1                 
11.244,53  

                  
11.244,53  

968 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 2" Und 1                 
12.231,88  

                  
12.231,88  

969 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 2 
1/2" 

Und 1                 
11.880,93  

                  
11.880,93  

970 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 3" Und 1                 
12.582,83  

                  
12.582,83  

971 Codo Roscado Soldada Presion 90° Diametro 4" Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

972 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 1/2" Und 1                   
4.501,56  

                    
4.501,56  

973 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 3/4" Und 1                   
5.325,13  

                    
5.325,13  

974 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 1" Und 1                   
6.083,18  

                    
6.083,18  

975 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 1 1/4" Und 1                   
6.845,92  

                    
6.845,92  

976 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 1 1/2" Und 1                   
7.603,98  

                    
7.603,98  

977 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 2" Und 1                   
8.745,75  

                    
8.745,75  
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978 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 2 1/2" Und 1                   
9.728,42  

                    
9.728,42  

979 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 3" Und 1                 
10.598,78  

                  
10.598,78  

980 Tee Roscada Soldada Presion Diametro 4" Und 1                 
11.244,53  

                  
11.244,53  

981 Union Deslizable Presion Diametro 1/2" Und 1                   
6.621,31  

                    
6.621,31  

982 Union Deslizable Presion Diametro 3/4" Und 1                   
6.083,18  

                    
6.083,18  

983 Union Deslizable Presion Diametro 1" Und 1                   
6.845,92  

                    
6.845,92  

984 Union Deslizable Presion Diametro 1 1/4" Und 1                   
7.603,98  

                    
7.603,98  

985 Union Deslizable Presion Diametro 1 1/2" Und 1                   
8.745,75  

                    
8.745,75  

986 Union Deslizable Presion Diametro 2" Und 1                   
9.728,42  

                    
9.728,42  

987 Union Universal Presion Diametro 1/2" Und 1                 
10.598,78  

                  
10.598,78  

988 Union Universal Presion Diametro 3/4" Und 1                 
11.244,53  

                  
11.244,53  

989 Union Universal Presion Diametro 1" Und 1                   
6.621,31  

                    
6.621,31  

990 Union Universal Presion Diametro 1 1/4" Und 1                   
6.083,18  

                    
6.083,18  

991 Union Universal Presion Diametro 1 1/2" Und 1                   
6.845,92  

                    
6.845,92  
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992 Union Universal Presion Diametro 2" Und 1                   
7.603,98  

                    
7.603,98  

993 Union Universal Presion Diametro 2 1/2" Und 1                   
8.745,75  

                    
8.745,75  

994 Union Universal Presion Diametro 3" Und 1                   
9.728,42  

                    
9.728,42  

995 Union Universal Presion Diametro 4" Und 1                 
10.598,78  

                  
10.598,78  

996 Union Presion soldada Diametro 1/2" Und 1                 
11.244,53  

                  
11.244,53  

997 Union Presion soldada Diametro 3/4" Und 1                   
6.621,31  

                    
6.621,31  

998 Union Presion soldada Diametro 1" Und 1                   
9.569,32  

                    
9.569,32  

999 Union Presion soldada Diametro 1 1/4" Und 1                 
10.327,38  

                  
10.327,38  

1000 Union Presion soldada Diametro 1 1/2" Und 1                 
11.244,53  

                  
11.244,53  

1001 Union Presion soldada Diametro 2" Und 1                 
12.231,88  

                  
12.231,88  

1002 Union Presion soldada Diametro 2 1/2" Und 1                 
11.880,93  

                  
11.880,93  

1003 Union Presion soldada Diametro 3" Und 1                 
12.582,83  

                  
12.582,83  

1004 Union Presion soldada Diametro 4" Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

1005 Cinta sellante para Agua  1/2" x 10m Und 1                   
7.987,69  

                    
7.987,69  
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1006 Cinta sellante para Agua  3/4" x 10m  Und 1                   
8.745,75  

                    
8.745,75  

1007 Rejillas Plasticas 3" x 1 1/2"  Und 1                   
9.569,32  

                    
9.569,32  

1008 Rejillas Plasticas 3" x 2"  Und 1                 
10.711,08  

                  
10.711,08  

1009 Rejillas Plasticas 4" x 2"  Und 1                 
11.880,93  

                  
11.880,93  

1010 Rejillas Plasticas 4" x 3"  Und 1                 
10.327,38  

                  
10.327,38  

1011 Rejillas Plasticas 5" x 3"  Und 1                 
12.957,18  

                  
12.957,18  

1012 Rejillas Plasticas 5" x 4"  Und 1                 
10.846,79  

                  
10.846,79  

1013 Rejillas Plasticas anticucarachas 3" x 1 1/2"  Und 1                 
15.671,22  

                  
15.671,22  

1014 Rejillas Plasticas anticucarachas 3" x 2"  Und 1                 
17.542,97  

                  
17.542,97  

1015 Rejillas Plasticas anticucarachas 4" x 2"  Und 1                 
16.700,68  

                  
16.700,68  

1016 Rejillas Plasticas anticucarachas 4" x 3"  Und 1                 
16.373,12  

                  
16.373,12  

1017 Rejillas Plasticas anticucarachas 5" x 3"  Und 1                 
14.454,58  

                  
14.454,58  

1018 Rejillas Plasticas anticucarachas 5" x 4"  Und 1                 
14.828,93  

                  
14.828,93  

1019 Rejillas Plasticas cupula 3" x 1 1/2"  Und 1                 
14.454,58  

                  
14.454,58  
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1020 Rejillas Plasticas cupula 3" x 2"  Und 1                 
15.671,22  

                  
15.671,22  

1021 Rejillas Plasticas cupula 4" x 2"  Und 1                 
17.542,97  

                  
17.542,97  

1022 Rejillas Plasticas cupula 4" x 3"  Und 1                 
16.700,68  

                  
16.700,68  

1023 Rejillas Plasticas cupula 5" x 3"  Und 1                 
16.373,12  

                  
16.373,12  

1024 Rejillas Plasticas cupula 5" x 4"  Und 1                 
14.454,58  

                  
14.454,58  

1025 Rejillas Plasticas para ventilacion 15cm x 15cm  Und 1                 
13.471,91  

                  
13.471,91  

1026 Rejillas Plasticas para ventilacion 20cm x 20cm  Und 1                 
13.752,68  

                  
13.752,68  

1027 Tapa Plastica para registro 15cm x 15cm  Und 1                 
14.828,93  

                  
14.828,93  

1028 Tapa Plastica para registro 20cm x 20cm  Und 1                 
15.671,22  

                  
15.671,22  

1029 Caja Plastica para llave lavadora 23cm x 15cm x 
8cm  

Und 1                 
16.185,95  

                  
16.185,95  

1030 Acoples para lavamanos y lavaplatos de acero 
1/2" x 1/2"  40 cm 

Und 1                 
44.355,77  

                  
44.355,77  

1031 Acoples para lavamanos y lavaplatos de acero 
1/2" x 1/2" 55 cm 

Und 1                 
44.355,77  

                  
44.355,77  

1032 Acoples para lavamanos y lavaplatos de plastico 
1/2" x 1/2" 50 cm 

Und 1                 
12.610,91  

                  
12.610,91  

1033 Acoples para lavamanos y lavaplatos de metal 
1/2" 40 cm 

Und 1                 
44.355,77  

                  
44.355,77  
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1034 Acoples para lavamanos y lavaplatos de metal 
1/2" x 7/8" 55 cm 

Und 1                 
34.107,95  

                  
34.107,95  

1035 Acoples para lavamanos y lavaplatos de metal 
1/2" x 1/2"  60 cm 

Und 1                 
44.355,77  

                  
44.355,77  

1036 Acoples para lavamanos y lavaplatos de metalico 
1/2" x 7/8" 40 cm 

Und 1                 
12.068,10  

                  
12.068,10  

1037 Acoples para lavamanos y lavaplatos de metalico 
1/2" x 1/2"  40 cm 

Und 1                 
44.355,77  

                  
44.355,77  

1038 Acoples para sanitarios acero 1/2" x 7/8" 35 cm Und 1                 
10.486,47  

                  
10.486,47  

1039 Acoples para sanitarios acero 1/2" x 7/8" 40 cm Und 1                 
31.581,09  

                  
31.581,09  

1040 Acoples para sanitarios plastico 1/2" x 7/8" 40 cm Und 1                 
12.068,10  

                  
12.068,10  

1041 Acoples para sanitarios plastico 1/2" x 7/8" 50 cm Und 1                 
13.752,68  

                  
13.752,68  

1042 Brida sanirtario rigida  unidad Und 1                 
77.298,56  

                  
77.298,56  

1043 Brida sanirtario flexible corta unidad Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1044 Brida sanirtario flexible larga unidad Und 1                 
67.893,02  

                  
67.893,02  

1045 Griferia ahorrador tanque  unidad Und 1               
124.466,63  

               
124.466,63  

1046 Griferia tanque entrada y salida  unidad Und 1                 
75.847,95  

                  
75.847,95  

1047 Consjunt Griferia sanitaia entda salida  unidad Und 1                 
53.199,79  

                  
53.199,79  
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1048 Boton accionador doble para valvula  unidad Und 1                 
22.222,34  

                  
22.222,34  

1049 Valvula ahorradora doble   1                 
66.302,03  

                  
66.302,03  

1050 Valvula regulacion + acople 1/2" x 1/2" 40 cm Und 1                 
53.012,61  

                  
53.012,61  

1051 Sifon flexible  unidad Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

1052 Canastilla para lavaplatos  2" unidad Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

1053 Canastilla para lavaplatos  4" unidad Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

1054 tubo coduit flexible 1/2" 6m Und 1                   
6.621,31  

                    
6.621,31  

1055 tubo coduit flexible 3/4" 6m Und 1                 
55.399,09  

                  
55.399,09  

1056 tubo coduit flexible 1" 6m Und 1                 
55.586,27  

                  
55.586,27  

1057 tubo conduit PVC rigida 1/2" 3m Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

1058 tubo conduit PVC rigida 3/4" 3m Und 1                 
56.990,08  

                  
56.990,08  

1059 tubo conduit PVC rigida 1" 3m Und 1                 
57.083,67  

                  
57.083,67  

1060 tubo conduit PVC rigida 1 1/4" 3m Und 1                 
57.317,64  

                  
57.317,64  

1061 tubo conduit PVC rigida 1 1/2" 3m Und 1                 
57.458,02  

                  
57.458,02  
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1062 tubo conduit PVC rigida 2" 3m Und 1                 
57.645,19  

                  
57.645,19  

1063 Adaptador terminal conduit 1/2" unidad Und 1                 
10.215,07  

                  
10.215,07  

1064 Adaptador terminal conduit 3/4" unidad Und 1                 
10.327,38  

                  
10.327,38  

1065 Adaptador terminal conduit 1" unidad Und 1                 
10.374,17  

                  
10.374,17  

1066 Adaptador terminal conduit 1 1/4" unidad Und 1                 
10.486,47  

                  
10.486,47  

1067 Adaptador terminal conduit 1 1/2" unidad Und 1                 
10.711,08  

                  
10.711,08  

1068 Adaptador terminal conduit 2" unidad Und 1                 
10.870,18  

                  
10.870,18  

1069 Curva Conduit 90° 1/2" unidad Und 1                 
12.957,18  

                  
12.957,18  

1070 Curva Conduit 90° 3/4" unidad Und 1                 
12.770,01  

                  
12.770,01  

1071 Curva Conduit 90° 1" unidad Und 1                 
12.957,18  

                  
12.957,18  

1072 Curva Conduit 90° 1 1/4" unidad Und 1                 
13.144,36  

                  
13.144,36  

1073 Curva Conduit 90° 1 1/2" unidad Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

1074 Curva Conduit 90° 2" unidad Und 1                 
13.471,91  

                  
13.471,91  

1075 Union Conduit 1/2" unidad Und 1                   
2.821,66  

                    
2.821,66  
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1076 Union Conduit 3/4" unidad Und 1                   
2.868,46  

                    
2.868,46  

1077 Union Conduit 1" unidad Und 1                   
2.980,76  

                    
2.980,76  

1078 Union Conduit 1 1/4" unidad Und 1                   
3.088,39  

                    
3.088,39  

1079 Union Conduit 1 1/2" unidad Und 1                   
3.200,69  

                    
3.200,69  

1080 Union Conduit 2" unidad Und 1                   
3.247,48  

                    
3.247,48  

1081 Caja Plastica 103x60x45mm unidad Und 1                   
2.821,66  

                    
2.821,66  

1082 Caja doble conduit 107x107x48mm unidad Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

1083 Caja Octagonal Conduit 100x100x47mm unidad Und 1                   
4.117,85  

                    
4.117,85  

1084 Tapa Doble PVC 107x107mm unidad Und 1                   
4.342,46  

                    
4.342,46  

1085 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 1/2" 3m Und 1                 
64.757,84  

                  
64.757,84  

1086 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 3/4" 3m Und 1                 
73.882,61  

                  
73.882,61  

1087 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 1" 3m Und 1                 
78.655,57  

                  
78.655,57  

1088 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 1 1/4" 3m Und 1                 
82.633,04  

                  
82.633,04  

1089 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 1 1/2" 3m Und 1                 
87.967,53  

                  
87.967,53  
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1090 Tuberia EMT Galvanizada Conduit 2" 3m Und 1               
107.293,33  

               
107.293,33  

1091 Tuberia Conduit IMC 1/2"  Und 1                 
64.757,84  

                  
64.757,84  

1092 Tuberia Conduit IMC 3/4"  Und 1                 
80.386,94  

                  
80.386,94  

1093 Tuberia Conduit IMC 1"  Und 1               
123.062,82  

               
123.062,82  

1094 Tuberia Conduit IMC 1 1/4"  Und 1               
153.478,74  

               
153.478,74  

1095 Tuberia Conduit IMC 1 1/2"  Und 1               
184.362,60  

               
184.362,60  

1096 Tuberia Conduit IMC 2"  Und 1               
225.541,08  

               
225.541,08  

1097 Terminal EMT Acero 1/2"  Und 1                   
8.362,04  

                    
8.362,04  

1098 Terminal EMT Acero 3/4"  Und 1                   
7.444,88  

                    
7.444,88  

1099 Terminal EMT Acero 1"  Und 1                   
6.083,18  

                    
6.083,18  

1100 Terminal EMT Acero 1 1/4"  Und 1                   
7.444,88  

                    
7.444,88  

1101 Terminal EMT Acero 1 1/2"  Und 1                   
8.745,75  

                    
8.745,75  

1102 Terminal EMT Acero 2"  Und 1                 
10.107,44  

                  
10.107,44  

1103 Union EMT 1/2"  Und 1                   
5.704,16  

                    
5.704,16  



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019 

87 

 

1104 Union EMT 3/4"  Und 1                   
7.603,98  

                    
7.603,98  

1105 Union EMT 1"  Und 1                   
9.569,32  

                    
9.569,32  

1106 Union EMT 1 1/4"  Und 1                 
11.469,14  

                  
11.469,14  

1107 Union EMT 1 1/2"  Und 1                 
11.880,93  

                  
11.880,93  

1108 Union EMT 2"  Und 1                 
13.659,09  

                  
13.659,09  

1109 Union Conduit IMC 1/2"  Und 1                   
1.838,99  

                    
1.838,99  

1110 Union Conduit IMC 3/4"  Und 1                   
4.721,49  

                    
4.721,49  

1111 Union Conduit IMC 1"  Und 1                   
6.621,31  

                    
6.621,31  

1112 Union Conduit IMC 1 1/4"  Und 1                   
8.586,65  

                    
8.586,65  

1113 Union Conduit IMC 1 1/2"  Und 1                 
10.486,47  

                  
10.486,47  

1114 Union Conduit IMC 2"  Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

1115 Curva EMT  1/2"  Und 1                 
10.828,07  

                  
10.828,07  

1116 Curva EMT  3/4"  Und 1                 
14.454,58  

                  
14.454,58  

1117 Curva EMT  1"  Und 1                 
19.695,48  

                  
19.695,48  
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1118 Curva EMT  1 1/4"  Und 1                 
24.842,79  

                  
24.842,79  

1119 Curva EMT  1 1/2"  Und 1                 
30.130,48  

                  
30.130,48  

1120 Curva EMT  2"  Und 1                 
35.277,79  

                  
35.277,79  

1121 Curva Conduit IMC 1/2"  Und 1                   
2.222,70  

                    
2.222,70  

1122 Curva Conduit IMC 3/4"  Und 1                   
3.738,82  

                    
3.738,82  

1123 Curva Conduit IMC 1"  Und 1                   
5.325,13  

                    
5.325,13  

1124 Curva Conduit IMC 1 1/4"  Und 1                   
6.845,92  

                    
6.845,92  

1125 Curva Conduit IMC 1 1/2"  Und 1                   
8.362,04  

                    
8.362,04  

1126 Curva Conduit IMC 2"  Und 1                   
9.953,03  

                    
9.953,03  

1127 Capacete EMT 1/2"  Und 1                 
10.870,18  

                  
10.870,18  

1128 Capacete EMT 3/4"  Und 1                 
11.848,17  

                  
11.848,17  

1129 Capacete EMT 1"  Und 1                 
12.582,83  

                  
12.582,83  

1130 Capacete EMT 1 1/4"  Und 1                 
14.454,58  

                  
14.454,58  

1131 Capacete EMT 1 1/2"  Und 1                 
15.998,77  

                  
15.998,77  
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1132 Capacete EMT 2"  Und 1                 
17.449,38  

                  
17.449,38  

1133 Gapa Unistrut galvanizada 1/2"  Und 1                 
26.714,54  

                  
26.714,54  

1134 Gapa Unistrut galvanizada 3/4"  Und 1                 
29.615,75  

                  
29.615,75  

1135 Gapa Unistrut galvanizada 1"  Und 1                 
33.920,77  

                  
33.920,77  

1136 Gapa Unistrut galvanizada 1 1/4"  Und 1                 
36.541,22  

                  
36.541,22  

1137 Gapa Unistrut galvanizada 1 1/2"  Und 1                 
38.600,14  

                  
38.600,14  

1138 Gapa Unistrut galvanizada 2"  Und 1                 
43.560,28  

                  
43.560,28  

1139 Grapa Galvanizada 1/2"  Und 1                 
45.432,03  

                  
45.432,03  

1140 Grapa Galvanizada 3/4"  Und 1                 
46.976,22  

                  
46.976,22  

1141 Grapa Galvanizada 1"  Und 1                 
13.518,71  

                  
13.518,71  

1142 Grapa Galvanizada 1 1/4"  Und 1                 
14.828,93  

                  
14.828,93  

1143 Grapa Galvanizada 1 1/2"  Und 1                 
23.813,33  

                  
23.813,33  

1144 Grapa Galvanizada 2"  Und 1                 
21.380,05  

                  
21.380,05  

1145 Grapa Galvanizada Doble 1/2"  Und 1                 
43.560,28  

                  
43.560,28  
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1146 Grapa Galvanizada Doble 3/4"  Und 1                 
23.813,33  

                  
23.813,33  

1147 Grapa Galvanizada Doble 1"  Und 1                   
9.499,13  

                    
9.499,13  

1148 Grapa Galvanizada Doble 1 1/4"  Und 1                 
12.975,90  

                  
12.975,90  

1149 Grapa Galvanizada Doble 1 1/2"  Und 1                 
15.203,28  

                  
15.203,28  

1150 Grapa Galvanizada Doble 2"  Und 1                 
23.953,71  

                  
23.953,71  

1151 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 1/2"  Und 1                   
6.621,31  

                    
6.621,31  

1152 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 3/4"  Und 1                   
8.586,65  

                    
8.586,65  

1153 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 1"  Und 1                   
9.953,03  

                    
9.953,03  

1154 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 1 1/4"  Und 1                 
11.244,53  

                  
11.244,53  

1155 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 1 1/2"  Und 1                 
11.848,17  

                  
11.848,17  

1156 Kit Boquilla Bushing Galvanizada 2"  Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

1157 Roseta de nylón 200w unidad Und 1                   
7.987,69  

                    
7.987,69  

1158 Caja derivación 10x10x5cm unidad Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

1159 Caja derivación 18x14x8cm unidad Und 1                 
42.484,02  

                  
42.484,02  
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1160 Caja derivación 23x18x10cm unidad Und 1                 
42.717,99  

                  
42.717,99  

1161 Canaletas dexon  10x10mm  unidad Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

1162 Canaletas dexon  20x12mm con adhesivo unidad Und 1                 
21.380,05  

                  
21.380,05  

1163 Canaletas dexon  20x20mm con adhesivo unidad Und 1                 
21.146,08  

                  
21.146,08  

1164 Canaletas dexon  22x10mm unidad Und 1                 
23.064,63  

                  
23.064,63  

1165 Canaletas dexon  32x12mm unidad Und 1                 
22.035,17  

                  
22.035,17  

1166 Canaletas dexon  40x12mm unidad Und 1                 
22.128,75  

                  
22.128,75  

1167 Canaletas dexon  40x25mm con división unidad Und 1                 
56.334,97  

                  
56.334,97  

1168 Canaletas dexon  40x25mm sin división unidad Und 1                 
56.241,38  

                  
56.241,38  

1169 Canaletas dexon  60x40mm  con adhesivo 
unidad 

Und 1                 
55.165,12  

                  
55.165,12  

1170 Canaletas dexon  60x40mm sin división unidad Und 1                 
55.071,54  

                  
55.071,54  

1171 Canaletas dexon  100x45mm unidad Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

1172 Angulos externos 10x10mm  unidad Und 1                 
54.790,77  

                  
54.790,77  

1173 Angulos externos 20x20mm  unidad Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  
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1174 Angulos externos 20x12mm unidad Und 1                 
54.603,60  

                  
54.603,60  

1175 Angulos externos 32x12mm unidad Und 1                 
54.463,22  

                  
54.463,22  

1176 Angulos externos 60x40mm unidad Und 1                 
55.071,54  

                  
55.071,54  

1177 Angulos externos 40x12mm unidad Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

1178 Angulos externos 40x25mm unidad Und 1                 
56.522,14  

                  
56.522,14  

1179 Angulos externos 100x45mm unidad Und 1                 
53.808,11  

                  
53.808,11  

1180 Angulo interno 10x10mm  unidad Und 1                 
56.147,79  

                  
56.147,79  

1181 Angulo interno 32x12mm unidad Und 1                 
55.960,62  

                  
55.960,62  

1182 Angulo interno 22x10mm unidad Und 1                 
55.867,03  

                  
55.867,03  

1183 Angulo interno 40x12mm unidad Und 1                 
55.586,27  

                  
55.586,27  

1184 Angulo interno 20x12mm unidad Und 1                 
56.241,38  

                  
56.241,38  

1185 Angulo interno 20x20mm  unidad Und 1                 
55.071,54  

                  
55.071,54  

1186 Angulo interno 40x25mm unidad Und 1                 
56.522,14  

                  
56.522,14  

1187 Angulo interno 60x40mm unidad Und 1                 
56.334,97  

                  
56.334,97  
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1188 Angulo interno 100x45mm unidad Und 1                 
58.019,54  

                  
58.019,54  

1189 Angulo plano 10x10mm  unidad Und 1                 
43.887,84  

                  
43.887,84  

1190 Angulo plano 32x12mm unidad Und 1                 
43.700,66  

                  
43.700,66  

1191 Angulo plano 22x10mm unidad Und 1                 
43.560,28  

                  
43.560,28  

1192 Angulo plano 20x12mm unidad Und 1                 
43.373,10  

                  
43.373,10  

1193 Angulo plano 20x20mm  unidad Und 1                 
43.279,52  

                  
43.279,52  

1194 Angulo plano 60x13mm unidad Und 1                 
42.998,75  

                  
42.998,75  

1195 Angulo plano 40x12mm unidad Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

1196 Angulo plano 40x25mm unidad Und 1                 
42.717,99  

                  
42.717,99  

1197 Angulo plano 60x40mm unidad Und 1                 
42.484,02  

                  
42.484,02  

1198 Angulo plano 100x45mm unidad Und 1                 
42.390,44  

                  
42.390,44  

1199 Derivación T 10x10mm  unidad Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

1200 Derivación T 32x12mm unidad Und 1                 
58.206,72  

                  
58.206,72  

1201 Derivación T 22x10mm unidad Und 1                 
58.206,72  

                  
58.206,72  
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1202 Derivación T 20x20mm  unidad Und 1                 
58.113,13  

                  
58.113,13  

1203 Derivación T 40x25mm unidad Und 1                 
58.019,54  

                  
58.019,54  

1204 Derivación T 60x13mm unidad Und 1                 
57.879,16  

                  
57.879,16  

1205 Derivación T 60x40mm unidad Und 1                 
57.785,57  

                  
57.785,57  

1206 Derivación T 100x45mm unidad Und 1                 
57.738,78  

                  
57.738,78  

1207 Unión 10x10mm  unidad Und 1                 
15.530,84  

                  
15.530,84  

1208 Unión 20x20mm unidad Und 1                 
15.437,25  

                  
15.437,25  

1209 Unión 20x12mm unidad Und 1                 
15.203,28  

                  
15.203,28  

1210 Unión 22x10mm unidad Und 1                 
15.203,28  

                  
15.203,28  

1211 Unión 40x12mm unidad Und 1                 
15.109,69  

                  
15.109,69  

1212 Unión 40x25mm unidad Und 1                 
15.016,11  

                  
15.016,11  

1213 Unión 32x12mm unidad Und 1                 
14.922,52  

                  
14.922,52  

1214 Unión 60x13mm unidad Und 1                 
14.828,93  

                  
14.828,93  

1215 Unión 60x40mm unidad Und 1                 
14.735,34  

                  
14.735,34  
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1216 Unión 100x45mm unidad Und 1                 
14.641,76  

                  
14.641,76  

1217 Tapa final 10x10mm  unidad Und 1                 
15.203,28  

                  
15.203,28  

1218 Tapa final 20x20mm unidad Und 1                 
15.109,69  

                  
15.109,69  

1219 Tapa final 20x12mm unidad Und 1                 
15.016,11  

                  
15.016,11  

1220 Tapa final 40x25mm unidad Und 1                 
14.922,52  

                  
14.922,52  

1221 Tapa final 60x40mm unidad Und 1                 
14.828,93  

                  
14.828,93  

1222 Tapa final 32x12mm unidad Und 1                 
14.735,34  

                  
14.735,34  

1223 Tapa final 100x45mm unidad Und 1                 
14.641,76  

                  
14.641,76  

1224 Caja toma 32mm unidad Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

1225 Caja doble para canaleta 100x45mm unidad Und 1                 
49.222,32  

                  
49.222,32  

1226 Caja horizontal vertical 40mm unidad Und 1                 
12.957,18  

                  
12.957,18  

1227 Caja nova 60x40mm  Und 1                 
17.542,97  

                  
17.542,97  

1228 Caja sencilla para canaleta 100x45mm  Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

1229 Taco monopolar enchufable 15 Amp  Und 1                 
26.714,54  

                  
26.714,54  
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1230 Taco monopolar enchufable 20 Amp  Und 1                 
14.828,93  

                  
14.828,93  

1231 Taco monopolar enchufable 30 Amp  Und 1                 
26.714,54  

                  
26.714,54  

1232 Taco bipolar enchufable 30 Amp  Und 1               
168.920,67  

               
168.920,67  

1233 Taco bipolar enchufable 50 Amp  Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

1234 Taco bipolar enchufable 60 Amp  Und 1               
202.612,15  

               
202.612,15  

1235 Taco triplar enchufable 20 Amp  Und 1               
188.574,04  

               
188.574,04  

1236 Taco triplar enchufable 30 Amp  Und 1               
235.835,70  

               
235.835,70  

1237 Taco triplar enchufable 60 Amp  Und 1               
196.996,91  

               
196.996,91  

1238 Taco monopolar enchufe starsys legrand 15 Amp  Und 1                 
67.893,02  

                  
67.893,02  

1239 Taco monopolar enchufe starsys legrand 20 Amp  Und 1                 
69.484,00  

                  
69.484,00  

1240 Taco monopolar enchufe starsys legrand 30 Amp  Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

1241 Taco monopolar enchufe starsys legrand 40 Amp  Und 1                 
72.665,98  

                  
72.665,98  

1242 Caja tapa toma doble rall 12x12x5cm  Und 1                 
29.428,57  

                  
29.428,57  

1243 caja tapa universal rall 12x12x5cm  Und 1                 
32.376,58  

                  
32.376,58  
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1244 caja tapa lisa rall 12x12x5cm  Und 1                 
29.428,57  

                  
29.428,57  

1245 Combos tablero con tacos  6x20 6 tacos  Und 1               
211.970,90  

               
211.970,90  

1246 Tablero trifasico luminex 6 sin puerta  Und 1               
175.003,86  

               
175.003,86  

1247 Tablero trifasico luminex 12 con puerta  Und 1               
221.329,65  

               
221.329,65  

1248 Tablero trifasico luminex 18sin puerta  Und 1               
268.123,37  

               
268.123,37  

1249 Tablero trifasico luminex 24 con puerta  Und 1               
316.788,85  

               
316.788,85  

1250 Tablero trifasico luminex 12 sin puerta  Und 1               
367.326,07  

               
367.326,07  

1251 Tablero trifasico luminex 12 con totalizador y 
puerta  

Und 1               
412.715,99  

               
412.715,99  

1252 Tablero trifasico luminex 18 con totalizador y 
puerta  

Und 1               
458.573,84  

               
458.573,84  

1253 Tablero trifasico luminex 24 con totalizador y 
puerta  

Und 1               
488.521,82  

               
488.521,82  

1254 Alambre THHN rollo x100m Calibre 8 amarillo 
100m 

Und 1               
427.222,04  

               
427.222,04  

1255 Alambre THHN rollo x100m Calibre 10 blanco 
100m 

Und 1               
427.222,04  

               
427.222,04  

1256 Cable THHN x metro Calibre 12 negro  Und 1                   
7.603,98  

                    
7.603,98  

1257 Cable THHN x metro Calibre 12 blanco  Und 1                   
9.569,32  

                    
9.569,32  
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1258 Cable THHN x metro calibre 12 azul  Und 1                 
11.469,14  

                  
11.469,14  

1259 Cable THHN x metro calibre 12 verde  Und 1                 
11.880,93  

                  
11.880,93  

1260 Cable encauchetado x metro 3x12  Und 1                 
13.659,09  

                  
13.659,09  

1261 Acometida antifraude 3x8 10 AWG  Und 1                 
89.605,31  

                  
89.605,31  

1262 Acometida antifraude APE 2X8 + 8 AWG  Und 1                 
91.055,91  

                  
91.055,91  

1263 Acometida antifraude ARE 2X8 + 8 AWG  Und 1                 
92.787,28  

                  
92.787,28  

1264 Acometida antifraude MONOFASICA 1X  Und 1                 
94.612,23  

                  
94.612,23  

1265 Conectores plug RJ 45 cantidad 25  Und 1                 
24.655,61  

                  
24.655,61  

1266 Conectores plug RJ 45 cantidad 2  Und 1                   
5.704,16  

                    
5.704,16  

1267 Adaptador de audio  3.5MM 6.3MM  Und 1               
115.575,82  

               
115.575,82  

1268 Conector Coaxial RG6 RG6 2 unidades Und 1                 
55.211,92  

                  
55.211,92  

1269 Conector Coaxial RG6 Roscados RG6 2 
unidades 

Und 1                 
69.484,00  

                  
69.484,00  

1270 Union coaxial rosca  6 unidades Und 1                 
37.711,06  

                  
37.711,06  

1271 Splitter 3 salidas   Und 1                 
16.887,86  

                  
16.887,86  
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1272 Clavija trifilar 20A 250V  Und 1                 
20.490,97  

                  
20.490,97  

1273 Clavija pata Trabada 20A 250V  Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

1274 Clavija caucho polo a tierra 15A  Und 1                 
27.369,65  

                  
27.369,65  

1275 Toma de Incrustar trifilar 20A 250V  Und 1                 
35.979,70  

                  
35.979,70  

1276 Toma de Incrustar trifilar 50A 250V  Und 1                 
34.295,12  

                  
34.295,12  

1277 Toma aérea caucho 15A  Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

1278 Benjamin sencillo fenolico Negro  Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

1279 Portalampara intemperie caucho Voltaje 250V  Und 1                   
7.828,59  

                    
7.828,59  

1280 Interruptor Sencillo Blanco   Und 1                 
16.700,68  

                  
16.700,68  

1281 Interruptor doble blanco   Und 1                 
28.633,08  

                  
28.633,08  

1282 toma polo a tierra +interruptor blanco   Und 1                 
38.366,18  

                  
38.366,18  

1283 Placa toma doble blanco   Und 1                   
6.466,89  

                    
6.466,89  

1284 Toma doble polo a tierra aislada naranja   Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

1285 Placa toma doble naranja aislada   Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  
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1286 Placa toma intemperie  gris acero  Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  

1287 Interruptor doble sobreponer due ave   Und 1                 
12.231,88  

                  
12.231,88  

1288 Toma telefonica 4 hilos RJ11 sobreponer  Und 1                 
11.244,53  

                  
11.244,53  

1289 Toma doble P/T Sobreponer DUE AVE  Und 1                 
11.469,14  

                  
11.469,14  

1290 Interruptor triple   Und 1                 
43.560,28  

                  
43.560,28  

1291 Interruptor doble conmutable   Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

1292 Toma CATV coaxial   Und 1                 
49.596,67  

                  
49.596,67  

1293 Salida coaxial +tel RJ112H   Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

1294 Toma telefonica RJ 11   Und 1                 
56.662,52  

                  
56.662,52  

1295 Toma telefonica Americana  Doble RJ11 4 2H  Und 1                 
64.757,84  

                  
64.757,84  

1296   Toma telefonica Salida RJ45  Categoria 6  Und 1                 
56.662,52  

                  
56.662,52  

1297 Toma con polo a tierra + Interruptor   Und 1                 
82.118,31  

                  
82.118,31  

1298 Toma coaxial   Und 1                 
24.468,44  

                  
24.468,44  

1299 Toma telefonica sencilla   Und 1                 
83.756,09  

                  
83.756,09  
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1300 Tomacorriente doble GFCI con polo a tierra   Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

1301 Tomacorriente doble con polo a tierra   Und 1                 
69.484,00  

                  
69.484,00  

1302 Lampara led sobreponer  24W luz  blanca  Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

1303 Led reflector SLIM 10W luz blanca  Und 1               
136.165,06  

               
136.165,06  

1304 Reflector blanco super slim  Led 10W luz calida  Und 1               
167.048,92  

               
167.048,92  

1305 Reflector led luz verde Consumo 10W  Und 1               
175.003,86  

               
175.003,86  

1306 Reflector led luz RWG Potencia 10W  Und 1               
182.490,85  

               
182.490,85  

1307 Led reflector SLIM 20W luz blanca  Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

1308 Reflector  negro SLIM  Led 20W Sensor  Und 1               
133.357,44  

               
133.357,44  

1309 Led reflector SLIM  30W luz blanca  Und 1               
150.203,18  

               
150.203,18  

1310 Led reflector SLIM  50Wluz blanca  Und 1               
188.106,10  

               
188.106,10  

1311 Amarre negro  2.4x96mm 100 unidades Und 1                 
30.504,83  

                  
30.504,83  

1312 Amarre negro  3.6x200mm 100 unidades Und 1                 
28.633,08  

                  
28.633,08  

1313 Amarre trasparente  2.4x96mm 100 unidades Und 1                 
28.726,67  

                  
28.726,67  
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1314 Amarre trasparente  4.8x100mm 100 unidades Und 1                 
32.376,58  

                  
32.376,58  

1315 Amarre trasparente  3.6x250mm 100 unidades Und 1                 
31.861,85  

                  
31.861,85  

1316 Amarre trasparente  3.6x150mm 100 unidades Und 1                 
30.224,07  

                  
30.224,07  

1317 Amarre trasparente  3.6x200mm 100 unidades Und 1                 
27.416,44  

                  
27.416,44  

1318 Amarre trasparente  4.8x250mm 100 unidades Und 1                 
28.258,73  

                  
28.258,73  

1319 Amarre trasparente  4.8x370mm 100 unidades Und 1                 
30.224,07  

                  
30.224,07  

1320 Cinta aislante 18mm Negra 10m Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

1321 Cinta aislante 18mm Rojo 10m Und 1                 
22.596,69  

                  
22.596,69  

1322 Cinta aislante 18mm Verde  10m Und 1                 
22.222,34  

                  
22.222,34  

1323 Cinta aislante 18mm Blanco 10m Und 1                 
22.035,17  

                  
22.035,17  

1324 Pino seco cepillado  1.9x4.1cm 3.2m Und 1               
100.180,69  

               
100.180,69  

1325 Pino seco cepillado  1.9x9.0cm 3.2m Und 1                 
98.683,29  

                  
98.683,29  

1326 Pino seco cepillado  13.8x1.9cm 3.96m Und 1                 
99.572,37  

                  
99.572,37  

1327 Pino seco cepillado  1.9x13.8cm 3.2m Und 1               
100.180,69  

               
100.180,69  
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1328 Pino seco cepillado  1.9x18.5cm 3.20m Und 1               
100.180,69  

               
100.180,69  

1329 Pino seco cepillado  1.9x23cm 3.20m Und 1                 
98.683,29  

                  
98.683,29  

1330 Pino seco cepillado  14x3.3cm 3.96m Und 1                 
98.121,76  

                  
98.121,76  

1331 Pino seco cepillado  22.5x18.0cm 3.2m Und 1                 
97.934,59  

                  
97.934,59  

1332 Pino seco cepillado  19x3.3cm 3.96cm Und 1                 
97.841,00  

                  
97.841,00  

1333 Pino seco cepillado  4.1x4.1cm 3.2m Und 1                 
97.653,83  

                  
97.653,83  

1334 Pino seco cepillado  4.1x6.5cm 3.2m Und 1                 
97.653,83  

                  
97.653,83  

1335 Pino seco cepillado  4.1x9cm 3.2m Und 1                 
97.185,89  

                  
97.185,89  

1336 Pino seco cepillado  2x4" 3.2m Und 1                 
94.799,41  

                  
94.799,41  

1337 Pino seco cepillado  4.1x13.8cm 3.96m Und 1                 
95.126,97  

                  
95.126,97  

1338 Pino seco cepillado  4.1x18.5cm 3.96m Und 1                 
94.612,23  

                  
94.612,23  

1339 Pino seco cepillado  4.1x23cm 3.2m Und 1                 
94.471,85  

                  
94.471,85  

1340 Pino seco cepillado  19x3.3cm 3.96m Und 1                 
94.331,47  

                  
94.331,47  

1341 Pino seco cepillado  22.5x18.0cm 3.2m Und 1                 
94.144,30  

                  
94.144,30  
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1342 Pino seco dimensinao  2.2x23.5cm 3.2m Und 1                 
24.842,79  

                  
24.842,79  

1343 Pino seco dimensinao  4.5x4.5cm 3.2m Und 1                 
24.468,44  

                  
24.468,44  

1344 Pino seco dimensinao  4.5x9.5cm 3.2m Und 1                 
24.281,26  

                  
24.281,26  

1345 Pino seco dimensinao  2.2x23.5cm 3.96m Und 1                 
24.140,88  

                  
24.140,88  

1346 Pino cepillado  3.3x14cm 3.96m Und 1                 
47.350,57  

                  
47.350,57  

1347 Triplex Lamina Inmunizada De 4mm X 1,22 m X 
2.44 m  

Und 1               
158.158,11  

               
158.158,11  

1348 Triplex Lamina Inmunizado De 12mm X 1,22 mX 
2,44 m  

Und 1               
163.773,36  

               
163.773,36  

1349 Triplex Lamina Inmunizado De 14 Mm X 1,22 m 
X 2,44 m  

Und 1               
167.984,80  

               
167.984,80  

1350 Triplex Lamina Inmunizado De 15mm X 1.22mX 
2.44m  

Und 1               
171.728,30  

               
171.728,30  

1351 Triplex Lamina Inmunizado De 18mm X 1.220mX 
2.44 m  

Und 1               
176.875,61  

               
176.875,61  

1352 Triplex Lamina Inmunizado De 7 mm X 1,22 m X 
2,44 m  

Und 1               
160.965,74  

               
160.965,74  

1353 Triplex Lamina Inmunizado De 9mm X 1.220 m X 
2.44 m  

Und 1                 
28.165,14  

                  
28.165,14  

1354 Roble De 2 X 4 X 10 Cantiada Y Cepillada  Und 1                 
45.806,38  

                  
45.806,38  

1355 Roble De 4 X 4 X 10 Cantiada Y Cepillada  Und 1                 
54.416,42  

                  
54.416,42  
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1356 Roble De 1x10x10 De Pulgada Franca  Cantiada 
Y Cepillada  

Und 1                 
91.009,12  

                  
91.009,12  

1357 Roble De 2x10x10 De Pulgada Franca  Und 1               
100.321,07  

               
100.321,07  

1358 Cedro Fino De  2" X  4"  X  300 Cms Sin Traslapo  Und 1               
104.111,36  

               
104.111,36  

1359 Cedro Fino De 1 1/4"F X 2" X 300 Cms  Und 1               
102.239,61  

               
102.239,61  

1360 Cedro Fino De 1"F X  2"  X  300 Cms  Und 1               
106.357,46  

               
106.357,46  

1361 Cedro Fino De 2" X  4"  X  300  Cms Con 
Traslapo  

Und 1               
100.180,69  

               
100.180,69  

1362 Cedro De 2 X 4 X 10 Cantiada Y Cepillada  Und 1                 
32.376,58  

                  
32.376,58  

1363 Cedro De 4 X 4 X 10 Cantiada Y Cepillada  Und 1                 
36.541,22  

                  
36.541,22  

1364 Cedro De 1x10x10 De Pulgada Franca  Cantiada 
Y Cepillada  

Und 1                 
38.366,18  

                  
38.366,18  

1365 Cedro De 2x10x10 De Pulgada Franca Cantiada 
Y Cepillada  

Und 1                 
39.863,58  

                  
39.863,58  

1366 Madera construcción Amargo 2x4"  Und 1                 
87.873,94  

                  
87.873,94  

1367 Madera construcción Amargo 2x2"  Und 1                 
89.605,31  

                  
89.605,31  

1368 Madera construcción Amargo 1x2"  Und 1                 
99.899,93  

                  
99.899,93  

1369 Madera construcción Cativo 1x12"  Und 1               
129.146,00  

               
129.146,00  
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1370 Madera construcción Cativo 2x4"  Und 1                 
28.633,08  

                  
28.633,08  

1371 Madera construcción Cativo2x2"  Und 1                 
26.012,63  

                  
26.012,63  

1372 Madera construcción Abarco 2x6"x10'  Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

1373 Madera construcción Abarco 2x5"x10'  Und 1                 
45.151,27  

                  
45.151,27  

1374 Madera construcción Abarco 2x4"x10'  Und 1                 
43.887,84  

                  
43.887,84  

1375 Madera construcción Abarco 2x2"x10'  Und 1                 
47.397,37  

                  
47.397,37  

1376 Madera construcción Abarco 1x2"x10'  Und 1                 
45.244,85  

                  
45.244,85  

1377 Cinta aislante super 33 Ancho19mm  Und 1                 
32.376,58  

                  
32.376,58  

1378 Madera Construccion Tabla caracoli 
2.5x30cmx3m  

Und 1                 
47.678,13  

                  
47.678,13  

1379 Madera Construccion Zapato 10x23cm x 3m  Und 1                 
31.861,85  

                  
31.861,85  

1380 Madera Construccion Zapato 5.8x5.8cmx x 3m  Und 1                 
28.071,56  

                  
28.071,56  

1381 Madera Construccion Zapato 2.5x5.8cm x 3m  Und 1                 
25.170,35  

                  
25.170,35  

1382 Madera verde construcción repisa 7.5x3.7cm x 
3m  

Und 1                 
30.645,21  

                  
30.645,21  

1383 Madera verde construcción Tabla 17.5x1.7cm x 
3m  

Und 1                 
33.312,45  

                  
33.312,45  



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019 

107 

 

1384  Liston Bastidor pino 3x3cm x 3m  Und 1                 
35.979,70  

                  
35.979,70  

1385  Liston Bastidor pino 2.5x3cm x 3m  Und 1                 
58.721,45  

                  
58.721,45  

1386  Liston Bastidor pino 2.5x3cm x 3m  Und 1                 
58.721,45  

                  
58.721,45  

1387 Pino Madera Pino  2x10x14'  Und 1               
145.991,75  

               
145.991,75  

1388 Pino Madera 2x6x14'  Und 1               
146.459,68  

               
146.459,68  

1389 Pino Madera  1x10x12'  Und 1               
146.459,68  

               
146.459,68  

1390 Pino Madera  2x2x14'  Und 1               
146.459,68  

               
146.459,68  

1391 Pino Madera 1x02x16'  Und 1               
146.459,68  

               
146.459,68  

1392 Pino Madera 1x10x08'  Und 1               
146.927,62  

               
146.927,62  

1393 Pino Madera 1x10x10'  Und 1               
146.927,62  

               
146.927,62  

1394 Pino Madera 1x10x14'  Und 1               
147.395,56  

               
147.395,56  

1395 Pino Madera 1x10x16'  Und 1               
147.395,56  

               
147.395,56  

1396 Pino Madera 1x3x14'  Und 1               
147.395,56  

               
147.395,56  

1397 Pino Madera 1x3x20'  Und 1               
147.395,56  

               
147.395,56  
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1398 Pino Madera 1x4x10'  Und 1               
147.863,50  

               
147.863,50  

1399 Pino Madera 1x4x12'  Und 1               
147.863,50  

               
147.863,50  

1400 Pino Madera 1x4x14'  Und 1               
147.863,50  

               
147.863,50  

1401 Pino Madera 1x4x16'  Und 1               
148.331,43  

               
148.331,43  

1402 Pino Madera 1x5x12'  Und 1               
148.331,43  

               
148.331,43  

1403 Pino Madera 1x5x14'  Und 1               
148.331,43  

               
148.331,43  

1404 Pino Madera 1x5x16'  Und 1               
148.799,37  

               
148.799,37  

1405 Pino Madera 1x6x10'  Und 1               
148.799,37  

               
148.799,37  

1406 Pino Madera 1x6x12'  Und 1               
148.799,37  

               
148.799,37  

1407 Pino Madera 1x6x14'  Und 1               
149.267,31  

               
149.267,31  

1408 Pino Madera 1x6x16'  Und 1               
149.267,31  

               
149.267,31  

1409 Pino Madera 1x6x20'  Und 1               
149.267,31  

               
149.267,31  

1410 Pino Madera 1x8x12'  Und 1               
149.735,24  

               
149.735,24  

1411 Pino Madera 1x8x16'  Und 1               
149.735,24  

               
149.735,24  
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1412 Pino Madera 2x10x10'  Und 1               
149.735,24  

               
149.735,24  

1413 Pino Madera 2x10x12'  Und 1               
150.203,18  

               
150.203,18  

1414 Pino Madera 2x10x16'  Und 1               
152.542,87  

               
152.542,87  

1415 Pino Madera 2x10x18'  Und 1               
154.414,62  

               
154.414,62  

1416 Pino Madera 2x10x20'  Und 1               
157.222,24  

               
157.222,24  

1417 Pino Madera 2x2x10'  Und 1               
159.093,99  

               
159.093,99  

1418 Pino Madera 2x2x12'  Und 1               
161.433,68  

               
161.433,68  

1419 Pino Madera 2x2x16'  Und 1               
163.773,36  

               
163.773,36  

1420 Pino Madera 2x2x18'  Und 1               
166.113,05  

               
166.113,05  

1421 Pino Madera 2x2x20'  Und 1               
167.984,80  

               
167.984,80  

1422 Pino Madera 2x3x10'  Und 1               
170.792,42  

               
170.792,42  

1423 Pino Madera 23x12'  Und 1               
172.664,17  

               
172.664,17  

1424 Pino Madera 2x3x14'  Und 1               
175.003,86  

               
175.003,86  

1425 Pino Madera 2x3x16'  Und 1               
177.811,48  

               
177.811,48  
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1426 Pino Madera 2x3x18'  Und 1               
179.683,23  

               
179.683,23  

1427 Pino Madera 2x3x20'  Und 1               
182.490,85  

               
182.490,85  

1428 Pino Madera 2x4x10'  Und 1               
184.362,60  

               
184.362,60  

1429 Pino Madera 2x4x12'  Und 1               
186.702,29  

               
186.702,29  

1430 Pino Madera 2x4x14'  Und 1               
189.041,97  

               
189.041,97  

1431 Pino Madera 2x4x16'  Und 1               
191.381,66  

               
191.381,66  

1432 Pino Madera 2x4x18'  Und 1               
193.253,41  

               
193.253,41  

1433 Pino Madera 2x4x20'  Und 1               
196.061,03  

               
196.061,03  

1434 Pino Madera 2x5x10'  Und 1               
197.932,78  

               
197.932,78  

1435 Pino Madera 2x5x16'  Und 1               
200.272,47  

               
200.272,47  

1436 Pino Madera 2x5x18'  Und 1               
202.612,15  

               
202.612,15  

1437 Pino Madera 2x5x20'  Und 1               
204.951,84  

               
204.951,84  

1438 Pino Madera 2x6x10'  Und 1               
206.823,59  

               
206.823,59  

1439 Pino Madera 2x6x12'  Und 1               
209.631,21  

               
209.631,21  
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1440 Pino Madera 2x6x16'  Und 1               
211.970,90  

               
211.970,90  

1441 Pino Madera 2x6x18'  Und 1               
214.310,59  

               
214.310,59  

1442 Pino Madera 2x6x20'  Und 1               
216.650,27  

               
216.650,27  

1443 Pino Madera 2x8x10'  Und 1               
218.522,02  

               
218.522,02  

1444 Pino Madera 2x8x12'  Und 1               
221.329,65  

               
221.329,65  

1445 Pino Madera 2x8x14'  Und 1               
223.201,39  

               
223.201,39  

1446 Pino Madera 2x8x16'  Und 1               
225.541,08  

               
225.541,08  

1447 Pino Madera 2x8x18'  Und 1               
227.880,77  

               
227.880,77  

1448 Pino Madera 2x8x20'  Und 1               
230.220,45  

               
230.220,45  

1449 Pino Madera 4x4x10'  Und 1               
232.092,20  

               
232.092,20  

1450 Pino Madera 4x4x12'  Und 1               
234.899,83  

               
234.899,83  

1451 Pino Madera 4x4x18'  Und 1               
236.771,57  

               
236.771,57  

1452 Tabla pino calibre 8x1.5cm x 3m  Und 1               
102.567,17  

               
102.567,17  

1453 Tabla pino caribe 10x1.5cm 2m Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019 

112 

 

1454 Tabla pino caribe 12x1.5cm  2m Und 1                 
54.463,22  

                  
54.463,22  

1455 Tabla pino caribe 8x2.5cm  2m Und 1                 
51.094,07  

                  
51.094,07  

1456 Tabla pino caribe 10x2.5cm 2m Und 1                 
49.315,91  

                  
49.315,91  

1457 Tabla pino caribe 12x2.5cm 2m Und 1                 
54.697,19  

                  
54.697,19  

1458 Tabla pino caribe 14x2.5cm  Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

1459 OSB Dimensionado 15mm  Und 1               
115.575,82  

               
115.575,82  

1460  Tablero OSB Dimensionado 15mm  Und 1               
119.319,32  

               
119.319,32  

1461  Tablero OSB Dimensionado 15mm  Und 1               
119.319,32  

               
119.319,32  

1462 Aglomerado formaleta 19mm  Und 1               
195.125,16  

               
195.125,16  

1463 Aglomerado formaleta 18mm  Und 1               
190.445,79  

               
190.445,79  

1464  Tablero OSB 11mm  Und 1               
188.106,10  

               
188.106,10  

1465  Tablero OSB 15mm  Und 1               
186.702,29  

               
186.702,29  

1466 Tablero pino  1.8x1.22m  Und 1               
377.620,69  

               
377.620,69  

1467 Machimbre patula y pino  8x1cm  Und 1                 
45.806,38  

                  
45.806,38  
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1468 Machimbre patula y pino  9mmx9cm  Und 1                 
55.633,06  

                  
55.633,06  

1469 Tiplex muebleria 9mm   Und 1               
128.210,13  

               
128.210,13  

1470 Tiplex muebleria 12mm  Und 1               
138.972,69  

               
138.972,69  

1471 Tiplex muebleria 15mm  Und 1               
148.331,43  

               
148.331,43  

1472 Tiplex muebleria 18mm  Und 1               
161.901,61  

               
161.901,61  

1473 Tablero MDP 15MM Awoura  Und 1               
352.352,08  

               
352.352,08  

1474 Tablero MDP 15MM Roble cava  Und 1               
434.709,04  

               
434.709,04  

1475 Tablero MDP 15MM origen andino  Und 1               
149.267,31  

               
149.267,31  

1476 Tablero MDP 15MM Aserrado  Und 1               
461.381,46  

               
461.381,46  

1477 Tablero MDP 15MM Wengue shyraz  Und 1               
294.327,86  

               
294.327,86  

1478 Tablero MDP 15MM Teka artico 20m Und 1               
347.672,71  

               
347.672,71  

1479 Tablero MDP 15MM Roble americano  Und 1               
390.255,00  

               
390.255,00  

1480 Tablero MDP 15MM Aserrado nordico 3m Und 1               
471.208,14  

               
471.208,14  

1481 Tablero MDP 15MM Linoza cinsa 4.5m Und 1               
594.275,64  

               
594.275,64  
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1482 Tablero MDP 15MM Nocce milano 4.5m Und 1               
594.275,64  

               
594.275,64  

1483 Tablero MDP 15MM Olmo pardo 4.5m Und 1               
594.275,64  

               
594.275,64  

1484 Tablero MDP 15MM Nogal terracota  Und 1               
408.504,55  

               
408.504,55  

1485 Esquinero pino 1.9x1.9cm  Und 1               
438.920,47  

               
438.920,47  

1486 Esquinero pino 2.8x2.8cm 2.15m Und 1                 
21.707,61  

                  
21.707,61  

1487 1/2 Caña madera natural Cedro blanca lisa 2.4m Und 1                 
16.700,68  

                  
16.700,68  

1488 1/2 Caña madera natural Cedro blanco 3m Und 1                 
14.594,96  

                  
14.594,96  

1489 1/2 Caña pino finger  2x2cm 2m Und 1                 
14.828,93  

                  
14.828,93  

1490 1/4 Bocel pino finger  2x1.9cm 2m Und 1                 
19.133,95  

                  
19.133,95  

1491 Bisagra Omega  Dorada 3" 2m Und 1                 
25.123,55  

                  
25.123,55  

1492 Bisagra Omega  Zincada 3" 2m Und 1                   
3.724,78  

                    
3.724,78  

1493 Bisagra Omega  Pavonada 3" 2m Und 1                 
23.017,83  

                  
23.017,83  

1494 Bisagra cobre nudo cabeza redonda 2 1/2" 2m Und 1                 
12.770,01  

                  
12.770,01  

1495 Bisagra cobre nudo cabeza redonda 3" 2m Und 1                 
13.097,56  

                  
13.097,56  
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1496 Bisagra cobre nudo cabeza redonda 3 1/2" 
0.23x2.44m 

Und 1                 
13.003,98  

                  
13.003,98  

1497 Bisagra cobre nudo cabeza plana 2 1/2" 
0.20x2.44m 

Und 1                 
11.787,34  

                  
11.787,34  

1498 Bisagra cobre nudo cabeza plana 3" 0.17x2.44m Und 1                 
12.975,90  

                  
12.975,90  

1499 Bisagra cobre nudo cabeza plana 3 1/2" 
1.53x2.44m 

Und 1                 
12.344,18  

                  
12.344,18  

1500 SP Bisagra puerta 2 1/2x1 3/4" 1.2mm 
1.83x2.44m 

Und 1                 
22.222,34  

                  
22.222,34  

1501 SP Bisagra puerta 3 1/2x2 1/4" 1.5mm 
1.22x2.44m 

Und 1                 
23.064,63  

                  
23.064,63  

1502 SP Bisagra puerta 3x1 1/2" 1.5mm 1.22x2.44m Und 1                 
21.567,23  

                  
21.567,23  

1503 SP Bisagra puerta 3x2" 1.5mm 2.44m Und 1                 
22.128,75  

                  
22.128,75  

1504 SP Bisagra puerta 4x3" 2.5mm 12unidades Und 1                 
21.567,23  

                  
21.567,23  

1505 SP Bisagra puerta 4x3" 2mm 12 unidades Und 1               
238.643,32  

               
238.643,32  

1506 SP Bisagra puerta 3x3 1.5mm 1m Und 1                 
90.026,45  

                  
90.026,45  

1507 SP Bisagra puerta 3x3" 2mm 3.2m Und 1                 
88.669,43  

                  
88.669,43  

1508 Bisagra Perno 3x2 1/2" 1.22x2.44m Und 1                 
86.891,27  

                  
86.891,27  

1509 Bisagra Perno 3x3" 2mm 1.22x2.44m Und 1                 
85.908,60  

                  
85.908,60  
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1510 Manija purta galvanizada 3" 1.22x2.44m Und 1                 
13.471,91  

                  
13.471,91  

1511 Manija purta galvanizada 4 7/8" 1.22x2.44m Und 1                 
13.331,53  

                  
13.331,53  

1512 Manija purta galvanizada 4" 2.15x2.44m Und 1                 
13.144,36  

                  
13.144,36  

1513 Manija purta galvanizada 5" 2.15x2.44m Und 1                 
13.003,98  

                  
13.003,98  

1514 Manija purta galvanizada 6" 2.15x2.44m Und 1                 
12.957,18  

                  
12.957,18  

1515 Pasador aleman negro 2" 2.15x2.44m Und 1                 
13.078,85  

                  
13.078,85  

1516 Pasador aleman negro 3" 2.15x2.44m Und 1                 
15.016,11  

                  
15.016,11  

1517 Tope magnetico Anticado 2.15x2.44m Und 1                 
21.052,50  

                  
21.052,50  

1518 Tope magnetico Satinado 2.15x2.44m Und 1                 
20.865,32  

                  
20.865,32  

1519 Tope magnetico Dorado 2.15x2.44m Und 1                 
20.490,97  

                  
20.490,97  

1520 Tope resorte 2 3/4" Anticado 2.15x2.44m Und 1                 
11.244,53  

                  
11.244,53  

1521 Tope resorte 2 3/4" Satinado 2.15x2.44m Und 1                 
11.090,11  

                  
11.090,11  

1522 Tope resorte 2 3/4" Dorado 2.15x2.44m Und 1                 
10.870,18  

                  
10.870,18  

1523 Tope puerta plegable Dorado 2.15x2.44m Und 1                 
10.711,08  

                  
10.711,08  
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1524 Guia cajon extensible pesada  30cm 40k  Und 1               
144.587,93  

               
144.587,93  

1525 Guia cajon extensible pesada  35cm 40k  Und 1               
158.158,11  

               
158.158,11  

1526 Guia cajon extensible pesada  40cm 40k 2x2cm Und 1                 
21.052,50  

                  
21.052,50  

1527 Guia cajon extensible pesada  45cm 40k 3x3cm Und 1                 
21.239,67  

                  
21.239,67  

1528 Guia cajon extensible pesada  50cm 40k 3m Und 1                 
20.257,00  

                  
20.257,00  

1529 Puntilla con cabeza  1" 500gr Und 1                 
29.943,31  

                  
29.943,31  

1530 Puntilla con cabeza  1 1/4" 500gr Und 1                 
29.849,72  

                  
29.849,72  

1531 Puntilla con cabeza  1 1/2" 500gr Und 1                 
29.756,13  

                  
29.756,13  

1532 Puntilla con cabeza  2" 500gr Und 1                 
29.709,34  

                  
29.709,34  

1533 Puntilla con cabeza  2 1/2" 500gr Und 1                 
29.615,75  

                  
29.615,75  

1534 Puntilla con cabeza  3" 500gr Und 1                 
29.522,16  

                  
29.522,16  

1535 Puntilla con cabeza  3 1/2" 500gr Und 1                 
29.428,57  

                  
29.428,57  

1536 Puntilla con cabeza  4" 500gr Und 1                 
29.381,78  

                  
29.381,78  

1537 Puntilla con cabeza  5" 500gr Und 1                 
29.288,19  

                  
29.288,19  
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1538 Puntilla sin cabeza  3/4" 500gr Und 1                 
29.147,81  

                  
29.147,81  

1539 Puntilla sin cabeza  1" 500gr Und 1                 
29.054,22  

                  
29.054,22  

1540 Puntilla sin cabeza  1 1/4" 500gr Und 1                 
29.054,22  

                  
29.054,22  

1541 Puntilla sin cabeza  1 1/2" 500gr Und 1                 
28.960,64  

                  
28.960,64  

1542 Puntilla sin cabeza  2" 500gr Und 1                 
28.867,05  

                  
28.867,05  

1543 Puntilla sin cabeza  2 1/2" 500gr Und 1                 
28.773,46  

                  
28.773,46  

1544 Clavo de acero concreto caja  1 1/2" 500gr Und 1                 
15.203,28  

                  
15.203,28  

1545 Clavo de acero concreto caja  1" 500gr Und 1                 
14.735,34  

                  
14.735,34  

1546 Clavo de acero concreto caja  2" 500gr Und 1                 
14.548,17  

                  
14.548,17  

1547 Clavo de acero concreto caja  3" 500gr Und 1                 
13.659,09  

                  
13.659,09  

1548 Clavo de acero liso caja  3/4" 500gr Und 1                 
12.957,18  

                  
12.957,18  

1549 Clavo de acero liso caja  1" 500gr Und 1                 
12.863,60  

                  
12.863,60  

1550 Clavo de acero liso caja  1 1/2" 500gr Und 1                 
12.676,42  

                  
12.676,42  

1551 Clavo de acero liso caja  2 1/2" 500gr Und 1                 
12.582,83  

                  
12.582,83  
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1552 Clavo de acero estriado 1 1/2" 1 1/2" 500gr Und 1                 
14.127,03  

                  
14.127,03  

1553 Clavo de acero estriado 1 1/2" 1" 500gr Und 1                 
14.127,03  

                  
14.127,03  

1554 Clavo de acero estriado 1 1/2" 2 1/2" 500gr Und 1                 
14.033,44  

                  
14.033,44  

1555 Clavo de acero estriado 1 1/2" 2" 500gr Und 1                 
13.846,26  

                  
13.846,26  

1556 Clavo de acero estriado 1 1/2" 3/4" 500gr Und 1                 
13.752,68  

                  
13.752,68  

1557 Clavo de acero estriado 1 1/2" 3 1/2" 500gr Und 1                 
13.659,09  

                  
13.659,09  

1558 Clavo de acero estriado 1 1/2" 3" 500gr Und 1                 
13.659,09  

                  
13.659,09  

1559 Tornillo lamina drywall punta broca 6x3/4" 500 
und  

Und 1                 
30.645,21  

                  
30.645,21  

1560 Tornillo lamina drywall punta broca 6x1" 500  und  Und 1                 
26.714,54  

                  
26.714,54  

1561 Tornillo lamina drywall punta broca 6x1/4" 500  
und  

Und 1                 
32.470,17  

                  
32.470,17  

1562 Tornillos estructura drywall 0.9MM  500 und  Und 1                 
26.386,98  

                  
26.386,98  

1563 Tornillo estructura flamer 1.9MM  500 und  Und 1                 
29.054,22  

                  
29.054,22  

1564 Tornillo placa fibrocemento punta broca 7x1 1/4" 
500 und  

Und 1                 
26.901,71  

                  
26.901,71  

1565 Tornillo placa fibrocemento punta broca 8x1 1/3" 
500 und  

Und 1                 
26.808,13  

                  
26.808,13  
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1566 Tornillo fijación lamina Drywall 10x1 1/2" 500 und  Und 1                 
27.369,65  

                  
27.369,65  

1567 Tornillo fijación lamina Drywall 10x2" 500 und  Und 1                 
26.808,13  

                  
26.808,13  

1568 Tornillo estructura punta aguda 8x5/8" 500 und  Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

1569 Tornillo estructura punta aguda 8x9/16" 500 und  Und 1                 
22.830,66  

                  
22.830,66  

1570 Tornillo estructura punta broca 1.9MM 8x1/2" 500 
und  

Und 1                 
22.737,07  

                  
22.737,07  

1571 Tornillo madera avellanado irizado  3x1/2" 500 
und  

Und 1                 
12.957,18  

                  
12.957,18  

1572 Tornillo madera avellanado irizado  3x5/8" 500 
und  

Und 1                 
12.863,60  

                  
12.863,60  

1573 Tornillo madera avellanado irizado  5x1/2" 500 
und  

Und 1                 
12.770,01  

                  
12.770,01  

1574 Tornillo madera avellanado irizado  5x5/8" 500 
und  

Und 1                 
12.676,42  

                  
12.676,42  

1575 Tornillo madera avellanado irizado  5x3/4" 500 
und  

Und 1                 
12.582,83  

                  
12.582,83  

1576 Tornillo madera avellanado irizado  5x1" 500 und  Und 1                 
12.536,04  

                  
12.536,04  

1577 Tornillo madera avellanado irizado  6x1/2" 500 
und  

Und 1                 
12.442,45  

                  
12.442,45  

1578 Tornillo madera avellanado irizado  6x5/8" 500 
und  

Und 1                 
12.348,86  

                  
12.348,86  

1579 Tornillo madera avellanado irizado  6x3/4" 500 
und  

Und 1                 
12.255,28  

                  
12.255,28  
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1580 Tornillo madera avellanado irizado  8x5/8" 500 
und  

Und 1                 
12.208,48  

                  
12.208,48  

1581 Tornillo madera avellanado irizado  8x3/4" 500 
und  

Und 1                 
12.068,10  

                  
12.068,10  

1582 Tornillo madera avellanado irizado  8x1" 500 und  Und 1                 
11.974,51  

                  
11.974,51  

1583 Tornillo madera avellanado irizado  8x1 1/4" 500 
und  

Und 1                 
11.880,93  

                  
11.880,93  

1584 Tornillo madera avellanado irizado  8x1 1/2" 500 
und  

Und 1                 
11.880,93  

                  
11.880,93  

1585 Tornillo madera avellanado irizado  10x1" 500 
und  

Und 1                 
11.787,34  

                  
11.787,34  

1586 Tornillo madera avellanado irizado  10x1 1/4" 500 
und  

Und 1                 
11.693,75  

                  
11.693,75  

1587 Tornillo madera avellanado irizado  10x1 1/2" 500 
und  

Und 1                 
12.989,94  

                  
12.989,94  

1588 Tornillo madera avellanado irizado  10x2 1/2" 500 
und  

Und 1                 
12.877,63  

                  
12.877,63  

1589 Tornillo madera avellanado irizado  12x3" 500 
und  

Und 1                 
12.835,52  

                  
12.835,52  

1590 Tornillo madera avellanado irizado  12x4" 500 
und  

Und 1                 
12.723,21  

                  
12.723,21  

1591 Tornillo madera pan philips Zincado  10x1 1/2" 
500 und  

Und 1                 
10.870,18  

                  
10.870,18  

1592 Tornillo madera pan philips Zincado  10x2" 500 
und  

Und 1                 
10.711,08  

                  
10.711,08  

1593 Tornillo madera pan philips Zincado  10x3/8" 500 
und  

Und 1                 
10.486,47  

                  
10.486,47  
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1594 Tornillo madera pan philips Zincado  10x5/8" 500 
und  

Und 1                 
10.374,17  

                  
10.374,17  

1595 Tornillo madera pan philips Zincado  12x2" 500 
und  

Und 1                 
10.107,44  

                  
10.107,44  

1596 Tornillo madera pan philips Zincado  6x3/8" 500 
und  

Und 1                   
9.995,14  

                    
9.995,14  

1597 Tornillo madera pan philips Zincado  8x1/2" 500 
und  

Und 1                   
9.953,03  

                    
9.953,03  

1598 Tornillo madera aglomerada CAL 6 
autoperforante 6x3/4" 10unidades 

Und 1                   
2.222,70  

                    
2.222,70  

1599 Tornillo madera aglomerada CAL 6 
autoperforante 6x1 100unidades 

Und 1                 
22.222,34  

                  
22.222,34  

1600 Tornillo madera aglomerada CAL 6 
autoperforante 6x1 1/8" 100unidades 

Und 1                 
24.842,79  

                  
24.842,79  

1601 Tornillo madera aglomerada CAL 6 
autoperforante 6x1 1/4" 100unidades 

Und 1                 
24.655,61  

                  
24.655,61  

1602 Tornillo madera aglomerada CAL 6 
autoperforante 6x5 5/8" 100 unidades 

Und 1                 
24.468,44  

                  
24.468,44  

1603 Tornillo madera aglomerada CAL 6 
autoperforante 6x1 3/4" unidad 

Und 1                 
24.281,26  

                  
24.281,26  

1604 Tornillo madera aglomerada CAL 6 
autoperforante 6x2" unidad 

Und 1                       
856,33  

                       
856,33  

1605 Tornillo madera aglomerada CAL 6 
autoperforante 6x2 1/4" 100 unidades 

Und 1                 
23.064,63  

                  
23.064,63  

1606 Tornillo madera aglomerada CAL 8 
autoperforante 8x1" 100 unidades 

Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

1607 Tornillo madera aglomerada CAL 8 
autoperforante 8x1 1/4" 100 unidades 

Und 1                 
22.830,66  

                  
22.830,66  
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1608 Tornillo madera aglomerada CAL 8 
autoperforante 8x1 1/2" 100 unidades 

Und 1                 
22.596,69  

                  
22.596,69  

1609 Tornillo madera aglomerada CAL 8 
autoperforante 8x2" 100 unidades 

Und 1                 
20.678,15  

                  
20.678,15  

1610 Tornillo madera aglomerada CAL 7 
autoperforante 7x1 1/4" 100unidades 

Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

1611 Tornillo madera aglomerada CAL 7 
autoperforante 7x1 5/8" 100unidades 

Und 1                 
21.707,61  

                  
21.707,61  

1612 Tornillo madera aglomerada CAL 7 
autoperforante 8x2 1/2"7x3" 100unidades 

Und 1                 
21.614,02  

                  
21.614,02  

1613 Tornillo madera autoperforante cabeza lenteja  
8x1 1/8" 100unidades 

Und 1                 
22.035,17  

                  
22.035,17  

1614 Tornillo madera autoperforante cabeza lenteja  
8x1 1/2" 100unidades 

Und 1                 
17.075,03  

                  
17.075,03  

1615 Tornillo madera autoperforante cabeza lenteja  
8x2" 100unidades 

Und 1                 
16.185,95  

                  
16.185,95  

1616 Tornillos cubierta estructura madera 9x1" 
100unidades 

Und 1                 
89.605,31  

                  
89.605,31  

1617 Tornillos cubierta estructura madera 9x1 1/2" 
100unidades 

Und 1                 
89.511,72  

                  
89.511,72  

1618 Tornillos cubierta estructura madera 9x2 1/2" 
100unidades 

Und 1                 
89.418,13  

                  
89.418,13  

1619 Tornillo cubierta estructura metal  10x3/4" 
100unidades 

Und 1                 
89.324,54  

                  
89.324,54  

1620 Tornillo cubierta estructura metal  12x3/4" 
100unidades 

Und 1                 
89.324,54  

                  
89.324,54  

1621 Tornillo cubierta estructura metal  12x2 1/2" 
100unidades 

Und 1                 
89.230,96  

                  
89.230,96  
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1622 Tornillo cubierta estructura metal  12x3" 
100unidades 

Und 1                 
89.137,37  

                  
89.137,37  

1623 Tornillo cubierta estructura metal  12x4" 
100unidades 

Und 1                 
89.043,78  

                  
89.043,78  

1624 Tornillo cubierta estructura metal  12x5" 
100unidades 

Und 1                 
88.950,19  

                  
88.950,19  

1625 Tornillo cubierta fijador ala  1/4x7/82 
100unidades 

Und 1                 
88.903,40  

                  
88.903,40  

1626 Fijación cubierta forte tornillo placa Colores 
Azul,blanco rojo 100unidades 

Und 1               
285.437,05  

               
285.437,05  

1627 Gancho teja calibre 12  10cm 100unidades Und 1                 
93.208,42  

                  
93.208,42  

1628 Gancho teja calibre 12  20 cm 100unidades Und 1                 
91.664,23  

                  
91.664,23  

1629 Tornillo cubierta autoperforante arandela  
100unidades 

Und 1                 
88.482,26  

                  
88.482,26  

1630 Clavo techo zinc 2" 10unidades Und 1                   
5.704,16  

                    
5.704,16  

1631 Chazo puntilla nylon impacto 5/16x2 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
35.090,62  

                  
35.090,62  

1632 Chazo puntilla nylon impacto 5/16x27/8" 
10unidades 

Und 1                 
34.997,03  

                  
34.997,03  

1633 Chazo puntilla nylon impacto 5/16x4" 10unidades Und 1                 
34.997,03  

                  
34.997,03  

1634 Chazo puntilla nylon impacto 1/4x2 1/4" 
10unidades 

Und 1                 
34.903,44  

                  
34.903,44  

1635 Chazo puntilla nylon impacto 1/4x2 7/8" 
10unidades 

Und 1                 
34.809,85  

                  
34.809,85  
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1636 Chazo puntilla nylon impacto 1/4x3 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
34.669,47  

                  
34.669,47  

1637 Chazo puntilla nylon impacto 1/2"x1 1/4" 
10unidades 

Und 1                 
34.622,68  

                  
34.622,68  

1638 Chazo puntilla nylon impacto 1/4x1 5/8" 
100unidades 

Und 1                 
34.529,09  

                  
34.529,09  

1639 Chazo puntilla nylon impacto 3/16x1 1/4" 
100unidades 

Und 1                 
34.435,50  

                  
34.435,50  

1640 Chazo puntilla nylon impacto 3/16x1 5/8" 
100unidades 

Und 1                 
34.341,92  

                  
34.341,92  

1641 Chazo expansivo  1/2x3" 100unidades Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

1642 Chazo expansivo  1/4x1 3/8" 100unidades Und 1               
202.612,15  

               
202.612,15  

1643 Chazo expansivo  3/8x3" 100unidades Und 1               
201.676,28  

               
201.676,28  

1644 Chazo expansivo  5/16"x1 1/2" 100unidades Und 1               
201.208,34  

               
201.208,34  

1645 Ancleje y gancho hamacas  1/2x3" 100unidades Und 1                 
71.215,37  

                  
71.215,37  

1646 Anclajes argolla cerrada 1/4x1 3/8" 100unidades Und 1               
103.970,98  

               
103.970,98  

1647 Anclajes argolla cerrada  100unidades Und 1               
100.274,28  

               
100.274,28  

1648 Anclajes argolla cerrada 5/6x1 1/2" 100unidades Und 1                 
99.572,37  

                  
99.572,37  

1649 Chazo negro estriado 1/4" 100unidades Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  
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1650 Chazo negro estriado 3/16" 100unidades Und 1                 
45.946,76  

                  
45.946,76  

1651 Chazo negro estriado 5/16" 100unidades Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

1652 Chazo con tornillo y broca 8x1 1/2" 1/4" 
100unidades 

Und 1                 
44.355,77  

                  
44.355,77  

1653 Chazo con tornillo y broca 6x1" 3/16" 
100unidades 

Und 1                 
39.442,43  

                  
39.442,43  

1654 Chazo con tornillo y broca 12x1 1/2" 3/8" 
100unidades 

Und 1                 
38.600,14  

                  
38.600,14  

1655 Chazo con tornillo y broca 10x1 1/2" 5/16" 
100unidades 

Und 1                 
37.243,13  

                  
37.243,13  

1656 Ancleje drywall tipo EZ Con tornillo 100unidades Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

1657 Anclaje tipo EZ corto  100unidades Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

1658 Tornillo avellanado anclaje tapón 1/4x1 3/4" 
100unidades 

Und 1                 
54.603,60  

                  
54.603,60  

1659 Tornillo avellanado anclaje tapón 1/4x1 2/4" 
100unidades 

Und 1                 
47.397,37  

                  
47.397,37  

1660 Tornillo avellanado anclaje tapón 1/4x2 3/4" 
50unidades 

Und 1                 
13.050,77  

                  
13.050,77  

1661 Tornillo avellanado anclaje tapón 1/4x3 1/4" 
50unidades 

Und 1                 
14.922,52  

                  
14.922,52  

1662 Tornillo carriaje 1/4x1" 50unidades Und 1                 
33.406,04  

                  
33.406,04  

1663 Tornillo carriaje 1/4x2 1/2" 50unidades Und 1                 
33.406,04  

                  
33.406,04  
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1664 Tornillo carriaje 1/4x2" 10unidades Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1665 Tornillo carriaje 1/4x3/4" 10unidades Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1666 Tornillo carriaje 1/4x3" 10unidades Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1667 Tornillo carriaje 3/8x1 1/2" 10unidades Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1668 Tornillo carriaje 3/8x1" 100unidades Und 1               
570.878,78  

               
570.878,78  

1669 Tornillo carriaje 3/8x2 1/2" 500gr Und 1               
570.878,78  

               
570.878,78  

1670 Tornillo carriaje 3/8x2" 50unidades Und 1                 
33.406,04  

                  
33.406,04  

1671 Tornillo carriaje 3/8x3 1/2" 50unidades Und 1                 
33.406,04  

                  
33.406,04  

1672 Tornillo carriaje 3/8x3" 50unidades Und 1                 
33.406,04  

                  
33.406,04  

1673 Tornillo carriaje 3/8x4" 50unidades Und 1                 
33.406,04  

                  
33.406,04  

1674 Tornillo carriaje 5/16x1 1/2" 50unidades Und 1                 
33.406,04  

                  
33.406,04  

1675 Tornillo carriaje 5/16x1" 50unidades Und 1                 
33.406,04  

                  
33.406,04  

1676 Tornillo carriaje 5/16x2 1/2" 10unidades Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1677 Tornillo carriaje 5/16x2" 10unidades Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  
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1678 Tornillo carriaje 5/16x3/4" 10unidades Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1679 Tornillo carriaje 5/16x3 1/2" 10unidades Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1680 Tornillo carriaje 5/16x3" 50unidades Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1681 Tornillo estufa avellanado ranurado 1/4x2" 
100unidades 

Und 1               
109.492,64  

               
109.492,64  

1682 Tornillo  hexagonal inoxidable 1/4x1/2" 
10unidades 

Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1683 Tornillo  hexagonal inoxidable 1/4x1" 10unidades Und 1                 
60.780,37  

                  
60.780,37  

1684 Tornillo  hexagonal inoxidable 1/4x3/4" 
10unidades 

Und 1                 
59.984,88  

                  
59.984,88  

1685 Tuerca hexagonal inoxidable 1/4" 10unidades Und 1                 
59.189,38  

                  
59.189,38  

1686 Tuerca hexagonal inoxidable 3/8" 10unidades Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

1687 Tuerca hexagonal inoxidable 5/16" 10unidades Und 1                 
57.645,19  

                  
57.645,19  

1688 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  1/2x1" 
10unidades 

Und 1                 
63.213,64  

                  
63.213,64  

1689 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  1/2x1 1/4" 
10unidades 

Und 1                 
62.418,15  

                  
62.418,15  

1690 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  1/2x1" 
10unidades 

Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1691 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  1/2x1/2" 
10unidades 

Und 1                 
60.780,37  

                  
60.780,37  
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1692 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  1/2x2" 
10unidades 

Und 1                 
59.984,88  

                  
59.984,88  

1693 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  1/2x3" 
10unidades 

Und 1                 
59.189,38  

                  
59.189,38  

1694 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  1/2x4" 
10unidades 

Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

1695 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  3/8x1" 
10unidades 

Und 1                 
57.645,19  

                  
57.645,19  

1696 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  3/8x1 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
56.849,70  

                  
56.849,70  

1697 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  3/8x1 1/4" 
10unidades 

Und 1                 
56.054,20  

                  
56.054,20  

1698 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  3/8x2" 
10unidades 

Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

1699 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  3/8x2 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
54.463,22  

                  
54.463,22  

1700 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  3/8x3" 
10unidades 

Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

1701 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  3/8x3 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
57.458,02  

                  
57.458,02  

1702 Tornillo hexagonal Zinc y Tuerca  3/8x4" 
10unidades 

Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

1703 Tornillo hexagonal zincado  1/4x1/2" 10unidades Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

1704 Tornillo hexagonal zincado  1/4x1 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
54.463,22  

                  
54.463,22  

1705 Tornillo hexagonal zincado  1/4x1 1/4" 
10unidades 

Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  
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1706 Tornillo hexagonal zincado  1/4x1" 10unidades Und 1                 
57.458,02  

                  
57.458,02  

1707 Tornillo hexagonal zincado  1/4x2" 10unidades Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

1708 Tornillo hexagonal zincado  1/4x3/4" 10unidades Und 1                 
55.773,44  

                  
55.773,44  

1709 Tornillo hexagonal zincado  1/4x3 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

1710 Tornillo hexagonal zincado  1/4x3" 10unidades Und 1                 
54.088,87  

                  
54.088,87  

1711 Tornillo hexagonal zincado  1/4x4" 10unidades Und 1                 
53.199,79  

                  
53.199,79  

1712 Tornillo hexagonal zincado  5/16x1/2" 
10unidades 

Und 1                 
52.310,71  

                  
52.310,71  

1713 Tornillo hexagonal zincado  5/16x1 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
51.468,42  

                  
51.468,42  

1714 Tornillo hexagonal zincado  5/16x1 1/4" 
10unidades 

Und 1                 
50.626,13  

                  
50.626,13  

1715 Tornillo hexagonal zincado  5/16x1" 10unidades Und 1                 
49.737,05  

                  
49.737,05  

1716 Tornillo hexagonal zincado  5/16x2 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
48.847,97  

                  
48.847,97  

1717 Tornillo hexagonal zincado  5/16x2" 10unidades Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

1718 Tornillo hexagonal zincado  5/16x3/4" 
10unidades 

Und 1                 
47.163,40  

                  
47.163,40  

1719 Tornillo hexagonal zincado  5/16x3 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  
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1720 Tornillo hexagonal zincado  5/16x3" 10unidades Und 1                 
45.432,03  

                  
45.432,03  

1721 Tornillo hexagonal zincado  5/16x4" 10unidades Und 1                 
44.589,74  

                  
44.589,74  

1722 Tuerca ciega niquelada 5/16" 10unidades Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1723 Tuerca ciega niquelada 1/2" 10unidades Und 1                 
59.984,88  

                  
59.984,88  

1724 Tuerca ciega niquelada 1/4" 10unidades Und 1                 
59.189,38  

                  
59.189,38  

1725 Tuerca ciega niquelada 3/16" 10unidades Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

1726 Tuerca ciega niquelada 3/8" 10unidades Und 1                 
57.645,19  

                  
57.645,19  

1727 Tuerca cuadrada zincada 1/4" 10unidades Und 1                 
56.849,70  

                  
56.849,70  

1728 Tuerca cuadrada zincada 1/8" 10unidades Und 1                 
56.054,20  

                  
56.054,20  

1729 Tuerca cuadrada zincada 3/16" 10unidades Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

1730 Tuerca flange 1/2" 10unidades Und 1               
135.229,19  

               
135.229,19  

1731 Tuerca flange 1/4" 10unidades Und 1               
134.761,25  

               
134.761,25  

1732 Tuerca flange 10mm 10unidades Und 1               
133.825,38  

               
133.825,38  

1733 Tuerca flange 12mm 10unidades Und 1               
132.889,50  

               
132.889,50  
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1734 Tuerca flange 3/16" 10unidades Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

1735 Tuerca flange 3/8" 10unidades Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

1736 Tuerca flange 5/16" 10unidades Und 1               
131.017,75  

               
131.017,75  

1737 Tuerca flange 5mm 10unidades Und 1               
130.081,88  

               
130.081,88  

1738 Tuerca flange 6mm 10unidades Und 1               
129.146,00  

               
129.146,00  

1739 Tuerca flange 7/16" 10unidades Und 1               
128.210,13  

               
128.210,13  

1740 Tuerca flange 7mm 10unidades Und 1               
127.742,19  

               
127.742,19  

1741 Tuerca flange 8mm 10unidades Und 1               
127.274,26  

               
127.274,26  

1742 Tuerca hexagonal seguridad zincada 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

1743 Tuerca hexagonal seguridad zincada 1/4" 
10unidades 

Und 1                 
60.780,37  

                  
60.780,37  

1744 Tuerca hexagonal seguridad zincada 3/16" 
10unidades 

Und 1                 
59.984,88  

                  
59.984,88  

1745 Tuerca hexagonal seguridad zincada 5/16" 
10unidades 

Und 1                 
59.189,38  

                  
59.189,38  

1746 Tuerca hexagonal seguridad zincada 3/8" 
10unidades 

Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

1747 Tuerca hexagonal arandela plana 3/16" 
10unidades 

Und 1                 
57.645,19  

                  
57.645,19  
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1748 Tuerca hexagonal arandela plana 1/4" 
10unidades 

Und 1                 
56.849,70  

                  
56.849,70  

1749 Tuerca hexagonal arandela plana 5/15" 
10unidades 

Und 1                 
56.054,20  

                  
56.054,20  

1750 Tuerca hexagonal arandela plana 3/8" 
10unidades 

Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

1751 Tuerca hexagonal arandela plana 1/2" 
10unidades 

Und 1                 
54.463,22  

                  
54.463,22  

1752 Tuerca hexagonal arandela plana 7/16" 
10unidades 

Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

1753 Tuerca hexagonal arandela plana 5/8" 
10unidades 

Und 1                 
57.458,02  

                  
57.458,02  

1754 Varilla roscada Zinc 3/16" 10unidades Und 1                 
49.737,05  

                  
49.737,05  

1755 Varilla roscada Zinc 1/4" 10unidades Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

1756 Varilla roscada Zinc 5/16" 10unidades Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  

1757 Varilla roscada Zinc 3/8" 10unidades Und 1                 
44.589,74  

                  
44.589,74  

1758 Varilla roscada Zinc 1/2" 10unidades Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

1759 Varilla roscada Zinc 5/8" 10unidades Und 1                 
41.127,01  

                  
41.127,01  

1760 Tuerca uña zincada 1/4" 10unidades Und 1                 
86.891,27  

                  
86.891,27  

1761 Tuerca uña zincada 3/16" 10unidades Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  
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1762 Tuerca uña zincada 5/16" 10unidades Und 1                 
83.756,09  

                  
83.756,09  

1763 Arandela de presión zincada 1/2" 10unidades Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

1764 Arandela de presión zincada 1/4" 10unidades Und 1                 
56.849,70  

                  
56.849,70  

1765 Arandela de presión zincada 3/8" 10unidades Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

1766 Arandela de presión zincada 3/16" 10unidades Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

1767 Arandela de presión zincada 5/16" 10unidades Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

1768 Arandela de presión zincada 5/32" 10unidades Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

1769 Arandela de presión zincada 7/16" 10unidades Und 1                 
53.199,79  

                  
53.199,79  

1770 Arandela plana zincada  1/2" 10unidades Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

1771 Arandela plana zincada  1/4" 10unidades Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

1772 Arandela plana zincada  3/8" 10unidades Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

1773 Arandela plana zincada  3/16" 10unidades Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

1774 Arandela plana zincada  5/16" 10unidades Und 1                 
53.199,79  

                  
53.199,79  

1775 Arandela plana zincada  5/32" 10unidades Und 1                 
51.468,42  

                  
51.468,42  
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1776 Arandela plana zincada  7/16" 10unidades Und 1                 
49.737,05  

                  
49.737,05  

1777 Arandela plana zincada  8mm 10unidades Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

1778 Arandela plana zincada  6mm 10unidades Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  

1779 Arandela plana zincada  5mm 10unidades Und 1                 
44.589,74  

                  
44.589,74  

1780 Arandela plana zincada  12mm 10unidades Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

1781 Arandela plana zincada  10mm 10unidades Und 1                 
41.127,01  

                  
41.127,01  

1782 Arandela wasa inoxidable  1/4" 10unidades Und 1                 
44.589,74  

                  
44.589,74  

1783 Arandela wasa inoxidable  3/8" 10unidades Und 1                 
43.700,66  

                  
43.700,66  

1784 Arandela wasa inoxidable  5/16" 10unidades Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

1785 Arandera inoxidable 1/4" 10unidades Und 1                   
5.704,16  

                    
5.704,16  

1786 Arandera inoxidable 3/8" 10unidades Und 1                   
5.325,13  

                    
5.325,13  

1787 Arandera inoxidable 5/16" 10unidades Und 1                   
4.824,43  

                    
4.824,43  

1788 Cable de acero galvanizado 1/16" 10unidades Und 1                 
28.633,08  

                  
28.633,08  

1789 Cable de acero galvanizado 1/4" 10unidades Und 1                 
28.258,73  

                  
28.258,73  
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1790 Cable de acero galvanizado 1/8" 10unidades Und 1                 
28.071,56  

                  
28.071,56  

1791 Cable de acero galvanizado 3/16" 10unidades Und 1                 
27.931,18  

                  
27.931,18  

1792 Cable de acero galvanizado 3/32" 10unidades Und 1                 
27.369,65  

                  
27.369,65  

1793 Cable de acero galvanizado 5/16" 100cm Und 1                 
27.088,89  

                  
27.088,89  

1794 Cable acero plastificado 1/8" 100cm Und 1                 
30.504,83  

                  
30.504,83  

1795 Cable acero plastificado 3/16" 100cm Und 1                 
28.633,08  

                  
28.633,08  

1796 Cable acero plastificado 1/4" 100cm Und 1                 
27.182,48  

                  
27.182,48  

1797 Cable acero galvanizado +2 perros 1/16" 100cm Und 1               
434.709,04  

               
434.709,04  

1798 Cable acero galvanizado +2 perros 3/32" 100cm Und 1               
436.112,85  

               
436.112,85  

1799 Cable acero galvanizado +2 perros 1/8" 
10unidades 

Und 1                 
49.222,32  

                  
49.222,32  

1800 Ajuste cable de acero  1/8" 10unidades Und 1               
440.792,22  

               
440.792,22  

1801 Ajuste cable de acero  3/16" 10unidades Und 1               
442.663,97  

               
442.663,97  

1802 Ajuste cable de acero  1/4" 10unidades Und 1               
443.599,84  

               
443.599,84  

1803 Ajuste cable de acero  5/16" 10unidades Und 1               
445.471,59  

               
445.471,59  
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1804 Guia para perro galvanizada 1/8" 10unidades Und 1                 
49.737,05  

                  
49.737,05  

1805 Guia para perro galvanizada 3/16" 10unidades Und 1                 
51.468,42  

                  
51.468,42  

1806 Guia para perro galvanizada 1/4" 10unidades Und 1                 
53.199,79  

                  
53.199,79  

1807 Guia para perro galvanizada 5/16" 10unidades Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

1808 Perros galvanizados 1/8" 10unidades Und 1               
129.146,00  

               
129.146,00  

1809 Perros galvanizados 3/16" 10unidades Und 1               
131.017,75  

               
131.017,75  

1810 Perros galvanizados 1/4" 10unidades Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

1811 Perros galvanizados 5/16" 10unidades Und 1               
133.825,38  

               
133.825,38  

1812 Tensor trabajo pesado 1/8"x8" 10unidades Und 1               
109.492,64  

               
109.492,64  

1813 Tensor trabajo pesado 1/4x3 1/2" 10unidades Und 1               
110.896,45  

               
110.896,45  

1814 Tensor trabajo pesado 5/16x4 1/4" 10unidades Und 1               
112.768,20  

               
112.768,20  

1815 Tensor trabajo pesado 3/8x6" 10unidades Und 1               
113.704,08  

               
113.704,08  

1816 Perno ojo 1/4x2" 10unidades Und 1               
120.255,20  

               
120.255,20  

1817 Perno ojo 1/4x3" 10unidades Und 1                 
13.659,09  

                  
13.659,09  
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1818 Perno ojo 1/4x4" 10unidades Und 1                 
13.752,68  

                  
13.752,68  

1819 Perno ojo 1/4x5" 10unidades Und 1               
124.466,63  

               
124.466,63  

1820 Perno ojo 1/4x6" 10unidades Und 1               
126.338,38  

               
126.338,38  

1821 Perno ojo 5/16x3" 10unidades Und 1               
127.742,19  

               
127.742,19  

1822 Perno ojo 5/16x4" 10unidades Und 1               
129.146,00  

               
129.146,00  

1823 Perno ojo 5/16x5" 10unidades Und 1               
131.017,75  

               
131.017,75  

1824 Perno ojo 5/16x6" 10unidades Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

1825 Perno ojo 3/8x4" 10unidades Und 1               
133.825,38  

               
133.825,38  

1826 Perno ojo 3/8x5" 10unidades Und 1               
135.229,19  

               
135.229,19  

1827 Perno perforante  1/4x3" 10unidades Und 1               
104.813,27  

               
104.813,27  

1828 Perno perforante  1/4x4" 10unidades Und 1               
106.685,02  

               
106.685,02  

1829 Perno perforante  1/4x5" 10unidades Und 1               
107.620,89  

               
107.620,89  

1830 Perno perforante  5/16x4" 10unidades Und 1               
109.492,64  

               
109.492,64  

1831 Perno perforante  5/16x5" 10unidades Und 1                 
12.442,45  

                  
12.442,45  
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1832 Perno perforante  5/16x6" 10unidades Und 1               
112.768,20  

               
112.768,20  

1833 Perno perforante  3/8x3" 10unidades Und 1               
113.704,08  

               
113.704,08  

1834 Perno perforante  3/8x4" 10unidades Und 1               
115.575,82  

               
115.575,82  

1835 Perno perforante  3/8x5" 10unidades Und 1               
117.447,57  

               
117.447,57  

1836 Perno perforante  3/8x6" 10unidades Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

1837 Perno perforante  3/88" 10unidades Und 1               
120.255,20  

               
120.255,20  

1838 Perno en U galvanizado 1/4x1 1/8x2 1/4" 
10unidades 

Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

1839 Perno en U galvanizado 1/4x1 3/8x4" 10unidades Und 1               
219.457,90  

               
219.457,90  

1840 Perno en U galvanizado 5/16x1 3/8x2 1/2" 
10unidades 

Und 1               
228.348,70  

               
228.348,70  

1841 Perno en U galvanizado 5/16x2 1/2x5" 
10unidades 

Und 1               
228.348,70  

               
228.348,70  

1842 Perno en U galvanizado 5/16x1 3/4x3" 
10unidades 

Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

1843 Perno en U galvanizado 5/16x1 3/4x3 1/4" 
10unidades 

Und 1               
181.554,98  

               
181.554,98  

1844 Perno en U galvanizado 3/8x4x5" 10unidades Und 1               
197.932,78  

               
197.932,78  

1845 Cadena galvanizada 1/4" 10unidades Und 1               
173.600,04  

               
173.600,04  
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1846 Cadena galvanizada 1/8" 10unidades Und 1                 
80.574,12  

                  
80.574,12  

1847 Cadena galvanizada 3/16" 10unidades Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

1848 Cadena galvanizada 3/8" 10unidades Und 1               
349.544,45  

               
349.544,45  

1849 Cadena galvanizada 5/16" 10unidades Und 1               
242.386,82  

               
242.386,82  

1850 Cadena galvanizada 5/32" 10unidades Und 1               
101.163,36  

               
101.163,36  

1851 Cadena eslabonada galvanizada 1/8" 10unidades Und 1                 
80.574,12  

                  
80.574,12  

1852 Cadena eslabonada galvanizada 5/32" 
10unidades 

Und 1               
101.163,36  

               
101.163,36  

1853 Cadena eslabonada galvanizada 3/16" 
10unidades 

Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

1854 Cadena eslabonada galvanizada 1/4" 10unidades Und 1               
173.600,04  

               
173.600,04  

1855 Cadena eslabonada galvanizada 5/16" 
10unidades 

Und 1               
242.386,82  

               
242.386,82  

1856 Cadena eslabonada galvanizada 3/8" 10unidades Und 1               
349.544,45  

               
349.544,45  

1857 Cordel nylon trenzado crudo 3mm 10unidades Und 1           
2.050.496,40  

            
2.050.496,40  

1858 Cordel nylon trenzado crudo 4mm 10unidades Und 1               
228.348,70  

               
228.348,70  

1859 Cuerda blanca polipropileno #2 10unidades Und 1               
213.374,71  

               
213.374,71  
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1860 Cuerda blanca polipropileno #4 10unidades Und 1               
228.348,70  

               
228.348,70  

1861 Cuerda blanca polipropileno #6 10unidades Und 1               
243.790,63  

               
243.790,63  

1862 Cinta de empaque transparente 48mm 
10unidades 

Und 1               
457.637,96  

               
457.637,96  

1863 Cinta doble faz 12mm 10unidades Und 1               
213.374,71  

               
213.374,71  

1864 Cinta doble faz 18mm 10unidades Und 1               
228.348,70  

               
228.348,70  

1865 Cinta doble faz 24mm 10unidades Und 1               
243.790,63  

               
243.790,63  

1866 Cajas de cartón 36x36x20cm 10unidades Und 1               
104.813,27  

               
104.813,27  

1867 Cajas de cartón 61x41x31cm 10unidades Und 1           
1.523.599,04  

            
1.523.599,04  

1868 Cajas de cartón 51x51x51cm 10unidades Und 1               
538.123,17  

               
538.123,17  

1869 Rollo de espuma de polietileno  10unidades Und 1               
197.932,78  

               
197.932,78  

1870 Rollo de espuma de polietileno  10unidades Und 1               
197.932,78  

               
197.932,78  

1871 Rollo plastico Burbuja Burbuja grande 
10unidades 

Und 1               
270.931,00  

               
270.931,00  

1872 Rollo plastico Burbuja Burbulon 10unidades Und 1               
242.386,82  

               
242.386,82  

1873 plomada  12oz 10unidades Und 1           
2.197.428,70  

            
2.197.428,70  
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1874 Manguera laboratorio  3/8" 10unidades Und 1               
629.370,94  

               
629.370,94  

1875 Manguera de alta presion para aire/agua SML 
HAWK 1/4" 300PSI 

ml 1                 
23.392,18  

                  
23.392,18  

1876 Aerosol fluorescente  Naranja 10unidades Und 1               
381.364,19  

               
381.364,19  

1877 Aerosol fluorescente  Verde 10unidades Und 1               
381.364,19  

               
381.364,19  

1878 Aerosol tapagoteras  Negro 10unidades Und 1               
554.500,98  

               
554.500,98  

1879 Aerosol tapagoteras  trasparente 10unidades Und 1               
554.500,98  

               
554.500,98  

1880 Aerosol spcialty Alta temperatura 10unidades Und 1               
471.208,14  

               
471.208,14  

1881 Aerosol spcialty Pizarra negro mate  10unidades Und 1               
471.208,14  

               
471.208,14  

1882 Aerosol spcialty epoxy electr blanco 10unidades Und 1               
471.208,14  

               
471.208,14  

1883 Aerosol spcialty Imprimante plastico 3m Und 1                 
53.012,61  

                  
53.012,61  

1884 Aerosol spcialty Plata metalico 3m Und 1                 
53.012,61  

                  
53.012,61  

1885 Esmalte UC blanco Brillante 430 3m Und 1                 
72.478,80  

                  
72.478,80  

1886 Aerosol sellador madera  3m Und 1                 
26.386,98  

                  
26.386,98  

1887 Aerosol speciality  Color dorado 3m Und 1                 
53.012,61  

                  
53.012,61  
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1888 Carbodec  3m Und 1               
137.100,94  

               
137.100,94  

1889 Carbodec  3m Und 1               
137.100,94  

               
137.100,94  

1890 Carbodec  3m Und 1               
137.100,94  

               
137.100,94  

1891 Sika silocona neutra  Para sello de juntas 
piscinas 3m 

Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

1892 Sikabond AT  Metal 3m Und 1                 
56.662,52  

                  
56.662,52  

1893 Silicona automotriz Negra  3m Und 1                 
35.792,52  

                  
35.792,52  

1894 Silicona automotriz roja 3m Und 1                 
35.792,52  

                  
35.792,52  

1895 Silicona baños y cocina trasparente 300 ml  Und 1                 
26.386,98  

                  
26.386,98  

1896 Silicona baños y cocina Blanca 300 ml  Und 1                 
26.386,98  

                  
26.386,98  

1897 Sikaflex 1A Negro 300 ml  Und 1                 
55.586,27  

                  
55.586,27  

1898 Sikaflex 1A Blanco 300 ml  Und 1                 
55.586,27  

                  
55.586,27  

1899 Sikaflex AT  Gris 300 ml  Und 1                 
55.586,27  

                  
55.586,27  

1900 Sikaflex  1CSL 300 ml  Und 1                 
56.241,38  

                  
56.241,38  

1901 Sikaflex  Construción 300 ml  Und 1                 
43.560,28  

                  
43.560,28  
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1902 Sikasil C transparente 300 ml  Und 1                 
22.035,17  

                  
22.035,17  

1903 Sikasil E transparente 300 ml  Und 1                 
22.035,17  

                  
22.035,17  

1904 Sellador acrilico Pintable unidad 300 ml  Und 1                 
22.035,17  

                  
22.035,17  

1905 Adhesivo sellador de poliuretano Blanco 
unidad300 ml  

Und 1                 
49.596,67  

                  
49.596,67  

1906 Adhesivo sellador de poliuretano Gris unidad 300 
ml  

Und 1                 
49.596,67  

                  
49.596,67  

1907 Silicona policarbonato Sellador de construcción 
0.5x5m 300 ml  

Und 1                 
40.237,93  

                  
40.237,93  

1908 Sello poliuretano SISTA 101 Gris 1x5m 300 ml  Und 1                 
47.865,30  

                  
47.865,30  

1909 Silicona transparente sikasil E sellado de vidrios 
1x5m 300 ml  

Und 1                 
23.298,60  

                  
23.298,60  

1910 Sellador de silicona transparente  no es pintable 
1x5m 300 ml  

Und 1                 
12.980,58  

                  
12.980,58  

1911 Silicona antihongos trasparente 300 ml  Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

1912 Silicona baños y cocina FT101  300 ml  Und 1                 
64.289,90  

                  
64.289,90  

1913 sellador FT101 Blanco 300 ml  Und 1                 
50.626,13  

                  
50.626,13  

1914 Espuma poliuretano 300 ml  Und 1                 
34.295,12  

                  
34.295,12  

1915 Espuma expandible  300ml Und 1                 
44.355,77  

                  
44.355,77  
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1916 Sika boom  300ml Und 1                 
44.355,77  

                  
44.355,77  

1917 Adhesivo de montaje adios clavos  433ml Und 1                 
30.645,21  

                  
30.645,21  

1918 Pegante para madera 433ml Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

1919 Pegante PL 285  355ml Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

1920 Pegante PL 285  355ml Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

1921 Cemento de contato 355ml Und 1                 
13.659,09  

                  
13.659,09  

1922 Pegante para madera con apliacador  355ml Und 1                 
21.239,67  

                  
21.239,67  

1923 Caprincol 355ml Und 1                 
25.731,87  

                  
25.731,87  

1924 Caprincol expres ACT Adhesivo 300ml Und 1                 
42.109,67  

                  
42.109,67  

1925 Pegante super bonder con pincel  300ml Und 1                 
56.849,70  

                  
56.849,70  

1926 Pegante instantaneo  325ml Und 1                 
55.211,92  

                  
55.211,92  

1927 Pegadit Superadhesivo  0.7k Und 1                 
94.799,41  

                  
94.799,41  

1928 Pedit reparador instantaneo  16k Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

1929 Adhesivo prof 1 for all Blanco 3k Und 1                 
56.147,79  

                  
56.147,79  
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1930 Adhesivo epoxico epoximil   Und 1                 
35.324,58  

                  
35.324,58  

1931 Masilla epoxica  300ml Und 1                 
63.213,64  

                  
63.213,64  

1932 Epoxibonder loctite  85ml Und 1                 
49.596,67  

                  
49.596,67  

1933 Epoxibonder transparente 85ml Und 1                 
52.965,82  

                  
52.965,82  

1934 Piso nevado  Ref2669931 Blanco 33.8x33.8cm 
caja 1.6m2 3000ML 

Und 1                 
63.213,64  

                  
63.213,64  

1935 Piso tramandai Ref 209676 Beige 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 3000ML 

Und 1                 
57.036,87  

                  
57.036,87  

1936 Piso tramandai Ref 209689  verde 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 3000ML 

Und 1                 
57.036,87  

                  
57.036,87  

1937 Piso solna ard Ref 253461 Azul 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 3000ML 

Und 1                 
69.156,45  

                  
69.156,45  

1938 Piso solna ard Ref 253462 Café 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 3000ML 

Und 1                 
69.156,45  

                  
69.156,45  

1939 Piso solna ard Ref 253463 Negro 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 3000ML 

Und 1                 
69.156,45  

                  
69.156,45  

1940 Piso mikonos ard Ref 256877 Gris 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 300ml 

Und 1                 
64.102,73  

                  
64.102,73  

1941 Piso mikonos ard Ref 257275 Blanco 
33.8x33.8cm  caja 1.6m2 300ml 

Und 1                 
64.102,73  

                  
64.102,73  

1942 Piso mancora ard Ref 271832 Marfil 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 300ml 

Und 1                 
71.730,10  

                  
71.730,10  

1943 Piso mancora ard Ref 271833 Café 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 300ml 

Und 1                 
71.730,10  

                  
71.730,10  
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1944 Piso kea ard Ref 256876 Beige 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 280ml 

Und 1                 
71.730,10  

                  
71.730,10  

1945 Piso marmolizado ard Ref 253455 Beige 
41.6x41.6cm  Caja 1.73m2 280ml 

Und 1                 
64.570,66  

                  
64.570,66  

1946 Piso buenos aires Ref 215665 Beige 
42.5x42.5cm  caja 1.63m2 280ml 

Und 1                 
56.241,38  

                  
56.241,38  

1947 Piso Bardiglio Ref 213266 Beige 42.5x42.5cm  
caja 1.63m2 280ml 

Und 1                 
57.738,78  

                  
57.738,78  

1948 Piso paine ard Ref 297460 Beige 42.5x42.5cm  
caja 1.63m2 280ml 

Und 1                 
67.799,43  

                  
67.799,43  

1949 Piso sargazos Ref 173224 Beige 45x45cm caja 
1.42m2 280ml 

Und 1                 
48.754,38  

                  
48.754,38  

1950 Piso sargazos Ref 224889 Gris 45x45cm caja 
1.42m2 340ml 

Und 1                 
48.754,38  

                  
48.754,38  

1951 Piso citrino Ref 294291 Beige 45.8x45.8cm caja 
1.89m2 500ml 

Und 1                 
64.149,52  

                  
64.149,52  

1952 Piso sahara Ref 294297 Beige  45.8x45.8cm caja 
1.89m2 250cm3 

Und 1                 
56.943,29  

                  
56.943,29  

1953 Piso catalina Ref 241502 Marfil 50x50cm caja 
1.5m2 100gr 

Und 1                 
56.334,97  

                  
56.334,97  

1954 Piso monaco Ref 240174 Blanco 50x50cm caja 
1.5m2 375ml 

Und 1                 
61.529,07  

                  
61.529,07  

1955 Piso monaco Ref 240175 Negro 50x50cm caja 
1.5m2 1 galon 

Und 1                 
61.529,07  

                  
61.529,07  

1956 Piso iris Ref 240173 Blanco 50x50cm caja 1.5m2 
5 galones 

Und 1                 
59.002,21  

                  
59.002,21  

1957 Piso travertino Ref 241499 Bone 50x50cm caja 
1.5m2 375ml 

Und 1               
105.749,14  

               
105.749,14  
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1958 Piso java Ref 311574 Marfil 50x50cm caja 1.5m2 
250gr 

Und 1                 
56.662,52  

                  
56.662,52  

1959 Piso puebla Ref 243395 Beige 55.2x55.2cm caja 
1.52m2 500gr 

Und 1                 
61.669,45  

                  
61.669,45  

1960 Piso nevado  Ref 276685 Blanco 55.2x55.2cm 
caja 1.52m2 200ml 

Und 1                 
51.562,01  

                  
51.562,01  

1961 Piso oro Ref 224895 Negro 56x56cm  caja 
1.57m2 5g 

Und 1                 
70.419,88  

                  
70.419,88  

1962 Piso oro Ref 224894 Blanco 56x56cm  caja 
1.57m2  

Und 1                 
70.419,88  

                  
70.419,88  

1963 Piso nepal Ref 295304 Beige 56x56cm  caja 
1.57m2 5g 

Und 1                 
68.969,27  

                  
68.969,27  

1964 Piso rosso Ref 288581 Beige 57.5x57.5cm  caja 
1.65m2  

Und 1                 
81.603,58  

                  
81.603,58  

1965 Piso rosso Ref 288582 Multicolor 57.5x57.5cm  
caja 1.65m2 390gr 

Und 1                 
81.603,58  

                  
81.603,58  

1966 Piso marmol vizcaya Ref 294817 Beige 
57.5x57.5cm  caja 1.65m2 98gr 

Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

1967 Piso marmol vizcaya Ref 294818 Café 
57.5x57.5cm  caja 1.65m2 50gr 

Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

1968 Piso preziosi Ref 294819 Caramelo 57.5x57.5cm  
caja 1.65m2 30gr 

Und 1                 
80.059,39  

                  
80.059,39  

1969 Piso riveria Ref 312811 Beige 57.5x57.5cm  caja 
1.65m2 25gr 

Und 1                 
81.603,58  

                  
81.603,58  

1970 Piso marmolizado laika Ref 294450 Beige 
57.5x57.5cm  caja 1.65m2 caja 1.56m2 

Und 1                 
73.555,06  

                  
73.555,06  

1971 Piso niko Ref 201931 Beige 56x56cm  caja 
1.57m2  

Und 1                 
67.986,60  

                  
67.986,60  
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1972 Piso papiro Ref 203627 Marfil 56x56cm  caja 
1.57m2 caja  

Und 1                 
64.851,43  

                  
64.851,43  

1973 Piso heredia Ref 312812 Marfil 57.5x57.5cm  
caja 1.65m2 caja  

Und 1                 
82.679,83  

                  
82.679,83  

1974 Piso hara Ref 312813 Beige 57.5x57.5cm  caja 
1.65m2 caja  

Und 1                 
76.409,48  

                  
76.409,48  

1975 Piso melida Ref 299579 Beige 57.5x57.5cm  caja 
1.65m2 caja  

Und 1                 
64.851,43  

                  
64.851,43  

1976 Piso arellano Ref 213288 Terracota 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 caja  

Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

1977 Piso paket Ref 211214 Cedro café 41.6x41.6cm 
caja  

Und 1                 
76.877,41  

                  
76.877,41  

1978 Piso vilavicencio Ref 294294 Terracota 
45.8x45.8cm  caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
64.149,52  

                  
64.149,52  

1979 Piso carmina Ref 297461 Terracota 45.8x45.8cm  
caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
71.636,52  

                  
71.636,52  

1980 Piso leno Ref 239446 Terracota 45.8x45.8cm  
caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
71.917,28  

                  
71.917,28  

1981 Piso alfonsina Ref 294289 Multicolor 
45.8x45.8cm  caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
73.087,12  

                  
73.087,12  

1982 Piso cachana Ref 294412 Marron 50x50cm  caja 
1.50m2 caja  

Und 1                 
89.745,69  

                  
89.745,69  

1983 Piso cocoa Ref 272259 Vainilla  50x50cm  caja 
1.50m2 caja  

Und 1                 
61.341,90  

                  
61.341,90  

1984 Piso mangle Ref 240180 Onda 50x50cm  caja 
1.50m2 caja  

Und 1                 
61.341,90  

                  
61.341,90  

1985 Piso ceramico apariencia Ref 311581 Madera 
orleans 50x50cm  caja 1.50m2 caja  

Und 1                 
86.563,71  

                  
86.563,71  
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1986 Piso ciruelo Ref 253446 Terracota 55.2x55.2cm  
caja 1.52m2 caja  

Und 1                 
66.910,35  

                  
66.910,35  

1987 Piso vitage Ref 283631 Chocolate  56x56cm  
caja 1.57m2 caja  

Und 1                 
70.419,88  

                  
70.419,88  

1988 Piso ceramico Ref 288580 Madera naranjo 
57.5x57.5cm  caja 1.65m2 caja  

Und 1               
106.451,05  

               
106.451,05  

1989 Piso andinio Ref 209702 Super chocolate 
33.8x33.8cm  caja 1.6m2 caja  

Und 1                 
43.279,52  

                  
43.279,52  

1990 Piso aruba Ref 209704 Arena 33.8x33.8cm  caja 
1.6m2 caja  

Und 1                 
65.880,89  

                  
65.880,89  

1991 Pizo pared pizarra Ref 209710 Negro 
33.8x33.8cm  caja 1.6m2 caja  

Und 1                 
77.813,29  

                  
77.813,29  

1992 Piso galena Ref 231681 41.6x41.6cm  caja 
1.73m2 caja  

Und 1                 
65.085,39  

                  
65.085,39  

1993 Pizo pizarra Ref 189617 Negro 45x45cm  caja 
1.42m2 caja  

Und 1                 
72.759,56  

                  
72.759,56  

1994 Piso pietra santa Ref 278179 Multicolor 
42.5x42.5cm  caja 1.63m2 caja  

Und 1                 
61.061,13  

                  
61.061,13  

1995 Piso india Ref 297462 Oxido 45.8x45.8cm  caja 
1.89m2 caja  

Und 1                 
64.149,52  

                  
64.149,52  

1996 Piso volda Ref 231682 Beige 45.8x45.8cm  caja 
1.89m2 caja  

Und 1                 
64.149,52  

                  
64.149,52  

1997 Piso piedra del sol Ref 253459 Beige 
55.2x55.2cm  caja 1.52m2 caja  

Und 1                 
66.910,35  

                  
66.910,35  

1998 Piso piedra angular Ref 253457 Gris 
55.2x55.2cm  caja 1.52m2 caja  

Und 1                 
72.478,80  

                  
72.478,80  

1999 Piso volta Ref 311574 Negro 56x56cm  caja 
1.57m2 caja  

Und 1                 
83.849,68  

                  
83.849,68  
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2000 Piso alice  Gris 56x56cm  caja 1.57m2 caja  Und 1                 
83.849,68  

                  
83.849,68  

2001 Piso century Ref 311577 Gris 56x56cm  caja 
1.57m2 caja  

Und 1                 
83.849,68  

                  
83.849,68  

2002 Piso century Ref 311578 Café 56x56cm  caja 
1.57m2 caja  

Und 1                 
83.849,68  

                  
83.849,68  

2003 Piso laja Ref 232150  café 32.3x56cm  caja 
1.45m2 caja  

Und 1                 
68.641,72  

                  
68.641,72  

2004 Piso pared basaltico ref 272265 negro 32,3x56cm  
caja 1.45m2 caja  

Und 1                 
76.877,41  

                  
76.877,41  

2005 Piso pared basaltico ref 272271 Blanco 
32,3x56cm  caja 1.45m2 caja  

Und 1                 
76.877,41  

                  
76.877,41  

2006 Piso pared damek santin  ref 283629 Marfil 
32,3x56cm  caja 1.45m2 caja  

Und 1                 
67.705,84  

                  
67.705,84  

2007 Piso natural piedra angular Ref 253458 Marfil 
55.2x55.2cm  caja 1.52m2 caja  

Und 1                 
72.478,80  

                  
72.478,80  

2008 Piso natural piedra filosofal Ref 253460 Oxido 
55.2x55.2cm  caja 1.52m2 caja  

Und 1                 
78.468,40  

                  
78.468,40  

2009 Piso pizarra Ref 272260  Ceniza 56x56cm  caja 
1.57m2 caja  

Und 1                 
72.759,56  

                  
72.759,56  

2010 Piso pizarra Ref 272261 Oxido caramelo 
56x56cm  caja 1.57m2 caja  

Und 1                 
72.759,56  

                  
72.759,56  

2011 Piso cardenillo Ref 288583 Oxido 57.5x57.5cm  
caja 1.65m2 caja  

Und 1                 
81.603,58  

                  
81.603,58  

2012 Piso pietra italia Ref 294293 Beige 57.5x57.5cm  
caja 1.65m2 caja  

Und 1                 
72.244,83  

                  
72.244,83  

2013 Piso lavra 2 Ref 209686 Beige 33.8x33.8cm  caja 
1.6m2 caja  

Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  
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2014 Piso lavra 2 Ref 209687 Gris 33.8x33.8cm  caja 
1.6m2 caja  

Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

2015 Piso Nayarit Ref 213297 Multicolor 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 caja  

Und 1                 
64.102,73  

                  
64.102,73  

2016 Piso exterior miranda Ref 213295 Multicolor 
33.8x33.8cm  caja 1.6m2 caja  

Und 1                 
68.407,75  

                  
68.407,75  

2017 Piso baraquel Ref 253444 Multicolor 
33.8x33.8cm  caja 1.6m2 caja  

Und 1                 
60.546,40  

                  
60.546,40  

2018 Piso aranda Ref 267409 Chocolate 45x45cm caja 
1.42m2 caja  

Und 1                 
64.149,52  

                  
64.149,52  

2019 Piso cordoba Ref 142054 Rojo 45.8x45.8cm  caja 
1.89m2 caja  

Und 1                 
62.698,91  

                  
62.698,91  

2020 Piso san marino Ref 231688 Multicolor 
45.8x45.8cm  caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
75.239,63  

                  
75.239,63  

2021 Piso cesped Ref 213284 Verde 45.8x45.8cm  
caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
76.596,65  

                  
76.596,65  

2022 Piso roca Ref 283630 45x45cm caja 1.42m2 caja  Und 1                 
60.827,16  

                  
60.827,16  

2023 Piso Kavala Ref 294407 45x45cm caja 1.42m2 
caja  

Und 1                 
65.974,47  

                  
65.974,47  

2024 Piso porto Ref 287007 Multicolor 45.8x45.8cm  
caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
60.967,55  

                  
60.967,55  

2025 Piso ceramico apariencia piedra amaury Ref 
297463 Multicolor 45.8x45.8cm  caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
75.052,46  

                  
75.052,46  

2026 Piso siboney Ref 294290 Multicolor 45.8x45.8cm  
caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
76.877,41  

                  
76.877,41  

2027 Piso borebi Ref 294292 Multicolor 45.8x45.8cm  
caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
71.636,52  

                  
71.636,52  
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2028 Piso ilaria Ref 294295  Multicolor 45.8x45.8cm  
caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
71.636,52  

                  
71.636,52  

2029 Piso keima Ref 294408 Ceniza 56x56cm  caja 
1.57m2 caja  

Und 1                 
76.783,83  

                  
76.783,83  

2030 Piso balasto Ref 288585 57.5x57.5cm  caja 
1.65m2 caja  

Und 1                 
88.482,26  

                  
88.482,26  

2031 Piso fortaleza Ref 209683 Blanco 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 caja  

Und 1                 
62.230,98  

                  
62.230,98  

2032 Piso fortaleza Ref 209684 Beige 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 caja  

Und 1                 
62.230,98  

                  
62.230,98  

2033 Piso fortaleza Ref 209685 Negro 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 caja  

Und 1                 
62.230,98  

                  
62.230,98  

2034 Piso galicia Ref 297459 Bige 42x5x42.5cm  caja 
1.63m2 caja  

Und 1                 
63.915,55  

                  
63.915,55  

2035 Piso duropiso Ref 209706 Blanco 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 caja  

Und 1                 
91.055,91  

                  
91.055,91  

2036 Piso duropiso Ref 209707 Negro 33.8x33.8cm  
caja 1.6m2 caja  

Und 1                 
91.055,91  

                  
91.055,91  

2037 Piso saucillo Ref 271828  Blanco gris 
42.5x42.5cm  caja 1.63m2 caja  

Und 1                 
60.172,05  

                  
60.172,05  

2038 Piso saucillo Ref 271829 Beige café 42.5x42.5cm  
caja 1.63m2 caja  

Und 1                 
60.172,05  

                  
60.172,05  

2039 Piso Britania Ref 271838 Bige 42x5x42.5cm  caja 
1.63m2 caja  

Und 1                 
59.282,97  

                  
59.282,97  

2040 Piso pandi Ref 172715 Beige 45.8x45.8cm  caja 
1.89m2 caja  

Und 1                 
88.809,81  

                  
88.809,81  

2041 Piso chania Ref Ref 253784 Multicolor 
55.2x55.2cm  caja 1.52m2 caja  

Und 1                 
75.239,63  

                  
75.239,63  
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2042 Piso acera Ref 224899 Negra 32x32cm caja 
1.56m2 caja  

Und 1                 
66.021,27  

                  
66.021,27  

2043 Piso silvestre Ref 169539 Bige 42x5x42.5cm  
caja 1.63m2 caja  

Und 1                 
54.697,19  

                  
54.697,19  

2044 piso carrusel Ref 172602 Bige 42x5x42.5cm  caja 
1.63m2 caja  

Und 1                 
56.241,38  

                  
56.241,38  

2045 Piso altagracia Ref 294296 Beige 45.8x45.8cm  
caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

2046 Piso alborada Ref 211851 Blanco 45.8x45.8cm  
caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

2047 Piso alborada Ref 211852 Negro 45.8x45.8cm  
caja 1.89m2 caja  

Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

2048 Piso paraiso Ref 311579 Negro  50x50cm  caja 
1.50m2 caja  

Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

2049 Ceramica Paredes roma Ref 213298 Beige 
20.5x30.5cm  caja 2m2 caja  

Und 1                 
56.849,70  

                  
56.849,70  

2050 Ceramica Paredes roma Ref 213299 Verde 
20.5x30.5cm  caja 2m2 caja  

Und 1                 
56.849,70  

                  
56.849,70  

2051  Ceramica Paredes roma Ref 213300 Azul 
20.5x30.5cm  caja 2m2 caja  

Und 1                 
57.551,60  

                  
57.551,60  

2052 Ceramica Pared jaya blanca Ref 238213 Blanco 
20.5x20.5cm  caja 2.25m2 caja  

Und 1                 
47.678,13  

                  
47.678,13  

2053 Ceramica Pared sabia Ref 299578 Blanco 
25x35cm  caja 2m2 caja  

Und 1                 
63.213,64  

                  
63.213,64  

2054 Ceramica Pared maria Ref 102704  Marfil 
20.5x30.5cm  caja 2m2 caja  

Und 1                 
58.113,13  

                  
58.113,13  

2055 Ceramica Pared marmolizada barajas Ref 
256870 Negro 20.5x30.5cm  caja 2m2 caja  

Und 1                 
63.213,64  

                  
63.213,64  
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2056 Ceramica Pared marmolizada barajas Ref 
256872 Café 20.5x30.5cm  caja 2m2 caja  

Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

2057 Ceramica Pared vela negro Ref 244027 Negro 
24.5x40.5cm  caja 1.59m2 caja  

Und 1                 
66.302,03  

                  
66.302,03  

2058 Ceramica Pared vela blanco Ref 244016 blanco 
24.5x40.5cm  caja 1.59m2 caja  

Und 1                 
53.199,79  

                  
53.199,79  

2059 Ceramica Pared neo Ref 244019  Negro 
24.5x40.5cm  caja 1.59m2 caja  

Und 1                 
59.376,56  

                  
59.376,56  

2060 Ceramica Pared thamel Ref 272270 Beige 
32.3x56cm  caja 1.45m2 caja  

Und 1                 
63.213,64  

                  
63.213,64  

2061  Ceramica Pared miami Ref 294413 Blanco 
24.5x40.5cm  caja 1.59m2 caja  

Und 1                 
66.302,03  

                  
66.302,03  

2062  Ceramica Pared atenas Ref 294416 Marfil 
24.5x40.5cm  caja 1.59m2 caja  

Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

2063 Ceramica Pared mont Ref 244017 Blanco 
24.5x40.5cm  caja 1.59m2 caja  

Und 1                 
67.705,84  

                  
67.705,84  

2064 Ceramica Pared leon Ref 231716 Beige 25x35cm 
caja 2m2 caja  

Und 1                 
67.893,02  

                  
67.893,02  

2065 Ceramica Pared leon Ref 231717 BLanca 
25x35cm caja 2m2 caja  

Und 1                 
67.097,52  

                  
67.097,52  

2066 Ceramica Pared oceano Ref 210992 Blanco 
25x43cm  caja 1.29m2 caja  

Und 1                 
58.300,30  

                  
58.300,30  

2067 Ceramica Pared macedonia Ref 175915 Blanco 
25x43cm  caja 1.29m2 caja  

Und 1                 
56.241,38  

                  
56.241,38  

2068 Ceramica Pared valparaiso Ref 214014 Beige 
25x43cm caja 1.29m2 caja  

Und 1                 
47.678,13  

                  
47.678,13  

2069 Ceramica Pared olivar Ref 271812 Marfil 
30x45cm caja 1.5m2 caja  

Und 1                 
65.178,98  

                  
65.178,98  
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2070 Ceramica Pared pravia Ref 271811 Beige 
30x45cm caja 1.5m2 caja  

Und 1                 
74.256,96  

                  
74.256,96  

2071 Ceramica Pared bolonia Ref 278133  Beige 
30x60cm caja 1.08m2 caja  

Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

2072 Ceramica Pared valeria Ref 272266 Marrón 
32x56cm caja 1.45m2 caja  

Und 1                 
61.575,86  

                  
61.575,86  

2073 Ceramica Pared ceramica Ref 258428 Blanco 
plano 30x60cm caja 1.44m2 caja  

Und 1               
104.813,27  

               
104.813,27  

2074 Ceramica Pared ceramica Ref 258429 Beige 
plano 30x60cm caja 1.44m2 caja  

Und 1               
104.813,27  

               
104.813,27  

2075 Ceramica Pared maraju Ref 144722 Beige 
20.5x30.5cm  caja 2m2 caja  

Und 1                 
56.522,14  

                  
56.522,14  

2076 Ceramica Pared ducal Ref 257854 Blanco 
20.5x30.5cm  caja 2m2 caja  

Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

2077 Ceramica Pared jonic Ref 271817 Blanco 
20.5x30.5cm  caja 2m2 caja  

Und 1                 
68.220,57  

                  
68.220,57  

2078 Ceramica Pared sauce Ref 294415 Crema 
24.5x40.5cm  caja 1.59m2 caja  

Und 1                 
61.763,04  

                  
61.763,04  

2079 Ceramica Pared marcel Ref 271819 BLanco 
25x35cm caja 2m2 caja  

Und 1                 
68.220,57  

                  
68.220,57  

2080 Ceramica Pared galia Ref 271818  BLanco 
25x35cm caja 2m2 caja  

Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

2081 Ceramica Pared arcoiris Ref 271805  Naranja 
25x43.2cm  caja 1.29m2 caja  

Und 1                 
55.258,71  

                  
55.258,71  

2082 Ceramica Pared arcoiris Ref 271804 Azul oscuro 
25x43.2cm  caja 1.29m2 caja  

Und 1                 
58.393,89  

                  
58.393,89  

2083 Ceramica Pared arcoiris Ref 271806 Negro 
25x43.2cm  caja 1.29m2 caja  

Und 1                 
55.867,03  

                  
55.867,03  
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2084 Ceramica Pared cordillera Ref 231711  Beige  
25x35cm caja 2m2 caja  

Und 1                 
73.789,03  

                  
73.789,03  

2085 Ceramica Pared cruz del norte Ref 231695 
BLanco 25x35cm caja 2m2 caja  

Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

2086 Ceramica Pared perlato  Ref 256931 Arena 
32.3x56cm  caja 1.45m2 caja  

Und 1               
569.474,97  

               
569.474,97  

2087 Ceramica Pared amatista Ref 294409  
32.3x56cm  caja 1.45m2 caja  

Und 1                 
67.612,25  

                  
67.612,25  

2088 Ceramica Pared paine Ref 297468 Beige 
30x60cm caja 1.08m2 caja  

Und 1                 
61.435,48  

                  
61.435,48  

2089 Ceramica Pared kale Ref 271807 Blanco 
30x60cm caja 1.08m2 caja  

Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

2090 Ceramica Pared nanto Ref 213273 Blanco 
30x60cm caja 1.08m2 caja  

Und 1                 
59.376,56  

                  
59.376,56  

2091 Ceramica Pared aires Ref 231696 Blanco 
30x60cm caja 1.08m2 caja  

Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

2092 Ceramica Pared odhis Ref 256864 Blanco 
32.3x56cm  caja 1.45m2 caja  

Und 1                 
61.435,48  

                  
61.435,48  

2093 Ceramica Pared caliz  estructurada Ref 253468 
Café 30x75cm caja 1.35m2 caja  

Und 1               
101.163,36  

               
101.163,36  

2094 Ceramica Pared eco Ref 278132 Blanco 
30x60cm caja 1.08m2 caja  

Und 1                 
50.626,13  

                  
50.626,13  

2095 Ceramica Pared odish Ref 256865 Rojo 
32.3x56cm  caja 1.45m2 caja  

Und 1                 
61.435,48  

                  
61.435,48  

2096 Ceramica Pared odish Ref 256866 Verde 
32.3x56cm  caja 1.45m2 caja  

Und 1                 
61.435,48  

                  
61.435,48  

2097 Ceramica Piso pared cayey Ref 281982  Blanco 
20x20.5cm  caja 1.51m2 caja  

Und 1                 
37.711,06  

                  
37.711,06  
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2098 Ceramica Piso pared cayey Ref 281983 Beige 
20x20.5cm  caja 1.51m2 caja  

Und 1                 
37.711,06  

                  
37.711,06  

2099 Ceramica Pared circasia Ref 172615 Beige  
25x35cm caja 2m2 caja  

Und 1                 
66.302,03  

                  
66.302,03  

2100 Ceramica Pared natural alcala Ref 231698 Beige  
25x35cm caja 2m2 caja  

Und 1                 
67.893,02  

                  
67.893,02  

2101 Ceramica Pared pietra santa Ref 271822 
Multicolor 30x45cm caja 1.5m2 caja  

Und 1               
102.754,34  

               
102.754,34  

2102 Ceramica Pared antica Ref 294287 Marfil 
30x45cm caja 1.5m2 caja  

Und 1                 
91.664,23  

                  
91.664,23  

2103 Ceramica Pared antica Ref 294288 Marfil 
estructurada 30x45cm caja 1.5m2 caja  

Und 1                 
94.799,41  

                  
94.799,41  

2104 Ceramica Piso pared trivento Ref 294410 Blanco 
32.3x56cm  caja 1.45m2 caja  

Und 1                 
75.847,95  

                  
75.847,95  

2105 Ceramica Pared sembaqui Ref 271825 Cobre 
30x60cm caja 1.08m2 caja  

Und 1                 
63.213,64  

                  
63.213,64  

2106 Ceramica Pared salma Ref 297474 Beige  
25x35cm caja 2m2 caja  

Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

2107 Ceramica Pared salma Ref 297475 Beige 
estructurada  25x35cm caja  

Und 1                 
32.563,75  

                  
32.563,75  

2108 Ceramica Pared colori Ref 250416 Blanco 
24.5x40.5cm  caja 1.59m2 caja  

Und 1                 
35.979,70  

                  
35.979,70  

2109 Ceramica Pared santa bibiana Ref 231707 Beige 
28.7x57.5cm  caja 1.15m2 caja  

Und 1                 
75.847,95  

                  
75.847,95  

2110 Fachaleta rabad Ref 231724 Beigee 13.1x41.7 
caja 0.98m2 caja  

Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

2111 Fachaleta santa juana Ref 297471 Multicolor 
28.7x57.5  caja 1.15m2 caja  

Und 1                 
79.029,92  

                  
79.029,92  
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2112 Fachaleta tazania Ref 256885 Multicolor 
30x45cm caja 1.5m2 caja  

Und 1                 
63.213,64  

                  
63.213,64  

2113 Pared gres nevado magna Ref 295360 23.5x40.5 
caja 1.14m2 caja  

Und 1               
105.842,73  

               
105.842,73  

2114 Pared azores Ref 271823 Multicolor 30x45cm 
caja 1.5m2 caja  

Und 1               
104.298,54  

               
104.298,54  

2115 Pared gres ribassos mix Ref 295358  32x47.5cm  
caja 1.25m2 caja  

Und 1               
614.864,88  

               
614.864,88  

2116 Pared gres andes Ref 295359 Arena 32x47.5cm  
caja 1.36m2 caja  

Und 1               
614.864,88  

               
614.864,88  

2117 Pared gres sierra Ref 295361 Arena 32x47.5cm  
caja 1.36m2 caja  

Und 1               
614.864,88  

               
614.864,88  

2118 Mosaic piedra francesa Ref 250886 Multicolor 
32.6x29.2cm  caja  

Und 1               
305.090,42  

               
305.090,42  

2119 Paño menzopencile terra Ref 159427 Café caja 
N/A 

Und 1               
305.090,42  

               
305.090,42  

2120 Paño spring Ref 226356 27.7x27.7cm caja  Und 1               
365.922,26  

               
365.922,26  

2121 Ceramica Mosaico atlantida Ref 289769 Azul 
30x30cm caja  

Und 1               
478.695,14  

               
478.695,14  

2122 Ceramica Mosaico Hawai Ref 289770  Multicolor 
30x30cm caja  

Und 1                 
69.484,00  

                  
69.484,00  

2123 Ceramica Mosaico acuarios Ref 289763 Azul 
30x30cm caja  

Und 1                 
56.849,70  

                  
56.849,70  

2124 Ceramica Listello caribeno Ref 239125 Azul caja  Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

2125 Ceramica listello melissa Ref 230645 Terracota 
8x25cm caja  

Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  
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2126 Ceramica Listello autumn Ref 230647 Beige 
8x25cm caja  

Und 1                 
54.884,36  

                  
54.884,36  

2127 Ceramica Listello anis Ref 230703 Café 8x25cm 
caja  

Und 1                 
53.199,79  

                  
53.199,79  

2128 Ceramica Listello allegro Ref 230669 Azul 
8x25cm caja  

Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

2129 Ceramica Listello dinamarca Ref 234037 Azul 
caja  

Und 1               
155.350,49  

               
155.350,49  

2130 Ceramica Listello huila martini Ref 204705 
Blanco 8x30cm caja  

Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

2131 Ceramica Listello galesa Ref 230643 Negro 
8x25cm caja  

Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

2132 Ceramica Listello anaquel Ref 230651 Café 
8x25cm caja  

Und 1                 
51.468,42  

                  
51.468,42  

2133 Ceramica Listello expresso Ref 230676 Café 
8x25cm caja  

Und 1                 
49.409,50  

                  
49.409,50  

2134 Ceramica Listelo lupes Ref 294284 Café 
7.3x31.5cm caja  

Und 1                 
51.468,42  

                  
51.468,42  

2135 Ceramica Mosaico olejaje Ref 289773 Azul 
23.7x23.7cm caja  

Und 1               
129.146,00  

               
129.146,00  

2136 Vinilo super lavable kolor  Tipo 1 caja  cuñete 1                 
97.934,59  

                  
97.934,59  

2137 Vinilo super lavable kolor  Tipo 1 caja  cuñete 1                 
97.934,59  

                  
97.934,59  

2138 Viniltex  Tipo 1 caja  cuñete 1               
401.017,55  

               
401.017,55  

2139 Viniltex  Tipo 1 caja  cuñete 1               
401.017,55  

               
401.017,55  
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2140 Pintura ecologica kolor caja  cuñete 1               
594.275,64  

               
594.275,64  

2141 Pintura ecologica kolor Blanco caja  cuñete 1               
609.249,64  

               
609.249,64  

2142 Pintura antimanchas kolor Blanco caja  cuñete 1               
512.386,62  

               
512.386,62  

2143 Bloqueador de manchas barrier caja  cuñete 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

2144 Bloqueador de manchas barrier caja  cuñete 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

2145 Pintura contractor pro Blanco tipo2 caja  cuñete 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

2146 Vinilo interiores kolor Blanco tipo3 caja  cuñete 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

2147 Vinilo interiores kolor Blanco tipo4 caja  cuñete 1               
135.229,19  

               
135.229,19  

2148 Vinilo extracubriente Blanco caja  cuñete 1               
182.490,85  

               
182.490,85  

2149 Vinilo extracubriente Blanco caja  cuñete 1               
182.490,85  

               
182.490,85  

2150 Pintura para techo kolor Blanco caja  cuñete 1               
109.960,58  

               
109.960,58  

2151 Pintura para techo kolor Blanco unidad cuñete 1               
109.960,58  

               
109.960,58  

2152 Vinilo cubriente  Blanco tipo 3 unidad cuñete 1               
141.780,31  

               
141.780,31  

2153 Vinilo cubriente  Blanco tipo 3 unidad cuñete 1               
141.780,31  

               
141.780,31  
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2154 Pinturama Blanco tipo 3 unidad cuñete 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

2155 Pintura kolordrywall unidad cuñete 1               
137.100,94  

               
137.100,94  

2156 Vinilo exterior kolor Tipo1 unidad cuñete 1                 
86.423,33  

                  
86.423,33  

2157 Koraza  Tipo1 unidad cuñete 1               
105.749,14  

               
105.749,14  

2158 Koraza  Tipo1 unidad cuñete 1               
105.749,14  

               
105.749,14  

2159 Acritex  Tipo1 unidad cuñete 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

2160 Acritex  Tipo1 unidad cuñete 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

2161 Pintura antigraffiti semibrillante unidad cuñete 1               
509.579,00  

               
509.579,00  

2162 Esgrafiado para fachadas  unidad cuñete 1               
220.393,77  

               
220.393,77  

2163 Esgrafiado Blanco unidad cuñete 1               
225.541,08  

               
225.541,08  

2164 Esgrafiado Blanco unidad cuñete 1               
225.541,08  

               
225.541,08  

2165 Pintura para tejas corona Blanco 5gl Und 1               
419.267,11  

               
419.267,11  

2166 Pintura para superficies Gris 5gl Und 1               
746.823,19  

               
746.823,19  

2167 Masilla impermeabilizante zocalo  5gl Und 1               
335.038,40  

               
335.038,40  
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2168 Masilla para grietas de muro 2.5lt Und 1                 
71.121,78  

                  
71.121,78  

2169 imprimante acrilico greconal 1gl Und 1                 
88.482,26  

                  
88.482,26  

2170 imprimante acrilico greconal 5gl Und 1               
289.648,49  

               
289.648,49  

2171 Imprimante PVA  5gl Und 1               
328.019,34  

               
328.019,34  

2172 Viniltex anti humedad  Blanco 5gl Und 1               
460.445,59  

               
460.445,59  

2173 Pintura antibacterial 5gl Und 1               
438.452,53  

               
438.452,53  

2174 Varsol extra  LT  1                 
34.295,12  

                  
34.295,12  

2175 Disolvente 1 litro  Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

2176 Thinner común 1 galón  Und 1                 
41.127,01  

                  
41.127,01  

2177 Limpiador final de obra  4000cc Und 1               
170.792,42  

               
170.792,42  

2178 Pintura Esmalte exterior base agua 4lt Und 1               
408.036,61  

               
408.036,61  

2179 Pintura Esmalte exterior para techos Base agua 
interior y exterior 1gl 

Und 1               
104.813,27  

               
104.813,27  

2180 Pintura Whash primer B 1gl Und 1               
114.639,95  

               
114.639,95  

2181 Pintura Ferrorite esmalte Blanco 4lt Und 1               
488.053,88  

               
488.053,88  
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2182 Pintura Ferrorite esmalte Negro 4lt Und 1               
488.053,88  

               
488.053,88  

2183 Pintura triple acción Satín 1gl Und 1               
139.908,56  

               
139.908,56  

2184 Pintura Pintulux 3 en 1 1gl Und 1               
105.842,73  

               
105.842,73  

2185 Pintura Acualux Blanco 1gl Und 1               
102.754,34  

               
102.754,34  

2186 Pintura Esmalte agua anticolor 5gl Und 1               
365.922,26  

               
365.922,26  

2187 Pintura Esmalte Kolor exterior base de agua 
Blanco 1gl 

Und 1                 
85.206,70  

                  
85.206,70  

2188 Pintura Esmalte interior Kolor 5gl Und 1               
131.953,63  

               
131.953,63  

2189 Pintura Esmalte interior Kolor Base de aceite 1gl Und 1                 
26.714,54  

                  
26.714,54  

2190 Pintura Domestico blanco interior 1gl Und 1                 
74.256,96  

                  
74.256,96  

2191 Pintura Esmalte de secado rapido Blanco 1gl Und 1               
177.811,48  

               
177.811,48  

2192 Pintura Esmalte de secado rapido Negro 1gl Und 1               
177.811,48  

               
177.811,48  

2193 Pintura Esmalte de secado rapido Blanco mate 
1gl 

Und 1               
177.811,48  

               
177.811,48  

2194 Pintura Algreco esmaltin esmalte Blanco 1gl Und 1               
102.754,34  

               
102.754,34  

2195 Pintura Algreco esmaltin esmalte Negro 1gl Und 1               
303.218,67  

               
303.218,67  



Contrato No. 022-ARC-CBN4-2019 

165 

 

2196 Pintura Algreco esmaltin esmalte Tabaco 1gl Und 1               
303.218,67  

               
303.218,67  

2197 Pintura Domestico esmalte mate Blanco 1gl Und 1                 
69.343,62  

                  
69.343,62  

2198 Pintura Anticorrosiva Negro 1gl Und 1                 
61.061,13  

                  
61.061,13  

2199 Pintura Anticorrosiva premium Rojo 1gl Und 1                 
61.061,13  

                  
61.061,13  

2200 Pintura Anticorrosiva premium Gris 1gl Und 1                 
61.061,13  

                  
61.061,13  

2201 Pintura Anticorrosivo chasis permex Gris 1gl Und 1                 
72.478,80  

                  
72.478,80  

2202 Pintura Algrco primer anticorrosivo epoxico 
Catalizador 1gl 

Und 1               
221.329,65  

               
221.329,65  

2203 Pintura Laca catalizada brillante 1gl Und 1                 
83.756,09  

                  
83.756,09  

2204 Pintura laca catalizada blanca Brillante 1gl Und 1                 
83.756,09  

                  
83.756,09  

2205 Pintura laca catalizada blanca semibrillante 1gl Und 1                 
83.756,09  

                  
83.756,09  

2206 Pintura Pintulaca Brillante 1gl Und 1               
131.017,75  

               
131.017,75  

2207 Pintura Laca cpara madera 1gl Und 1               
124.466,63  

               
124.466,63  

2208 Pintura Laca catalizada Brillante 1gl Und 1               
124.466,63  

               
124.466,63  

2209 Pintura laca catalizada Mate 1gl Und 1               
124.466,63  

               
124.466,63  
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2210 Pintura Protector impregnante Incolor 1gl Und 1                 
97.185,89  

                  
97.185,89  

2211 Pintura Barniz de poro abierto para madera 
Wengue 750ml 

Und 1                 
47.678,13  

                  
47.678,13  

2212 Pintura Barniz de poro abierto para madera 
Caoba 750ml 

Und 1                 
47.678,13  

                  
47.678,13  

2213 Pintura Barniz de poro abierto para madera Teca 
750ml 

Und 1                 
47.678,13  

                  
47.678,13  

2214 Pintura Barniz Profilan exterior Mate 750ml Und 1                 
92.740,49  

                  
92.740,49  

2215 Pintura Barnizexterior color plus Jacaranda 0.75lt Und 1                 
89.605,31  

                  
89.605,31  

2216 Pintura Barnizexterior color plus Limba 0.75lt Und 1                 
89.605,31  

                  
89.605,31  

2217 Pintura Barnizexterior color plus Castaño 0.75lt Und 1                 
89.605,31  

                  
89.605,31  

2218 Pintura Barnizexterior color plus Nogal claro 
0.75lt 

Und 1                 
89.605,31  

                  
89.605,31  

2219 Pintura Barnizexterior color plus Encina 5lt Und 1               
445.939,53  

               
445.939,53  

2220 Pintura Barnizexterior color plus Nogal 5lt Und 1               
445.939,53  

               
445.939,53  

2221 Pintura Barnizexterior color plus Teca 5lt Und 1               
445.939,53  

               
445.939,53  

2222 Pintura Barniz exterior elan plus Jacaranda 0.75lt Und 1                 
97.841,00  

                  
97.841,00  

2223  Pintura Barniz exterior elan plus Limba 2.5lt Und 1               
313.981,22  

               
313.981,22  
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2224 Pintura Barniz exterior elan plus Castaño 2.5lt Und 1               
313.981,22  

               
313.981,22  

2225 Pintura Barniz exterior elan plus Nogal claro 2.5lt Und 1               
288.244,67  

               
288.244,67  

2226 Pintura Barniz marino opaco Incoloro 1lt Und 1               
151.606,99  

               
151.606,99  

2227 Pintura Barniz brillante exterior Incoloro 1lt Und 1               
104.813,27  

               
104.813,27  

2228 Pintura Barniz marino Incoloro 1lt Und 1               
151.606,99  

               
151.606,99  

2229 Pintura Barniz exterior Brillante 1gl Und 1                 
87.873,94  

                  
87.873,94  

2230 Pintura Barnex semitransparente interior y 
exterior 1gl 

Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

2231 Pintura Barniz interior Mate 1gl Und 1                 
87.873,94  

                  
87.873,94  

2232 Pintura Barniz sintetico Transparente 1gl Und 1                 
56.428,55  

                  
56.428,55  

2233 Pintura Barniz epóxico Catalizador 1gl Und 1               
217.586,15  

               
217.586,15  

2234 Removedor de pintura 1gl Und 1               
109.492,64  

               
109.492,64  

2235 Removedor de pinturas al agua 2.5lt Und 1               
190.445,79  

               
190.445,79  

2236 Porosil Blanco 1gl Und 1               
280.757,68  

               
280.757,68  

2237 Porosil Abarco 1gl Und 1               
280.757,68  

               
280.757,68  
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2238 Masilla retape  Alerce  1gl Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

2239 Masilla retape  Roble  1gl Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

2240 Masilla retape  Pino 1gl Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

2241 Masilla retape  Neutro 1gl Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

2242 Cera para madera Caoba 30gr Und 1                 
24.842,79  

                  
24.842,79  

2243 Madera en pasta natural  120gr Und 1                 
26.386,98  

                  
26.386,98  

2244 Sellador 30% lujable  interior y exterior  1gl Und 1               
105.842,73  

               
105.842,73  

2245 Sellador catalizado 1gl Und 1               
239.111,26  

               
239.111,26  

2246 Tinta selladora interior y exterior  1gl Und 1                 
49.596,67  

                  
49.596,67  

2247 Tintilla  kolor Wengue 1/8 GL Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2248 Tintilla  kolor Caoba 1/8 GL Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2249 Tintilla  kolor Caramelo 1/8 GL Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2250 Tintilla  kolor Cedro  1/8 GL Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2251 Tintilla  kolor Miel 1/8 GL Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  
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2252 Tintilla  kolor Negro 1/8 GL Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2253 Tintilla  kolor Rojo 1/8 GL Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2254 Tintilla  kolor Ingles 1/8 GL Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2255 Tintilla  kolor Azul  1/8 GL Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2256 Tintilla  kolor Aguamarina  1/8 GL Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2257 Tintilla  kolor Verde 1/8 GL Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2258 Tintilla renania 1gl Und 1               
259.232,56  

               
259.232,56  

2259 Tinte secado rapido  Azul desteñido 1gl Und 1               
156.754,30  

               
156.754,30  

2260 Tinte secado rapido  Blanco antiguo 1gl Und 1               
156.754,30  

               
156.754,30  

2261 Tinte secado rapido  Celeste Vintage 1gl Und 1               
156.754,30  

               
156.754,30  

2262 Tinte secado rapido  Verde rustico 1gl Und 1               
156.754,30  

               
156.754,30  

2263 Tinte secado rapido  Gris marino 1gl Und 1               
156.754,30  

               
156.754,30  

2264 Tinta gel Arce antiguo 1gl Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

2265 Tinta gel Caoba 1gl Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  
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2266 Tinta gel Cerezo 1gl Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

2267 Tinta gel Roja 1gl Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

2268 Tintilla para madera Caoba 1gl Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

2269 Tintilla para madera Caramelo 1gl Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

2270 Tintilla para madera Miel 1gl Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

2271 Tinta para madera Canela  60cc Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

2272 Tinta para madera Caramelo 60cc Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

2273 Tinta para madera Miel 60cc Und 1                 
48.052,48  

                  
48.052,48  

2274 Aceite natural de teka  para madera inmunizada 
1gl 

Und 1               
221.329,65  

               
221.329,65  

2275 Alumol  3k Und 1               
113.704,08  

               
113.704,08  

2276 Inmunizante incoloro  Mate  1gl Und 1                 
82.118,31  

                  
82.118,31  

2277 Merulex I.F.A Transparente 3.5k Und 1                 
91.664,23  

                  
91.664,23  

2278 Vereta Impermeabilizante 5gl Und 1               
166.113,05  

               
166.113,05  

2279 Inmunizante  110ml Und 1               
105.749,14  

               
105.749,14  
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2280 Pintura Inmunizante Impermeable 5gl Und 1               
166.113,05  

               
166.113,05  

2281 Aceite de teka 750ml Und 1               
131.017,75  

               
131.017,75  

2282 Aceite deshidratado inmunizante y humecta la 
madera 1gl 

Und 1               
161.901,61  

               
161.901,61  

2283 Inmunizante madera solvente  250ml Und 1                 
83.428,53  

                  
83.428,53  

2284 Inmunizante mata comejen madera 1gl Und 1                 
86.891,27  

                  
86.891,27  

2285 Limpiador y regenerador para madera  350gr Und 1                 
32.376,58  

                  
32.376,58  

2286 Aditivo fungicida para pinturas Base de agua  Und 1                 
20.490,97  

                  
20.490,97  

2287 Virtiflex  Base de agua 1gl Und 1                 
90.026,45  

                  
90.026,45  

2288 Laca Base de agua Incoloro 1gl Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

2289 Barniz profilan teoma Externa 2.5lt Und 1               
206.823,59  

               
206.823,59  

2290 Laca pisos agua Brilante 4lt Und 1               
280.289,74  

               
280.289,74  

2291 Laca para piso Interior 1gl Und 1               
274.674,49  

               
274.674,49  

2292 Laca piso poliuretani  Brillo 750ML Und 1                 
77.298,56  

                  
77.298,56  

2293 Laca poliuretano Brillante 4lt Und 1               
240.515,07  

               
240.515,07  
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2294 Laca poliuretano Mate 4lt Und 1               
352.352,08  

               
352.352,08  

2295 Pintura para piscina base agua azul 4lt Und 1               
103.877,39  

               
103.877,39  

2296 Pintura para piscina base agua Blanco 4lt Und 1               
103.877,39  

               
103.877,39  

2297 Pintura para tableros o pizarra Verde 1gl Und 1               
109.492,64  

               
109.492,64  

2298 Kit pintura tableros marcador borrable 797ml Und 1               
145.991,75  

               
145.991,75  

2299 Pintura magnetica Negro 1gl Und 1               
170.792,42  

               
170.792,42  

2300 Pintura acero inoxidable 750ml Und 1               
118.383,45  

               
118.383,45  

2301 Cera acabado chalk paint 300ml Und 1                 
53.199,79  

                  
53.199,79  

2302 Chalk paint interior Azul fume 1gl Und 1                 
46.133,93  

                  
46.133,93  

2303 Chalk paint interior Blanco roto 1gl Und 1                 
46.133,93  

                  
46.133,93  

2304 Chalk paint interior Verde hielo 1gl Und 1                 
46.133,93  

                  
46.133,93  

2305 Catalizador plus negro altos solidos Gris 1gl Und 1               
239.111,26  

               
239.111,26  

2306 Catalizador pintura exopica poliamida catalizador 
1gl 

Und 1               
230.220,45  

               
230.220,45  

2307 pinturas epóxica para pisos Gris 1gl Und 1               
251.277,63  

               
251.277,63  
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2308 Pintura canchas Base de agua 1gl Und 1               
149.267,31  

               
149.267,31  

2309 Epoxico dos componentes  Blanco  1gl Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

2310 Epoxico dos componentes  Azul 1gl Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

2311 Epoxico dos componentes  Verde  1gl Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

2312 Epoxico dos componentes  Gris 1gl Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

2313 Pintura epóxica 1gl Und 1               
182.490,85  

               
182.490,85  

2314 Pintutrafico Blanco 1gl Und 1               
191.849,60  

               
191.849,60  

2315 Pintutrafico Amarillo 1gl Und 1               
191.849,60  

               
191.849,60  

2316 Aroflex Blanco 1gl Und 1               
202.612,15  

               
202.612,15  

2317 Microesferas para pintura de trafico 1gl Und 1                 
77.392,14  

                  
77.392,14  

2318 Emalte poliuretano  1gl Und 1                 
90.026,45  

                  
90.026,45  

2319 Pintura demarcación Amarillo 1gl Und 1               
121.659,01  

               
121.659,01  

2320 Pintura demarcación Negro 1gl Und 1               
121.659,01  

               
121.659,01  

2321 Pintura demarcación Amarillo 5gl Und 1               
512.386,62  

               
512.386,62  
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2322 Pintura demarcación Negro 5gl Und 1               
512.386,62  

               
512.386,62  

2323 Pintura epóxica Kolor Blanco 1gl Und 1               
175.003,86  

               
175.003,86  

2324 Pintura epóxica Kolor Verde 1gl Und 1               
175.003,86  

               
175.003,86  

2325 Pintura epóxica Kolor Gris 1gl Und 1               
175.003,86  

               
175.003,86  

2326 Pintura epóxica Kolor Blanco 5gl Und 1               
790.809,29  

               
790.809,29  

2327 Pintura epóxica Kolor verde 5gl Und 1               
790.809,29  

               
790.809,29  

2328 Pintura epóxica Kolor Gris 5gl Und 1               
790.809,29  

               
790.809,29  

2329 Catalizador Kolor epóxico  A base agua 1gl Und 1               
279.821,80  

               
279.821,80  

2330 Pintura kolor epóxico Blanco 2.5gl Und 1               
373.877,19  

               
373.877,19  

2331 Ctalizadoe epoxico kolo base solvente  1gl Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

2332 Ctalizadoe epoxico kolo base solvente  5gl Und 1               
187.170,23  

               
187.170,23  

2333 Pintura epoxica kolor Blanco 1gl Und 1               
175.939,73  

               
175.939,73  

2334 Pintura epoxica kolor Azul 1gl Und 1               
175.939,73  

               
175.939,73  

2335 Pintura epoxica kolor verde 1gl Und 1               
175.939,73  

               
175.939,73  
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2336 Pintura epoxica kolor Gris 1gl Und 1               
175.939,73  

               
175.939,73  

2337 Acripol catalizador Marfil  1gl Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

2338 Acripol catalizador Verde botella 1gl Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

2339 Acripol catalizador Azul 1gl Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

2340 Acripol catalizador Amarillo 1gl Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

2341 Acripol catalizador Rojo 1gl Und 1                 
85.300,28  

                  
85.300,28  

2342 Pintura koloe epóxica + catalizador Blanco 1gl Und 1               
234.899,83  

               
234.899,83  

2343 Pintura koloe epóxica + catalizador Gris 1gl Und 1               
234.899,83  

               
234.899,83  

2344 Catalizador para pintura epóxica poliamida 1gl Und 1                 
30.224,07  

                  
30.224,07  

2345 Flexicolor  1gl Und 1               
188.574,04  

               
188.574,04  

2346 pintura para pisos de hormigón 1gl Und 1               
204.015,97  

               
204.015,97  

2347 Piso brillante roble 7mm caja 2.098m2 caja  Und 1               
125.402,51  

               
125.402,51  

2348 Piso brillante teka  7mm caja 2.098m3 caja  Und 1               
125.402,51  

               
125.402,51  

2349 Piso brillante Caoba 7mm caja 2.098m2 caja  Und 1               
125.402,51  

               
125.402,51  
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2350 Piso laminado trend oak Roble 7mm caja  Und 1                 
94.003,92  

                  
94.003,92  

2351 piso laminado hella oak 8mm caja 2.694m2 caja  Und 1               
154.414,62  

               
154.414,62  

2352 Piso nogal oscuro  8mm caja 1.996m2 caja  Und 1               
111.832,33  

               
111.832,33  

2353 piso cerezo balsamo 8mm caja 1.865m2 caja  Und 1               
105.749,14  

               
105.749,14  

2354 Piso roble bourbon 8mm  caja 2.131m2 caja  Und 1               
117.447,57  

               
117.447,57  

2355 Superlon rollo x20 m reforzado Polietileno Rollo Und 1                 
71.542,93  

                  
71.542,93  

2356 Base aislante metalizada  Espesor 2.0mm ancho 
1.1m Rollo 

Und 1                 
45.806,38  

                  
45.806,38  

2357 Base islante para pisos flotantes Espesor 2.5mm 
ancho 1.1m Rollo 

Und 1                 
61.529,07  

                  
61.529,07  

2358 Base aislante premiumacustica Espesor 2.0mm 
ancho 1.1m Rollo 

Und 1                 
90.868,74  

                  
90.868,74  

2359 Porcelanato Hateras Ref 287008 Gris 
56.6x56.6cm Caja 1.6m2 Caja  

Und 1               
138.972,69  

               
138.972,69  

2360 Porcelanato calares Ref 287009 Beige 
56.6x56.6cm Caja 1.6m2 Caja  

Und 1               
103.409,46  

               
103.409,46  

2361 Porcelanato veta suave Ref 111480 Beige 
60x60cm  Caja  

Und 1                 
67.518,67  

                  
67.518,67  

2362 Porcelanato sellado Ref 111479 Beige plano 
60x60cm caja 1.44m2 Caja  

Und 1               
115.575,82  

               
115.575,82  

2363 Porcelanato sellado Ref 205514 Beige veta 
60x60cm caja 1.44m2 Caja  

Und 1               
254.553,19  

               
254.553,19  
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2364 Pocelanato sellado Ref 206422 Beige 80x80cm  
caja 1.92m2 Caja  

Und 1               
239.111,26  

               
239.111,26  

2365 Porcelanato boss rectificado Ref 241188 
Chocolate  60x60cm caja 1.44m2 Caja  

Und 1               
239.111,26  

               
239.111,26  

2366 Porcelanato beige Ref 210440 Beige 60x120cm 
caja 2.88m2 Caja  

Und 1               
364.050,51  

               
364.050,51  

2367 Piso porcelanato blanco Ref 235254 Blanco 
plano 60x120cm caja 2.88m2 Caja  

Und 1               
364.050,51  

               
364.050,51  

2368 Porcelanato negro Ref 235255 Negro plano 
60x120cm caja 2.88m2 Caja  

Und 1               
364.050,51  

               
364.050,51  

2369 Porcelanato palmares Ref 214937 Beige 
56.6x56.6cm Caja 1.6m2 Caja  

Und 1               
150.203,18  

               
150.203,18  

2370 Piso gres porcelanico esmaltado Ref 235282 
Beige  60x60cm caja 1.44m2 Caja  

Und 1                 
77.064,59  

                  
77.064,59  

2371 Piso gres porcelanico esmaltado Ref 235283 
Negro  60x60cm caja 1.44m2 Caja  

Und 1                 
77.064,59  

                  
77.064,59  

2372 Piso gres porcelanico esmaltado Ref 235284 Gris  
60x60cm caja 1.44m2 Caja  

Und 1                 
87.359,21  

                  
87.359,21  

2373 Piso gres porcelanico esmaltado Ref 235285 
Blanco  60x60cm caja 1.44m2 Caja  

Und 1                 
77.064,59  

                  
77.064,59  

2374 Limpiador final de obra  unidad Und 1               
188.106,10  

               
188.106,10  

2375 Sellador de juntas  unidad Und 1                 
56.615,73  

                  
56.615,73  

2376 Sellador impregnante  uso porcelanatos 600ml Und 1                 
76.128,71  

                  
76.128,71  

2377 Sellador solvente 4 litros Und 1               
294.795,80  

               
294.795,80  
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2378 Sellador autobrillante  uso vinisol 2 litros Und 1                 
80.574,12  

                  
80.574,12  

2379 sellatex brillante  Uso piedra 0.94 litros Und 1                 
77.298,56  

                  
77.298,56  

2380 Sellatex mate Uso piedra 0.94 litros Und 1                 
62.418,15  

                  
62.418,15  

2381 Topex ceramico  Gris  25k Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2382 Topex ceramico  Blanco  25k Und 1                 
40.144,34  

                  
40.144,34  

2383 Topex porcelanico Gris  25k Und 1                 
69.343,62  

                  
69.343,62  

2384 Topex porcelanico Blanco  25k Und 1                 
69.343,62  

                  
69.343,62  

2385 Pegante ceramico  Gris  25k Und 1                 
50.953,69  

                  
50.953,69  

2386 Pegcor gris Blanco  25k Und 1                 
53.901,69  

                  
53.901,69  

2387 Pegcor flex gris Gris  25k Und 1               
167.048,92  

               
167.048,92  

2388 Pegacor max blanco Blanco  25k Und 1               
102.754,34  

               
102.754,34  

2389 Pegacor max blanco Gris  25k Und 1               
107.152,95  

               
107.152,95  

2390 Pegacor tablon grs Gris  25k Und 1                 
58.206,72  

                  
58.206,72  

2391 Adhesivo #10 vinisol  1gl Und 1                 
83.241,36  

                  
83.241,36  
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2392 Mastico liquido vinisol  1gl Und 1                 
55.071,54  

                  
55.071,54  

2393 Masilla bicomponente blanco  1k Und 1                 
59.189,38  

                  
59.189,38  

2394 Wing plastico Blanco unidad Und 1                   
8.207,62  

                    
8.207,62  

2395 Wing plastico Beige unidad Und 1                   
8.207,62  

                    
8.207,62  

2396 Wing plastico Negro unidad Und 1                   
8.207,62  

                    
8.207,62  

2397 Guardaescoba res vinisol Sepia  negro  1ml Und 1                 
11.244,53  

                  
11.244,53  

2398 Piso zapaton Ref 296817 Negro caja  Und 1               
724.362,20  

               
724.362,20  

2399 Piso vinilo DB malibu napoles Almendra  
15.24x91.44cm caja 3.345m2 caja  

Und 1               
358.435,26  

               
358.435,26  

2400 Piso vinilo malibu clic Ref 295492 Gris 18x121cm 
caja 2.178m2 caja  

Und 1               
237.707,45  

               
237.707,45  

2401 Piso vinilo malibu clic Ref 295493 Macadamia 
18x121cm caja 2.178m2 caja  

Und 1               
288.244,67  

               
288.244,67  

2402 Piso vinilo malibu clic Ref 295494 Cataña 
18x121cm caja 2.178m2 caja  

Und 1               
350.480,33  

               
350.480,33  

2403 Piso pvc nova rollo corleone ladrillo 454 Ref 
295489  caja  

Und 1               
335.038,40  

               
335.038,40  

2404 Piso pvc nova rollo corleone negro 599 Ref 
295490  caja  

Und 1               
335.038,40  

               
335.038,40  

2405 Piso pvc nova rollo orvieto 508 454 Ref 295491  
caja  

Und 1               
335.038,40  

               
335.038,40  
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2406 Piso horizonte PVC rollo Gris plata Rollo Und 1                 
67.893,02  

                  
67.893,02  

2407 Sanitario ganamax  Blanco unidad Und 1               
320.064,41  

               
320.064,41  

2408 Sanitario ganamax  Bone  Und 1               
440.792,22  

               
440.792,22  

2409 Sanitario acuaplus ultra  Blanco  Und 1               
320.064,41  

               
320.064,41  

2410 Sanitario acuaplus ultra  Bone  Und 1               
436.112,85  

               
436.112,85  

2411 Sanitario happy Azul claro   Und 1               
360.307,01  

               
360.307,01  

2412 Sanitario happy Azul oscuro  Und 1               
213.374,71  

               
213.374,71  

2413 Sanitario tao dual one piece Blanco  Und 1               
421.138,86  

               
421.138,86  

2414 Taza báltico sin fluxometro  Und 1               
858.192,26  

               
858.192,26  

2415 Orinal petite en caja   Und 1               
286.372,92  

               
286.372,92  

2416 Orinal arrecife para fluxometro   Und 1               
556.372,72  

               
556.372,72  

2417 Lavamanos maximo pedestal Blanco Beige  Und 1               
411.780,11  

               
411.780,11  

2418 Lavamanos maximo pedestal Blanco  Und 1               
417.863,30  

               
417.863,30  

2419 Lavamanos vessel Naranja  Und 1               
442.196,03  

               
442.196,03  
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2420 Lavamanos vessel Rojo  Und 1               
442.196,03  

               
442.196,03  

2421 Lavamanos vessel Negro  Und 1               
442.196,03  

               
442.196,03  

2422 Lavamanos ceramico Basico spasio   Und 1               
249.873,82  

               
249.873,82  

2423 Llave individual piscis roda Manilla acrilica  Und 1                 
39.442,43  

                  
39.442,43  

2424 Griferia subconjunto llave individual   Und 1                 
43.373,10  

                  
43.373,10  

2425 Griferia lavamanos monocontrol baja eco friendly   Und 1               
221.329,65  

               
221.329,65  

2426 Griferia para lavamanos praga baja   Und 1               
328.019,34  

               
328.019,34  

2427 Griferia lavamanos monocontrol baja piura   Und 1               
671.953,23  

               
671.953,23  

2428 Griferia lavamanos monocontrol milan   Und 1               
456.234,15  

               
456.234,15  

2429 Ducha sencilla monza cruz   Und 1               
145.523,81  

               
145.523,81  

2430 Griferia ducha sencilla nogal   Und 1               
201.676,28  

               
201.676,28  

2431 Griferia ducha mono ssb arizona   Und 1               
673.357,04  

               
673.357,04  

2432 Griferia ducha mono tunez ssb   Und 1               
673.357,04  

               
673.357,04  

2433 Griferia ducha sencilla arce   Und 1               
201.676,28  

               
201.676,28  
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2434 Jabonera dispensador  Und 1                 
48.847,97  

                  
48.847,97  

2435 Percha   Und 1                 
25.731,87  

                  
25.731,87  

2436 Toallero argolla  Und 1                 
39.442,43  

                  
39.442,43  

2437 Toallero barra   Und 1                 
42.905,17  

                  
42.905,17  

2438 Canastilla ducha   Und 1                 
56.849,70  

                  
56.849,70  

2439 Portarollo   Und 1                 
67.893,02  

                  
67.893,02  

2440 Espejo con marco 75x10ocmx0.5mm  Und 1               
361.242,89  

               
361.242,89  

2441 Estractor de olores 4" 15.8x15.8x9cm  Und 1               
337.846,02  

               
337.846,02  

2442 Estractor de olores 4" 15.8x15.8x9cm  Und 1               
338.781,90  

               
338.781,90  

2443 Estractor de olores 4" 16x16x9.6cm  Und 1               
356.563,51  

               
356.563,51  

2444 Estractor de olores 4" 16x16x9.9cm  Und 1               
370.601,63  

               
370.601,63  

2445 Estractor de olores 5" 17.3x17.3x8.6cm  Und 1               
390.255,00  

               
390.255,00  

2446 Estractor de olores 6" 21.5x21.5x12.4cm  Und 1               
425.350,29  

               
425.350,29  

2447 Estractor de olores 6" 21x21x9cm  Und 1               
355.159,70  

               
355.159,70  
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2448 Estractor de olores 22.5x11.8cm  Und 1               
356.563,51  

               
356.563,51  

2449 Estractor de olores  24.2x24.2x13cm  Und 1               
259.232,56  

               
259.232,56  

2450 Estractor de olores  10" 34.6x34.6x11.6cm  Und 1               
219.457,90  

               
219.457,90  

OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO 

ITEM ARTICULO DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO 

Und CANT VALOR 
UNITARIO 

EXCLUIDO DE 

IVA 

VALOR TOTAL 
EXCLUIDO DE 

IVA 

2451 ABRAZADERA METALICA 
INOXIDABLE DE 1/4" 

Und 1                   
2.255,46  

                    
2.255,46  

2452 ABRAZADERA METALICA 
INOXIDABLE DE 1/2" 

Und 1                   
2.615,77  

                    
2.615,77  

2453 ABRAZADERA METALICA 
INOXIDABLE DE 3/4 

Und 1                   
3.036,91  

                    
3.036,91  

2454 ABRAZADERA METALICA 
INOXIDABLE DE 1" 

Und 1                   
3.392,55  

                    
3.392,55  

2455 ABRAZADERA METALICA 
INOXIDABLE DE 1" 1/2 

Und 1                   
3.532,93  

                    
3.532,93  

2456 ABRAZADERA METALICA 
INOXIDABLE DE 2" 

Und 1                   
3.734,14  

                    
3.734,14  

2457 ABRAZADERA METALICA 
INOXIDABLE DE 2" 1/2 

Und 1                   
4.660,66  

                    
4.660,66  

2458 ABRAZADERA METALICA 
INOXIDABLE DE 3" 

Und 1                   
5.175,39  

                    
5.175,39  

2459 ABRAZADERA METALICA 
INOXIDABLE DE 4" 

Und 1                   
5.769,67  

                    
5.769,67  

2460 ABRAZADERA METALICA 
INOXIDABLE DE 5" 

Und 1                   
7.655,45  

                    
7.655,45  
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2461 ABRAZADERA METALICA 
INOXIDABLE DE 6" 

Und 1                   
8.904,85  

                    
8.904,85  

2462 ABRAZADERA PLASTICA DE 3" DE 
LARGO 

Und 1                       
711,26  

                       
711,26  

2463 ABRAZADERA PLASTICA DE 4" DE 
LARGO 

Und 1                       
940,55  

                       
940,55  

2464 ABRAZADERA PLASTICA DE 6" DE 
LARGO 

Und 1                   
2.381,80  

                    
2.381,80  

2465 ABRAZADERA PLASTICA DE 8" DE 
LARGO 

Und 1                   
3.692,02  

                    
3.692,02  

2466 ABRAZADERA PLASTICA DE 10" DE 
LARGO 

Und 1                   
5.984,92  

                    
5.984,92  

2467 ABRAZADERA PLASTICA DE 12" DE 
LARGO 

Und 1                   
7.098,61  

                    
7.098,61  

2468 ABRAZADERA PLASTICA DE 20" DE 
LARGO 

Und 1                 
30.317,66  

                  
30.317,66  

2469 ABRAZADERA PLASTICA DE 32" DE 
LARGO 

Und 1                 
62.137,39  

                  
62.137,39  

2470 ACOPLE HEMBRA PARA CABLE 
DE SOLDAR "00" DE 
300 AMP 

Und 1                 
36.821,98  

                  
36.821,98  

2471 ACRILICO URETANO GRIS 
CUBIERTA REF 11415 
PINTUCO 

Gal 1               
328.487,28  

               
328.487,28  

2472 ACRILICO URETANO GRIS 
MAMPARO REF11416 
PINTUCO 

Gal 1               
301.814,85  

               
301.814,85  

2473 ACTIVADOR PARA POLIURETANOS 
REF 121050 00501 

Gal 1               
196.528,97  

               
196.528,97  

2474 AGUJA CAPOTERA 3 MM Und 1                   
3.139,86  

                    
3.139,86  
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2475 AJUSTADOR ACONDICIONADOR DE 
CORREAS, 
PRESENTACION 
AEROSOL 16 ONZAS 

Und 1                 
40.471,89  

                  
40.471,89  

2476 ALAMBRE COBRE, CONTEXTURA 
SUAVE, CALIBRE DE 
10 AWG Y UNA 
RESISTENCIA 
ELECTRICA DE 3,28 
OHM/KM 

ROLLO  1               
125.402,51  

               
125.402,51  

2477 ALAMBRE COBRE, CONTEXTURA 
SUAVE, CALIBRE DE 
12 AWD Y UNA 
RESISTENCIA 
ELECTRICA DE 5,21 
OHM/KM 

ROLLO  1                 
81.509,99  

                  
81.509,99  

2478 ALAMBRE COBRE, CONTEXTURA 
SUAVE, CALIBRE DE 8 
AWD Y  UNA 
RESISTENCIA 
ELECTRICA DE 2.06 
OHM/KM 

ROLLO  1               
202.144,22  

               
202.144,22  

2479 ALAMBRE DULCE CALIBRE 2 MM ROLLO  1                 
12.442,45  

                  
12.442,45  

2480 ALAMBRE COBRE, CONTEXTURA 
SUAVE, CALIBRE DE 
14 AWG Y UNA 
RESISTENCIA 
ELECTRICA DE 8.28 
OHM/KM. 

ROLLO  1                 
57.130,46  

                  
57.130,46  

2481 ALAMBRE ALAMBRE DE 
SOLDADURA 

ROLLO  1                 
90.400,80  

                  
90.400,80  

2482 ANGULO DE HIERRO DE 2 X 1/4 Und 1               
115.575,82  

               
115.575,82  

2483 ANGULO DE HIERRO DE 2 x 1/2" Und 1               
185.298,48  

               
185.298,48  

2484 ANGULOS AGULOS DE 2" 
HIERRO 

Und 1               
138.504,75  

               
138.504,75  

2485 ANTICORRISIVO EPOXICO REF 110002-
00501 

Gal 1               
219.457,90  

               
219.457,90  

2486 ANTICORRISIVO VERDE CROMATO 
ZINC 

LT  1                 
56.756,11  

                  
56.756,11  

2487 ANTICORRISIVO POLIEPOX GAL 1               
151.606,99  

               
151.606,99  

2488 ANTICORRISIVO VERDE CROMATO 
ZINC 

Gal 1                 
65.927,68  

                  
65.927,68  
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2489 ARANDELA PLANA INOX 5/16" Und 1                       
318,20  

                       
318,20  

2490 ARANDELA PLANA INOX 5/8 Und 1                   
1.006,07  

                    
1.006,07  

2491 ARRANCADOR PARALELO 250 W Und 1                 
13.144,36  

                  
13.144,36  

2492 CONDENSADOR 20 W Und 1                   
5.559,09  

                    
5.559,09  

2493 CONDENSADOR 45 W Und 1                   
8.572,61  

                    
8.572,61  

2494 BALASTRO DE 2 X 20 WATTS Und 1                 
38.600,14  

                  
38.600,14  

2495 BALASTRO DE 1 X 32 WATTS Und 1                 
35.324,58  

                  
35.324,58  

2496 BALASTRO DE 2 X 48 WATTS Und 1                 
44.355,77  

                  
44.355,77  

2497 BALASTRO DE 2 X 96 WATTS Und 1                 
46.227,52  

                  
46.227,52  

2498 BALASTRO BALASTRO 2X28 PARA 
T5 

Und 1                 
59.095,80  

                  
59.095,80  

2499 BALASTRO DE 2 X 40 WATTS Und 1                 
42.109,67  

                  
42.109,67  

2500 BALASTRO ELECTRONICO 4 X 4 
PARA TUBO 17 WATTS 

Und 1                 
53.901,69  

                  
53.901,69  

2501 BALASTO 250 W MERCURIO Und 1               
129.146,00  

               
129.146,00  

2502 BARNIS TRANSPARENTE 
BRILLANTE 

Gal 1                 
51.468,42  

                  
51.468,42  
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2503 BARNIZ TRANSPARENTE 
BRILLANTE 

Cuñete 1                 
91.570,64  

                  
91.570,64  

2504 BARNIZ AISLANTE GAL 1                 
81.884,34  

                  
81.884,34  

2505 BARNIZ DIELECTRICO GAL 1                 
68.314,16  

                  
68.314,16  

2506 BASE PARA FOTOCELDA Und 1                 
11.918,36  

                  
11.918,36  

2507 BATERIA ALKALINA AA, CON 
VOLTAJE 1,5V, ZINC 
DIOXIDO DE 
MAGNESIO (Zn/MnO2) 
1,4 VOLTIOS X 
CELULA 

Und 1                   
4.843,15  

                    
4.843,15  

2508 BATERIA ALKALINA DE 9V, ZINC 
DIOXIDO DE 
MAGNESIO (Zn/MnO2) 
1,4 VOLTIOS X 
CELULA 

Und 1                 
14.314,20  

                  
14.314,20  

2509 BATERIA RECARGABLE "AA", 
ZINC DIOXIDO DE 
MAGNESIO (Zn/MnO2) 
1,4 VOLTIOS X 
CELULA. 

Und 1                 
31.253,53  

                  
31.253,53  

2510 BATERIA RECARGABLE 9V, 
ZINC DIOXIDO DE 
MAGNESIO (Zn/MnO2) 
1,4 VOLTIOS X 
CELULA 

Und 1                 
46.274,32  

                  
46.274,32  

2511 BATERIA LIBRE DE 
MANTENIMIENTO DE 
12 VDC 130 AMP/HORA 

Und 1               
406.164,86  

               
406.164,86  

2512 BATERIA ALCALINA " AAA", ZINC 
DIOXIDO DE 
MAGNESIO (Zn/MnO2) 
1,4 VOLTIOS X 
CELULA 

Und 1                   
5.821,14  

                    
5.821,14  

2513 BATERIA ALKALINA AAA, CON 
VOLTAJE 1,5V, ZINC 
DIOXIDO DE 
MAGNESIO (Zn/MnO2) 
1,4 VOLTIOS X 
CELULA 

Und 1                   
8.118,71  

                    
8.118,71  

2514 BATERIA ALKALINA TIPO C, 
ZINC DIOXIDO DE 
MAGNESIO (Zn/MnO2) 
1,4 VOLTIOS X 
CELULA. 

Und 1                 
17.355,79  

                  
17.355,79  

2515 BATERIA RECARGABLE "AAA", 
ZINC DIOXIDO DE 
MAGNESIO (Zn/MnO2) 
1,4 VOLTIOS X 
CELULA 

Und 1                 
13.425,12  

                  
13.425,12  

2516 BATERIA TIPO D ALCALINA, 
ZINC DIOXIDO DE 
MAGNESIO (Zn/MnO2) 
1,4 VOLTIOS X 
CELULA 

Und 1                 
13.846,26  

                  
13.846,26  
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2517 BISAGRA DE 1" ACERO 
INOXIDABLE 

Und 1                 
53.620,93  

                  
53.620,93  

2518 BISAGRA DE 3 X 3.1/2 ACERO 
INOXIDABLE 

Und 1                 
76.315,89  

                  
76.315,89  

2519 BISAGRA DE 3" ACERO 
INOXIDABLE 

Und 1                 
68.688,51  

                  
68.688,51  

2520 BISAGRA PARA PUERTA 3 x 2 
ACERO INOXIDABLE 

Und 1                 
63.307,23  

                  
63.307,23  

2521 BOMBILLO AHORRADOR 20 W Und 1                 
12.536,04  

                  
12.536,04  

2522 BOMBILLO DE 400 W 220 V VIDA 
UTIL 6000 HORAS USO 

Und 1                 
45.899,97  

                  
45.899,97  

2523 BOMBILLO 45 W AHORRADOR 
220V 

Und 1                 
46.601,87  

                  
46.601,87  

2524 BOMBILLO DE 60 W 110 V VIDA 
UTIL 6000 HORAS USO 

Und 1                 
49.737,05  

                  
49.737,05  

2525 BOMBILLO DE 20 W 110 V VIDA 
UTIL 6000 HORAS USO 

Und 1                 
30.130,48  

                  
30.130,48  

2526 BORNE OJO COBRE NO. 10 Und 1                   
3.935,35  

                    
3.935,35  

2527 BORNE OJO COBRE NO. 12 Und 1                   
4.258,23  

                    
4.258,23  

2528 BORNE TERMINAL DE OJO 
COBRE No. 2/0 

Und 1                 
11.941,76  

                  
11.941,76  

2529 BORNE TERMINAL DE OJO 
COBRE No. 6 

Und 1                   
3.888,56  

                    
3.888,56  

2530 BORNE TERMINAL DE OJO 
COBRE No. 8 

Und 1                   
3.504,85  

                    
3.504,85  
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2531 BORNERAS 100 % BRONCE PARA 
BATERIA 8D 1500 AMP 

Und 1                 
18.712,81  

                  
18.712,81  

2532 BREACKER 40 AMP CON 
PROTECCION 
TERMICA 
DURABILIDAD EN 
CONTACTOS DE 
20,000 VECES 

Und 1                 
15.764,81  

                  
15.764,81  

2533 BREACKER 15A 110VAC 
DURABILIDAD EN 
CONTACTOS DE 
20,000 VECES 

Und 1                 
15.577,63  

                  
15.577,63  

2534 BREACKER 20A 110VAC 
DURABILIDAD EN 
CONTACTOS DE 
20,000 VECES 

Und 1                 
15.577,63  

                  
15.577,63  

2535 BREACKER 30A 110VAC 
DURABILIDAD EN 
CONTACTOS DE 
20,000 VECES 

Und 1                 
15.577,63  

                  
15.577,63  

2536 BROCHAS 1/2" PROFESIONAL 
LINEA TRIPLE MANGO 
PROLIPROPILENO 
CERDA NATURAL 

Und 1                   
4.216,11  

                    
4.216,11  

2537 BROCHAS 1" PROFESIONAL 
LINEA TRIPLE MANGO 
EN PROLIPROPILENO 
CERDA 100% 
NATURAL 

Und 1                   
4.674,69  

                    
4.674,69  

2538 BROCHAS 1 1/2" PROFESIONAL 
LINEA TRIPLE MANGO 
PROLIPROPILENO 
CERDA 100 % 
NATURAL 

Und 1                   
5.629,29  

                    
5.629,29  

2539 BROCHAS 2" LINEA TRIPLE 
MANGO EN 
PROLIPROPILENO 
CERDA 100 % 
NATURAL 

Und 1                   
6.836,56  

                    
6.836,56  

2540 BROCHAS 3" PROFESIONAL 
LINEA TRIPLE MANGO 
PROLIPROPILENO 
100% NATRUAL 

Und 1                 
11.717,15  

                  
11.717,15  

2541 BROCHAS 4" PROFESIONAL 
LINEA TRIPLE MANGO 
PROLIPROPILENO 
CERDA NATURAL 

Und 1                 
14.220,61  

                  
14.220,61  

2542 BROCHAS 5" PROFESIONAL 
LINEA TRIPLE MANGO 
PROLIPROPILENO 
CERDA NATURAL 

Und 1                 
19.367,92  

                  
19.367,92  

2543 BROCHAS cerdas sintética para cal 
de 4" 

Und 1                 
14.875,73  

                  
14.875,73  

2544 CABLE AWG No. 10 m 1                   
4.005,54  

                    
4.005,54  
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2545 CABLE AWG No. 12 m 1                   
2.405,20  

                    
2.405,20  

2546 CABLE AWG No. 14 m 1                   
1.619,06  

                    
1.619,06  

2547 CABLE AWG No. 16 m 1                   
1.927,90  

                    
1.927,90  

2548 CABLE AWG No. 8 m 1                   
7.510,39  

                    
7.510,39  

2549 CABLE BLINDADO PARA 
MICROFONO 

m 1                   
9.489,77  

                    
9.489,77  

2550 CABLE COAXIAL RG 6 m 1                   
1.516,12  

                    
1.516,12  

2551 CABLE COAXIAL RG 8 PARA 
ANTENA VHF 

m 1                   
1.104,33  

                    
1.104,33  

2552 CABLE COAXIAL PARA GPS 
CALIBRE RG 58 

m 1                   
6.083,18  

                    
6.083,18  

2553 CABLE COAXIAL PARA 
ANTENA CALIBRE RG 
59 

m 1                   
2.119,76  

                    
2.119,76  

2554 CABLE COAXIAL RG 213 m 1                 
29.054,22  

                  
29.054,22  

2555 CABLE DUPLEX 2 X 12 m 1                   
4.903,98  

                    
4.903,98  

2556 CABLE DUPLEX 2 X 14 m 1                   
3.008,84  

                    
3.008,84  

2557 CABLE DUPLEX 2 X 16 m 1                   
2.091,68  

                    
2.091,68  

2558 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 
14 

m 1                   
6.214,21  

                    
6.214,21  
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2559 CABLE ENCAUCHETADO NO 2 
X 10 VOLTAJE: 600V 
TEMPERATURA: 75°C 
CALIBRE: 10 AWG 

m 1                   
9.260,48  

                    
9.260,48  

2560 CABLE ENCAUCHETADO NO 2 
X 14  VOLTAJE: 600V 
TEMPERATURA: 75°C 
CALIBRE: 14 AWG 

m 1                   
5.067,76  

                    
5.067,76  

2561 CABLE ENCAUCHETADO NO 2 
X 12  VOLTAJE: 600V 
TEMPERATURA: 75°C 
CALIBRE: 12 AWG 

m 1                   
6.869,32  

                    
6.869,32  

2562 CABLE ENCAUCHETADO NO 3 
X 12  VOLTAJE: 600V 
TEMPERATURA: 75°C 
CALIBRE: 12 AWG 

m 1                   
8.773,82  

                    
8.773,82  

2563 CABLE ENCAUCHETADO NO 4 
X 12  VOLTAJE: 600V 
TEMPERATURA: 75°C 
CALIBRE: 12 AWG 

m 1                 
11.324,08  

                  
11.324,08  

2564 CABLE ENCAUCHETADO NO 2 
X 16  VOLTAJE: 600V 
TEMPERATURA: 75°C 
CALIBRE: 16 AWG 

m 1                   
3.561,00  

                    
3.561,00  

2565 CABLE COBRE 
ENCAUCHETADO 250 
MCM 600 V 
THHN/THWN 90 C 
NORMAL UL83 

m 1                 
64.898,22  

                  
64.898,22  

2566 CABLE CABLE No. 16 PARA 
BAJA TENSION 

m 1                   
9.269,84  

                    
9.269,84  

2567 CABLE CABLE PARA BATERIA 
COLOR ROJO No 4 

m 1                 
30.411,24  

                  
30.411,24  

2568 CABLE CABLE PARA 
PARLANTES REF. 2X 
18 

m 1                 
20.257,00  

                  
20.257,00  

2569 CABLE UTP PARA 
INTERIORES 
CATEGORIA 6 

m 1                   
3.925,99  

                    
3.925,99  

2570 CABLE TELEFONICO 
NEOPRENO EXTERNO 
2X18 DE 300 mS 

Rollo 1               
751.970,50  

               
751.970,50  

2571 CABO POLIPROPILENO DE 1" m 1                 
19.274,34  

                  
19.274,34  

2572 CABO TRENZADO DE 
POLIPROPILENO 3/8" 

m 1                 
16.373,12  

                  
16.373,12  
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2573 CABO NYLON TRENZADO 
AMERICANO DE 1/2" 

m 1                 
32.657,34  

                  
32.657,34  

2574 CABO NYLON TRENZADO 
NEGRO DE 1" 

m 1                 
24.655,61  

                  
24.655,61  

2575 CABO TRENSADO 1/2" m 1                   
5.166,03  

                    
5.166,03  

2576 CABO POLIPROPILENO DE 
1/4" 

m 1                   
6.022,35  

                    
6.022,35  

2577 CABO POLIPROPILENO DE 
1/2" 

m 1                   
3.532,93  

                    
3.532,93  

2578 CADENA GALVANIZADA DE 1/4" 
NACIONAL 

m 1                 
13.088,21  

                  
13.088,21  

2579 CAJA ELECTRICA DE PVC 2 
X 4 

Und 1                   
2.091,68  

                    
2.091,68  

2580 CAJA PORTA BREAKERS DE 
2 CIRCUITOS 
MONOFASICO 

Und 1                 
34.997,03  

                  
34.997,03  

2581 CANASTILLA CON SOSCO DE 4" 
METALICA PARA 
LAVAPLATOS 

Und 1                 
28.913,84  

                  
28.913,84  

2582 CANDADO TIPO ALEMAN 
MEDIANO REF. 110-50 

Und 1                 
48.520,41  

                  
48.520,41  

2583 CANDADO TIPO ALEMAN REF. 
110-60 

Und 1                 
53.995,28  

                  
53.995,28  

2584 CANDADO TIPO ALEMAN 
GRANDE REF. 870 

Und 1                 
61.716,25  

                  
61.716,25  

2585 CANDADO TIPO ALEMAN 
PEQUEÑO REF.840 

Und 1                 
45.432,03  

                  
45.432,03  

2586 CARBURO Cuñete PARA SOLDAR Und 1           
1.050.046,54  

            
1.050.046,54  
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2587 CARGADOR BATERIAS MULTIPLE 
PARA BATERIAS DE 6, 
12 ,24VDC 

Und 1               
218.522,02  

               
218.522,02  

2588 CARGADOR PARA BATERIAS AA Und 1                 
68.594,92  

                  
68.594,92  

2589 CARGADOR PARA BATERIAS AAA Und 1                 
68.594,92  

                  
68.594,92  

2590 CATALIZADOR PARA POLIURETANOS 
REF 111351 

Gal 1               
331.294,90  

               
331.294,90  

2591 CATALIZADOR EPOXICO Gal 1               
131.485,69  

               
131.485,69  

2592 CEMENTO MARINO   Cuñete 1               
109.492,64  

               
109.492,64  

2593 CEPILLO MANGO MADERA 
CERDA DE ACERO 5 
HILERAS 

Und 1                 
19.695,48  

                  
19.695,48  

2594 CEPILLO MANGO MADERA 
CERDA DE BRONCE 5 
HILERAS 

Und 1                 
12.110,22  

                  
12.110,22  

2595 CEPILLO TIPO DISCO PARA 
ESMERIL Y PIEDRA 
PARA ESMERIL DE 3/4 

Und 1                 
56.756,11  

                  
56.756,11  

2596 CEPILLO TIPO DISCO PARA 
GRATA GRANDE 3/4, 
CERDAS DE ACERO 

Und 1                 
58.113,13  

                  
58.113,13  

2597 CEPILLO TIPO DISCO PARA 
GRATA GRANDE 3/8, 
CERDAS DE ACERO 

Und 1                 
50.860,10  

                  
50.860,10  

2598 CERRADURA PEQUEÑA PARA 
GAVETA 

Und 1                 
10.144,88  

                  
10.144,88  

2599 CHAPA TIPO BOLA PARA 
PUERTA ALCOBA EN 
ACERO INOXIDABLE 

Und 1                 
76.783,83  

                  
76.783,83  

2600 CHAZOS CHAZOS METALICOS 
PARA PARED 1/2 X 3" 

Und 1                   
1.104,33  

                    
1.104,33  
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2601 CHEQUES DE FONDO EN 
BRONCE DE 2" 

Und 1                 
76.409,48  

                  
76.409,48  

2602 CINTA METRICA DE 5 mS DE 
LONGITUD 

Und 1                 
25.544,70  

                  
25.544,70  

2603 CINTA PARA ENMASCARAR 
CINTA DE PAPEL 
CREPÉ CON 
ADHESIVO DE RESINA 
PLÁSTICA DE 1” X 40 
mS 

Rollo 1                 
11.656,32  

                  
11.656,32  

2604 CINTA PARA ENMASCARAR 
DE PAPEL CREPÉ 
CON ADHESIVO DE 
RESINA PLÁSTICA DE 
DE 1/2" X 40 mS 

Rollo 1                   
5.236,22  

                    
5.236,22  

2605 CINTA PARA ENMASCARAR 
DE PAPEL CREPÉ 
CON ADHESIVO DE 
RESINA PLÁSTICA DE 
DE 2" X 40 mS 

Rollo 1                 
13.097,56  

                  
13.097,56  

2606 CINTA "PELIGRO" COLOR 
AMARILLO Y NEGRO X 
500 mS 

Rollo 1                 
42.671,20  

                  
42.671,20  

2607 CINTA ELECTRICA DE VINILO 
ROJA X 5 mS 

Rollo 1                 
13.705,88  

                  
13.705,88  

2608 CINTA AISLANTE ELECTRICA 
# 23 AUTOFUndENTE, 
CON DIMENSIONES 
DE 23mm X 9.1 m, 
TENSION DE 
RUPTURA DE 8 lb/" , 
CAPACIDAD DE 
AISLAMIENTO DE 
69000 V. 

Und 1                 
47.490,95  

                  
47.490,95  

2609 CINTA AISLANTE ELECTRICA 
# 33 CON 
DIMENSIONES DE 
33MM X 9.1 M, 
TENSION DE 
RUPTURA DE 8 LB/", 
CAPACIDAD DE 
AISLAMIENTO DE 
69000 V. 

Und 1                 
19.601,89  

                  
19.601,89  

2610 CINTA SIN FIN Rollo DE CINTA SIN FIN 
DE 3/8 1/4 

Und 1               
230.688,39  

               
230.688,39  

2611 CODO COBRE DE 1/4" Und 1                   
1.923,22  

                    
1.923,22  

2612 CODO COBRE DE 1/2" Und 1                   
3.429,98  

                    
3.429,98  
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2613 CODO COBRE DE 5/8" Und 1                   
5.297,05  

                    
5.297,05  

2614 CREMA PARA SOLDAR 
ESTAÑO 

Und 1                 
12.255,28  

                  
12.255,28  

2615 DESPLAZANTE DE HUMEDAD 
ELECTRONICA EN 
SPRAY X 235 CC 

Und 1                 
29.943,31  

                  
29.943,31  

2616 DISCO DE CORTE PARA 
METAL 4" 

Und 1                 
28.960,64  

                  
28.960,64  

2617 DISCO DE CORTE PARA 
METAL 7" 

Und 1                 
10.477,12  

                  
10.477,12  

2618 DISCO DE CIERRA DISCOS PARA CIERRA 
DE TUNGSTENO DE 
10" 

Und 1               
128.210,13  

               
128.210,13  

2619 DISCO DE CORTE DISCOS DE CORTE DE 
14" X 1/8 

Und 1               
169.856,55  

               
169.856,55  

2620 DISCOS DISCO DE CORTE 
1/16X7" 

Und 1                 
10.477,12  

                  
10.477,12  

2621 DISCOS DISCO DE PULIR 4X1/4 Und 1                   
6.284,40  

                    
6.284,40  

2622 DISCOS DISCOS DE CORTES 
4,1/2" 

Und 1                   
5.821,14  

                    
5.821,14  

2623 DISCOS PARA 
SIERRA 

DISCOS PARA CIERRA 
INGLETEADORA 

Und 1               
142.716,19  

               
142.716,19  

2624 DRIZA MERLÍN 
ALQUITRANADO 

m 1                       
842,29  

                       
842,29  

2625 DRIZA 6MM MARINA BLANCA 
NACIONAL 

m 1                   
3.757,54  

                    
3.757,54  

2626 DRIZA 8MM MARINA BLANCA 
NACIONAL 

m 1                   
4.740,20  

                    
4.740,20  
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2627 DRIZA #10 MARINA BLANCA 
NACIONAL 

m 1                   
7.033,10  

                    
7.033,10  

2628 EMPAQUETADURA Lamina DE ASBESTO 
GRAFITADA S-7000 
1/8" 60" X 60" 

m 1               
302.750,73  

               
302.750,73  

2629 EMPAQUETADURA Lamina DE ASBESTO 
S-1000 1/16" 60" X 60" 

m 1               
202.144,22  

               
202.144,22  

2630 ENCHUFE 110V 15 AMP CON 
POLO A TIERRA 

Und 1                 
11.586,13  

                  
11.586,13  

2631 ESMALTE TOP QUALITY BLANCO 
SUCIO POLIURETANO 
CON SU ACTIVADOR 

Gal 1               
195.125,16  

               
195.125,16  

2632 ESMALTE TOP QUALITY 
POLIURETANO VERDE 
ESMERALDA CON SU 
CATALIZADOR 

Gal 1               
211.502,96  

               
211.502,96  

2633 ESMALTE TOP QUALITY NEGRO 
POLIURETANO CON 
SU ACTIVADOR 

Gal 1               
204.951,84  

               
204.951,84  

2634 ESMALTE TOP QUALITY ROJO 
BERMELLON 

Gal 1                 
75.707,57  

                  
75.707,57  

2635 ESMALTE TOP QUALITY 
AMARILLA 

Gal 1                 
75.707,57  

                  
75.707,57  

2636 ESMALTE TOP QUALITY NEGRO Gal 1                 
75.707,57  

                  
75.707,57  

2637 ESMALTE TOP QUALITY ROJO Gal 1                 
75.707,57  

                  
75.707,57  

2638 ESMALTE TOP QUALITY AZUL 
MEDITERRANEO 

Gal 1                 
75.707,57  

                  
75.707,57  

2639 ESMALTE TOP QUALITY BLANCO Gal 1                 
75.707,57  

                  
75.707,57  

2640 ESPATULA DE 2" EN ACERO AL 
CARBONO CON 
MANGO 
ANTIDESLIZANTE DE 
PROLIPROPILENO 

Und 1                   
8.179,54  

                    
8.179,54  
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2641 ESPATULA DE 4" EN ACERO AL 
CARBONO CON 
MANGO 
ANTIDESLIZANTE DE 
PROLIPROPILENO 

Und 1                 
10.144,88  

                  
10.144,88  

2642 EXTENSION ELECTRICA DUPLEX 
110V CON POLO A 
TIERRA No.10 AWG, 
DE 4 SALIDAS 
ALIMENTACION 110 
VOLTIOS AC, DE 50 
mS 110V X 30 A 

Und 1               
342.525,40  

               
342.525,40  

2643 FUSIBLE DE 0.4A LARGOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                   
1.137,09  

                    
1.137,09  

2644 FUSIBLE DE 0.5A CORTOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                   
1.137,09  

                    
1.137,09  

2645 FUSIBLE DE 063A LARGOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                   
1.071,58  

                    
1.071,58  

2646 FUSIBLE DE 1.5A CORTOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                       
973,31  

                       
973,31  

2647 FUSIBLE DE 1.5A LARGOS DE 
VIDRIOTAMAÑO 5 X 20 
MM 250 W 

Und 1                   
1.104,33  

                    
1.104,33  

2648 FUSIBLE DE 15 AMP. TAMAÑO 5 
X 20 MM 250 W 

Und 1                       
973,31  

                       
973,31  

2649 FUSIBLE DE 15A LARGOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                   
1.104,33  

                    
1.104,33  

2650 FUSIBLE DE 20A TIPO BOTELLA 
TAMAÑO 5 X 20 MM 
250 W 

Und 1                   
5.690,12  

                    
5.690,12  

2651 FUSIBLE DE 2A CORTO DE 
VIDRIO VIDRIO 5 X 20 
MM 250V 

Und 1                       
650,43  

                       
650,43  

2652 FUSIBLE DE 6A CORTO DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                       
711,26  

                       
711,26  

2653 FUSIBLE DE BOTELLA 16 AMP. 
DIAZED 500 W 
CUERPO DE 
CERAMICA 

Und 1                   
4.248,87  

                    
4.248,87  
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2654 FUSIBLE DE BOTELLA DE 35 
AMP TAMAÑO 5 X 20 
MM 250 W 

Und 1                   
6.345,23  

                    
6.345,23  

2655 FUSIBLE DE 0.16A LARGOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                   
1.137,09  

                    
1.137,09  

2656 FUSIBLE DE 0.25A LARGOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                   
1.104,33  

                    
1.104,33  

2657 FUSIBLE DE 0.2A LARGOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                   
1.137,09  

                    
1.137,09  

2658 FUSIBLE DE 0.5A LARGOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                   
1.137,09  

                    
1.137,09  

2659 FUSIBLE DE 10A CORTOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                   
1.235,35  

                    
1.235,35  

2660 FUSIBLE DE 10A LARGOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                       
650,43  

                       
650,43  

2661 FUSIBLE DE 1A LARGOS DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                       
650,43  

                       
650,43  

2662 FUSIBLE DE 2 AMP, VIDRIO 5 X 
20 MM 250V 

Und 1                       
973,31  

                       
973,31  

2663 FUSIBLE 2.5A CORTO DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                   
7.000,34  

                    
7.000,34  

2664 FUSIBLE 2.5A LARGO DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                       
711,26  

                       
711,26  

2665 FUSIBLE 2A LARGO DE VIDRIO 
TAMAÑO 5 X 20 MM 
250 W 

Und 1                   
1.235,35  

                    
1.235,35  

2666 FUSIBLE 3.15A LARGO DE 
VIDRIO TAMAÑO 5 X 
20 MM 250 W 

Und 1                       
973,31  

                       
973,31  

2667 FUSIBLE 3.5 LARGO DE VIDRIO 
TAMAÑO 5 X 20 MM 
250 W 

Und 1                       
973,31  

                       
973,31  
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2668 FUSIBLE 3A CORTO DE VIDRIO 
TAMAÑO 5 X 20 MM 
250 W 

Und 1                       
973,31  

                       
973,31  

2669 FUSIBLE 4A CORTO DE VIDRIO 
TAMAÑO 5 X 20 MM 
250 W 

Und 1                   
1.104,33  

                    
1.104,33  

2670 FUSIBLE 4A LARGO DE VIDRIO 
TAMAÑO 5 X 20 MM 
250 W 

Und 1                       
973,31  

                       
973,31  

2671 FUSIBLE 5A CORTO DE VIDRIO 
TAMAÑO 5 X 20 MM 
250 W 

Und 1                       
973,31  

                       
973,31  

2672 FUSIBLE BOTELLA 10 AMP. 
DIAZED 500 W 
CUERPO DE 
CERAMICA 

Und 1                 
11.618,88  

                  
11.618,88  

2673 FUSIBLE BOTELLA 25 AMP. 
DIAZED 500 W 
CUERPO DE 
CERAMICA 

Und 1                 
12.273,99  

                  
12.273,99  

2674 FUSIBLE BOTELLA 36 AMP. 
DIAZED500 W 
CUERPO DE 
CERAMICA 

Und 1                 
12.966,54  

                  
12.966,54  

2675 FUSIBLE BOTELLA 4AMP. 
DIAZED 500 W 
CUERPO DE 
CERAMICA 

Und 1                 
11.132,23  

                  
11.132,23  

2676 FUSIBLE BOTELLA 50 AMP. 
DIAZED 500 W 
CUERPO DE 
CERAMICA 

Und 1                 
13.425,12  

                  
13.425,12  

2677 FUSIBLE BOTELLA 6 AMP. 
DIAZED 500 W 
CUERPO DE 
CERAMICA 

Und 1                 
11.618,88  

                  
11.618,88  

2678 FUSIBLE BOTELLA DE 10 AMP 
DIAZED DE 500 V 500 
W CUERPO DE 
CERAMICA 

Und 1                 
11.618,88  

                  
11.618,88  

2679 FUSIBLE BOTELLA DE 16 AMP 
500 W CUERPO DE 
CERAMICA 

Und 1                 
12.863,60  

                  
12.863,60  

2680 FUSIBLE BOTELLA DE 2 AMP 
DIAZET 110V 500 W 
CUERPO DE 
CERAMICA 

Und 1                 
10.416,28  

                  
10.416,28  

2681 GAS BUTANO Und 1                 
55.633,06  

                  
55.633,06  
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2682 GAS REFRIGERANTE R22 X 
30 LBS 

Und 1               
360.307,01  

               
360.307,01  

2683 GAS REFRIGERANTE R134 
X 30 LBS 

Und 1               
395.402,31  

               
395.402,31  

2684 GRASA MARINA Kg 1                 
18.338,46  

                  
18.338,46  

2685 GRILLETE EN ACERO 
INOXIDABLE DE 5/8 

Und 1                 
79.076,72  

                  
79.076,72  

2686 GUAYA GUAYA INOXIDABLE 
DE 3/16 
ENCAUCHETADA 

m 1                   
8.048,52  

                    
8.048,52  

2687 GUAYA GALVANIZADA 
ENCAUCHETADA DE 
3/8 

m 1                   
7.655,45  

                    
7.655,45  

2688 HOJA DE SEGUETA DE 1/2" 
X 12"U 

Und 1                   
5.498,26  

                    
5.498,26  

2689 INTERRUPTOR COLOR BLANCO, 
ELECTRICO DOBLE 

Und 1                 
10.275,90  

                  
10.275,90  

2690 INTERRUPTOR COLOR BLANCO, 
SENCILLOS 

Und 1                   
8.965,68  

                    
8.965,68  

2691 INTERRUPTOR FLOTADOR DE NIVEL, 
PARA TANQUE DE 
AGUA 

Und 1                 
65.880,89  

                  
65.880,89  

2692 JUEGO DE CAIMANES 
AISLADORES ROJO Y 
NEGRO, EN COBRE 

Und 1                 
36.588,01  

                  
36.588,01  

2693 Lamina GALVANIZADA 
CALIBRE 18EXTRA 
LARGA 

Und 1               
169.856,55  

               
169.856,55  

2694 Lamina GALVANIZADA 
CALIBRE 18 EXTRA 
CORTA 

Und 1               
151.606,99  

               
151.606,99  

2695 Lamina GALVANIZADA #20 Und 1               
148.331,43  

               
148.331,43  
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2696 LIJA EN Pliego REDONDO 
N° 120 PARA 
PULIDORA 

Pliego 1                   
4.379,89  

                    
4.379,89  

2697 LIJA EN Pliego REDONDO 
N° 80 PARA PULIDORA 

Pliego 1                   
3.532,93  

                    
3.532,93  

2698 LIJA LIJA DE AGUA REF:180 Pliego 1                   
1.595,67  

                    
1.595,67  

2699 LIJA LIJA DE TELA No 80 m 1                   
8.511,78  

                    
8.511,78  

2700 LIJA LIJA No. 100 Pliego 1                   
1.679,89  

                    
1.679,89  

2701 LIJA LIJA No. 120 Pliego 1                   
1.595,67  

                    
1.595,67  

2702 LIJA LIJA No. 150 Pliego 1                   
1.595,67  

                    
1.595,67  

2703 LIJA LIJA No. 220 Pliego 1                   
1.305,54  

                    
1.305,54  

2704 LIJA LIJA No. 240 Pliego 1                   
1.305,54  

                    
1.305,54  

2705 LIJA LIJA No. 280 Pliego 1                   
1.305,54  

                    
1.305,54  

2706 LIJA LIJA No. 320 Pliego 1                   
1.305,54  

                    
1.305,54  

2707 LIJA LIJA No. 360 Pliego 1                   
1.305,54  

                    
1.305,54  

2708 LIJA LIJA No. 400 Pliego 1                   
1.305,54  

                    
1.305,54  

2709 LIJA LIJA No. 80 Pliego 1                   
1.679,89  

                    
1.679,89  
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2710 LIMPIADOR CARBURADOR 430CC Und 1                 
27.463,24  

                  
27.463,24  

2711 LIMPIADOR DIELECTRICO Und 1                 
36.915,57  

                  
36.915,57  

2712 LIMPIADOR COMPONENTES 
ELECTRONICO 

Gal 1               
109.492,64  

               
109.492,64  

2713 LIMPIADOR DE CONTACTOS, POR 
250 ML, INFLAMABLE, 
CON LUBRICANTE. 

Und 1                 
46.227,52  

                  
46.227,52  

2714 LIMPIADOR ELECTRONICO CRC 
EN SPRAY X 16 ONZ, 

Und 1                 
33.452,83  

                  
33.452,83  

2715 LUBRICANTE LUBRICANTE 
PENETRANTE 5.56 

Und 1                 
24.562,03  

                  
24.562,03  

2716 MACHETE DE 24" PULGADAS EN 
ACERO INOXIDABLE 

Und 1                 
26.995,30  

                  
26.995,30  

2717 MANGUERA PARA JARDIN 
FLEXIBLE DE 1/2" 

m 1                   
2.255,46  

                    
2.255,46  

2718 MANGUERA PARA EQUIPO DE 
OXICORTE 

m 1               
102.052,44  

               
102.052,44  

2719 MANGUERA DE AIRE 3/8 m 1                   
7.917,50  

                    
7.917,50  

2720 MASILLA EPOXICA 100 Gra. Caja 1                   
6.869,32  

                    
6.869,32  

2721 MINI BREKER DE 30AMP, 
DURABILIDAD EN 
CONTACTOS DE 
20,000 VECES 

Und 1                 
36.588,01  

                  
36.588,01  

2722 MINI BREKER DE 15AMP, 
DURABILIDAD EN 
CONTACTOS DE 
20,000 VECES 

Und 1                 
34.388,71  

                  
34.388,71  

2723 MINI BREKER DE 20AMP, 
DURABILIDAD EN 
CONTACTOS DE 
20,000 VECES 

Und 1                 
35.277,79  

                  
35.277,79  
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2724 MINIBREAKER TRIPOLAR 15 AMP Und 1               
117.447,57  

               
117.447,57  

2725 MULTITOMA CON FUSIBLES DE 
PROTECCION DE 6 
CLAVIJAS DE 125V 15 
AMP, CON TOMA 
TRIPLE 

Und 1                 
54.088,87  

                  
54.088,87  

2726 NYLON PARA GUADAÑA m 1                   
1.408,49  

                    
1.408,49  

2727 PACA WAIPE DE FRANELA X 25  
KILO (ESTOPA) 

Und 1               
368.261,95  

               
368.261,95  

2728 PEGANTE VULCANIZADO 
(AMARILLO) 

Gal 1               
403.825,18  

               
403.825,18  

2729 PEGANTE 2 COMPONENTES Und 1                 
17.542,97  

                  
17.542,97  

2730 PINTURA TRANSPARENTE 
PULIORETANO 

Gal 1               
266.251,62  

               
266.251,62  

2731 PINTURA POLIESTER ALUMINIO Gal 1               
182.490,85  

               
182.490,85  

2732 PINTURA ESMALTE 
POLIURETANO ROJO 

Cuñete 1               
375.748,94  

               
375.748,94  

2733 PINTURA ACRILICO URETANO GRIS 
CUBIERTA REF 11415 

Gal 1               
278.417,99  

               
278.417,99  

2734 PINTURA ACRILICO URETANO GRIS 
MAMPARO REF11416 

Gal 1               
258.296,69  

               
258.296,69  

2735 PINZAS PINZAS PORTA 
ELECTRODOS 

Und 1               
137.568,88  

               
137.568,88  

2736 PIQUETA MANGO MADERA 
PUNTA CUADRADA Y 
PUNTA CINCEL 

Und 1                 
43.841,04  

                  
43.841,04  

2737 PIQUETA MANGO METALICO 
FORMAL ESPIRAL 
ERGONOMICO PUNTA 
REDONDA Y PUNTA 
CINCEL 

Und 1                 
47.958,89  

                  
47.958,89  
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2738 PORTAELECTRODO 500 AMP Und 1                 
58.908,62  

                  
58.908,62  

2739 PRENSAS PRENSAS EN C 6" Und 1                 
82.305,48  

                  
82.305,48  

2740 PRENSAS PRENSAS DE BANCO 
No 9 

Und 1               
760.393,37  

               
760.393,37  

2741 REMACHE REMACHE DE 1/8 Und 1                   
1.226,00  

                    
1.226,00  

2742 REMACHE REMACHE DE 3/16 Und 1                   
1.759,44  

                    
1.759,44  

2743 REMOVEDOR DE CORROSION Gal 1                 
72.619,18  

                  
72.619,18  

2744 REMOVEDOR DE PINTURA Gal 1                 
62.230,98  

                  
62.230,98  

2745 RODILLO FELPA PROFESIONAL 
3” PARA PINTURAS 
EPOXICA ALAMBRON 
EN ACERO MANGO 
ANTIDESLIZANTE EN 
POLIPROPILENO 
TUBO INTERNO EN 
PVC ARMADO TIPO 
AMERICANO. 

Und 1                   
8.118,71  

                    
8.118,71  

2746 RODILLO FELPA PROFESIONAL 
6” PARA PINTURAS 
EPOXICA ALAMBRON 
EN ACERO MANGO 
ANTIDESLIZANTE EN 
POLIPROPILENO 
TUBO INTERNO EN 
PVC ARMADO TIPO 
AMERICANO. 

Und 1                 
10.739,16  

                  
10.739,16  

2747 RODILLO FELPA PROFESIONAL 
9” PARA PINTURAS 
EPOXICA ALAMBRON 
EN ACERO MANGO 
ANTIDESLIZANTE EN 
POLIPROPILENO 
TUBO INTERNO EN 
PVC ARMADO TIPO 
AMERICANO. 

Und 1                 
13.752,68  

                  
13.752,68  

2748 SERRUCHO SERRUCHO DE 
COSTILLA 

Und 1                 
53.808,11  

                  
53.808,11  
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2749 SERRUCHO SERRUCHO DIENTES 
DE TIBURON DE 2 
PIES 1/2 

Und 1                 
56.522,14  

                  
56.522,14  

2750 SIFON EN PVC PARA 
LAVAPLATOS 

Und 1                 
10.013,86  

                  
10.013,86  

2751 SILICONA EN FRASCO DE 
AEROSOL, 
PRESENTACIÓN POR 
250 ML, CON 
PROTECCIÓN UV Y 
CON FRAGANCIA. 

Und 1                 
21.333,26  

                  
21.333,26  

2752 SILICONA LUBRICANTE H.D. 16 
ONZ 

Und 1                 
25.825,46  

                  
25.825,46  

2753 SILICONA SELLANTE NEGRA 310 
GR 

Und 1                 
45.010,89  

                  
45.010,89  

2754 SILICONA SELLANTE ROJA 310 
GR ALTA 
TEMPERATURA 

Und 1                 
22.924,25  

                  
22.924,25  

2755 SILICONA EN BARRA PARA 
TRABAJO DOMESTICO 

Und 1                   
1.497,40  

                    
1.497,40  

2756 SOLDADURA DE ESTAÑO 70/30, 
CALIBRE 1MM Rollo X 
300 MTS 

Rollo 1                 
76.924,21  

                  
76.924,21  

2757 SOLDADURA 6010 X 1/8 Kg 1                 
22.783,87  

                  
22.783,87  

2758 SOLDADURA 6010 X 3/32 Kg 1                 
24.842,79  

                  
24.842,79  

2759 SOLDADURA 6010 X 5/32 Kg 1                 
22.783,87  

                  
22.783,87  

2760 SOLDADURA 6011 X 1/8 Kg 1                 
13.705,88  

                  
13.705,88  

2761 SOLDADURA 6011 X 3/32 Kg 1                 
14.314,20  

                  
14.314,20  

2762 SOLDADURA 6011 X 5/32 Kg 1                 
13.705,88  

                  
13.705,88  
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2763 SOLDADURA 6013 X 1/8 Kg 1                 
11.693,75  

                  
11.693,75  

2764 SOLDADURA 7018 X 5/32 Kg 1                 
19.976,24  

                  
19.976,24  

2765 SOLDADURA 7018 X 1/8 Kg 1                 
19.976,24  

                  
19.976,24  

2766 SOLDADURA DE BRONCE 
AUTONOMA 

Und 1                 
63.494,41  

                  
63.494,41  

2767 SOLDADURA DE ESTAÑO 1 MM m 1                 
45.619,20  

                  
45.619,20  

2768 SOPORTE DE TUBOS LAMPARA 
FLUORESCENTE DE 
20W SENCILLO, 
FABRICACION EN PVC 
CUERPO EXTENGIBLE 

Und 1                   
6.153,37  

                    
6.153,37  

2769 TAPA OÍDOS 
DESECH 

PLÁSTICOS Und 1                   
3.532,93  

                    
3.532,93  

2770 TEE EN PVC DE 1/2 Und 1                       
875,04  

                       
875,04  

2771 TEE EN PVC DE 3/4 Und 1                   
1.497,40  

                    
1.497,40  

2772 TERMINAL DE OJO 3 MM PARA 
CABLE N°6 

Und 1                   
1.305,54  

                    
1.305,54  

2773 TERMINAL PARA CABLE DE 
BATERIA 112A 
TERMINAL DE OJO N° 
2 ANILLO AISLADO 
600V 

Und 1                   
4.903,98  

                    
4.903,98  

2774 TERMINAL DE OJO Nos. 8 ANILLO 
AISLADO 600V 

Und 1                   
1.104,33  

                    
1.104,33  

2775 TERMINAL HEMBRA N° 14 ANILLO 
AISLADO 600V 

Und 1                   
1.043,50  

                    
1.043,50  

2776 TERMINAL DE OJO Nos.14 ANILLO 
AISLADO 600V 

Und 1                       
912,48  

                       
912,48  
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2777 TERMINAL EN U 12 AMARILLO 
ANILLO AISLADO 600V 

Und 1                   
1.043,50  

                    
1.043,50  

2778 TERMINAL HEMBRA N° 12 ANILLO 
AISLADO 600V 

Und 1                   
1.235,35  

                    
1.235,35  

2779 TERMINAL MACHO N° 12 ANILLO 
AISLADO 600V 

Und 1                       
842,29  

                       
842,29  

2780 TERMINAL MACHO N° 14 ANILLO 
AISLADO 600V 

Und 1                   
1.043,50  

                    
1.043,50  

2781 TERMINAL TUBULAR 10 
AMARILLO ANILLO 
AISLADO 600V 

Und 1                   
1.567,59  

                    
1.567,59  

2782 TERMINAL PARA CABLE COAXIAL Und 1                   
1.436,57  

                    
1.436,57  

2783 THINNER CORRIENTE Gal 1                 
25.217,14  

                  
25.217,14  

2784 TIJERA PARA JARDINERIA, 
FABRICADA EN 
ACERO EN LAS 
CUCHILLAS Y 
MADERA EN EL 
MANGO 14" 
PULGADAS 

Und 1                 
91.991,79  

                  
91.991,79  

2785 TIJERA INDUSTRIAL 
M 

PARA CORTE DE TELA 
DE FIBRA DE VIDRIO 

Und 1                 
51.749,18  

                  
51.749,18  

2786 TOMA PARA TELEFONO Und 1                   
6.869,32  

                    
6.869,32  

2787 TOMA CORRIENTE DOBLE, 
CON POLO A TIERRA 
15AMP 150 V 

Und 1                 
24.562,03  

                  
24.562,03  

2788 TOMA CORRIENTE DE 220 V 
25 AMP SENCILLLO 

Und 1                 
30.411,24  

                  
30.411,24  

2789 TORNILLO SHEETROCK DE 1 Und 1                         
74,87  

                          
74,87  

2790 TORNILLO SHEETROCK DE 1.1/2 Und 1                         
79,55  

                          
79,55  
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2791 TORNILLO SHEETROCK DE 2 Und 1                         
84,23  

                          
84,23  

2792 TORNILLO HEXAGONAL 
INOXIDABLE  M10 X 30 
X 1.5 

Und 1                   
4.478,16  

                    
4.478,16  

2793 TORNILLO HEXAGONAL ACERO 
INOXIDABLE M 12 X 60 
X 1,5 

Und 1                   
5.919,41  

                    
5.919,41  

2794 TORNILLO HEXAGONAL ACERO 
INOXIDABLE M 6 X 40 
X1.5 

Und 1                   
3.855,80  

                    
3.855,80  

2795 TORNILLO HEXAGONAL ACERO 
INOXIDABLE M10 X 40 
X 1.5 

Und 1                   
4.216,11  

                    
4.216,11  

2796 TORNILLO HEXAGONAL ACERO 
INOXIDABLE M10 X 50 
X 1.5 

Und 1                   
4.412,65  

                    
4.412,65  

2797 TORNILLO ACERO INOXIDABLE 
DE 1/2 X 1 CON 
ARANDELA Y TUERCA 

Und 1                   
5.984,92  

                    
5.984,92  

2798 TORNILLO ACERO INOXIDABLE 
DE 1/2 X 2 CON 
ARANDELA Y TUERCA 

Und 1                   
7.164,12  

                    
7.164,12  

2799 TORNILLO ACERO INOXIDABLE 
DE 1/2 X 3 CON 
ARANDELA Y TUERCA 

Und 1                   
3.069,67  

                    
3.069,67  

2800 TORNILLO ACERO INOXIDABLE 
DE 1/4 X 1 CON 
ARANDELA Y TUERCA 

Und 1                       
613,00  

                       
613,00  

2801 TORNILLO ACERO INOXIDABLE 
DE 1/4 X 2 CON 
ARANDELA Y TUERCA 

Und 1                   
1.071,58  

                    
1.071,58  

2802 TORNILLO ACERO INOXIDABLE 
DE 1/4 X 3 CON 
ARANDELA Y TUERCA 

Und 1                   
5.166,03  

                    
5.166,03  

2803 TORNILLO ACERO INOXIDABLE 
DE 3/8 X 2 CON 
ARANDELA Y TUERCA 

Und 1                   
6.055,11  

                    
6.055,11  

2804 TORNILLO ACERO INOXIDABLE 
DE 3/8 X 3 CON 
ARANDELA Y TUERCA 

Und 1                   
1.698,61  

                    
1.698,61  
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2805 TORNILLO CON TUERCA, 
HEXAGONAL ACERO 
INOXIDABLE M 12 X 60 
MM 

Und 1                   
6.377,98  

                    
6.377,98  

2806 TORNILLO CON TUERCA, 
HEXAGONAL ACERO 
INOXIDABLE M 6 X 50 
MM 

Und 1                   
2.021,49  

                    
2.021,49  

2807 TORNILLO CON TUERCA, 
HEXAGONAL ACERO 
INOXIDABLE M 10 X 60 
MM 

Und 1                   
5.133,27  

                    
5.133,27  

2808 TORNILLO CON TUERCA, 
HEXAGONAL ACERO 
INOXIDABLE M 14 X 70 
MM 

Und 1                   
8.441,59  

                    
8.441,59  

2809 TORNILLO CON TUERCA, 
HEXAGONAL ACERO 
INOXIDABLE M 16 X 2 
X 35 

Und 1                 
10.308,66  

                  
10.308,66  

2810 TORNILLO CON TUERCA, 
HEXAGONAL ACERO 
INOXIDABLE M 18 X 80 
MM 

Und 1                 
17.449,38  

                  
17.449,38  

2811 TORNILLO CON TUERCA, 
HEXAGONAL ACERO 
INOXIDABLE M 8 X 60 
MM 

Und 1                   
8.605,37  

                    
8.605,37  

2812 TRIPLEX 15MM Lamina 1               
126.806,32  

               
126.806,32  

2813 TRIPLEX MARINO 15MM Lamina 1               
156.286,37  

               
156.286,37  

2814 TUBO FLUORESCENTE SLIM 
LINE DE 75W X 110V, 
VIDA UTIL 24,000 
HORAS USO 
ECOLOGICO 

Und 1                 
19.555,10  

                  
19.555,10  

2815 TUBO FLUORESCENTE SLIM 
LINE DE 96W X 110V, 
VIDA UTIL 24,000 
HORAS USO 
ECOLOGICO 

Und 1                 
26.012,63  

                  
26.012,63  

2816 TUBO FLORECENTE 
CIRCULAR DE 28 W T5 

Und 1                 
15.203,28  

                  
15.203,28  

2817 TUBO FLOURECENTE 8 W 
110V, VIDA UTIL 24,000 
HORAS USO 
ECOLOGICO 

Und 1                   
7.524,43  

                    
7.524,43  

2818 TUBO FLUORECENTE 24 W 
110V, VIDA UTIL 24,000 
HORAS USO 
ECOLOGICO 

Und 1                   
9.559,96  

                    
9.559,96  
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2819 TUBO FLUORECENTE 
CIRCULAR DE 40W, 
VIDA UTIL 24,000 
HORAS USO 
ECOLOGICO 

Und 1                 
24.234,47  

                  
24.234,47  

2820 TUBO FLUORESCENTE SLIM 
LINE DE 36W X 110V, 
VIDA UTIL 24,000 
HORAS USO 
ECOLOGICO 

Und 1                 
80.433,74  

                  
80.433,74  

2821 TUBO FLUORESCENTE SLIM 
LINE DE 39W X 110V, 
VIDA UTIL 24,000 
HORAS USO 
ECOLOGICO 

Und 1                 
14.220,61  

                  
14.220,61  

2822 TUBO GALVANIZADO DE 
DOS PULGADAS, 
CALIBRE # 20 

mS 1                 
31.581,09  

                  
31.581,09  

2823 TUBOS TUBOS DE 1/2" Und 1                 
17.964,11  

                  
17.964,11  

2824 TUBOS TUBOS DE 3/4" Und 1                 
25.544,70  

                  
25.544,70  

2825 VARILLAS VARILLAS DE 1/2" Und 1                 
26.901,71  

                  
26.901,71  

2826 VARILLAS VARILLAS DE 3/8" Und 1                 
17.215,41  

                  
17.215,41  

2827 VARSOL   Gal 1                 
22.315,93  

                  
22.315,93  

2828 VASELINA CREMA (INDUSTRIAL) Lb 1               
107.059,37  

               
107.059,37  

2829 VAVULAS DE 2" DE PVC DE ALTA 
PRESIÓN PAVCO 

Und 1                 
85.908,60  

                  
85.908,60  

2830 VAVULAS DE 1" DE PVC DE ALTA 
PRESIÓN PAVCO 

Und 1                 
39.021,29  

                  
39.021,29  

2831 VINILO TIPO 1 , DIVERSOS 
COLORES 

Gal 1                 
60.780,37  

                  
60.780,37  

2832 VINILO TIPO 1 , DIVERSOS 
COLORES 

Cuñete 1               
277.014,18  

               
277.014,18  
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2833 ANCLA # 22 GALVANZADA Und 1               
359.839,07  

               
359.839,07  

2834 ANCLA EN ALUMINIO 22 LBS Und 1               
503.027,88  

               
503.027,88  

2835 CABO NYLON AMERICANO 
TRENZADO DE ½” 
Rollo 183 mS 

Und 1               
667.273,86  

               
667.273,86  

2836 CABO POLIPROPILENO ¼” 
COLOR AZUL 

m 1                   
4.772,96  

                    
4.772,96  

2837 CABO POLIPROPILENO ½” 
COLOR AZUL 

m 1                   
3.593,76  

                    
3.593,76  

2838 RACOR ACUERDO MEDIDA DE 
LA MANGUERA DE 
SUCCION 

Und 1                   
8.834,66  

                    
8.834,66  

2839 PINTURA ANTICORROSIVA 
COLOR NEGRO 
CHASIS 

Gal 1                 
58.627,86  

                  
58.627,86  

2840 PEGANTE COLBON AMERICANO 
PARA MADERA 

Gal 1                 
57.551,60  

                  
57.551,60  

2841 PINTURA PARA MADERA 
"VARNIZ CARAMELO" 

Gal 1                 
89.324,54  

                  
89.324,54  

2842 REMOVEDOR QUITA OXIDO X 
LIQUIDO (PINTOXIDO) 

Gal 1                 
93.161,63  

                  
93.161,63  

2843 SELLADOR PARA MADERA Gal 1                 
67.378,29  

                  
67.378,29  

2844 PORTA CANDADO GALVANIZADO DE 
2X2” 

Und 1                   
7.262,39  

                    
7.262,39  

2845 VINIPEL INDUSTRIAL X 30 CM 
ANCHO X 450 MTS 

Und 1                 
43.279,52  

                  
43.279,52  

2846 SILICONA CRC SPRAY X 430 
CM3 

Und 1                 
22.877,45  

                  
22.877,45  
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2847 CONECTOR TIPO PL 259 MACHO A 
N HEMBRA 

Und 1                 
26.293,39  

                  
26.293,39  

2848 CUCHILLA DOBLE PASO 
BIFASICA 

Und 1                 
59.189,38  

                  
59.189,38  

2849 CINTA AISLANTE 
TRASPARENTE 
GRANDE 

Und 1                 
20.584,56  

                  
20.584,56  

2850 SILICONA DE VENTANERÍA X 
SIKA 300ML 

Und 1                 
38.412,97  

                  
38.412,97  

2851 ESMALTE EN POLIURETANO 
CON ACTIVADOS 
VARIOS COLORES 

Gal 1               
337.846,02  

               
337.846,02  

2852 PINTURA ANTIFOULING Gal 1               
427.222,04  

               
427.222,04  

2853 TINTE WENGLE Gal 1               
135.697,13  

               
135.697,13  

2854 LACA CATALIZADA Gal 1                 
55.399,09  

                  
55.399,09  

2855 BISAGRA ESCONDIDA DE 
PRESIÓN 

Par 1                   
7.753,72  

                    
7.753,72  

2856 SELLADOR LIJABLE Und 1                 
58.627,86  

                  
58.627,86  

2857 TORNILLOS PERFORANTES 1 
PULGADA 

Und 1                       
177,82  

                       
177,82  

2858 TORNILLOS SIN FIN 1, 1/2 
PULGADA 

Und 1                 
68.875,69  

                  
68.875,69  

2859 REGULADORES R20 Und 1                 
80.527,32  

                  
80.527,32  

2860 CABO MARINO m 1                   
7.936,22  

                    
7.936,22  
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2861 CANCAMO DE    ANCLAJE    PARA 

MUELLE 
Und 1  

15.109,69 
 

15.109,69 

2862 RESINA RESINA CON ADITIVO Gal 1  
81.229,23 

 
81.229,23 

 
 
 
 

CONTRATANTE 
 

 
 

 
Capitán DE FRAGATA GUILLERMO PARDO ZAPATA 
COMANDANTE BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS” 

 

 
CONTRATISTA 

 

 
 

Luis Fredy Torres Torres 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.659.386 DEBOGOTA 

 
 
 

 
Vo.Bo. JDABN4TN MEJIA EDWIN.   

 

 
TF SALAS MARIA CATALINA 
JEFE ADQUISICIONES BN4                          

S3 SAAVEDRA JHONATAN                                 
JEFE ADQUISICIONES BN4 



PRIMERA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, CONSISTENTE EN ADICION EN  VALOR DEL 
CONTRATO  No.022-ARC-CBN4-2019 CELEBRADO ENTRE LA BASE NAVAL ARC “SAN 
ANDRÉS”  Y  LA  FIRMA  CENTRAL  DE  HERRAMIENTAS  DE  COLOMBIA  SAS  -  NIT: 
804007537-1 

 
Entre los suscritos a saber señor  Capitán de Fragata GUILLERMO PARDO ZAPATA, mayor de 
edad, vecino y residente en San Andrés Islas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
791094602, Delegado para contratar por la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, con NIT No. 
800.141.656-8; debidamente facultado para celebrar contratos, mediante Resolución No.  0850 
del  de 18 julio de 2019,  conforme lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y el Señor LUIS 
FREDY TORRES TORRES, representante legal de la firma CENTRAL DE HERRAMIENTAS 
DE COLOMBIA SAS - NIT: 804007537-1, según consta en documentos debidamente obrantes 
en la oferta, anexos al contrato principal, quien en adelante se denominará, EL CONTRATISTA; 
hemos convenido celebrar la PRIMERA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, CONSISTENTE 
ADICION EN VALOR DEL CONTRATO No.022-ARC-CBN4-2019 CUYO OBJETO ES 
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y 
MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUÍMICOS PARA LOS COMPONENTES 
QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. Previas 
las siguientes consideraciones: 

 
a)  Que los artículos 13, 14, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que las Entidades 

Estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden introducir en sus contratos, los 
acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias. 

b)  Que mediante ponencia de fecha 05 de Agosto de 2019, el Gerente de Proyecto, manifiesta 
“Efectuar la primera modificación consistente en adición en valor al Contrato No. 022-ARC- 
CBN4-2019, dado que se requiere cubrir SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y 
QUÍMICOS PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE 
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. 

c)   Que mediante oficio SN de fecha 05 de Agosto suscrito por el Representante Legal de la 
firma HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS, manifiesta que “Acepta la adición en valor del 
contrato No. 022-ARC-CBN4-2019”. 

 
Por lo anterior se suscribe la presente modificación dentro de la normatividad legal; así: 

 
PRIMERO:  Modifíquese  la  CLÁUSULA  VALOR  DEL  CONTRATO:  Se  adiciona  el  valor  de 
TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 32.121.900,00), 
teniendo en cuenta que el presupuesto asignado a los componentes del Comando Especifico de 
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA (Base Naval ARC SAN ANDRES, Guardacostas SAN ANDRES, 
Ejército Nacional)no satisfacen al 100% la necesidad en el suministro de ferretería y materiales de 
construcción y se solicita ser adicionados así: 

 
-SIETE MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000,00), se solicita ser adicionados al componente 
de EGSAI 

 
-OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL  PESOS ($ 8.925.000,00), se solicita 
ser adicionados al componente de BN4. 

 
-DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 
($16.196.900,00),asignados al componente EJERCITO NACIONAL, teniendo en cuenta que 
dicha unidad requiere materiales de construcción para el mantenimiento de instalaciones de 
la base de artillería y barracas asignadas.
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El valor total del presente contrato, asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CINCO   MILLONES SESENTA Y DOS   MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($435.062.682,41) EXCLUIDO DE IVA. 

 
SEGUNDO:  DOCUMENTOS:  Forman  parte  integral  de  la  siguiente  modificación,  los  siguientes 
documentos: 

 
a)  Oficio de fecha 05 de agosto suscrito por la entidad solicitando la Aceptación de adición en valor 

del contrato 022-ARC-CBN4-2019 al representante legal de la firma CENTRAL DE 
HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS. 

b)  Ponencia de fecha 05 de Agosto de 2019, suscrita por el Gerente de Proyecto. 
c)  Oficio SN de fecha 05 de Agosto del 2019 suscrito por el Representante Legal de la firma 

CENTRAL  DE  HERRAMIENTAS  DE  COLOMBIA  SAS.,  aceptando  la  adición  en  valor 
contrato No. 022-ARC-CBN4-2019. 

 
CUARTO:  Todas  las  cláusulas  y  estipulaciones  contractuales  del  contrato  principal,  continúan 
vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia de lo anterior se firma a los días 06 de Agosto 
de 2019. 

 

EL CONTRATANTE  

 

Capitán de Fragata GUILLERMO PARDO ZAPATA 
Comandante Base Naval ARC “San Andrés  

 

 
 

EL CONTRATISTA 
 

 
 
 

 
LUIS FREDY TORRES TORRES 
Representante legal de la firma 
CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS 

 

 
 
 

Vo Bo: TN MEJIA EDWIN – JADBN4 
 

Reviso: TN TOBAR JANE MARIA – AJUR-BN4 
 

Elaboro: TF SALAS MARIA CATALINA – JADQ-BN4 



 

SEGUNDA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL, CONSISTENTE EN ADICION EN  VALOR Y 
TIEMPO DEL CONTRATO  No.022-ARC-CBN4-2019 CELEBRADO ENTRE LA BASE NAVAL 
ARC “SAN ANDRÉS” Y LA FIRMA CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS - 

NIT: 804007537-1 
 

Entre los suscritos a saber señor Capitán de Fragata GUILLERMO PARDO ZAPATA, mayor de 
edad, vecino y residente en San Andrés Islas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
791094602, Delegado para contratar por la BASE NAVAL ARC “SAN ANDRÉS”, con NIT No. 
800.141.656-8; debidamente facultado para celebrar contratos, mediante Resolución No.  1187 
del  de 27 noviembre de 2018,  conforme lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
y el Decreto 1082 de 2015, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y el Señor 
LUIS FREDY TORRES TORRES, representante legal de la firma CENTRAL DE 
HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS - NIT: 804007537-1, según consta en documentos 
debidamente obrantes en la oferta, anexos al contrato principal, quien en adelante se 
denominará, EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar la SEGUNDA MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL, CONSISTENTE ADICION EN VALOR Y EN TIEMPO DEL CONTRATO 
No.022-ARC-CBN4-2019 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES DE 
FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES REACTIVOS DE 
LABORATORIO Y QUÍMICOS PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO 
ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. Previas las siguientes consideraciones:  

 
a) Que los artículos 13, 14, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, establecen que las Entidades 

Estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden introducir en sus contratos, los 
acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias.  

b) Que mediante ponencia de fecha 15 de Octubre de 2019, el Gerente de Proyecto, manifiesta 
“Efectuar la segunda modificación consistente en adición en valor al Contrato No. 022-ARC-
CBN4-2019, dado que se requiere cubrir SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y 
QUÍMICOS PARA LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE 
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. 

c) Que mediante oficio de fecha 15 de octubre de 2019, el Señor Comandante de la Base 
Naval ARC SAN ANDRES, envía oficio al contratista solicitando aceptación a la adición en 
tiempo y en valor del contrato 022-ARC-CBN4-2019. 

d)  Que mediante oficio SN de fecha 16 de Octubre suscrito por el Representante Legal de la 
firma HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS, manifiesta que “Acepta la adición en valor y en 
tiempo del contrato No. 022-ARC-CBN4-2019”.  

 
Por lo anterior se suscribe la presente modificación dentro de la normatividad legal; así: 
 
PRIMERO: Modifíquese la CLÁUSULA VALOR DEL CONTRATO: Se adiciona el valor de 
CINCUENTA Y DOS  MILLONES QUINIENTOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($52.000.500,10), 
con el fin de realizar mantenimiento a las instalaciones de las cámaras de oficiales y suboficiales 
BN4, con la finalidad de tener una mejor presentación de las mencionadas dependencias. 
 
El valor total del presente contrato, asciende a la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE  
MILLONES SESENTA Y TRES  MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y UN 
CENTAVOS ($487.063.182,51) EXCLUIDO DE IVA. 

 

 

SEGUNDO: Modifíquese la CLÁUSULA PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del contrato, 
será hasta el 05 de Diciembre de 2019. 
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TERCERO:  DOCUMENTOS:  Forman  parte  integral  de  la  siguiente  modificación,  los  siguientes 
documentos: 

 
a)  Que mediante oficio de fecha 15 de Octubre de 2019, el Señor Comandante de la Base 

Naval ARC SAN ANDRES, envía oficio al contratista solicitando aceptación a la adición en 
tiempo y en valor del contrato 022-ARC-CBN4-2019. 

b)  Que mediante oficio SN de fecha 16 de Octubre suscrito por el Representante Legal de la 
firma HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS, manifiesta que “Acepta la adición en valor y en 
tiempo del contrato No. 022-ARC-CBN4-2019”. 

c)   Ponencia de fecha 15 de Octubre de 2019, suscrita por el Gerente de Proyecto. 
 
CUARTO:  Todas  las  cláusulas  y  estipulaciones  contractuales  del  contrato  principal,  continúan 
vigentes  y  su  exigibilidad  permanece.  Para  constancia  de  lo  anterior  se  firma  a  los  días  17  de 
Octubre de 2019. 

 

EL CONTRATANTE  

 

 

Capitán de Fragata GUILLERMO PARDO  ZAPATA 
Comandante Base Naval ARC “San Andrés 

 

 
 
EL CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
LUIS FREDY TORRES TORRES 
Representante legal de la firma 
CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS 

 
 
 
 
 

VoBo: TN ADRIAN DACOSTA GAITÁN 
Reviso: TN Jane Tobar – AJUR 
Elaboro: TF MARIA CATALINA SALAS - JADQ 









 
 

 
 
 

SENA REGIONAL SANTANDER 
 

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA 
 

HACE CONSTAR: 
 
 

Qué CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S., identificado con la NIT No. 804,007,537-1, cuyo objeto es Contratar la 
compra de materiales de formación profesional para los programas de construcción FIC, que atiende el CIDM, vigencia 2020., por 
valor de OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE ($81.980.802), según 
Contrato No.  1960213 del 3 de noviembre de 2020, Registro Presupuestal No. 225620 del 3 de noviembre de 2020, adición del 24 
de noviembre de 2020,  según entrada  de almacén No. 34764 del 18 de diciembre de 2020   
 
CONCEPTO DE PAGO:   Pago único 
 
El valor a cancelar es de: OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE 
($81.980.802) 
 
ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 
 
V/r. total contrato.….....…………….. $        61.221.761 
Adición…………………………………$       20.759.041 
(-) Menos este pago………………… $       81.980.802 
Saldo ……..…………………………...$                -0- 
 
El reporte de actividades reposa en el archivo de la jefatura de este centro. 
En cumplimiento   de la Resolución 0203 del 10  
de Febrero 2014, certifico lo anterior y que es 
procedente la solicitud de pago. 
 
 
 
                            
             

ERNESTO HERRERA ROJAS 
Supervisor de Contrato 

Almacén e Inventarios. 
 
 
 
 
 
 
     
DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL 

Encargado de Almacén 

Por lo anterior se ordena su pago 
correspondiente. 
 
 
 
 
              

 
JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON 

Subdirector de Centro  
Floridablanca, 18 de diciembre  de 2020 
 
Reviso   : Henry Leonardo Quiroga A 
Apoyo Jurídico. 
Proyecto: Matilde Vallejo Gómez 
Apoyo Contratación         
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OBJETO: Contratar la compra de materiales de formación profesional para los programas de 
construcción FIC, que atiende el CIDM, vigencia 2020. 
 
FORMA DE PAGO: EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato del servicio en 
un solo pago, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a 
satisfacción del objeto contractual, y presentación de la factura de cobro objeto del presente 
contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el 
cumplimiento de todas sus obligaciones precontractuales, además, de los aportes al sistema 
general de seguridad social en pensión y en salud e igualmente las constancias expedidas por 
las entidades respectivas en las cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo 
con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales.  El CONTRATISTA debe indicar el 
número de cuenta activa y el nombre del titular de la misma en donde EL SENA consignará el 
pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura esta 
condición a fin de no realizar retención alguna. 
 
OBLIGACIONES GENERALES:  
 

1. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de 
conformidad a los parámetros establecidos en el SENA. 

2. Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y 
riesgos laborales), así como el SG-SST y demás normas aplicables y presentar los 
documentos respectivos que acrediten todos los anteriores. 

3. Prestar el servicio, suministrar o entregar los bienes exigidos, de conformidad con los 
parámetros, lugar y precios propuestos. 

4. Garantizar que los bienes y servicios prestados en desarrollo del contrato, sean de primera 
calidad y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad. 

5. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho 
o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o 
que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 

6. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 
económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de 
acuerdo con la oferta económica y la invitación los cuales hacen parte integral del contrato. 

7. Vincular al personal y celebrar subcontratos en su propio nombre y por su propia cuenta 
y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. 
Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la 
ejecución del contrato) los  honorarios o salarios,  horas extras, dominicales  y festivos, 
recargo nocturno, indemnizaciones y   demás  prestaciones, afiliación  al   Sistema de 
pensiones y Salud según lo  ordenado  por la Ley 100/94  y que se causen durante la 
ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las 
personas naturales que subcontrate. 

8. Sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato.  
9. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por 

conducto del Supervisor. 
10. Las demás contemplados en el artículo 5 de la ley 80 de 1993. 
11. Permanecer a paz y salvo junto con sus empleados en el pago de aportes al sistema de 

seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el 
tiempo de ejecución del contrato y acreditar el paz y salvo cada vez que se lo requiera el 
SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

12. Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos en desarrollo del 
contrato. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del CONTRATISTA 
hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.  
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13. El contratista deberá cargar la cuenta de cobro en la plataforma Secop II - numeral 7 
“ejecución del contrato” – Item - Plan de pagos; debidamente diligenciada y aceptada por 
el contratante, además de llenar la información, fecha de radicación, fecha de vencimiento 
y el valor total de la cuenta de cobro. 

14. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto 
de acta de liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 DE 2007 y 
el Decreto Ley 0019 de 2012. 

15. Ostentar la validación del protocolo de bioseguridad con el visto bueno por parte de la 
secretaria de salud Municipal según corresponda. 

16. Adjuntar la constancia de implementación de los protocolos de bioseguridad internos 
establecidos por el contratista. Este mismo debe manifestar que las personas que 
posiblemente vayan a ingresar a las instalaciones del predio a retirar los bienes así como 
del sitio donde se dispondrán, estén capacitadas y enteradas de cada una de las medidas 
de bioseguridad establecidas por la empresa y acataran los lineamientos internos de 
bioseguridad del Centro de formación. 

17. Disponer de los respectivos elementos de bioseguridad necesarios para la ejecución y 
traslado de los bienes. 

 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Realizar la entrega de los bienes objeto del contrato, de conformidad con las calidades y 
los valores unitarios establecidos en su oferta. 

2. El proveedor deberá entregar al SENA los productos contratados utilizando materiales 
de embalaje de menor impacto al ambiente, evitando en preferencia el uso del plástico, 
bolsas de burbujas, y demás embalajes innecesarios y contaminantes.  

3. Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el 
suministro de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la 
materia. 

4. Cumplir con la normatividad vigente en materia de suministro de los bienes objeto del 
contrato. Esta incluye la acreditación de los requisitos de orden ambiental, que devienen 
de la comercialización de los bienes requeridos y aquí descritos por la Entidad.  

5. Entregar bienes nuevos y de la mejor calidad, no remanufacturados. 
6. Entregar los materiales que son nacionales de conformidad con los pedidos presentados 

por el Supervisor del Contrato, dentro de los dos (2) días siguientes (corrientes) a la 
solicitud de despacho por parte del supervisor. Aquellos productos o bienes que deban 
importarse, el contratista deberá allegar los documentos en el que se evidencie que fue 
solicitado su importe, el cual deberá diligenciarse de manera inmediata, una vez inicie la 
ejecución del respectivo contrato, de tal manera que puedan entregarse en el tiempo 
establecido en el contrato. 

7. Remplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los 
elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes 
o inferiores a los requeridos por la Entidad, sin costo adicional para el SENA. Si el 
PROVEEDOR no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el 
SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago 
de multas señaladas en el contrato. 

8. El contratista se obliga al cumplimiento de los criterios ambientales y entrega de las 
evidencias y soportes que apliquen y que se le requieran de conformidad con la guía de 
“requisitos ambientales para la compra de productos y servicios” expedida por la Dirección 
de Planeación y Direccionamiento corporativo de la dirección general del SENA. 

9. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución 
del mismo. 
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10. Para entregar los elementos requeridos por la Entidad, el contratista deberá cumplir con 
las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud a través de la 
Resolución No. 666 de 2020.   

11. El proponente deberá cumplir las normas de bioseguridad establecidas para el manejo y 
mitigación de la pandemia covid 19, establecidas por la Entidad a través de documento 
anexo a este proceso.  

12. El riesgo y cuidado de los elementos será asumido por el PROVEEDOR hasta que se 
realice la entrega total a satisfacción de cada pedido en el lugar indicado. 

13. Presentar la factura de cobro junto con los demás requisitos exigidos para pago, al 
momento de la entrega de los elementos. 

14. El contratista deberá anexar ficha técnica de seguridad y manual de funcionamiento para 
aquellos elementos que lo requieran. 

15. El contratista se obliga a mantener los precios del servicio ofertados dentro de la ejecución 
del contrato. 

 
MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan 
que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA y como 
apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a favor del SENA 
multas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor del contrato por cada día de atraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez 
por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011.  
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total 
o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta el diez por 
ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo 
anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya lugar, para tal 
efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del 
juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma del 
contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, articulo 90 de la 
Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO PRIMERO: Si llegare a 
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del CONTRATISTA, éste cederá el contrato 
previa autorización escrita del SENA a través de la supervisión y si ello no fuere posible el 
CONTRATISTA renunciará a su ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de 
inhabilidad o incompatibilidad, el CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá 
manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en 
las mismas condiciones pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de 
aceptar al candidato propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor 
de un tercero que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.  
 
INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del 
objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal 
contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, 
se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente 
las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los trámites para 
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llegar a un arreglo del conflicto.  EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su 
colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos 
que éstos ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por 
este reconocimiento, ni por el hecho de que el SENA en un momento haya prestado su 
colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o 
acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA 
no asume debida y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa 
comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA incurra por 
tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA. 
 
GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, 
tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato así como el valor de la prima de la garantía única y sus 
modificaciones.  
 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución 
del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, 
amigable composición y transacción.  
 
CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el respectivo 
contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la autorización de la 
cesión o del subcontrato.  
 
DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, TERMINACIÓN 
UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas excepcionales de 
interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad, de que tratan 
los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.  
 
CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello 
no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. c) Por 
fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. d) Unilateralmente por 
incumplimiento del contratista. PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará 
constar en acta suscrita por las partes.  
 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA actúa 
con plena autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier vínculo de 
tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo 
del objeto del contrato. En consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del contratista el 
pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal mencionado.  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos 
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 
modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, que 
establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 
1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al SENA por el objeto 
de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o 
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se obliga a 
guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva debidamente 
identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente 
contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la 
información confidencial sea requerida por autoridad competente. PARÁGRAFO. La presente 
cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información catalogada como tal 
conserve el carácter de reservada. En todo caso estará sujeta a la reglamentación sobre 
información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y 
documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y 
complementarias que regulen la materia. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo 
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos 
casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que 
le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la 
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta 
mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.  
 
DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos 
los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrónico, adendas y los 
demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del proceso. b) La propuesta 
del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma. c) Las instrucciones 
escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. d) Las actas y demás documentos 
que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.  
 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá perfeccionado con 
la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución requiere: 1) Registro 
Presupuestal. 2) Constitución de la garantía única en las condiciones señaladas en la cláusula 
octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA y la aprobación de la misma por 
parte del SENA. PARÁGRAFO: El inicio de la ejecución estará condicionado, además, a los 
requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones y/o estudio previo. 
 
SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido 
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo acuerdo 
de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del CONTRATISTA. 
PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a informar tal evento al 
Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término que dure la misma. 
 
RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y civiles 
pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de contratación que le 
sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  
 
SUPERVISIÓN: El Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, efectuará la supervisión de la 
ejecución del contrato a través del funcionario Ernesto Herrera Rojas, designado por escrito y a 
través de la plataforma Secop II, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una de 
las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado por el 
Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-002 de 2018.  
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Elaboró: Henry Quiroga Avila Apoyo contratación 
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 689225  

  

 Floridablanca 23 de noviembre de 2020 
 
 
  
 
Doctor  
Juan Manuel Castillo Calderón 
Subdirector 
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura 
Floridablanca 
 
Asunto: Solicitud adición del contrato CO1.PCCNTR.1960213, (materiales de Construcción) 
 
 
De acuerdo al contrato CO1.PCCNTR.1960213 suscrito el 3 de enero de 2020 cuyo objeto es “Contratar la 
compra de materiales de formación profesional para los programas de construcción FIC, que atiende el CIDM, 
vigencia 2020”, del cual soy el supervisor del contrato, me permito solicitar respetuosamente la adición al 
contrato en referencia por un valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
CUARENTA Y UN PESOS M/CTE  ($20.759.041), de las siguientes elementos: 
 

Ref. 
Artículo 

Descripción 
Canti
dad 

Unidad 
Precio 

unitario 
Total 

1 MATERIAL GRAVA TRITURADA 1/2" METRO CUBICO Mo. M3 40 UN 
171.000 

 
6.840.000 

5 
MATERIAL ARENA GRUESA METRO CUBICO 2,00 UN 196.000,00 
Mo. M3 

26 UN 
176.400 

 
4.586.400 

12 
H-CARRETILLA CONSTRUCTORA CAPACIDAD DE CARGA 6 PIES 
CÚBICOS. TOLVA METÁLICA Y ESTRUCTURA EN MADERA. RUEDA 
ANTIPINCHAZO Mo. UNIDAD 

5 UN 
172.000 

 
860.000 

18 H-ALICATE CORTAFRIO 8", Mo. UNIDAD 6 UN 
24.000 

 
144.000 

20 MATERIAL CEMENTO GRIS * BTO 50 KILOS Mo. UNIDAD 30 UN 
29.750 

 
892.500 

27 
FLEXÓMETRO DE 8 M X 1". FLEXÓMETRO CON CARCAZA EN PLÁSTICO 
Y ALUMINIO; Mo: UNIDAD 

60 UN 
26.400 

 
1.584.000 

63 
Ladrillo Prensado Macizo 24,5X12X6 
Santafé o similar característica técnica o superior Mo. UNIDAD 

100 UN 
2.612 

 
261.200 

64 Plástico Negro 3 Mt Cal 3.5 X 1 M – Mo. UNIDAD  50 UN 
6.887 

 
344.350 

81 Barra 18" Demolición. Mo: UNIDAD 1 UN 
71.500 

 
71.500 

95 Disco Diamantado Continuo 4-1/2 Pulgada Mo. UNIDAD 16 UN 
24.300 

 
388.800 

96 
Disco Diamantado Segmentado 4-1/2 
Pulgadas. Mo: UNIDAD 

16 UN 
21.600 

 
345.600 

102 Hombresolo 11 Pulgadas Tipo C, Mo: UNIDAD 12 UN 
38.700 

 
464.400 

104 Lima Triángulo Regular 6 Pulgadas, Mo: UNIDAD 6 UN 
6.000 

 
36.000 

106 Barra Pata De Cabra 24 Pulgadas (61 Cm largo ) 5 UN 38.500 192.500 
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107 Mazo De Goma 13 Oz (368 Gr). Mo. UNIDAD 15 UN 
13.500 

 
202.500 

108 Mazo De Goma 20 Oz (566 Gr). Mo. UNIDAD 15 UN 
19.200 

 
288.000 

122 Barretón Con Cabo 4 UN 
28.000 

 
112.000 

127 LADRILLO H-15. Mo. UNIDAD 225 UN 
1.139 

 
256.275 

128 LADRILLO H-10. Mo. UNIDAD 250 UN 
950 

 
237.500 

131 GUADUAS PROCESADA VARIEDAD MACANA DE 6 METROS; Mo: UNIDAD 17 UN 
50.000 

 
850.000 

132 
GUADUAS PROCESADA VARIEDAD CASTILLA DE 4,50 METROS; Mo. 
UNIDAD  

19 UN 
49.500 

 
940.500 

139 
MALLA ZARANDA HUECO 8x8 TRAMO 
DE 0,9X3M; Mo. UNIDAD 

11 UN 
16.456 

 
181.016 

142 
MANGUERA PALSTICA TIPO PESADO TRANSPARENTE DIAMETRO ½ 
PULGADA, Mo. METRO 

20 UN 
3.000 

 
60.000 

143 VARILLA CORRUGADA 3/8 x 6 MET. Mo. UNIDAD 40 UN 
15.500 

 
620.000 

Valor total: 20.759.041 

      

Lo anterior, en consideración a que en el proceso de selección de mínima cuantía, se recibió una oferta con un 
buen margen de mejora en los precios, que permite a la entidad aumentar las cantidades de acuerdo a sus 
necesidades reales y garantizar la formación a los aprendices del área de construcción, en ese sentido me 
permito solicitar al Ordenador del Gasto, autorice los trámites pertinentes, para realizar la adición conforme los 
valores e ítems descritos, los cuales se encuentran debidamente identificados en la Plataforma Secop II. 
Igualmente solicito que la terminación del contrato se amplíe por 5 días más a efectos que el contratista, pueda 
entregar lo aquí adicionado.  
 

 

 

  

 

                                                                                                    Ernesto Herrera Rojas   

                                                                                     Coordinador Académico Programas Especiales 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

SENA REGIONAL SANTANDER 
 

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA 
 

HACE CONSTAR: 
 
 

Qué CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S., identificado con la NIT No. 804,007,537-1, cuyo objeto es Contratar la 
compra de materiales de formación profesional para los programas de construcción FIC, que atiende el CIDM, vigencia 2020., por 
valor de OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE ($81.980.802), según 
Contrato No.  1960213 del 3 de noviembre de 2020, Registro Presupuestal No. 225620 del 3 de noviembre de 2020, adición del 24 
de noviembre de 2020,  según entrada  de almacén No. 34764 del 18 de diciembre de 2020   
 
CONCEPTO DE PAGO:   Pago único 
 
El valor a cancelar es de: OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS MCTE 
($81.980.802) 
 
ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 
 
V/r. total contrato.….....…………….. $        61.221.761 
Adición…………………………………$       20.759.041 
(-) Menos este pago………………… $       81.980.802 
Saldo ……..…………………………...$                -0- 
 
El reporte de actividades reposa en el archivo de la jefatura de este centro. 
En cumplimiento   de la Resolución 0203 del 10  
de Febrero 2014, certifico lo anterior y que es 
procedente la solicitud de pago. 
 
 
 
                            
             

ERNESTO HERRERA ROJAS 
Supervisor de Contrato 

Almacén e Inventarios. 
 
 
 
 
 
 
     
DIANA MARCELA BECERRA CEDIEL 

Encargado de Almacén 

Por lo anterior se ordena su pago 
correspondiente. 
 
 
 
 
              

 
JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON 

Subdirector de Centro  
Floridablanca, 18 de diciembre  de 2020 
 
Reviso   : Henry Leonardo Quiroga A 
Apoyo Jurídico. 
Proyecto: Matilde Vallejo Gómez 
Apoyo Contratación         
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 689225  
  
 Floridablanca 23 de noviembre de 2020 
 
 
  
 
Doctor  
Juan Manuel Castillo Calderón 
Subdirector 
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura 
Floridablanca 
 
Asunto: Solicitud adición del contrato CO1.PCCNTR.1960213, (materiales de Construcción) 
 
 
De acuerdo al contrato CO1.PCCNTR.1960213 suscrito el 3 de enero de 2020 cuyo objeto es “Contratar la 
compra de materiales de formación profesional para los programas de construcción FIC, que atiende el CIDM, 
vigencia 2020”, del cual soy el supervisor del contrato, me permito solicitar respetuosamente la adición al 
contrato en referencia por un valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
CUARENTA Y UN PESOS M/CTE  ($20.759.041), de las siguientes elementos: 
 

Ref. 
Artículo Descripción Canti

dad Unidad Precio 
unitario Total 

1 MATERIAL GRAVA TRITURADA 1/2" METRO CUBICO Mo. M3 40 UN 171.000 
 6.840.000 

5 MATERIAL ARENA GRUESA METRO CUBICO 2,00 UN 196.000,00 
Mo. M3 26 UN 176.400 

 4.586.400 

12 
H-CARRETILLA CONSTRUCTORA CAPACIDAD DE CARGA 6 PIES 
CÚBICOS. TOLVA METÁLICA Y ESTRUCTURA EN MADERA. RUEDA 
ANTIPINCHAZO Mo. UNIDAD 

5 UN 172.000 
 860.000 

18 H-ALICATE CORTAFRIO 8", Mo. UNIDAD 6 UN 24.000 
 144.000 

20 MATERIAL CEMENTO GRIS * BTO 50 KILOS Mo. UNIDAD 30 UN 29.750 
 892.500 

27 FLEXÓMETRO DE 8 M X 1". FLEXÓMETRO CON CARCAZA EN PLÁSTICO 
Y ALUMINIO; Mo: UNIDAD 60 UN 26.400 

 1.584.000 

63 Ladrillo Prensado Macizo 24,5X12X6 
Santafé o similar característica técnica o superior Mo. UNIDAD 100 UN 2.612 

 261.200 

64 Plástico Negro 3 Mt Cal 3.5 X 1 M – Mo. UNIDAD  50 UN 6.887 
 344.350 

81 Barra 18" Demolición. Mo: UNIDAD 1 UN 71.500 
 71.500 

95 Disco Diamantado Continuo 4-1/2 Pulgada Mo. UNIDAD 16 UN 24.300 
 388.800 

96 Disco Diamantado Segmentado 4-1/2 
Pulgadas. Mo: UNIDAD 16 UN 21.600 

 345.600 

102 Hombresolo 11 Pulgadas Tipo C, Mo: UNIDAD 12 UN 38.700 
 464.400 

104 Lima Triángulo Regular 6 Pulgadas, Mo: UNIDAD 6 UN 6.000 
 36.000 

106 Barra Pata De Cabra 24 Pulgadas (61 Cm largo ) 5 UN 38.500 192.500 
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107 Mazo De Goma 13 Oz (368 Gr). Mo. UNIDAD 15 UN 13.500 
 202.500 

108 Mazo De Goma 20 Oz (566 Gr). Mo. UNIDAD 15 UN 19.200 
 288.000 

122 Barretón Con Cabo 4 UN 28.000 
 112.000 

127 LADRILLO H-15. Mo. UNIDAD 225 UN 1.139 
 256.275 

128 LADRILLO H-10. Mo. UNIDAD 250 UN 950 
 237.500 

131 GUADUAS PROCESADA VARIEDAD MACANA DE 6 METROS; Mo: UNIDAD 17 UN 50.000 
 850.000 

132 GUADUAS PROCESADA VARIEDAD CASTILLA DE 4,50 METROS; Mo. 
UNIDAD  19 UN 49.500 

 940.500 

139 MALLA ZARANDA HUECO 8x8 TRAMO 
DE 0,9X3M; Mo. UNIDAD 11 UN 16.456 

 181.016 

142 MANGUERA PALSTICA TIPO PESADO TRANSPARENTE DIAMETRO ½ 
PULGADA, Mo. METRO 20 UN 3.000 

 60.000 

143 VARILLA CORRUGADA 3/8 x 6 MET. Mo. UNIDAD 40 UN 15.500 
 620.000 

Valor total: 20.759.041 

      
Lo anterior, en consideración a que en el proceso de selección de mínima cuantía, se recibió una oferta con un 
buen margen de mejora en los precios, que permite a la entidad aumentar las cantidades de acuerdo a sus 
necesidades reales y garantizar la formación a los aprendices del área de construcción, en ese sentido me 
permito solicitar al Ordenador del Gasto, autorice los trámites pertinentes, para realizar la adición conforme los 
valores e ítems descritos, los cuales se encuentran debidamente identificados en la Plataforma Secop II. 
Igualmente solicito que la terminación del contrato se amplíe por 5 días más a efectos que el contratista, pueda 
entregar lo aquí adicionado.  
 
 
 

  
 
                                                                                                    Ernesto Herrera Rojas   
                                                                                     Coordinador Académico Programas Especiales 
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

ETAPA CONTRACTUAL 
 

FORMATO  
ANEXO A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA  

No.  CO1.PCCNTR.3932633 DE 2022 
CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  

Y CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS 
 

OBJETO: Suministro de materiales de Formación para el desarrollo de los procesos de los 
programas FIC del Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima vigencia 
2022. 
 
FORMA DE PAGO:  
 
El SENA pagará el valor del contrato en pagos parciales previa radicación de la respectiva 
factura comercial o cuenta de cobro presentada, conforme con las entregas realizadas con 
certificación de cumplimiento del servicio prestado por parte del supervisor del contrato, 
copia del recibo de seguridad social integral y certificación de pago de los aportes 
parafiscales y/o paz y salvo SENA, en cumplimiento de la ley 789 de 2002, artículo 23 de la 
ley 1150 de 2007 y el instructivo para trámites de pagos del SENA (GRF-I-002) 
 
OBLIGACIONES:  
 
Obligaciones específicas del contratista 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución 
Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus 
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas, técnicas y 
ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del 
contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de 
condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el 
contratista contrae, entre otras, las siguientes: 
 
1) Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y 
calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA, en los plazos, 
condiciones económicas, técnicas (Instalación de equipos) y financieras estipuladas 
en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y los pliegos, los 
cuales hacen parte vinculante del contrato. 



 

2 

GCCON-F-021 V.02 

 

2) Indemnizar y asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o 
de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo de este. 
3) Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el presente Contrato, 
las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite 
dispuesto para tal fin por la entidad, según el procedimiento establecido y una vez 
se alleguen los documentos pertinentes.  
4) Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la 
situación al SENA. 
5) Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta 
Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos. 
6) Los precios de la propuesta deben mantenerse firmes a partir de la 
presentación de esta y una vez suscrito el contrato se mantendrán fijos durante todo 
el tiempo de ejecución. 
7) Construir y suscribir las garantías establecidas en la cláusula de garantías, y 
mantener actualizada la vigencia de cada una de ellas, acorde a los plazos y 
condiciones allí establecidas. 
8) Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, 
salud, pensión y presentar documentos respectivos que así lo acrediten, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, 
la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás que las adicionen, complementen o 
modifiquen. 
9) Presentar factura o cuenta de cobro y adjuntar en la plataforma SECOP II, 
detallando los bienes entregados conforme el objeto contractual y a las 
especificaciones técnicas en pesos colombianos, incluyendo los impuestos a que 
haya lugar. Registro de importación si los bienes son de procedencia extranjera. 
10) Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato 
encargado de su control y vigilancia y las demás que sean inherentes al objeto de 
la presente convocatoria. 
11) Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia en la atención de 
sus obligaciones. 
12) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley 
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar 
inmediatamente al SENA, a través del funcionario responsable del control de 
ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás 
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren 
necesarios. 
13) Garantizar los bienes contratados, que sean de excelente calidad, cumplan 
con las normas técnicas. 
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14) Los gastos o costos en que se incurra en transporte, cargue, descargue y 
entrega de los bienes, serán asumidos por el contratista. 
15) El riesgo y propiedad de los bienes serán asumidos por parte del 
PROVEEDOR hasta que se realice las entregas a satisfacción en el lugar indicado. 
16) Cumplir los protocolos de bioseguridad establecido durante el tiempo que 
permanezcan en las instalaciones de la Entidad. 
 
 Obligaciones Ambientales 
1. Para la movilización de los productos forestales en primer grado de 
transformación el proveedor deberá entregar soportes de salvoconducto único de 
movilización, removilización o renovación. Nota: -Para productos de segundo grado 
de transformación el Proveedor deberá suministrar copia del registro del Libro de 
Operaciones ante la autoridad ambiental. -Para productos de tercer grado de 
transformación el proveedor deberá entregar únicamente factura de venta. 
2. Respecto a las sustancias químicas que van a hacer entregadas (Entregar 
los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos), 
anexar las fichas entregar fichas de seguridad según resolución 773 de 2021 
sistema globalmente armonizado. Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben 
ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece y estar actualizadas, 
mínimo 2 copias a color. 
3. Entregar informe de cumplimiento a compromisos ambientales inherentes al 
contrato y en especial las obligaciones contenidas en los Decretos 1076 DE 2015 
(Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible), Resolución 773 de 2021(Acciones que deben desarrollar 
los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado), Decreto 
1496 de 2018 (Clasificación y etiquetado de productos químicos), Resolución 0480 
de 2020 (Registro de Productores y Comercializadores de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RPCAEE), Decreto 284 de 2018 (Gestión Integral de Residuos 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)) Decreto 321 de 1999 ( Plan Nacional de 
Contingencia), Decreto 1079 de 2015 ( Transporte de Mercancías Peligrosas / 
Transporte Terrestre Automotor), Decreto 050 de 2018 (Plan de contingencias para 
el manejo de derrames) y demás requisitos estipulados por la DIRECCION DE 
PLANEACION Y DIRECIONAMIENTO CORPORATIVO de la DIRECCION 
GENERAL del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). 
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Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
1. En la etapa contractual deberá presentar soporte de afiliación y del pago 
correspondiente al sistema general de seguridad social, de todas las personas que 
ejecuten el contrato incluyendo (transporte). 
 
2. Adjuntar soporte donde se evidencia la entrega de los elementos de 
protección personal EPP, al personal que realizan la actividad objeto de contrato. 
 
3. Solicitar la previa autorización para el ingreso al centro de Industria y 
Construcción informando nombres completos, numero de cedulas y placas de los 
vehículos si son el caos, adjuntando soportes de pago de seguridad social y 
afiliación a la ARL, estos soportes reposaran con el supervisor del contrato para su 
verificación. 
 
15.1.2 OBLIGACIONES DEL SENA: 
 
1) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el CONTRATISTA. 
2) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las 
obligaciones del presente contrato. 
3) Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en 
relación con el objeto del presente contrato. 
4) Suscribir juntamente con el CONTRATISTA y/o la INTERVENTORIA las 
actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este 
contrato. 

 

MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes 
acuerdan que en caso de retardo previamente verificado por el o los supervisores en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del 
CONTRATISTA y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA 
pagará a favor del SENA multas equivalentes al 1% del valor del contrato por cada día de 
atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a 
exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, para tal efecto se dará aplicación 
al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma 
total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará al SENA hasta 
el diez por ciento (10%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, 
sin que lo anterior sea óbice para que se realice la reclamación de los perjuicios a que haya 
lugar, para tal efecto se dará aplicación al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
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INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad 
del juramento, que se entiende prestado con la presentación de la propuesta y con la firma 
del contrato, que ni él, ni las personas que representa se halla incurso en alguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 
articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por parte del 
CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del SENA a través de 
la supervisión y si ello no fuere posible el CONTRATISTA renunciará a su ejecución. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, el 
CONTRATISTA deberá informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
su acontecimiento y podrá proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que 
se encuentra dispuesto a continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones 
pactadas con el primer Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato 
propuesto por el CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero 
que reúna las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.  
 
INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo 
reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante 
la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, 
demanda o acción legal contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de 
responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para 
que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.  EL SENA, 
a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos 
legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al SENA, sin 
que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el 
hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la 
defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en 
cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida 
y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa 
comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL 
CONTRATISTA. 
 
GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de 
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la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de la prima de la 
garantía única y sus modificaciones.  
 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de 
solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la 
ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como 
la conciliación, amigable composición y transacción.  
 
CESIÓN Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA, no podrá ceder ni subcontratar el 
respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la 
autorización de la cesión o del subcontrato.  
 
DE LA INTERPRETACIÓN UNILATERAL, MODIFICACIÓN UNILATERAL, 
TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Este contrato se rige por las cláusulas 
excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y 
caducidad, de que tratan los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. 
 
CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los 
siguientes eventos: a) Anticipadamente por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con 
ello no se causen perjuicios al SENA. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 
c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución. d) 
Unilateralmente por incumplimiento del contratista. PARÁGRAFO: La terminación 
anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes.  
 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA 
actúa con plena autonomía técnica y administrativa, frente al SENA, se excluye cualquier 
vínculo de tipo laboral entre el SENA y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste 
para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia será de exclusiva 
responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar 
respecto del personal mencionado.  
 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos 
pertenecen a EL SENA de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 
1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la misma Ley, 
que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral 
consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 
30 de la Ley 23 de 1982. EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados 
al SENA por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: el CONTRATISTA se 
obliga a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva 
debidamente identificada como tal por EL SENA y conocida en virtud del desarrollo y 
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ejecución del presente contrato. Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos 
los casos, salvo que la información confidencial sea requerida por autoridad competente. 
PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la 
información catalogada como tal conserve el carácter de reservada. En todo caso estará 
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la 
Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la 
Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos reservados, artículo 24 
sustituido, y en las demás normas concordantes y complementarias que regulen la materia. 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se efectuará de mutuo 
acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del 
mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de 
los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 
1150 de 2007. 
 
DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para 
todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) El estudio previo, pliego electrónico, 
adendas y los demás documentos previos expedidos por el SENA en desarrollo del 
proceso. b) La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con 
la misma. c) Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 
d) Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por 
las partes.  
 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato, se entenderá 
perfeccionado con la firma de las partes contratantes y para su legalización y ejecución 
requiere: 1) Registro Presupuestal. 2) Constitución de la garantía única en las condiciones 
señaladas en la cláusula octava del presente contrato por parte de EL CONTRATISTA y la 
aprobación de la misma por parte del SENA. PARÁGRAFO: El inicio de la ejecución estará 
condicionado, además, a los requisitos de inicio contemplados en el pliego de condiciones 
y/o estudio previo. 
 
SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser suspendido 
excepcionalmente de manera temporal, en las siguientes circunstancias: 1 Por el mutuo 
acuerdo de las partes. 2. Por causas debidamente justificadas, previa solicitud del 
CONTRATISTA. PARÁGRAFO: En caso de suspensión el (la) CONTRATISTA se obliga a 
informar tal evento al Asegurador y a ampliar las garantías, proporcionalmente al término 
que dure la misma. 
 
RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por la Ley de 
contratación que le sean aplicables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015.  
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SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA José Miguel Gómez Mejía efectuará la supervisión 
de la ejecución del contrato, funcionario que el Ordenador del gasto designó en los estudios 
previos o designe por escrito, quien velará por el cabal cumplimiento de todas y cada una 
de las actividades que se le encomienden al contratista, de conformidad con lo determinado 
por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-002. 
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Acta N°

FECHA:

16 de noviembre de 
2022 IBAGUE

COD REGIONAL: REGIONAL

CENTRO DE COSTO:

COD CENTRO DE COSTO:

TIPO DE ADQUISICIÓN: TIPO DE ENTREGA:

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.3932633 FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO:

PROVEEDOR CONTRATISTA: CENTRAL DEHERRAMIENTAS DECOLOMBIA SAS

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 804.007.537-1

VALOR TOTAL:

FECHA DE VENCIMIENTO:

OBJETO DEL CONTRATO:

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 130 ITEMS/ 3206 UND

OBSERVACIONES: Se cumplio a cabalidad con las condiciones pactadas en el presente Contrato, Se desarrollo el objeto contractual en condiciones de eficiencia, 

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO JOSE MIGUEL GOMEZ MEJIA

N° DE IDENTIFICACIÓN 7.560.424 DE ARMENIA Q.

CORREO INSTITUCIONAL mejia@sena.edu.co

CARGO INSTRUCTOR N° DE CONTACTO 311 5995464

Proceso Gestión de Infraestructura  y Logística

 Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Versión: 05

Código: GIL-F-010

1

RECIBIDO A SATISFACCION: 
 A  través del siguiente documento  certifico  que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas  y 

físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo. 

CIUDAD/MUNICIPIO:

SUMINISTRO

19/08/2022

Suministro de materiales de Formación para el desarrollo de los procesos de los programas FIC del Centro de Industria y 

Construcción SENA Regional Tolima vigencia 2022

y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y los pliegos, los cuales hacen parte vinculante del contrato, corresponde a 
la factura No FECR 174 por un valor $ 63.193.507.50 , saldo de contrato a ejecutar $ 115.639.063.50

73 TOLIMA

922610

CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION

CONTRATO

oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA, en los plazos, condiciones económicas, técnicas (Instalación de Euipos) 

10/12/2022

$ 178.832.571

mailto:mejia@sena.edu.co
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3932633 DE 2022 CELEBRADO 

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y CENTRAL DE 
HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S. 

 

Entre los suscritos LINA LIZETH MARTÍNEZ CALDERÓN domiciliado en Ibagué, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.783.162 de Manizales, actuando en 

Contrato  CO1.PCCNTR.3932633 

Objeto 
Suministro de materiales de Formación para el desarrollo de los procesos 

de los programas FIC del Centro de Industria y Construcción SENA 

Regional Tolima vigencia 2022 

Contratista  CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S. 

Valor del Contrato  $   178.832.571 

C.D.P 

(No. y fecha) 
7922 DEL 13 DE MAYO DE 2022 

C.R.P 

(No. y fecha)  
418822  DEL 22 DE AGOSTO DE 2022  

 

Póliza No. 

(entidad que la expide) 

SEGUROS MUNDIAL 

Póliza N°      17-44-101202895 del 07 de diciembre de 2022  

Fecha de aprobación: 09 de diciembre de 2022  

Plazo  
El plazo de ejecución del contrato es de 202 días contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del 

contrato (acta de inicio) 

Fecha de inicio   23 de agosto de 2022 

Otro Sí N° 1 del 06 de 
diciembre de 2022 

Conforme con los archivos adjuntos, soporte de la presente 

modificación se procede a prorrogar el plazo de ejecución del 

presente contrato hasta el día 20 de diciembre de 2022. El contratista 

deberá ampliar la cobertura de las garantías del mismo. 

Fecha de Terminación  20 de diciembre de 2022 

Supervisor 
Jose Miguel Gómez Mejia 

Instructor 
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nombre y representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA con 

NIT: 899.999.034-1, en calidad de Subdirectora (E)  del Centro de Industria y Construcción 

del Tolima, nombrada mediante Resolución No. No. No. 1-1579 del dos (2) de diciembre de 

dos mil veinte (2020) y Acta de Posesión No. 243 del tres (3) de diciembre de dos mil veinte 

(2020), con delegación efectuada mediante Resolución No. 064 de 2014, expedida por el 

Director General del SENA, quien en adelante se denominará el SENA y por la otra, LUIS 
FREDY TORRES TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.386 de 
Bogotá en calidad de representante legal de CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE 
COLOMBIA S.A.S. con NIT. 804007537-1, quien en lo sucesivo se denominará EL 
CONTRATISTA, procedemos a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato No.

 CO1.PCCNTR.3932633 de 2022 de conformidad con las siguientes 

consideraciones: PRIMERA: Que el objeto del contrato se estipuló así: “Suministro De 

Materiales De Formación Para El Desarrollo De Los Procesos De Los Programas Fic Del 

Centro De Industria Y Construcción Sena Regional Tolima Vigencia 2022” SEGUNDA: Que 

el valor del contrato se estimó en la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 
178.832.571) incluido IVA. TERCERA: Que se estableció como plazo de ejecución del 

contrato No. CO1.PCCNTR.3932633 de 2022, será contado a partir del cumplimiento de 

los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato sin exceder el 01 de diciembre 

de 2022. CUARTA:  Que el contrato CO1.PCCNTR.3932633 presentó un (1) otro sí 

correspondiente a Conforme con los archivos adjuntos, soporte de la presente modificación 

se procede a prorrogar el plazo de ejecución del presente contrato hasta el día 20 de 

diciembre de 2022. El contratista deberá ampliar la cobertura de las garantías del mismo. 

QUINTA: Que de acuerdo con lo establecido en el contrato, la supervisión fue realizada por 

Jose Miguel Gómez Mejia, Instructor, el cual para autorizar los pagos acordados certifico 

que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato sobre el 

cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, 

pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA). SEXTA: Que el contratista cumplió el 

objeto y las obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en los términos del 

informe final que sustenta la presente liquidación, con base a lo anterior las partes proceden 

a la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las salvedades que se detallan en adelante, 

conforme a las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: Proceder a la liquidación por 

mutuo acuerdo del Contrato No. CO1.PCCNTR.3932633, el cual presenta el siguiente 

estado financiero:  

Ejecución Presupuestal. 
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RESUMEN FINANCIERO  

VALOR INICIAL CONTRATO $ 178.832.571,00 

VALOR ADICIÓN O DISMINUCIÓN 
DEL CONTRATO  $ 0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 178.832.571,00 

VALOR EJECUTADO $165.846.065,5 

VALOR POR EJECUTAR $0 

VALOR A REVERSAR  $12.986.505,5 

CUENTAS POR PAGAR $102.652.558,5 

 

Relación de Pagos del Contrato 

Orden de Pago Fecha Valor 

447367022 28/12/2022 $10,089,719.00 

447367322 28/12/2022 $53,103,788.50 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Que el valor del Contrato se ejecutó según el resumen financiero 

antes señalado, y de acuerdo a la ejecución presupuestal, en la cuenta AHORRO No. 

711000265 del BANCO COMERCIAL AV VILLAS, que fue consignado de acuerdo a la forma 

de pago pactada y a los lineamientos del SENA para tal fin, por lo tanto, las partes se declaran 

a paz y salvo por todo concepto relacionado con el desarrollo del contrato No. 

CO1.PCCNTR.3932633 de 2022, que se liquida mediante el presente documento. 

CLÁUSULA TERCERA: Las garantías de CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO, amparados en la Póliza No. 17-44-101202895, expedida por SEGUROS DEL 

ESTADO S.A., continúan vigentes hasta el 20 de abril de 2023, CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES hasta el 20 

de abril de 2023, independientemente de la liquidación de este contrato; y una vez concluyan 

las obligaciones vigentes se procederá al cierre del expediente contractual previo visto bueno 

del supervisor del contrato. CLÁUSULA CUARTA: Los soportes documentales 

correspondientes a la presente Acta de Liquidación se encuentran electrónicamente y 

físicamente y pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase como: 

soportes del proceso contractual, minuta del contrato, Certificado del Registro Presupuestal, 
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Póliza de Cumplimiento aprobada, 

Certificaciones de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, Certificaciones de paz 

y salvo de aportes parafiscales y de seguridad social. Se adjuntan a este documento: Informe 

final de supervisión, relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.  
CLÁUSULA QUINTA: Remítase copia de la presente acta de liquidación a los Grupos de 

Administración de Documentos y a la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección 

General del SENA, para los fines pertinentes. 

 

 

Para constancia se firma por las partes en Ibagué a los 28 días del mes de diciembre de 

2022 

 

  POR EL SENA                                                                       EL CONTRATISTA 

 

 

 

LINA LIZETH MARTÍNEZ CALDERÓN            LUIS FREDY TORRES TORRES 

Subdirectora (E) Centro de Industria y 

Construcción  
   Representante Legal CENTRAL DE 

HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S. 

  

  

Vo.Bo.:     Simón Albeiro Florido Cuellar, Profesional Contratación  

                Jose Miguel Gómez Mejia, Supervisor del Contrato No. 3932633 de 2022 

Revisó:    Laura Catalina Avila Cruz Abogada Contratación 

Proyectó: Diana Carolina Osorio Arcila Abogada-Apoyo Contratación 
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EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.3932633 DEL SENA REGIONAL 

TOLIMA 

CERTIFICA: 

 
Que el contrato CO1.PCCNTR.3932633 cuyo objeto es Suministro de materiales de 
Formación para el desarrollo de los procesos de los programas FIC del Centro de Industria 
y Construcción SENA Regional Tolima vigencia, prestado por la empresa CENTRAL 
DEHERRAMIENTAS DECOLOMBIA SAS., se recibió de manera satisfactoria, según la 
siguiente factura: 
 
 
 

FACTURA 
FECHA DE 

EXPEDICION 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR 

FECR174 11/11/2022 11/12/2022 $63.193.507.50 

TOTAL $63.193.507.50 

 
 
 

DEPENDENCIA 

SIFF 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 
REC NOMBRE RUBRO 

CODIGO USO 

PRESUPUESTAL 

NOMBRE USO 

PRESUPUESTAL 

418822 
C-3603-1300-14-0-

3603025-02 
10 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL 

- MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL SENA 
NACIONAL 

A-02-02-01-003-
005-01 

PINTURAS Y BARNICES Y 
PRODUCTOS RELACIONADOS; 
COLORES PARA LA PINTURA 
ARTÍSTICA; TINTAS $ 1.992.780 

418822 
C-3603-1300-14-0-

3603025-02 
10 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL 
- MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL SENA 
NACIONAL 

A-02-02-01-003-
006-03 

SEMIMANUFACTURAS DE 
PLÁSTICO $ 15.471.668 

418822 
C-3603-1300-14-0-

3603025-02 
10 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL 
- MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL SENA 

A-02-02-01-003-
007-02 

ARTÍCULOS DE CERÁMICA NO 
ESTRUCTURAL $ 2.692.800 
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NACIONAL 

418822 
C-3603-1300-14-0-

3603025-02 
10 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL 
- MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL SENA 
NACIONAL 

A-02-02-01-003-
007-04 

YESO, CAL Y CEMENTO                       

 $ 3.106.910 

418822 
C-3603-1300-14-0-

3603025-02 
10 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL 
- MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL SENA 
NACIONAL 

A-02-02-01-003-
007-05 

ARTÍCULOS DE CONCRETO, 
CEMENTO Y YESO $ 5.433.114 

418822 
C-3603-1300-14-0-

3603025-02 
10 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL 
- MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL SENA 
NACIONAL 

A-02-02-01-004-
002 

PRODUCTOS METÁLICOS 
ELABORADOS (EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO) $ 
32.698.466 

418822 
C-3603-1300-14-0-

3603025-02 
10 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS - SERVICIO 
DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL 
- MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEL SENA 
NACIONAL 

A-02-02-01-003-
004-05 

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 
DIVERSOS $ 1.797.770 

 

Dada en Ibagué, a los 16 días del mes de noviembre de 2022. 

 
 
 
 
 

JOSE MIGUEL GOMEZ MEJIA 

Supervisor 
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